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Appel d’offres ouvert sur offres de prix
N° 11/RFM/2017

CONTROLE TECHNIQUE DES ETUDES ET DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-MEKNES

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de
I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de larticle
17 et l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 08
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.



Préambule

Appel d’'offres ouvert sur offres de prix
N° 11/RFM/2017
Objet : Controle technique des études et des travaux d’'aménagement
du siége de la région Fés-Meknés.

Marché passé par appel d’offre ouvert n® 11/RFM/2017 dU ....coeoceveveeceeieceeceeeeeee

Sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de larticle 16
et du paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 17 du
décret n°2-12- 349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

PARTIES CONTRACTANTES
ENTRE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA REGION FES-MEKNES

Désignée ci-apres par le terme "maitre d’ouvrage",
D'une part
ET
1. Cas d’une personne morale

ML e et qualité ..o

Agissant au nom et pour le compte de......ccoevevvececiennnn, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .....ccccevviviveiriece e, Patente N ....cccoveeeeieienne

Registre de commerce de .......ccccevevrreene. Sous 1€ N% e

AFfilié @ 12 CNSS SOUS N vttt st

Faisant élection de domiCile QU .......ccceeeveririeie e e

Compte  bancaire n° (RIB  sur 24  POSILIONS).ccccvereeerireereeierire e seeree e ouvert  aupres

Désigné ci-aprés par le terme « Fournisseur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......ccoccvvevecveecceeveeceieeen Sousle N’
Patente N’ ..o

Affilié a la CNSS SOUS N° ....veeerereeeeeeeeree e

Faisant élection de domicile Qu .......c.cceveveeeececcesecerece e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « Fournisseur ».
D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.ccuveeeerrcvreenn
e Membrel:
ML et qualité e
Agissant au nom et pour le compte de.......cooevevrcerceriennnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social c..cceeeivinireireeece e, Patente N’ ....cccoceceieiveneenn,
Registre de commerce de .....ccccecvivivecerceeinee . SOUS 1€ N
Affilié 213 CNSS SOUS N vttt e
Faisant élection de domiCile QU .....ccoceveeeiniincecece e e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)..........ccceeeeenee. ouvert aupres de........ou.....

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VLot t bt e e testeste e e et et et e e aassaeeteste s enenrans (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions).......ccccccecuevmeveeceeceeresecnene ouvert aupres de

Désigné ci-aprés par le terme « Fournisseur ».
D’autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



CHAPITRE I
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Controle technique des études et des travaux
d’aménagement du siege de la région Fés-Meknes.

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE
Le maitre d’ouvrages du projet est le Président du Conseil de la Région Fés-
Meknes.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA MISSION DU BCT

La mission consiste en la réalisation du Controle technique des études et des
travaux d’aménagement du siege de la région Feés-Mekneés,« tous lots du
Batiment ».

I. La mission confiée au BCT comprend :
- Mission A : Contréle et approbation des études techniques tous corps d’état.
- Mission B : Contréle des travaux tous corps d’état.

II. Consistance du programme objet des études :

Le batiment est situé au sein d'une enceinte administrative abritant le siege de la
Wilaya de la région Fes-Meknés. Sa configuration morphologique est composée de sept
niveaux : un sous-sol, un rez-de-chaussée et 5 étages et dont la superficie couverte
est reparti comme suit :

Sous-sol =1 060 m=2
RDC = 980 m=2
ler Etage = 670 m2

2éme Etage= 610 m?2
3éme Etage= 610 m?2
4eme étage= 610 m2
5éme étage= 610 m2

Superficie total =5 150 m2

111. Description sommaire des ouvrages objet des études

Le projet concerne les études techniques et suivi des travaux d’aménagement du siége
de la Région Fés-Meknés.

La consistance des prestations est déclinée dans son I'ensemble dans ce qui suit :

GROS (EUVRE Y COMPRIS DEMOLITION

REFECTION PARTIELLE DE L'ETANCHEITE
REVETEMENT DES SOLS ET MURS

MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM

VITRERIE

REPRISE ET MISE A NIVEAU DES BLOCS SANITAIRES
DETECTION INCENDIE ASSERVISSEMENT
VIDEOSURVEILLANCE IP, CONTROLE D'ACCES
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PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE, WIFI
TELEPHONIE NUMERIQUE

AFFICHAGE ET BORNES INTERACTIVES
VISIONCONFERENCE ET PROJECTION

CONTROLE VIA I PAD AUDIO CONFERENCE SONORISATION
LOTS ELECTRICITE LUSTRERIE

CLIMATISATION

ASCENSEURS

SIGNALISATION

PEINTURE

FAUX PLAFONDS

AMENAGEMENT D’UNE ENTREE ET ESPACE PARKING

NB : Ce programme est donné a titre indicatif, il n‘est pas définitif.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera passé suite au présent appel d'offres, est passé par appel d'offres
ouvert, sur offre de prix séance publique, en vertu des dispositions de l'alinéa 2,
paragraphe 1 de l'article 16, le paragraphe 1 de larticle 17 et de l'alinéa 3,
paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2.12.349 du 8 Joumad a I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les obligations du prestataire pour I'exécution des prestations, objet du marché,
résultent de I'ensemble des documents suivants :

a- LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

1) L’acte d’engagement.
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3) Les Plans.
4) La décomposition du Montant Global
5) Le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés de
services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés
pour le compte de I'Etat (CCAG EMO) approuvé par le décret n® 2-01-2332
du 22 Rabia I 1423 (04 Juin 2002).
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché,
ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

b- PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE :
1) Ordres de services
2) Avenants éventuels
3) Décision prévue au § 3 de l'article 36 du C.C.A.G E.M.O.

Par le fait, méme de la signature de l'acte d’engagement, le soumissionnaire
est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent
marché ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues contractuelles par ce
méme document.

ARTICLE 6 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'exécution des prestations du contr6le dans les conditions
spécifiées dans les cahiers des charges et suivant les régles de la profession pour
garantir la réalisation des ouvrages objet du contrdle suivant les normes et garanties
de sécurité en vigueur.

Le bureau de contrble technique est responsable de la fiabilité des ouvrages et



de l'exactitude des résultats de son controle et assume toute erreur ou faute
professionnelle a ce sujet.

Le marché comprend:

O La prestation du personnel et de son encadrement, tant sur le terrain qu’au
Bureau,

O La documentation et notamment les normes et les modes opératoires a respecter ;
O La prestation de matériel de toute nature nécessaire au contré6le technique ;

O La production des rapports en minute ou par fax et édition définitive.

Le maitre d'ouvrage facilitera au BCT l'acceés aux informations et documents
utiles et relatifs a la réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du
présent marché, et dont disposent les différents départements tant au niveau local,
qu’au niveau national.

Les normes appliguées sont celles indiquées par le CPS des travaux et les documents

techniques des ouvrages a controler.

Les commentaires des résultats feront référence au CPS, CPC et les normes en vigueur.
ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX

Sauf stipulations contraires des documents particuliers :

1/ Le Décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics ;
2/ La loi organique 111-14 relative aux régions ;

3/ Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 )
portant reglement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs
groupements ;

4/ Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Fevrier 2010), portant promulgation de la
loi N° 45.08, relatif a I'organisation des finances des collectivités locales et de leurs
groupements ;

5/La Loi n°112-13 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des
marchés publics ;

6/Le Dahir n°1-86-347 du rabia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de
la Loi n® 30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

7/Le Décret n°2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marches de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d'ceuvre passes pour le compte de I'état (CCAG-
EMO) ;

8/La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n°® 1-86-239 du Rabia II 1407 ( 31 décembre
1986)portant promulgation de la loi n® 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

09/ Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret n°
2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985) portant revalorisation du salaire minimum
dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture ;

10/ Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769 ;

11/ Le décret n°2-07-1235 (4 Novembre 2008) relatif au controle des dépenses de
I'Etat ;

12/ Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les
intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques ;



13/ Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre
2015) fixant les regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n°
6422 DU 17/12/2015 ;

14/ Les textes relatifs aux marchés publics de I'état en vigueur a la date de la
soumission.

ARTICLE 8 : TEXTES SPECIAUX

1/ Le CPC fixant les regles de conception et de calcul des structures en béton armé
(RMBA 07) applicable a certains marchés d’études ou de travaux de construction des
ouvrages en béton armé ;

2/ Les regles BAEL ;

3/ Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

4/ Le réglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc ;

5/ Les régles de calcul des charpentes métalliques ou de bois ;

6/ Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

7/ Les regles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des
regles et spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

8/ Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des
immeubles ;

9/La circulaire n°1-61-SGG du 30/01/1961 relative a I'utilisation des produits d'origine
marocaine ;

10/ Les normes marocaines concernant tous les lots ;

11/ Les normes francaises et européennes pour les prestations non couvertes par les
normes marocaines.

12/ Les DTU

13/ Décret n° 2-13-874 du 20 Hijja 1435 ( 15 octobre 2014 ) approuvant le réglement
général de construction fixant les regles de performance énergétique des constructions
et instituant le comité national de l'efficacité énergétique dans le batiment publié au
Bulletin officiel N° 6306 le 11-06-2014.

14/ Dahir n°® 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi
n° 12-03 relative aux études d'impact sur I'environnement.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

Le Bureau de Contréle Technique devra s’il ne les possede pas se procurer ces
brochures au ministere de I'Equipement et du Transport ou a l'imprimerie officielle
de Rabat. Il ne pourra en aucun cas prétendre l'ignorance de ces documents pour se
soustraire aux obligations qui en découlent.

Si le présent marché déroge a une prescription du C.C.A.G.EMO ou du D.G.A,
le titulaire se conformera aux prescriptions du présent marché.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS :
En application de I'article 12 du CCAG-EMO :
Le cautionnement provisoire est fixé a : 3.000,00 Dh (Trois Milles Dirhams)
Le cautionnement définitif est de : 3% (Trois pour cent) du montant initial du
marché.



ARTICLE 10 : RETENUE DE GARANTIE
Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 40 du CCAG-EMO, il ne sera pas exigé
de retenue de garantie sur les réeglements du au Bureau de Contréle Technique.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES

1-Le délai global :

Le délai global théorique est composé des délais des deux missions :

le délai d’exécution des prestations objet de la mission A est fixé a (15) quinze jours
a partir de la réception des plans techniques, les notes de calcules et le CPS,
alors que la mission B est conditionnée par le délai de réalisation des travaux.

2- Pénalités de retard :

En cas de non-respect par le BCT du délai de chaque intervention il lui sera
appligué une pénalité journaliere de retard égale 1/1000 du montant du marché. Les
pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au
titre du marché et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans préjudice
des poursuites qui pourraient étre engagées contre Ilui pour le recouvrement
du reliquat des pénalités.

Par application des dispositions de larticle 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant
des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché, éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus.

ARTICLE 12 : VALIDITE DU MARCHE :

Le ©présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres
approbation par [l'autorité

compétente.

ARTICLE 13 : ASSURANCE

Conformément aux dispositions de I'article n°20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été modifié
par le décret n°2-05-1434 du 28 décembre 2005, le titulaire est tenu de produire avant
tout commencement de ses prestations, un certificat d'une compagnie d’assurance
autorisée a pratiquer au Maroc, attestant que Le Bureau de Contrbéle Technique a
assuré l'ensemble de son personnel contre les risques prévus par la législation en
vigueur sur les accidents et tous les risques découlant de son activité professionnelle.

ARTICLE 14 : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
Le Maitre d’'Ouvrage se réserve la totalité des droits de la propriété industrielle
découlant des prestations rémunérées dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 15 : SOUS TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de
I'article 158 du décret n°2.12.349 précité.

ARTICLE 16: LITIGES
Tout litige entre le Maitre d’Ouvrage et le Bureau de Contrdle Technique est soumis aux
tribunaux compétents conformément aux dispositions de I'article 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 17 : RECEPTION DE LA MISSION CONFIEE AU BCT

La réception ne sera prononcée qu’apres acceptation par I’Administration des rapports
et documents présentés par le titulaire. Et ce conformément a l'article 49 du CCAG-
EMO.

Chacune des phases sus mentionnées fera I'objet d’'une réception provisoire partielle.
La réception définitive coincidera avec la réception définitive des travaux et sera
prononcée apres approbation du rapport définitif des travaux.
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ARTICLE 18 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE :
L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours a compter de la date de I'ouverture des plis. Les conditions
de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n°
2.12.349 du8 joumada I 1434(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Si  la notification de [I'approbation n’‘est pas intervenue dans ce délai,
I'attributaire est libéré de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration
du délai visé a l'alinéa premier ci-dessus, proposer a lattributaire, par lettre
recommandée, de maintenir son offre pour wune période supplémentaire
déterminée. L'attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours a compter de la date de
réception de la lettre du maitre d’ouvrage pour faire connaitre sa réponse.

ARTICLE 19 : RESILIATION :

Dans le cas ou le Bureau de Controle Technique ferait preuve d’une activité insuffisante
ou en cas du non-exécution des Clauses du présent marché, le maitre d’ouvrage
doit le mettre en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai de quinze
(15) jours.

Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché
pourra étre résilié de plein droit et sans aucune indemnité. Tous les autres cas de
résiliation prévus par le du CCAG-EMO sont applicables.

ARTICLE 20 : REPRESENTATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Bureau de Contréle Technique s’engage a accepter la collaboration technique des
représentants du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre en ce qui concerne le contrdle du
chantier portant sur la qualité des travaux exécutés ainsi que le contréle des avant-
projets et projets d’exécution (plans, pieces écrites et estimations).

La présence de surveillants ne dégage nullement le Bureau de Contréle de sa
responsabilité telle qu’elle est définie par les textes spéciaux applicables aux travaux et
par la législation en vigueur.

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Les droits de timbre et d’enregistrement du marché seront a la charge du BCT
contractant.



CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 22 : MODE DE REMUNERATION
Le reglement de chaque mission de |'étude s’effectuera comme suit :

Missions | Composition des missions Montant | Réglement
du
Forfait
Mission | Vérification et visa des documents | 40 % Calculés sur la base
A Techniques tous corps d’état du montant global du
(40%) (Plans, Notes de Calcul et des marché
avant métrés établis par la
maitrise d’ceuvre ...)
Optimisation éventuelle du
ferraillage, coffrage, VRD ;
Vérification et Visa du dossier de
consultation des entreprises.
Mission | Contrdéle Technique de I’'Exécution | 40 % Calculés sur la base
B des Travaux tous corps d’état. du montant global du
(60%) marché de controle et
au prorata du taux de
réalisation constaté
par les décomptes
présentés par les
entreprises
attributaires des
marchés de travaux
Assistance Technique pour La |10 % Calculés sur la base
Réception Provisoire des Travaux du montant global du
et remise des rapports de marché
conformité
Réception définitive et remise pour | 10% Calculés sur la base

assureurs des rapports de garantie
décennale

du montant global du
marché

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Controle Technique de

I'exécution des travaux tous corps d’état se fera comme suit :

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 40% x TDR (Taux De Réalisation)

Avec

Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux

Mdp

TDR =
Mm

(en prenant en considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.

N.B : TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des

décomptes provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp.

Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix -

Détail Estimatif ci-dessous et établi par le Bureau de Contréle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies
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en 5 exemplaires, validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du
Bureau de Contr6le mentionné dans l'acte d’engagement.

ARTICLE 23 : NANTISSEMENT

Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics
promulguée par le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), étant précisé
que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché
sera opérée par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de l'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi
n°112-13 peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou
le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa
responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par l'article 8 de la loi n°® 112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’'ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché
une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signé et
indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre
pour le nantissement du marché.

ARTICLE 24 : HONORAIRES DU B.C.T.

Pour I'ensemble des missions définies dans le présent marché, le Bureau de Contréle
Technique sera rémunéré suivant son offre (offre forfaitaire), toutes charges comprises
y compris la TVA.

Les honoraires tiennent compte de tous les frais nécessaires pour
I'hnébergement, le transport de I'ensemble du personnel employé par le BCT ainsi que
les frais généraux, les taxes et imp6ts en vigueur dont T.V.A.

Les honoraires seront payés et échéanciers comme ils figurent a I'article 22 ci-dessus.
Les paiements seront faits sur présentation des notes d’honoraires en cinq exemplaires
conformément aux échéanciers précités et diment validés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 25 : REVISION DES PRIX :

Si pendant la période contractuelle de réalisation des missions objet du
marché, des variations sont constatées dans le cours des salaires, des fournitures ou
des prestations nécessaires a la réalisation des missions du bureau d’étude, les prix
initiaux du marché sont révisés par application de la formule suivante :

P= Po (0, 15 + 0, 85 (ING/INGo))
Dans laquelle :

P : prix révisé de la nature des travaux considérée.

PO : Prix initial du marché
INGo : est la valeur de l'index global d‘ingénierie au mois de la date de la remise de
I'offre.

ING : est la valeur de l'index global d’ingénierie du mois de la date
de l'exigibilité de la révision.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des
offres. Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 26 : MISSIONS DE BUREAU DE CONTROLE

Le Bureau de controle intervenant en qualité de controleur technique
indépendant ne peut en aucun cas, substituer ses fonctions a celles des différents
intervenants a l'acte de construire, qui assument seuls la responsabilité, selon les cas,
de la conception du projet, de [|'élaboration des documents techniques, de
I’établissement des calculs justificatifs, de I'implantation des ouvrages, de leur métré et
de la vérification des coOtes et de la réfection des éventuelles malfacons.

Le Bureau de contrOle doit dans toute la mesure de ses moyens apporter sa
collaboration d‘une maniere positive et constructive au Maitre d’ouvrage, (par
appréciation technique d’une variante proposée par un entrepreneur) en explicitant les
motifs de ses éventuelles observations et réserves, en suggérant si est,
I'approfondissement d’une étude, une recherche d’autres solutions, une vérification ou
investigation complémentaires.

La responsabilité du Bureau de contrble est celle d’'un prestataire de service,
assujetti a une obligation de moyens, elle est principale plus que celle des autres
intervenants a I'acte de construire en matiére de tenue sécurisée et réglementaire de la
structure et les ouvrages qui lui sont rattachés.

Les prestations confiées au Bureau de contrbéle (BCT) comportent les missions
suivantes :

e Vérification des documents Techniques (Plans BA, plans de tous les lots
techniques (courant faible, courant fort, poste transformateur, plomberie,
détection incendie, extraction, désenfumage, vidéo surveillance, pré cablage
informatique, téléphonique, télédistribution, arrosage, plantation,
assainissement, ascenseurs ..., Notes de Calcul avant métrés établis par la
maitrise d’ceuvre...) ;

e Optimisation du ferraillage, coffrage, VRD ;

Contrbéle Technique de I'Exécution des Travaux de Construction et de VRD
(Voiries et Réseaux Divers) :

e Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des
rapports de conformité des travaux de gros oesuvre-étanchéité et des lots
techniques ;

e Réception définitive et remise pour assureurs des rapports de garantie
décennale.

A la fin de chaque phase de contréle des rapports seront transmis au Maitre
d’ouvrage en 5 (cinq) exemplaires.

ARTICLE 27 : DESCRIPTION DES MISSIONS
A-Contrdle et approbation des études technigues tous corps d’état

Cette mission consiste en :

e La vérification des documents techniques, par référence aux normes et
reglements en vigueur, et notamment ceux se rapportant aux structures des
ouvrages et ceci a toutes les étapes du projet d’études;

e Controle et approbation des plans de béton armé et des plans techniques ;
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e Optimisation dans les limites de sécurités des études élaborée ;
e Avis et approbation des prescriptions techniques du CPS des dossiers de
consultation des entreprises.

Un VISA de controle sera apposé sur tous les documents Vvérifiés par le « BCT ».

B-Contrdle des travaux tous corps d’état

Controéle de la qualité d’exécution des travaux

Avis concernant les essais du laboratoire

Contréle et approbation des solutions techniques proposées en cours de travaux.
Participation aux réunions de chantier

Contréle des travaux de gros ceuvres et d’étanchéité

Vérification des matériaux, des composants et autres éléments préfabriqués
Vérification de la mise en ceuvre des ouvrages

Vérification des ferraillages avant coulage du béton.

RSN N N N N NN

Les prestations du BCT doivent faire |'objet d'un proces-verbal par nature de
controle qui sera adressé a tous les intervenants. Ces procés -verbaux doivent
préciser les recommandations et les solutions pour remédier aux problemes
éventuels.

Indépendamment des visites prévues pour les réunions de chantier, le
BCT est tenu de programmer les visites nécessaires a son controle et a
I'accomplissement de sa mission, en fonction de I'avancement des travaux.

Toutes les visites effectuées seront obligatoirement verbalisées par un PV. Le bureau
de Controle restera seul responsable des prestations se rapportant aux éléments de la
mission dont il est chargé.

C-Assistance a la réception provisoire

Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des
attestations de conformité des gros ceuvres et des lots techniques.

D-  Assistance a la réception définitive

Assistance Technique pour La Réception définitive des Travaux et remise pour
obtention de la garantie décennale auprés des assureurs des rapportsdemandés.
Participation du BCT a la réception sera verbalisée par un rapport établi par
lui-méme. Ces rapports seront communiqués au Maitre d‘ouvrage dans un délai
maximum de 48 heures.

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, le BCT doit remettre au maitre
d’ouvrage un rapport de synthése de toutes les conclusions nécessaires.

Avant la réception définitive des travaux, le BCT doit remettre au maitre
d’'ouvrage un rapport définitif sur I'’état de l'ouvrage avec les préconisations et
recommandations nécessaires.

ARTICLE 28 : RESPONSABILITE DU B.C.T.

Le B.C.T. prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles
sont définies par le présent marché, conformément aux coutumes de Ila
profession de Bureau de Contrble Technique et aux dispositions de la loi et de
la jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables qui pourraient résulter
du fait de I'exécution défectueuse de ses prestations.
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L'intervention du Bureau de contrdle a pour but :

v

La Normalisation des risques de désordres matériels affectant la solidité des
ouvrages et susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale des
constructeurs. (Article 769 du Dahir du 12 AoGt 1913, modifié par le Dahir du 8
Décembre 1959).

Le fonctionnement Normal des installations d’équipements techniques par référence
aux dispositions contractuelles et aux normes et réglements qui leur sont
applicables.

La Sécurité des Personnes par référence a la réglementation technique en la
matiere.

Le prestataire doit se conformer aux dispositions de l'article 2 0 du CCAG - EMO, et
notamment les articles 1 et 3 relatifs aux assurances et responsabilités.

ARTICLE 29 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DECRET DES MARCHES PUBLICS ET
CCAG-EMO

Toutes les dispositions relatives aux marchés publics et au CCAG-EMO et qui ne
sont pas mentionnées au présent CPS sont applicables.
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Royaume du Maroc
Ministere de l'intérieur

Région Fés-Meknes

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

APPEL D'OFFRES OUVERT N°11/RFM/2017

MARCHE N° ......... /2017

Objet : CONTROLE TECHNIQUE DES ETUDES ET DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-MEKNES

NO
de Désignation de la prestation Prix forfaitaires H.T (DH)
prix
Controle technique des études et des
1 travaux d’aménagement du siege de la
région Fés-Meknes
Total H.T (DH)
T.V.A 20%
Total T.T.C (DH)
= - P [

[Signature et cachet du bureau de controle (BCT)]
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Royaume du Maroc
Ministere de l'intérieur

Région Fés-Meknes

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 11/RFM/2017
MARCHE N° ......... /2017

Objet : Controle technique des études et des travaux d’aménagement
du siege de la région Fés-Meknes

CON° Désignation des | Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total (HT en

Prix prestations (HT en dirhams)
dirhams)
1 Controle et F 1
approbation des
études

techniques tous
corps d’état
(40%)

2 Controle des F 1
travaux tous
corps d’état
(40%)

3 Participationala | F 1
réception
provisoire (10%)

4 Participationala | F 1
réception
définitive (10%)

TOTAL HORS TVA

Montant TVA (20%)

TOTAL TTC

[Signature et cachet du bureau de controle (BCT)]
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Royaume du Maroc
Ministére de l'intérieur
Région Fés-Mekneés

Marché passé par appel d'offres sur offres de prix N° 11/RFM/2017.
Objet : Controéle technique des études et des travaux
d’aménagement du siége de la région Fes-Meknés

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa

2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de larticle 17 et
I'alinéa 2 du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

L At D UL ATt

Le montant du marché est arrété a la somme
OB S e SRR (TTC en dirhams)

(TTC en dirhams)

Dressé par : L'attributaire :

Directeur de I'’Agence Région
d’Exécution des Pl’:j’;ts -
Région Fés - Mekng:

Présenté par: Approuveé par :
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Royaume du Maroc
Ministére de l'intérieur
Région Fés-Mekneés

Marché passé par appel d'offres sur offres de prix N° 11/RFM/2017.
Objet : Contréle technique des études et des travaux
d’aménagement du siége de la région Fes-Meknés

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa

2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de larticle 17 et
I'alinéa 2 du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

L At D UL ATt

Le montant du marché est arrété a la somme
U L i SR RS (TTC en dirhams)

(TTC en dirhams)

Dressé par : L’attributaire :

Directeur de I'’Agence Région
d’Exécution des Pl’:j’;ts -
Région Fés - Mekng:

Présenté par: Approuveé par :
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