ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

Appel d’offres ouvert
Sur offres de prix N° 12/RFM/ 2017
(Séance publique)

Concernant:
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMEMAGEMENT DU SIEGE DE LA -
REGION FES-MEKNES .

En lot unique
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MARCHE N°............. /2017

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALS




Marché N°......... J

Passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix n°12/RFM/2017du ...............

en application des

dispositions de I’alinéa 2 du paragraphe 1 de ’article 16, du paragraphe 1 de I’article 17 et de 1’alinéa 3 du
paragraphe 3 de I’article 17 du Décret n°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés

publics.

Entre :

La Région Fés-Meknés représenté par son président désigné ci-aprés par le terme « Administration » ou

« Maitre d’ouvrage ».

ET
1. Cas d’une personne morale

Ve e st qualité ..o

Agissant au nom et pour le compte de.........cceoeeveeecrernnnnne en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ......cccceevveveivercecvecenene. Patente n° e
Registre de commerce de ......cccecvvveeeenee . SOUS 1€ N i

AFfili@ @ 18 CINSS SOUS N ettt ettt st s esa e bbe e sae e

Désigné ci-apres par le terme « Fournisseur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

VL ettt st et e b e e e ekt et s b b st eae b e et et et ea b ene

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......cccccevvveeviesecceeceeceeseeeene Souslen®...eeeceeeenen.
Patente N® ..o

Affilié a la CNSS SOUS N ...vveereeireeieeeereeee e

Faisant élection de domicile Qu .......ccceveveeeerecesererece e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « Fournisseur ».
D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

D’une part

ouvert

......................................................... (les références de la convention).......c.cccuveeeevrcvrennn

e Membrel:
Mo et qualité .....ccceveeeeeeene

Agissant au nom et pour le compte de.......cceceeeeceeriennnnnn. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ....cceeeeeveevene e, Patente N° ....cocveveveceeceee
Registre de commerce de ......ccccvvveveececcececiennen, SoUS 1€ N°eeeece e

aupres



Affilié 3 13 CNSS SOUS N° vttt
Faisant élection de domiCile QU .......ccceveeueeeieicticeece ettt e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c.ccceeeene. ouvert aupres de..................

Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

....................................................................................... (prénom, nom et qualité) en tant que

mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)........cccccevevmeneeceeceeiesesnene ouvert aupres de

Désigné ci-apres par le terme « Fournisseur ».

D’autre part

ILAET ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE I :
CALUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIRES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des « Etudes techniques et suivi des travaux d’aménagement du

siege de la Région Fés-Meknes, en lot unique »et ce, dans les conditions définies au chapitre Il et au

bordereau des prix détail estimatif.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET LIEUX DES PRESTATIONS
A/CONSISTANCE DU PROGRAMME OBJET DES ETUDES

Le batiment est situé au sein d’'une enceinte administrative abritant le siege de la Wilaya de la
région Fés-Meknes. Sa configuration morphologique est composée de sept niveaux : un sous-
sol, un rez-de-chaussée et 5 étages et dont la superficie couverte est reparti comme suit :

. Sous-sol =1 060m?
. RDC = 980 m”
. 1erEtage =670m?
. 2¢me Etage =610m?
. 3eme Etage =610m?
. 4éme gtage =610m?
. 5éme étage =610m?
Superficie total = 5150 m?

B/ DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES OBJET DES ETUDES
Le projet concerne les études techniques et suivi des travaux d’aménagement du siege de la Région Fés-
Mekneés.

La consistance des prestations est déclinée dans son 1’ensemble dans ce qui suit :
=  GROS CEUVRE Y COMPRIS DEMOLITION
=  REFECTION PARTIELLE DE L'ETANCHEITE
= REVETEMENT DES SOLS ET MURS
=  MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM
=  VITRERIE
=  REPRISE ET MISE A NIVEAU DES BLOCS SANITAIRES
=  DETECTION INCENDIE ASSERVISSEMENT
*  VIDEOSURVEILLANCE IP, CONTROLE D'ACCES
= PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE, WIFI
= TELEPHONIE NUMERIQUE
=  AFFICHAGE ET BORNES INTERACTIVES
=  VISIONCONFERENCE ET PROJECTION
= CONTROLE VIA|PAD AUDIO CONFERENCE SONORISATION



=  LOTS ELECTRICITE LUSTRERIE

= CLIMATISATION

= ASCENSEURS

=  SIGNALISATION

=  PEINTURE

= FAUXPLAFONDS

= AMENAGEMENT D’UNE ENTREE ET ESPACE PARKING

Ce programme est donné a titre indicatif, il n’est pas définitif ;

La répartition en lots techniques homogénes est laissée a I’appréciation du BET en concertation avec le

maitre d’ceuvre.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES MISSIONS

Les prestations a confier au BET comportent une mission compléte relative a chaque corps d’état et comprenant

les composantes et les éléments de missions indiqués comme suit :

PHASE | : études préliminaires :

Etude de diagnostic des lots technique existants et des modifications de structure proposées par le maitre
d’ceuvre.

PHASE 11 : études techniques et préparation des dossiers d’appel d’offres :

1) P.Eet S.T.D : Projet d’Exécution et Spécification Technique Détaillée
2) D.C.Eet AM.T : Dossier de Consultation des Entreprises et Assistance a la dévolution des Marchés de
Travaux ;

PHASE |11 : suivi, contréle et réception

a/ C.G.T : Suivi d’exécution, contrdle général des travaux ;
b/ R.D.T : Réceptions et décomptes des travaux ;
¢/ D.T.O.E : dossier technique des ouvrages exécutés et établissement d’un dossier fin travaux ;
d/ R.P.O : Réception provisoire des ouvrages ;
e/ R.D.O : Réception définitive des ouvrages.
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Documents contractuels du marché :

1- L’acte d’engagement ;

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

3- L’offre technique de ’attributaire ;

4- Le bordereau du prix global ;

5- La décomposition du montant global ;

6- Lesplans;

7- L e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et maitrise d’ceuvre passés pour le compte de 1’Etat (CCAG-EMO) approuve
par le décret n°2-01-2332 du 22 Rabii | 1423 (4 juin 2002) ;



8- Les CPS relatifs aux lots techniques.
Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, le B.E.T est réputé avoir lu et accepté les conditions et
clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues contractuelles par ce
méme document.
En cas de contradiction ou différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
Pordre ou celles sont énumérées.
REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

1. Le décret n°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

2. Laloi organique 111-14 relative aux Régions ;

3. Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant reglement

de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements

4. Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Février 2010), portant promulgation de la loi N° 45.08,
relatif & I’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements

5. Le cahier des clauses Administratives Générales des études et maitrise d’ceuvre applicables aux
marchés d’études exécutés pour le compte de I’Etat approuvé par le décret n°2-01-2332 du 22 Rabii
1423 (4juin 2002) ;

6. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
relative au nantissement des marchés publics ;

7. Les textes législatives et réglementaires concernant 1’emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particulierement le décret Royal n°2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans I’industrie, le commerce, les professions libérales et
I’agriculture ;

8. Laloi 43.06 et le décret d’application n°2.06.974 constituant le code des impots.

9. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

10. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles
et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

REFERENCE AUX TEXTES SPECIAUX :

- Les regles CCBA et BAEL ;

- le reglement parasismique en vigueur du Maroc (RPS 20089 version 2011) ;

- Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

- Regles d’exécution des travaux d’étanchéité et normes marocaines au sujet des régles et spécifications
sur les matériaux et produits d’étanchéité ;

- Régles locaux concernant 1’alimentation en eau et en ¢électricité des immeubles ;

- Les normes marocaines concernant tous les lots techniques ;

- Les normes francaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes marocaines ;

- Les DTU (Document techniques unifiés) ;

- La loi n°12.90 relative a I’urbanisme promulguée par le Dahir n°1.90.32 du 17 juin 1992 notamment

son article 53 ;



- Le devis général de I’architecture (DGA) ;
- La circulaire 1.61/SGG du 30 janvier 1961, relatif a I’utilisation des produits d’origine et de
fabrication Nationale.

- Dahir n°1-03-58 du 10 Rabii | 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n°10-03 relative aux
accessibilités.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.
NOTA : le BET ne pourra en aucun cas se prévaloir de 1’ignorance de ces documents pour soustraire aux
obligations qui en découlent. Il devra s’il ne les posséde pas se procurer ces brochures au ministére de

I’équipement ou a I’imprimerie officielle de RABAT.

ARTICLES 04: PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;

- La décision prévue au paragraphe 3 de I’article 36 du CCAG-EMO, le cas échéant.

ARTICLE 05: CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le BET soumissionnaire déclare :

»  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I’emplacement des constructions, des acces des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux
pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

*  Avoir pris pleine connaissance de I’importance des études.

=  Avoir fait tous calculs et tous détails.

= N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature de prestation présentée par lui et

de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 06: MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’(EUVRE

» Maitre d’ouvrage : la Région de Fes-Meknes, représenté par son président

= Maitrise d’ceuvres : architecte, BET, Laboratoire.

ARTICLE 07: CAUTIONNEMENT, RETENUE DE GARANTIE, VALIDITE DU MARCHE ET DELAI
D’APPROBATION

7.1 Cautionnements provisoire et définitif :

Le cautionnement provisoire : trois mille Dirhams (3000.00 Dh).

Le cautionnement définitif est fixé & 3 % trois pour cent du montant du marché arrondi a la dizaine de
dirhams supérieure sera libéré dans les trois mois suivant la réception définitive.
7.2 Retenue de garantie : Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 40 du CCAG-EMO, il ne sera pas

exigeé de retenue de garantie sur les réglements dus au Bureau d’études.



7.3— Le présent marché ne sera valable, définitif qu’aprés son approbation par 1’autorité compétente et sa

notification au titulaire du marché et ce conformément aux dispositions de I’article 152 du décret des marchés

publics précité.

7.4 — L’approbation des marchés doit étre notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze

(75) jours a compter de la date d’ouverture des plis. Ce délai peut étre prorogé dans les conditions prévues par

I’article 153 du décret n°2.12.349 du 08 Joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Si I’approbation du marché n’est pas notifiée a I’entrepreneur dans le délai de soixante-quinze jours & compter

de la date de I’ouverture des plis, le soumissionnaire est libéré de ses engagements vis-a-vis du maitre

d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donnée sur sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas

échéant.

Toutefois le maitre d’ouvrage, peut dans un délai de dix jours (10), avant ’expiration du délai visé au

paragraphe premier ci-dessus, proposer a I’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une

période supplémentaire qui ne peut excéder 30 jours.

L’attributaire dispose d’un délai de dix jours (10) a compter de la date de réception de la lettre du maitre

d’ouvrage pour faire connaitre sa réponse.

En cas de refus de I’attributaire, main levée lui sera donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.

ARTICLE 0&: DELAI DEXECUTION DES PRESTATION-PENALITE DE RETARD DELAI
DEXECUTION

Le bureau d’études s’engage a accomplir les missions qui lui sont confiées par le présent appel d’offres ouvert
dans les délais prévus au planning établi par le maitre d’ouvrage.
Les délais partiels par lot sont fixés comme suit (ce délai ne comprend pas les détails d’examen et d’approbation

des dossiers par le maitre d’ouvrage).

PHASE I : 8 jours
PHASE I1 : 1 mois (un mois)
PHASE 111 : selon la durée des travaux du marché

Le délai global et les délais partiels d’exécution courent de la date fixée par I’ordre de service prescrivant le
commencement des prestations.

Ces délais ne comprennent pas les délais d’examen et d’approbation des dossiers par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire du marché soumet les rapports et documents énumérés ci-dessus a 1’approbation de
I’ Administration, cette derni¢re dispose d’un délai de quinze (15) jours a dater de la réception des documents
par le bureau d’Etudes, pour formuler des remarques sur les différents dossiers d’étude, ce délai n’est pas inclus
dans le délai global d’exécution du marché.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de I’article 47 du CCAG-EMO, I’Administration peut soit
accepter les rapports et documents présenté par le BET, soit inviter le titulaire & procéder a des corrections ou le
cas échéant, prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave ddment justifiée.

Si I’ Administration invite le titulaire a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d’un
délai de dix (10) jours pour remettre les rapports et documents précités en leur forme définitive, ce délai est

inclus dans le délai global d’exécution du marché.



Le délai de remise du dossier de fin des travaux est fixé a Un (01) mois de la date de la réception provisoire des

travaux objet du suivi.

PENALITE DE RETARD :

En cas de non-respectpar le BET du délai de I’exécution des prestations, il lui sera appliqué une pénalité
journaliére de retard égale a une fraction de un milliéme (1/1000) du montant initial du marché modifié ou
complété éventuellement par des avenants intervenus.

Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre du marché et en cas
d’insuffisances sur son cautionnement sans préjudice des poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour
le recouvrement du reliquat des pénalités.

Une pénalité de un milliéme (1/1000) par réunion sera appliquée par constat sur le montant initial du marché
modifiée ou complété éventuellement par des avenants intervenus, dans le cas d’absence du BET aux réunions
de chantier, aux réceptions des ouvrages, diment convoqué a cet effet par le maitre d’ouvrage. Ou dans les
retards de validation des situations, décomptes, attachements, justificatif de dépassement ; remise des détails,
plan de recollement et tous documents nécessaires au projet.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10%) du montant initial du marché modifié ou complété
éventuellement par des avenants intervenus.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable du titulaire et sans préjudice de I’application des autres mesures coercitives prévues a

I’article 52 du CCAG-EMO.

ARTICLE ¢9: ORDRE DE SERVICE

Le BET se conformera strictement aux ordres de service, qui lui seront notifiés ou adressés par le maitre

d’ouvrage. Le BET se conformera aux changements qui lui sont prescrits pendant 1’exécution du marché, mais
seulement lorsque 1’administration les ordonne par ordre de service et sous sa responsabilité et ce conformément
a I’article 9 du CCAG-EMO.

Chacune des phases, fera I’objet d’un ordre de service séparé.

Il ne lui est tenu compte de ces changements qu’autant qu’il justifie de cet ordre de service pris dans le cadre de
I’article 36 du CCAG-EMO.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté de I’ Administration ou pour justifier un retard dans 1’exécution des prestations.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu a proximité des travaux ou a défaut a I’adresse
indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché a
I’ Administration. Le BET fournira a la maitrise d’ouvrage déléguée dans les trois semaines qui suivent la
notification de I’approbation du marché, les attestations des polices d’assurances et responsabilités relatives aux
risques prescrites par ’article 20 du CCAG-EMO tel qu’il a été modifié et complété.

Toutes les dispositions dudit article restent applicables au titulaire du marché.



ARTICLE 10: FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits auxquels peuvent donné lieu le timbre et 1’enregistrement du marché tels qu’ils résultent des lois et

réglements en vigueur, sont a la charge du BET.

ARTICLE 17: NANTISSEMENT DU MARCHE
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, le BET bénéficiera du régime institué
par le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au

nantissement des marchés publics, étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par le ministére de la justice et des libertés en exécution du présent
marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la Région Fes-Meknes.

2. Au cours de I’exécution du marché, les documents cités a I’article 8 de la loi 112-13 peuvent étre requis
du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation,
et sont établis sous sa responsabilité.

3. Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I’article 8 de la loi
n°112-13.

4. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Régional de Fes seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5. En application de I’article 11 du CCAG-EMO, le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment
signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le
nantissement du marché.

ARTICLE 12: AUGMENTATION ET DIMINITION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

Dans le cas ou, pendant I’exécution du marché, la maitrise d’ouvrage désirerait la modification, I’augmentation
ou la diminution des prestations prévues, le BET devra s’y conformer tant que 1’augmentation de la masse des
prestations qui peut résulter des sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché
n’excéde pas 10% (10 pour cent) de la masse initial des prestations, et inférieur a 25%o (vingt-cing pour cent)
en ce qui concerne la diminution dans la masse des prestations, et ce, conformément a 1’article 36 du CCAG-
EMO.

a/ Réception provisoire

Lorsque le titulaire du marché aura exécuté la totalité des prestations exigées, il sera procédé a une réception.
Cette réception sera constatée par un proces-verbal de réception provisoire.

b/ Réception définitive

La réception définitive sera prononcée a la réception définitive des travaux et la réception du rapport de fin des

travaux.

ARTICLE 13: DEFINITION ET NATURE DES PRIX

Le présent marché est passé a prix global, chaque tache a réaliser par le BET sera affectée d’un prix forfaitaire
conformément a I’article 11 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés

publics.
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Le titulaire sera rémunéré de ses prestations sur la base des prix forfaitaires figurant dans la décomposition du
montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémunére I’ensemble des prestations qui font I’objet du marché et telles qu’elles
doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quelles que soient les quantités réellement exécutées.
Les prix indiqués dans I’acte d’engagement comprend le bénéfice et tous droits, impdts, taxes, frais généraux,
faux frais et d’une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la

prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation.

ARTICLE 14: MODALITE DE PAIEMENT

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par la maitre d’ouvrage en

application des prix de décomposition du montant global a la ventilation ci-dessous aux prestations réellement
exécutees.

Le montant de chaque décompte est réglé au prestataire apres réception par le maitre d’ouvrage des prestations
missions objet du marché.

Seules sont les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage.

Des missions sont approuvées et réceptionnées par le maitre d’ouvrage, aprés remise des dossiers et des calques

correspondant :
o % DU MONTANT
N MISSION FORFAITAIRE REGLEMENT PAR MISSION
Calculés sur la base du montant initial du
1 Phase | : études préliminaires 10%
présent marché.
Phase Il :
-P.E et S.T.D: Projet d’Exécution
2 | et Spécifications Techniques Détaillées 30%
- Préparation des dossiers de
consultation des entreprises (DCE) et Calculés sur la base du montant initial du
assistance a la dévolution des marchés présent marché d’étude.
de travaux (AMT)
Phase 111 : Calculés sur la base d’avancement des
- Suivi et contréle et général des travaux (HT) (montant décompte des
travaux (C.G.T) travaux/montant du marché des travaux)
3 | - Réceptions et décomptes des travaux 45% prix forfaitaire de la mission A (limité a
(R.D.T) 45% du montant initial du présent
- Dossier technique des ouvrages marché) en cours d’exécution et aprés la
exécutés (D.T.O.E) réception du dossier par le maitre
d’ouvrage.
RP.T: le réglement de ce prix
- Réception provisoire des travaux interviendra aprés réception provisoire
des travaux correspondant aux différents
5% ,
4 corps d’Etat.
Calculés sur la base du montant réel des
travaux.
R.D.T: le reglement de ce prix
- Réception définitive des travaux interviendra apreés réception définitive des
travaux (HT) correspondant aux différents
10% ,
5 corps d’Etat.
Calculés sur la base du montant réel des
travaux.

11



La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase du suivi d’exécution des travaux tous corps d’état

(C.G.T/R.D.T/D.T.O.E) se fera comme suit :

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 45% x TDR (Taux De Réalisation)
Mdp
Avec TDR =
Mm
Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en prenant en
considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.

N.B : TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes provisoires et
derniers, Mm prendra la valeur Mdp.

Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix - Détail Estimatif ci-
dessous et établi par le Bureau de Contréle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5 exemplaires,
validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau de Contréle mentionné dans I'acte
d’engagement.

ARTICLE 75: MODE DE REGLEMENT
Le reglement sera effectué par virement au compte du BET sur la base des décomptes provisoires et définitif.

Conformément au paragraphe 3 de Dlarticle 39 du CCAG-EMO, les prestations effectuées pour
P’exécution des différentes phases donnent lieu a un versement d’acomptes au fur et & mesure de leur
réalisation. Il ne peut étre prévu d’acompte que pour un service fait.

Le montant de chaque décompte est régla au BET apres réception par le maitre d’ouvrage des picces
justificatives de I’achévement des prestations programmeées.

Toute erreur ou mission dans les prestations contractuelles sera supporté par le BET qui sera appelé a

prendre en charge toutes les incidences financiéres.

ARTICLE 76: REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I’article 12 du décret 2-12-349 du 20 mars 2013, le présent marché est passé

a prix révisable.
Si pendant la période contractuelle de réalisation des missions objet du marché, des variations sont constatées
dans le cours des salaires, des fournitures ou des prestations nécessaires a la réalisation des missions du bureau
d’étude, les prix initiaux du marché sont révisés par application de la formule suivante :
P/P0O=0,15+0,85 (ING/INGO)
P - le prix révisé de la prestation considéré H-T.V.A.
PO : le prix initial de la prestation considéré H-T.V.A.
P/PO : le coefficient de la révision des prix
ING : valeur de I’index global de I’ingénierie du mois de la date d’exigibilité de la révision des prix.
INGO : Index global de I’ingénierie au mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

Les valeurs des coefficients P/Po seront arrétées a la quatrieme décimale la plus voisine de la valeur exacte.
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Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles publiées mensuellement par le
Ministére de I’Equipement.

Cette révision s’applique au prix hors taxe quel que soit le résultat des calculs.

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par ’arrété du 1% Ministre n°3-14-08 du
1003/2008.

RESILIATION DU MARCHE :

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par le décret relatif aux

marchés de 1’Etat et celles prévues au CCAG-EMO.

Si le BET fait preuve d’une activité insuffisante ou s’il ne se conforme pas aux clauses du présent marché, on ne
respecte pas les délais des remises des rapports, des justificatifs ou des explications notifié par ordre de service,
le maitre d’ouvrage le mettra en demeure de s’y conformer dans un délai de 10 (dix) jours.

Passé ce délai et si la cause de mise en demeure subsiste, le marché sera résilié sans indemnités par simple lettre
recommandée.

Aussi, il y a lieu de signaler que le marché pourra étre résilié dans tous les cas Prévus par le CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle & la mise en ceuvre de ’action civile ou pénale qui pourrait étre
intentée contre le titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

ARTICLE 17: PROTECTION DE MAIN D’GEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION AU
MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions de I’article
19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 18: CONESTATIONS-LITIGES

Les différents litiges qui pourraient survenir entre 1’Administration et le BET seront soumis aux tribunaux

compétents.
ARTICLE 79: DROIT DE REPRODUCTION DES RESULTATS

L’ Administration se réserve le droit exclusif de disposer des résultats de I’étude pour ses besoins propres

ainsi que pour ceux des collectivités et organismes auxquels elle jugera bon de les communiquer.

En aucun cas, le BET ne pourra faire état des résultats de I’étude lors d’une communication orale ou écrite a
caractére public, sans avoir au préalable obtenu I’accord de I’ Administration.

ARTICLE 2¢: SECRET PROFESSIONEL

Le BET et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et apres son

achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance, a 1’occasion de
I’exécution du marché.

Sans autorisation préalable de 1’Administration, ils ne peuvent communiquer & des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable de 1’ Administration des
renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’examens, essais et recherches effectués pour accomplir

leur mission.
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ARTICLE 27: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le BET ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption

des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de
gestion et d’exécution du marché.

Le BET ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en
vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I’ensemble des intervenants dans 1’exécution du présent

marché.

ARTICLE 22: CAS DE FORCE MAJEURE
En cas d’événement de force majeur tel que défini par les articles 268 et 269 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12

aott 1913) formant code des obligations et contrats, les dispositions de I’article 32 du CCAG-EMO seront
appliquées par le maitre d’ouvrage.
ARTICLE 23: OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Pour permettre et faciliter la mission du BET, I’administration s’engage a :

- Fournir au BET le programme général détaillé de la réalisation ainsi que sa décision a chaque stade de
1’¢laboration du projet.

- Fournir au BET les études architecturales nécessaires a 1’établissement du projet.

- A ce conformer aux délais prévus dans les plannings d’études et d’exécution pour ses propres interventions,
notamment en matiére d’approbation des dossiers, de choix des entreprises et de signature des marchés, et des
clauses contractuelles de paiement.

- A apporter au BET tout son appui pour lui permettre de remplir sa mission, notamment en ce qui concerne

’autorité sur les entreprises.

ARTICLE 24: PRODUCTION DES DOCUMENTS

Le BET devra fournir a ’administration tous les documents sur support papier au format indiqué par
I’administration et format numérique, et sous forme de plans aux échelles appropriés.
Tous les dossiers seront fournis a I’administration dans des chemises cartonnées en nombre d’exemplaires
suivants :
- Les dossiers relatifs a chacune des phases de mission du BET sont fournis préalablement en minutes (en
version provisoire) en trois (03) exemplaires pour examen et correction éventuelles.
Ce n’est qu’apres accord du maitre d’ouvrage sur la version provisoire que les dossiers définitifs seront établis
et fournis comme suit :

» Les dossiers de marchés des entreprises seront remis au maitre d’ouvrage en dix 10 exemplaires.

» Les plans d’exécution seront remis au maitre d’ouvrage en SiXx 6 exemplaires, portant la mention

« BON POUR EXECUTION ».

ARTICLE 25: DELAI D’APPROBATION DES DOCUMENTS

Le maitre d’ouvrage s’engage a approuver les documents, rapports ou produits, que lui soumis le BET au stade

de chaque mission dans un délai maximum de quinze jours (15jours).
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Si le délai prévu pour I’approbation de chaque phase est dépassé, un délai supplémentaire s’ajoutera au délai

prévu au planning des études.

ARTICLE 26: REPRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le bureau d’études s’engage a accepter la collaboration technique des représentants du maitre d’ouvrage en ce
qui concerne le contréle du chantier portant sur la qualité des travaux exécutés ainsi que le contréle des avant-
projets (plans, pieces écrites et estimations).

La présence de surveillants ne dégage nullement le bureau d’études de sa responsabilité telle qu’elle est définie

par les textes spéciaux applicables aux travaux et par la législation en vigueur.

ARTICLE 27: COMPOSITION DE L’EQUIPE CHARGEE DES ETUDES

Le BET doit mobiliser pour ce projet un personnel (ingénieures ou cadre technique supérieur) disposant des

gualifications lui permettant de mener a bien les taches qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché et
ayant des références dans les domaines suivants :

- Génie civil ;

- Lots techniques ;

La composition de 1’équipe a mettre sur le projet indiquée dans 1’offre est contractuelle (lettre d’accréditation
pour chaque représentant), et ne peut étre modifiée sans I’accord du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 28: COMITE CHARGE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de I’exécution du marché est confié a un comité désigné par le maitre d’ouvrage.
» Les noms et la qualité des membres de ce comité seront notifiés au prestataire de services.
= Les taches confiées a ce comité et les actes qu’il est habilité a prendre sont :
- Suivi, coordination et contrdle des prestations du marché ;

- Réception des prestations.

ARTICLEZ29: REUNION DE CHANTIER

Le bureau d’étude ou son représentant (Ingénieur ou cadre technique supérieur) est tenu de se rendre

personnellement aux convocations de 1’ Administration que ce soit par Email ou bien par écrit et de fournir aux
représentants de ces derniéres toutes explications sur le degré d’avancement de I’étude et sur les méthodes

suivies.

Le BET sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut par son représentant mandaté pour agir en son nom et
pour son compte et pour prendre les décisions, a toutes les réunions de chantier qui se dérouleront tous les 15

jours et a chaque fois que le suivi du chantier le nécessite.

Il sera dressé pour chaque réunion un procés-verbal qui sera contresigné par I’ Administration, le maitre d’ceuvre
et le bureau d’étude en fin de séance. Le bureau d’étude veillera a y faire inscrire, au fur et a mesure du
déroulement de 1’étude, ses observations ou ses réserves. Dans le cas ol le bureau d’étude est ansent ou refuse

de contresigner le proces-verbal celui-ci notifié par ordre de service.
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CHAPITRE II

CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 1 : DESCRIPTION DES ELEMENTS DE MISSIONS

Les éléments de missions indiqués a D’article 8 relatifs a chaque corps d’état comprennent les prestations

suivantes :

Elément de mission Contenu des missions

Phase 1 : Etudes préliminaires

Ces études de diagnostic permettent de renseigner de maitre de 1’ouvrage sur 1’état de 1’ouvrage ont pour
objet de :
¢ Relever et identifier les anomalies et des désordres a examiner ;
¢ Rapport général des anomalies, des dégradations et des dysfonctionnements ;
¢ Permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme ;
L’ensemble des diagnostics précités feront 1’objet d’un rapport comprenant les résultats des différentes
investigations, les recommandations et les propositions de méthodologie de I’aménagement.

PHASE 11 :
-P.E et S.T.D: Projet d’Exécution et Spécification Technique Détaillée
- Préparation des dossiers de consultation des entreprises (D.C.E) et assistance marchés de travaux (A.M.T)

Ces études comprennent :

PE et STD: a.  Un mémoire technique, descriptif, explicatif et justificatif de la solution
Projet d’Exécution retenue pour chaque lot étudié, avec les notes techniques de calcul
Spécification détaillées en indiquant Les références aux textes et documents techniques
Technique Détaillée utilises ;

b. Les plans de principe de confortement, de renforcement de la structure
porteuse, ou de démolition si nécessaire, ou autre sujétions que les

intervenants jugent essentiel avec une note de calcul détaillée ;

c. Les plans des réseaux divers avec une note de calcul ;

d. Les plans d’exécution des ouvrages: 1’établissement de tous les plans
d’exécution et spécifications a 1’'usage du chantier définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour I’entreprencur d’études
complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier
relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens
de chantier en particulier :

-Les plans de tous les équipements techniques intérieurs et extérieurs ;
-Les plans de détails nécessaires a la réalisation de tous les ouvrages, des
équipements et des installations techniques.

e.  Une proposition de lots techniques complémentaires éventuels ;

f.  La nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur

mise en ceuvre conformément aux choix techniques, architecturaux et

paysagers (chaque matériau doit étre jointée par une fiche technique, leur
disponibilité et leur prix estimatif) ;

Les métrés détaillés de chaque ouvrage.

L’estimation par corps d’état.

Le planning général prévisionnel des travaux ;

Les prestations a confier au laboratoire comportant la mission compléte au

niveau d’étude et suivi.

T oe
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Dossier de
consultation des
entreprises et
assistance marchés de
travaux:
D.C.Eet AM.T

1-

Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)

Préparer la consultation des entreprises a partir des plans d’exécution et du
projet d’exécution et des spécifications techniques détaillées. Le bureau
d’études établit I’ensemble des piéces écrites et 1’édition des dossiers de
consultation des entreprises comprenant :

2-

le CPS (le cahier des prescriptions spéciales) final du projet,

le réglement de consultation, de maniére telle que les entreprises puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, L’établissement du
bordereau des prix et le détail estimatif, de tous les avants métrés, les plans
d’exécution

L’estimation détaillée sur la base des plans d’exécution.

Assistance dans la dévolution des marchés de travaux (A.M.T) :

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de
travaux, sur la base des études qu’il approuvées, a pour objet de :

a.
b.

La participation a la commission de jugement des offres ;

L’assistance au maitre d’ouvrage pour I’examen des offres et leur
vérification ;

Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres,
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de
la consultation ;

Analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles
ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de I’art

établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles
d’étre retenues, conformément aux criteres du jugement des offres précisées
dans le réglement la consultation ;

PHASE |11 : suivie, controéle et réception

Elément de mission :

Contenu des missions :

Suivi, contr6le général
des travaux,
C.GT

La direction de I’exécution des travaux qui a pour objet de :

S’assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en
application du ou des marchés de travaux, sont conformes auxdits marchés
et ne comporte ni erreur, ni omission, ni contradiction décelables par un
homme de I’art ;

S’assurer que 1’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou
des marchés de travaux ;

Interpréter les résultats des essais réalisées ;

La présence obligatoire aux réunions du chantier ;

Le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d’ouvrages,
nécessitant une présence permanente ;

La tenue d’un journal de chantier ;

Controle et vérification des plans d’exécution fait par I’entreprise ;

Etablir tous proces-verbaux nécessaires a 1’exécution des travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires,

Assister le maitre d’ouvrage a 1’organisation et la direction des réunions de
chantier ;

Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 1’état d’avancement et
de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions
notables ;

Participation a 1’élaboration des attachements contradictoires des lots
techniques ;

Donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par 1’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur
I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de
réclamation de ou des entreprises ;

Validation des fiches techniques des produits conformément au CPS.
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Réception et décomptes
des travaux
R.D.T

= Vérification des plans des attachements ;

= Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte
final établi par I’entrepreneur, Vérification du décompte général ;

Dossier techniques des
ouvrages executés
D.T.O.E

Le BET apporte son assistance au maitre d’ouvrage en fin d’exécution des
travaux pour la constitution et le contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis
par ’entreprise qui comprend :
= Les notices de fonctionnements et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre ;
= Les plans des ouvrages exécutés ;
Le BET doit fournir le rapport de fin des travaux.

Réception provisoire
des ouvrages
R.P.O

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la garantie de parfait achévement a pour objet :
» D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux jusqu’a
leur levée ;
= De procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;
= Participer a 1’établissement du PV de la réception provisoire de
I’ensemble du projet.

Réception définitive des
ouvrages
R.D.O

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la garantie de parfait achévement a pour objet :
= D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux jusqu’a
leur levée ;
= De procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
= Participer a D’établissement du PV de la réception définitive de
I’ensemble du projet.
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BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

APPEL D’OFFRES OUVERT N°

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-

MEKNES
Lot unique
N° de ‘s . . . o
prix Désignation de la prestation Prix forfaitaires H. T.
ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-
1 MEKNES
en lot unique
Total H.T
T.V.A20%
Total T.T.C
J 7 le couuiiniiiniiiiiiiiniinnnnnn

(Signature et cachet du concurrent)
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

APPEL D’OFFRES OUVERT N°

ETUDE TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-
MEKNES

N° du Prix forfaitaires Total hors TVA
Désignation de la prestation U
poste Hors TVA par poste
1 | Phase I : étude préliminaires (10%) 1
2 | Phase Il : études techniques (30%) 1
3 | Phase lll :
3.1 | - Suivie, contr6le des travaux (45%) 1
3.2 | - Réception provisoire 1
des travaux (5%)
3.3 | - Réception définitive Fl1
des travaux (10%)
TOTAL HORS
TVA
TVA (20%)
TOTALT.T.C

(Signature et cachet du concurrent)
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

Marché n°:

OBJET : ETUDE TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA
REGION FES-MEKNES, en lot unique.

Marché passé par appel d’offres ouvert n° , en séance publique, en application de I’article 7,
Iarticle 16 paragraphe 1 alinéa 2 et paragraphe 1 et alinéa 2 du paragraphe 3 de I’article 17 du décret n°2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics.

Année budgétaire : 2017

Montant du marché :

Dressé par: Lu et accepté par le titulaire :

Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets
Région Feés - Mek

NI
...................................... A e
Présenté par: Approuvé par:
WHETTesident ed\p,
Directeur Général dey
Services
A Besi:l€ e s s s AFes,le...cooviiiiiiiiiiiiiiiiinnns
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