ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

MARCHE N°13/RFM/2017

OBJET: CONTROLE, SUIVI ET PILOTAGE DES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT DES DOUARS OULED SLIM, LAKHRARIB,
OULED BRAZ ET EL HOURMYINE ET DE CONSTRUCTION DE LA
STATION D’EPURATION A LA COMMUNE DE M’'HAYA

PREFECTURE DE MEKNES

CAHIER DES PRESCRIPTION SPECIALES




Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application de l'alinéa
2 paragraphel, article 18 du Décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics.

Entre :

Monsieur le Président du Conseil de la Région De FES-MEKNES Ci-aprés dénommé :
« le maitre d’'ouvrage ».

D’une part.
ET

1- Pour les personnes physiques

A IS AN

Faisant €lection de dOMICIIE ...

Désigné ci-apres par le terme « le titulaire du présent marché ou entrepreneur »

2- Pour les personnes morales

A GIS S AN
Faisant élection de dOMICIIE ..........ooiii e
1T -

Registre de commerce

Désigné ci-apres par le terme « le titulaire du présent marché ou entrepreneur »



3- cas de groupement

- Membre 1:
EtMr. oo, ,gérantde, qualité..............i

Agissant au nom et pour le compte de ..., , en vertu des pouvoir qui
lui sont conférés

Au capital social ..............oco ,patenten® ...l

Registre de commercede ..............cooiiiiinis .

Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n® ...,

Faisant élection de domiCile au ..o

COMPEE DANCAIIE N & e

(O TU ATy YU o] =Y o [ S PPN

- Membre 2 :

EtMr. .o , entrepreneur des travaux divers, qualité ......... ......... .........

Agissant au nom et pour le compte de : ..., ,en vertu des pouvoir qui lui
sont conférés

Faisant élection de dOmICIlE @U............cooiii i e
COMPtE DANCAINE N i i e e e
(@ U Y=Y o = U o == o [

NOUS NOUS 0BlIGEONS .. ..eiei en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire
(o7 ] 0210410 Lo TE=To 10 [ o K PR

OUVEI QUPIES A€ ..ottt et e e e e
D’autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet du Marché
Le présent marché a pour objet: Contrdle, suivi et pilotage des travaux
d’assainissement des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine et

de construction de la station d’épuration a la Commune de M’haya.

Article 2 : Mode et procédure de passation du marché :
Le marché est passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix, application de l'alinéa 2,
paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-
12-349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Article 3 : Piéces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres :
1. L’acte d’engagement.
2. Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS)
3. Le Bordereau des prix unitaires - détail estimatif
4. Les plans d’exécution réalisés par I'entreprise sur la base des plans du dossier de
consultation des entreprises établi par I'ingénieur Conseil.
5. Le cahier des clauses administratives générales relatif aux études (CCAG-EMO).
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutive du marché, ces
pieces prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées.
Article 4 : Références aux Textes Généraux et particulieres
Le titulaire du marché est soumis aux obligations des textes généraux
réglementaires suivants :

1. Laloi organique 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics ;

3. Le décret n° 2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant
sur les prestations d'études et de maitrise d'ceuvre passés pour le compte de
I'Etat (CCAG-EMO).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

5. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015)
fixant les regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422
DU 17/12/2015;



6. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics.

7. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la
comptabilité publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu'’il a été
complétée et modifier

8. Le dahir portant la loi n°01-09-02 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation
de la loi n°45-08 relatif a I'organisation des finances des collectivités locales et de leurs
groupements.

9. Les textes législatifs et réglementaires concernant 'emploi et les salaires de la
main d’ceuvre et notamment le Dahir n°® 2-72-051 du 15 janvier 1972 portant
revalorisation des salaires minimum interprofessionnels garantis et le décret n° 2-
79-21 du 10 Joumada Il 1399 (7mai 1979) portant revalorisation du salaire
minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.

10.Les Dahirs du 25 juin 1927, des 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévues
par la |égislation du travail.

11.Les lois et réglements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les
transports, la fiscalité, la loi 10-95 sur I'eau et ses décrets d’application, etc...

12.Les textes relatifs aux marchés publics de I'état en vigueur a la date de la soumission.

Article 5: Approbation et validité du marché validité et délai de
notification de I’approbation du marche

Conformément aux dispositions de I'article 152 du Décret n° 2-12-349, le présent marché
ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.
L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des
prestations, objet du présent marché. Cette approbation doit étre notifiée a l'attributaire
dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture
des plis.

Article 6 : Description sommaire des prestations
Dans le cadre du projet d’assainissement liquide des douars Oueled Slim, Lakhrarib , Oulad

Braz et El Hourmyine et en vue de Il'amélioration des conditions sanitaires et
environnementales des populations, le conseil régional de Fés—Meknes compte engager des
travaux de collecte et d’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu
naturel.

Le présent marché a pour objet la réalisation des missions d’assistance technique en
matiére de suivi, de contrdle et pilotage des travaux d’exécution du réseau d’assainissement
liquide desdits douars, et de la station d’épuration .

Cette étude comporte les missions principales suivantes :



» Contr6le Général des Travaux

» Réception des ouvrages exécutés et établissement des décomptes

» Réception provisoire et remise du D.O.E (dossier d’ouvrages exécutés)
» Réception définitive

Article 7 : Définition des prix
Les prix unitaires définis dans le bordereau formant détail estimatif des prix rémunérant les

frais d’accomplissement de I'étude tiennent compte des frais de déplacement et de séjour y

compris toutes les sujétions prévues dans le présent marché.

Article 8 : Caractere général des prix
Les prix du marché sont établis par le BET tels que définis a I'article 34 du CCAG-EMO.

Article 9 : Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution des prestations d’assistance technique est a titre indicatif de 20 mois qui
s’étendra sur la durée d’exécution des travaux des deux marchés : lot 1 concernant la
construction du réseau et le lot 2 concernant la construction de la station de traitement,
jusqu’a leurs réceptions définitives.

Article 10 : Cautionnement
Le cautionnement provisoire est fixé 8 000,00 DH (Huit mille dirhams).

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché, la somme étant
arrondie a la centaine de dirhams. Il doit étre constitué dans les (30) jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché, et reste affecté a la garantie des engagements
contractuels de BET jusqu'a la réception définitive du marché.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/EMO aucune retenue de garantie ne sera opérée,

étant donné que la rénumération du BET est répartie jusqu’a la réception définitive.

ARTICLE 11 : Délai de garantie

Vu la nature de la prestation, il n’est pas prévu de délai de garantie.

Article 12 : Domicile du contractant
Toutes les notifications relatives au présent marché seront valablement faites au domicile de

BET indiquée dans son acte d’engagement.

Article 13 : Frais de timbre et d’enregistrement
Les frais de timbres et d’enregistrement sont a la charge du contractant.

Article 14 : Assurance
L’entrepreneur, doit avant tout commencement des travaux, adresser au maitre d’ouvrage,

dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, les copies
des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
I'exécution du marché.

Le contractant est tenu d’assurer les risques découlant de son activité et notamment les

risques de :



- Responsabilité civile ;

- Accident de travail ;

- Véhicules.

Aucun paiement ne sera effectué tant que le contractant n’aura pas rempli ces obligations et
fourni des polices attestant que ces risques sont couverts, et ceci conformément a l'article 20

du CCAG - EMO.
Article 15 : Nantissement

Dans I'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :
1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du Conseil
de la Région FES-MEKNES

2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du
nantissement ou subrogations, les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir n°1-
15-05 du 19 février 2015 est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fes-
Meknes, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent

marché.

En application de larticle 13 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au
prestataire de services, sur sa demande et contre récépiss€, un exemplaire du marché
portant la mention "exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés

publics.

Les frais de timbre de l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au prestataire de

services sont a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement a la constitution du

cautionnement définitif.

Article 16 : Résiliation du marché
Lorsque I'attributaire ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de

services qui lui sont donnés par le MO ou en cas d’abandon des études pour quelques
causes que se soient non reconnues par le MO, ou d’insuffisance d’activité, le marché sera

résilié du plein droit en application de I'article 52 du CCAG.EMO.

Article 17 : Réception provisoire / réception définitive :
- la réception provisoire sera prononcée a 'achévement de toutes les missions objet du

présent marché et leur approbation par le maitre d’ouvrage.



- la réception définitive du marché sera prononcée deés la réception en totalité des
dossiers définitifs et I'approbation du rapport d’achévement final des travaux par le maitre
d’ouvrage.

Article 18 : Reglement des différends et litiges.
Le reglement des différents et litiges sera fait en application des prescriptions du CCAG-

EMO. La loi applicable est la loi Marocaine.

Article 19 : Sous-traitance
Dans le cas ou le titulaire du marché déciderait d’employer des sous-traitants, il devra en

communiquer les noms et les références au maitre d’ouvrage conformément aux dispositions
de l'article 158 du décret n° 2—12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013)

Article 20 : Ordres De Service
Le BET doit se conformer strictement aux instructions du maitre d’ouvrage et en particulier, il

doit respecter les prescriptions du C.C.A.G-EMO en la matiére.

Article 21 : Mode de rémunération du BET

Le BET sera rémunéré sur la base des prix unitaires figurant au prix du bordereau
des prix détail estimatif notamment le bordereau de décomposition du montant global.

Jusqu’a [l'établissement des décomptes définitifs, le BET percevra des acomptes
mensuels au prorata sur ses honoraires calculés sur le montant des décomptes

provisoires des travaux établis mensuellement par les entreprises.

Article 22 : Lutte contre la fraude et la corruption

Le BET ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Il ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et
lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I'ensemble des intervenants dans

I'exécution du présent marché

Article 23 : Révision des prix du marche

En application de l'article 12 du décret n° 2-12-349 susvise, les régles et les conditions de
révision des prix des marchés publics sont celles fixées par l'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.



La formule de révision des prix est de la forme :
P =Po [0,15 + 0,85 (ING/INGO)]
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation ;
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

INGo : est |la valeur de I'index global, relatif a la prestation, considéré au mois de la date
limite de remise des offres ;

ING : est la valeur de 'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de la date d’exigibilité de la révision des
prix.



CHAPITRE IV - CONSISTANCE DE L’ETUDE

Article 24 : Définition de I'assistance technique
le conseil régional de Fés—Meknes envisage de mettre en place une assistance technique

dont le role est d’apporter a la maitrise d’ouvrage I'assistance nécessaire lui permettant de
prendre a temps toutes les décisions qui s'imposent pour la réalisation des projets dans le
respect des termes des différents contrats sur les plans de la qualité, des délais et des colts

par la mise en ceuvre de méthodes et pratiques des regles de I'art.

Article 25 : Objectifs et mission de I’Assistance Technique

» Objectifs
L’objectif de I'assistance technique du BET est d’assister la région de Fés-Meknés pour le

contrdle, le suivi et la supervision de 'ensemble des travaux du réseau d’assainissement
liquide des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine et de la station

d’épuration a la Commune de M’haya Préfecture de Mekneés .

» Missions de I’Assistance Technique
Pour le suivi et le contréle des travaux, les missions de I'assistance technique doivent intervenir

a différents niveaux comme décrit ci-dessous :

1- Examen et approbation des dossiers relatifs aux études d’exécution (plans, notes de
calculs, mémoires techniques, planning, etc....) puis assistance du Maitre d’'ouvrage dans
la passation des marchés de travaux ;

2- Suivi et contréle d’exécution des travaux jusqu’aux mises en service des ouvrages et leurs
réceptions y compris la vérification et mises a jour et approbation des dossiers de
recollement.

De maniére générale I'Assistance technique doit réaliser les taches suivantes :

« Vérification et Validation des implantations des ouvrages avec propositions d’amélioration

éventuelles

«» Examen du dossier d’exécution ainsi que la validation des différents plans a la charge de

I'entreprise ;

% Réception des implantations des différends ouvrages

% Réception des levés du TN des axes des réseaux

+ Réception des cotes radiers des collecteurs

+ Controle de la conformité des travaux en quantité et en qualité avec les plans d'exécution

et les piéces écrites contractuelles des marchés de travaux

% Etablissement des programmes des essais de laboratoire et sondages nécessaires pour

assurer la qualité, la stabilité et la conservation des ouvrages, interprétation des essais ;

+ Examen et approbation des plannings d’exécution par lot remis par les entreprises et leurs
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mises a jour mensuelles au fur a et mesure de I'avancement des travaux avec mise en
concordance avec le planning général ;

Suivi et contrdle des travaux conformément aux prescriptions des différents marchés passés
avec les entreprises y compris les prestations de contrble topographiques et les essais de
laboratoire ;

Examen des modifications avec leurs impacts sur le projet sur les plans financier, délais
d’exécutions et exploitation en faisant des propositions justifi€ées au maitre d’ouvrage ;
Organisation de réunions périodiques de chantier, en principe hebdomadaires, et de
coordination avec la participation de tous les intervenants pour débattre de 'ensemble des
questions problemes se rapportant a I'exécution des travaux (préparation et ordres du jour a
définir a 'avance en collaboration avec le maitre d’'ouvrage ) ;

Assister et préparer avec le maitre d’'ouvrage les réunions provoquées par les autorités
locales et les autres partenaires y compris I'établissement des comptes rendus ;
Etablissement et diffusion des comptes rendus des réunions de chantier et de coordination ;
Etablissement des études de modifications éventuelles d'ouvrages manquants, imprévus
ou de détails ;

Etablissement des avenants éventuels, a la demande du maitre d’ouvrage ;

Aviser le maitre d’'ouvrage aux moments opportuns sur les problémes importants et décisions
urgentes a prendre ;

Tenir & jour le classement des plans et autres documents durant toutes les phases des
travaux avec le registre correspondant donnant les différentes informations sur les dates de
leur établissement jusqu’a leur approbation ;

Tenir a jour les cahiers de chantier ;

Etablissement des attachements contradictoires mensuels avec les entreprises par marché
y compris les métrés détaillés des travaux réalisés avec actualisation au fur et a mesure de
'avancement des travaux, en plus de la signature des décomptes ;

Réceptions partielles et totales des ouvrages selon les termes des contrats, réglementation
en vigueur, et régles de l'art. Toutes les réceptions doivent étre sanctionnées par des PV
circonstanciés

Veérification des plans de recollement présentés par les Entreprises de I'ensemble des
tranches et des réseaux, et des prestations relatives a la réalisation de la station de
traitement ;

Traitement des diverses correspondances liées a I'exécution des projets ;

Repporting mensuel et trimestriel avec illustrations par des photos, graphiques et planning,

etc....
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Outres les missions de supervision définies ci -avant, le BET réalisera en temps
opportun les travaux topographiques nécessaires pour laréception des travaux et
pour le calcul de cubature. Ces travaux seront confiés a un Ingénieur Géometre
Topographe (IGT), inscrit au tableau de l'ordre national des ingénieurs géometres
topographes. L’agrément de cet IGT, a la charge du BET, doit étre présenté a I'administration
pour validation.

Article 26 : Moyens humains :

Pour assurer cette mission, le BET devra mettre & la disposition du chantier le personnel
suivant :

» Un (01) Ingénieur chargé du suivi des travaux :
Un ingénieur expérimenté qui assiste aux réunions du chantier durant toute la durée des

travaux, dresse les P.V de réunion de chantier. Il assistera aussi a toutes les réunions
programmées dans le cadre du projet. L'ingénieur assistera au moins une fois par
semaine aux chantiers.

» Un (01) technicien spécialisé permanent :
Un technicien expérimenté en permanence sur le chantier en vue d’assurer le bon

déroulement des travaux en particulier : au démarrage des travaux, au cours des
réalisations et en phase des essais de mise en service.
La mobilisation du technicien et la gestion de son intervention sera assurée par

une fiche de rapport de suivi des travaux journaliers signée par le technicien.

» Un (01) technicien Géométre :
La vérification et la réception de I'implantation des ouvrages a réaliser ainsi que le

contréle du calage des ouvrages et le calcul des cubature des terrassement sont
les principales prestations du technicien topographe qui sera affecté au

programme.

Article 27 : Documents a fournir au maitre d'ouvrage

Les dossiers doivent comprendre toutes les explications et justifications ainsi que tous

les schémas des different ouvrages nécessaires a la compréhension du projet.

Les dossiers comprendront pour chaque mission traitée :

» Un rapport détaillé de la mission ;

» Tous les plans d’ensemble ;

» le programme des essais et contrbles par le Laboratoire ;

> Les dossiers définitifs, un jeu de photos et de contre calques de tous les plans ;

» Repporting mensuel et trimestriel avec illustrations par des photos, graphiques et
planning ;

» le rapport d’achévement.

Toutes les pieces doivent étre également fournies sur support magnétique.

12



Article 28 : Pénalités pour retard
A Défaut par le BET, d'avoir rempli convenablement sa mission, il est prévu des

pénalités comme suit :

- 500 Dh (cinq cent) par jour d’absence du technicien ;

- 1500 Dh (mille cinq cent) par jour d’absence de I'ingénieur ;

- 500 Dh (cing cent) par jour de retard de remise de rapport et documents liés a

'avancement du projet. Le montant des pénalités est plafonné a 10% (dix pour cent)

du montant du marché augmenté des éventuels avenants.

Article 29 : Décomposition des missions en phases
Cette décomposition de la mission globale en phases permet le calcul des honoraires

a des stades intermédiaires d'avancement ou en cas de modifications, d'arrét de

mission ou de résiliation du marché.

Missions Tgux Tau>§ Base de calcul des honoraires
partiel % | cumulé %
Vérification des dossiers R’app’)ort de validation des dossiers
d’exécution et de consultation d'executions des tra\{aux .
, : 0 0 Programme des essais de laboratoire et
des entreprises et assistance 10% 10% . .
_ _ sondages nécessaires
du maitre lors de la passation Désignation des titulaires des marchés de
des marchés de travaux travaux
Contrble Général des Travaux, Calculé b g tant d
. . alculé sur la base du montant des
Réceptions des ouvrages .
) P ) Vérificati J . 60% 70%  |décomptes des travaux au prorata des
execuices et Vérification et visa situations de travaux.
des décomptes des Travaux
. . o A la prononciation de la réception provisoire
R.P (réception provisoire) et P R . P pr
. . des travaux et a la remise des dossiers des
remise du D.O.E (dossier o o f
, s 20% 90% |ouvrages exécutés et le rapport
d’ouvrages exécutés) et du rapport , N :
: d’achévement. Il sera calculé sur la base des
de fin de travaux. . PP
décomptes définitifs.
Réglé au prorata des montants des travaux
R.D (réception définitive) 10% 100% |réceptionnés définitivement et calculés sur la
base des décomptes définitifs.
TOTAL 100%
N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Contrbéle général des travaux se fera
comme sulit :
MT = Prix forfaitaire du présent marché x 60% x TDR (Taux De Réalisation des travaux)
Mdp
Avec TDR =
Mm

Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en prenant en
considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marcheés des travaux.

N.B: TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes

provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

MARCHE N°:

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 13/RFM/2017

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Objet : Controle, suivi et pilotage des travaux d’assainissement des douars
Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine et de construction de la station
d’épuration a la Commune De M’haya (PREFECTURE DE MEKNES). Lot unigue

N° de

prix Désignation de la prestation Prix forfaitaires HT en DH

Contréle, suivi et pilotage des travaux
d’assainissement des douars Ouled Slim,
Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine et de
1 construction de la station d’épuration a la
Commune De Mhaya (PREFECTURE DE
MEKNES)

Total H.T

T.V.A 20%

Total T.T.C (DH)

(Signature et cachet du concurrent)
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIFE

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 13/RFM/2017

Objet : Contréle, suivi et pilotage des travaux d’assainissement des douars Ouled
Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et EI Hourmyine et de construction de la station d’épuration a la
Commune De M’haya (PREFECTURE DE MEKNES). Lot unique

o Désignation des Travaux : .
N . Prix unitaire Hors .
U Qte Prix Total

Prix Taxe

Vérification des dossiers
d’exécution et assistance
| |du maitre d’ouvrage lors de F 1
la passation des marchés
de travaux (10%)

Contrble Général des
Travaux Réceptions des
Il [ouvrages exécutés et 1
Décompte des Travaux
(60%)

Réception provisoire et remise
[l [du Dossier des Ouvrages 1
Exécutés (20%) F

IV' | Réception définitive (10%) 1

TOTAL HORS T.V.A:

TAUX T.V.A (20%) :

TOTAL T.T.C (DH)

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de
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Royaume du Maroc
Ministére de I'Intérieur
Région Fés-Meknés

m MARCHE N°..... /2017

Marché relatif a :

Objet : Contrdle, suivi et pilotage des travaux d’assainissement des
douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine et de
construction de la station d’épuration a la_ Commune de M’haya

Le présent marché est arrété en lettre et en chiffre au Prix Total (T.T.C) :

PAR

Préfecture de Meknés

Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

LU ET ACCEPTE

PRESENTE PAR:

Pq entef P,
irecteur Général des

Servic%

APPROUVE PAR :
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