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MARCHE N° / 2017
MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert, sur offre de prix, en vertu des dispositions de
I'alinéa 2 § 1 de I'article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE
Monsieur : le Président de la région Fes-Meknés (désigné ci-aprés par le maitre d’ouvrage)

D'une part,

Et:

Cas d’une personne morale

M e e s et qualité

Agissant au nom et pour le compte de

conférés.

Au capital social Patente n°

Registre de commerce de .............c.u.............S0OUS l€ N°

Affilié a la CNSS sous n°

Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n° (RIB iti ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur».
D’autre part
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Cas de personne physigue
Y TP
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de
Patente n°
Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domicile au
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions) ouvert aupres de
Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».
D’autre part
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
(les références de la convention).........ccccccuevereerennene. :

Membre 1:




Ml et et sbe b e gualité
Agissant au nom et pour le compte de
conférés.

Au capital social

Registre de commerce de

Affilié a la CNSS sous n°

Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)
Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

(prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions) ouvert auprés de

Désigné ci-apreés par le terme « BET ».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Leprésent marché a pour objet la réalisation des études techniques et suivi des travaux de
construction et d’aménagement des pistesaux communes Sidi Abdellah El Khyate et Oualili a la
préfecture de Meknes et aux communes lgaddar, Bittit, Jahjouh et Ras ljerria la province d’El Hajeb,
sur environ 22 Km.

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Marché passé par appel d’offres ouvert, en application de l'alinéa 2, paragraphe 1, de l'article 16
et de l'alinéa 2, paragraphe 3, de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20

mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE L’ETUDE
Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent a la réalisation des études
techniques et suivi des travaux de construction et d’aménagement de pistes suivantes :

Commune
Liaison Longueur de la piste
en (km) (Environ)

Préfecture de Meknés

Construction d’une piste de douar Lahfari a Sidi Abdellah El 4
douar El kalea Khyate

Construction d’une piste de douar Boumraq a Oualili
douar Karma

Province d’El Hajeb
Aménagement de la piste Ben Zouine et Ait
Blal
Aménagement de la piste Ait Aissa Mobile Igaddar
Aménagement de la piste reliant RP 7075 et
Douar Ennakhla
Aménagement de la piste Sahrawa Jahjouh

Igaddar

Bittit

Construction de la piste reliant douars Ait Iroh

et Ait Yahya Ras ljerri

TOTAL

Cette liste est indicative et non limitative
Les études a réaliser au titre de ce marché consistent aux études de :
La construction et I'élargissement de pistes ;

L'aménagement et le renforcement de pistes ;
L'aménagement de I'assainissement des eaux pluviales ;
la construction d’ouvrages annexes ;

le traitement des carrefours ;

mise en ceuvre de gabion.

ARTI ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres :
- 'acte d’engagement ;
- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
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- Le bordereau des prix et détail estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO);
approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002).

- Les cahiers des prescriptions communes (CPC) applicables aux études routieres du Ministre des
.T.P.

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, les pieces prévalent dans |'ordre ou elles sont
énumérées.

ARTICLE 5 : PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE

1 - Ordres de services
2 - Avenants éventuels
3 - Décision prévue au § 3 de I'article 36 du C.C.A.G E.M.O.

ARTICLE 6 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS

A/ TEXTES GENERAUX

-Le Décret n®2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- La loi organique 111-14 relative aux régions

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant
su les prestations des études et de maitrise d’ceuvre (C.C.A.G.— E.M.O) passés au compte de
I’état approuvé par le décret Royale n° 2-01—- 2332 en date du 22 Rabia | 1423 (04 Juin 2002)

- Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant reglement
de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

- Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Fevrier 2010), portant promulgation de la loi N° 45.08,
relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.

-Les textes officiels portant réglementation de la main d’ceuvre et les salaires et notamment le
Décret Royal N° 2.73.685 du 12 Kaada 1395 (08/12/1973) portant revalorisation des salaires minima

-Le cahier des prescriptions des communes applicables aux travaux dépendant de
I'administration du ministere des travaux publiques tel que ce cahier est défini par la
circulaire T.P.C. n°6019 du 12/03/66 et 05/09/66 et 07/06/72 respectivement.

-La circulaire n°4/59 S.G.G. du 12/ 02/ 59 et I'instruction 23/59 B.G.G. du 06/10/59 relative aux
marchés des établissements publiques et des collectivités locales et le circulaire n°® 1/61/CAB/SGG
du 30/01 /1961.

-Le Décret N° 2/86/99 du 14 Mars 1986 pour I'application de la loi n® 30.85 relative a la T.V.A.

-Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 ( 21 Avril 1967 ) portant reglement général de la
comptabilité publique tel qu’il a été complété ou modifié.

-Arrété du ministre des finances et de la privatisation n°617.04 du 9 Safar 1425 pris en application
des dispositions du Décret N° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais
de paiement et aux intéréts moratoires de marchés de I'Etat.

-Le Dahir N° 1-94-126 du 14 Ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de la loi 30-93
relative a I'exercice de la profession d’ingénieurs géometres, topographes et instituant I'ordre
national des ingénieurs gé¢ometres topographes.

-Le Décret n° 2-98-984 du 04 Hijja 1419 (22 mars 1999) instituant pour la passation de certains
marchés de service pour le compte de I'Etat, un systeme d’agrément des personnes physiques ou
morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

- Les Dahirs n° 1/60/371 du 31/1761 et 1/62/202 du 29/10/62 relatifs au nantissement ayant
modifié celui du 28/8/48.
- Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du |'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.
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- Arrété du ler Ministre n°3-205-14 du 11 Chaabane 1435 (09 juin 2014) fixant les régles et
conditions de révision des prix des marchés publics.

- Arrété du ministre de I’économie et de finances N°1874-13 du 9 Moharram 1435 (13 Novembre
2013) pris en application de I'article 160 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics arrétant les modeles .

- Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des
marchés publics.

- Arrété du ministre de lintérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

- Arrété du ministre de l'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions
communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre de I'intérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la composition
des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que
celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

- Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministere de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16
juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de

Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

-Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux marchés
publics.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché.

B/ Textes Spéciaux :

Le BET est également soumis :

» Textes spéciaux
L’instruction sur les caractéristiques géométriques des routes en rase campagne,

L’instruction sur les caractéristiques géométriques des routes économiques a faible trafic
(REFT),

L'instruction n° DT/411/196/1 du 23 Janvier 1979 sur la composition des dossiers des
études,

Le catalogue des structures type des chaussées neuves (Edition 1995),

Le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable aux marchés d’études routiéres (Titre | et
1),

Le Cahier des Prescriptions Commune CPC applicables aux études routiéres,

Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR".

Le Bureau d’études « B.E.T» devra, s’il ne les posséde pas se procurer ces documents, il ne pourra
en aucun cas expier de lI'ignorance de ces documents pour se soumettre aux obligations qui en
découlent.




Dans tous les cas Le « B.E.T» doit se conformer a tous les textes juridique et réglementaire les plus
récents en vigueur.

N

Chapitre | : PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS

7-1 - Le Consultant, sauf consentement préalable donné par écrit du maitre d’ouvrage, ne
communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, ou
informations fournies par le maitre d’ouvrage en son nom et au sujet du marché, a aucune
personne autre qu’une personne employée par le Consultant a I'exécution du marché. Les
informations transmises a une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées a
ce qui est nécessaire a ladite exécution ;

7-2 - Tout document, autre que le marché lui-méme, demeurera la propriété du maitre d’ouvrage et
tous ses exemplaires seront renvoyés au maitre d’ouvrage, sur sa demande apres exécution
des obligations contractuelles par le Consultant ;

7-3 - Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, programmes informatiques et autres
documents préparés par le Consultant au cours de I'exécution des prestations deviendront et
demeureront la propriété du maitre d’ouvrage. Le Consultant les remettra au maitre
d’ouvrage avant la résiliation ou la fin du marché avec I'inventaire détaillé correspondant. Le
Consultant ne pourra les utiliser a des fins indépendantes du marché sans autorisation écrite
préalable du maitre d’ouvrage ;

7-4 - Les locaux, équipements et fournitures mis a la disposition du Consultant par le maitre
d’ouvrage seront la propriété du maitre d’ouvrage et en porteront l'identification. A la
résiliation ou a 'achevement du marché, le Consultant remettra au maitre d’ouvrage un
inventaire de cet équipement et de ces fournitures et disposera de ces derniers
conformément aux instructions du maitre d’ouvrage ;

7-5 - Le marché et les textes auxquels il fait référence renferment toutes les dispositions et
stipulations qui ont fait I'objet d’accord entre le Consultant et le maitre d’ouvrage. Aucun
agent ou représentant des parties ne détient d’autorité pour faire de déclaration, remplir de
mandat, donner d’engagement ou d’accord qui ne soit pas défini dans le contrat, et les parties
en seront liées par telles déclarations, mandat, engagement ou accord et ne sauraient étre
retenues pour responsables.

ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprées notification de son approbation

par |'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation

sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture

des plis. Les conditions de prolongation de ce délai sont celles prévues par I'article 153 du décret

n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013).

ARTICLE 9 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le consultant atteste du fait de I'acte d’engagement qu’il connait parfaitement les lieux ou

doivent se dérouler les prestations d’assistance pour le suivi, de controle des travaux de

construction de pistes, objet du marché et qu’il a pu apprécier les difficultés qui résultent des
conditions d’accés aux sites.

Le consultant ne pourra en aucun cas formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation de la mission objet du marché.




ARTICLE 10 : SOUS —-TRAITANCE

Le consultant est libre de sous-traiter une partie de I’assistance technique et de son choix a
condition que le sous-traitant soit agréé par le maitre d’ouvrage avant le commencement de
I’exécution du présent marché. Toutefois la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché
et que Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a
I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013).

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage ne reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants
dans I'exécution du marché.

ARTICLE 11 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbre et d’enregistrement du marché sont a la charge du Titulaire, en application de

I’Art. 6 du CCAG-EMO, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 12 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres visa du Trésorier
Préfectoral de Marrakech et son approbation par l'autorité compétente. Ce qui est de
méme pour les avenants éventuels qui se rattachent au présent marché.

ARTICLE 13 : DELAI D’EXECUTION DES ETUDES
Le délai d’exécution des études est fixé a 4 (quatre) mois (phase 1 a 4)
Le délai de I'assistance technique et du suivi des travaux correspondant aux délais contractuels des
entreprises adjudicataires et est fixé au méme délai des travaux.
Le délai commence a courir a partir de la date fixée dans I'ordre de service de commencement des
études. Toutefois, si cette date n’est pas fixée par I'ordre de service, le délai commence a courir a
compter du lendemain du jour ou s’est produit I'acte ou le fait générateur du délai.
La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et sous
réserve de justifications didment controlées par le maitre d’ouvrage :

Ordres d’arréts notifiés par le maitre d’ouvrage

Changement important dans la masse des travaux

Journées d’intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics
Phénomeénes naturels imprévisibles

Tous autres retards justifiés et acceptés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 14 : PENALITE POUR RETARD
A défaut par le BET d’avoir remis le rapport final accompagné des dossiers techniques

définitifs justifiant I'achevement des études dans les délais fixés par 'article 10, il lui sera appliqué,

sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par le maitre d’ouvrage en application de

I'article42 du C.CA.G-EMO une pénalité de 1/1000°™ par jour calendaire de retard du montant du

marché.

Le montant total des pénalités est plafonné a 10 % du montant du marché y compris des
avenants éventuels.

Lorsque le montant des pénalités atteint ce plafond, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de résilier le marché aprés mise en demeure préalable du titulaire et sans préjudice de

I’application des mesures coercitives prévues a I'article 52 du C.C.A.G-E.M.O.




ARTICLE 15: PENALITES D’'INFRACTION
En cas de mauvaise exécution de la mission confiée au titulaire du présent marché et

non-respect des prestations, une pénalité d’infraction telle que mentionnée sur le tableau suivant
et sans mise en demeure préalable et sera retenue d’offices sur les sommes et décomptes dues au

titulaire.

NATURE DE L’INFRACTION MONTANT DE LA PENALITE PAR
INFRACTION
Absence d’un représentant dument convoqué a la 500,00 (Mille Dhs) par réunion.

réunion de chantier

Non remise du DCE en nombre fixé par le CPS 500,00 (cing cent Dhs) par jour de retard

Non remise du rapport de fin des travaux 500,00 (Cing cent Dhs) par jour de retar

N.B :Le montant des pénalités sera plafonné a 10% du montant globale des honoraires du BET.

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE
Le cautionnement provisoire est fixé a 3 000 DH (Trois mille DH).

La caution définitive est fixée a 3% du montant initial du marché.

Par dérogation de I'articles 13 du CCAG-EMO, il n’est pas prévu de retenue de garantie.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels du
titulaire jusqu'a la réception définitive des prestations.

ARTICLE 17 : CARACTERE DES PRIX
En application de I'article 34 du CCAG-EMO, Les prix du marché comprennent le bénéfice

ainsi que tous droits, impoOts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une facon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents a chaque lot
sont réputés comprendre outre, les dépenses et marges du titulaire pour I'exécution de ce lot, y
compris éventuellement les charges qu'il peut étre appelé a rembourser au mandataire ainsi que
les dépenses relatives :

- Aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances ;

- Atoute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.

ARTICLE 18 : REVISION DES PRIX DU MARCHE
Conformément a la disposition de l'article 12 du Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 1434

(20/03/2013) relatif aux marchés publics, les prix du présent marché seront révisable, la formule a

appliquer sera la suivante :
P = Po [0.15+0.85 (ING/INGo)]
ING : Représentant I'index global ingénierie.
INGo : Représentant I'index global ingénierie a I'’époque de base.
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P : Montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : Montant initial hors taxe de cette méme prestation.

L'époque de base correspond a la date de I'établissement des prix.

-Les valeurs des coefficients P/Po seront arrétées a la quatrieme décimale la plus voisine de la
valeur exacte.

-Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles publiées
mensuellement par le Ministere de I'Equipement.

-La date d’exigibilité des prix est celle de I'ouverture des plis.

ARTICLE 19 : ELECTION DE DOMICILE DU BET

Les notifications du maitre d’ouvrage se rapportant a ce marché seront valablement faites au
domicile élu ou au siege social du titulaire mentionné dans |'acte d’engagement.

En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maitre d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 20 : ASSURANCE

Le titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement de I'exécution du marché,
les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de I'article 20 du CCAG —
EMO.

ARTICLE 21: DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 22 : REGLEMENT DE LITIGES

Conformément a l'article 55 du CCAG-EMO, tout litige entre le Maitre d’Ouvrage et le prestataire
est soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation du présent marché, il sera fait application des dispositions prévues par le CCAG
- EMO.

La résiliation du marché ne fait obstacle, ni a la mise en ceuvre de |'action civile ou pénale qui
pourrait étre intentée a I’encontre du BET en raison de ses fautes ou infractions, ni a son exclusion
de toute participation aux marchés lancés par les Ministeres, sans limitation de durée.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la

loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du
29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du président de la région Fes-Meknes ;




2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement
ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8
delaloin®112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maftre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du

marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie
est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 25 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L’OPERATION
Se référer a l'article 36 du C.C.A.G EMO approuvé par le décret N°2-01-23 32 du 22 Rabie |
1423 ( 4 juin 2002).

ARTICLE 26 : SECRET PROFESSIONNEL

L'attributaire du marché d’études et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant
toute la durée du marché et aprés son achévement sur les renseignements recueillis et
documents portés a leur connaissance, a |'occasion de I'exécution du marché.

Sans autorisation préalable de I’Administration, ils ne peuvent communiquer a des tiers ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable a
I’Administration des renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’examens, essais et
recherches effectuées pour accomplir leur mission.




Chapitre Ill : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 27 : NORMES TECHNIQUES
Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-apreés :

1- pour le tracé :

e Mener les études du tracé suivant I'lCGRC ou REFT (Instruction sur les caractéristiques
géomeétriques des routes de rase campagne, ou Instruction des routes économiques a faible
trafic)

Les Profils en Travers Type, quant a la largeur de la chaussée et des accotements seront
définis par I'administration.

Adopter une pente transversale conformément aux instructions en vigueur ;

Chercher si nécessaire, les adaptations locales, méme si elle déroge a I'instruction susvisée
moyennant une justification.

2- pour murs de souténements - ouvrages d’art:
Les calculs de débouchés d’ouvrages d’art sont a faire sur la base de débit de crue décennal.
Pour tout ouvrage d’assainissement, la dimension minimale a adopter est celle d’une buse
de diameétre 80 cm.
Utilisation des ouvrages d’art type de la DRCR,
MS 78 pour les Murs de souténements,
CAD 90 pour les Ponts Cadres,
SUB 78 pour les radiers submersibles,
BAEL91 pour les ouvrages en BA.

3- pour le dimensionnement de la chaussée
Il sera fait application du catalogue des structures types de chaussées neuves édition 95 pour la
classe du trafic considéré (a préciser en concertation avec I'administration).

ARTICLE 28 : DESCRIPTION DES MISSIONS

L’étude comporte six (6) missions d’études principales :

1- Etablissement de L’Avant-projet ;

2- Etablissement de I'Etudes géotechniques;

3- Etablissement de Projet d'exécution;

4- Etablissement de Dossier de consultation des entreprises ;
5- Assistance technique et suivi des travaux ;

6- Réception définitive des travaux.

MISSION 1 : ETABLISSEMENT DES AVANTS PROJET
Le BET établira, le dossier de I'avant-projet comprenant :

= Un diagnostic général de I'état des lieux des pistes a la hauteur de la consistance des études
stipulées dans le programme initial.

Ce diagnostic doit faire apparaitre une analyse critique de la situation actuelle en se basant sur les
résultats des investigations menées et des études et analyses en la matiere (paramétrage
géomeétrique, état visuel de la chaussée et des recommandations pour études approfondies).
Cette phase comprend aussi I’élaboration du rapport final et d'une note de synthése avec le plan
d’action du scénario retenu qui définira de maniere concrete I'ensemble des conditions de sa mise
en ceuvre :
La construction, le renforcement et éventuellement I'élargissement des pistes
considérées ;




L'assainissement des eaux pluviales ;

L'aménagement des carrefours dans le cas échéants ;

Les ouvrages nécessaires aux aménagements avec toute infra ou super
structure nécessaire.

Ce dossier est constitué de :

- Un mémoire technique comprenant :

- Un diagnostic, état des lieux des pistes a aménager ou a projetées y compris les
carrefours, avec un reportage photographique ;
Planning d’exécution des études

Les descriptifs des contraintes physiques apparentes ou souterraines de I'ensemble
du programme ;

Avant métré sommaire de I'ensemble des travaux a réaliser

Programme des études géotechniques

Une note de synthése.

Mission 2 : Etablissement des études géotechniques
Les études géotechniques nécessaires pour le dimensionnement de la chaussée.
Le BET établira, par le biais d'un laboratoire agréé par I'administration, les études géotechniques de
construction ou de renforcement de chaussées, pour I'établissement du projet d’exécution.
La mission confiée au laboratoire dans le cadre du présent marché consiste en ce qui suit :
- Reconnaissance géotechnique a l'aide d'une campagne de sondages et d'un relevé visuel
détaillé.
Essais de laboratoire sur les sols de plate-forme prélevé et sur les matériaux constituant la
couche de forme.
La nature de sol rencontré et les coupes des sondages réalisés ainsi que les essais
d'identifications de chaque type de sol rencontré.
Calcul de dimensionnement des chaussées par différentes méthodes en vigueur avec
proposition, ventuellement, de plusieurs variantes en tenant compte de la disponibilité des
matériaux locaux.
Etablissement de rapport de synthése avec illustration photographique.
Interprétation des différents résultats en donnant les différentes structures de la chaussée a
adopter pour la construction ou pour le renforcement, ou pour I'élargissement.

Cette étude doit se baser sur les essais suivant :

- I’'exécution d’au moins un sondage par kilométre en puits de dimensions (longueur : 1,00m,
largeur : 0,60m, profondeur : 1,00m) en terrain de toute nature y compris le rocher, il comprend
des sondages, le remblaiement des sondages avec les matériaux de déblaiement, et la remise en
état initial suivant les régles de I’art. Eventuellement dans le cas de renforcement, il pourra étre
procédé a des carottages au lieu des sondages.

Pour chaque sondage :
- la réalisation de I'essai d’Analyse granulométrique sous I’eau ou a sec selon la norme marocaine

00.1.004
- la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NFP 94-051
- la réalisation de I'essai d’équivalent de sable a 10% des fines selon la norme NF P 18-597

- la Mesure de I'activité argileuse au bleu de méthyleéne d’un matériau selon la norme marocaine




10.1.141

- 'essai Proctor Standard ou Modifié selon la norme NF P 94-093

- la mesure de la portance CBR a trois énergies de compactage selon la norme NF 94-078.

- la mesure de dureté Los Angeles selon la norme marocaine10.1.138

- la mesure de la résistance a l'usure par Micro Deval humide ou sec selon la norme marocaine
10.1.148.

- et tout essai complémentaire jugé utile ou nécessaire.

Mission 3 : Etablissement du projet d'exécution :
Apres approbation des missions 1 et 2, Le BET établira, le dossier d’exécution comprenant les plans
détails d’exécution nécessaires pour cette mission.

Les plans topographiques d’ensemble seront exécutés par levé au sol et seront rattachés au
systeme Lambert et au nivellement général du Maroc (NGM) sans aucune indemnité
supplémentaire au profit de topographe.

Piéces a fournir par le BET :
= Plan de situation Global des pistes a échelle 1/10000;
] Plan coté de chaque piste a I’échelle 1/500 ;
= Rapport de reportage photographique ;
Tracé en plan de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;

Profil en long de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;

Profils en travers de chaque piste a I’échelle du 1/100 ou 1/200 ;

Profil en long d’assainissement des eaux pluviales échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Plan des Carrefours 1/500, cas échéant ;

plan des ouvrages, cas échéant ;

Plans de coffrage et de ferraillage pour I'ensemble des ouvrages nécessaires ;
Dossier des ouvrages types a échelle approprié ;

Un cahier des calculs de cubatures ;

Dossier de contraintes (réseaux et autres contraintes rencontrées), le cas
échéant.

Tous les travaux topographiques relatifs a toutes les phases de I’étude, sont a la charge du
BET ;

Le BET soumettra pour accord au maitre d’ouvrage les références de lingénieur
topographe qui sera chargé de I’étude topographique.




Rapport ou mémoire technique comprenant :

Avant métré détaillé des travaux a réaliser
Un détail estimatif partiel par piste
Un détail estimatif global

Les descriptifs techniques détaillés des pistes a aménager ou a construire

RESEAUX DIVERS :

Il est recommandé au bureau d’étude de recenser tous les réseaux aériens et souterrains situés
dans les emprises de son étude. A cet effet, il prendra les contacts nécessaires avec les
organismes concernés (ONEE- BO et BE, Régies, organismes de gestion de réseaux
téléphoniques et autres établissements).

Ces réseaux doivent étre reportés sur toutes les pieces du projet (Plan du tracé, profil en long,
profils en travers).

Dans la mesure ou les nécessités techniques le permettront, le bureau d’études cherchera a
éviter que les aménagements projetés n’interferent avec les réseaux existants.

Dans le cas ou le déplacement de tout ou partie d’un réseau s’avere indispensable, le bureau
avisera, en temps utile, I'Ingénieur chargé du contréle de I'étude qui décidera de la solution a
adopter.

Un dossier spécial sera établi pour chaque réseau dont le déplacement est nécessaire (plan de
situation du réseau par rapport a I'ouvrage projeté (profil type, profil en long).

Le bureau d’étude reprendra a ses frais tout ou partie du projet établi par ses soins dans le cas
ou cette reprise résulterait de la présence d'un réseau qu’il n’aurait pas signalé lors de
I’établissement du projet.

Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises
Apres approbation du dossier d’exécution, le BET établira sur la base du dossier d’exécution, les
dossiers des appels d’offres des travaux a réaliser, par nature et part lot définit par le maitre
d’ouvrage il comportera :

Le cahier des prescriptions spéciales

Le cadre du bordereau des prix unitaires

Le reglement de consultation en concertation avec I'administration par marché
Le cadre du détail estimatif

Un détail estimatif

Le planning prévisionnel des travaux

Les avants métrés détaillés

N.B - Notons que la maitrise d'ouvrage peut demander au BET de préparer des exposés pour la
validation de chaque mission. Aussi les travaux peuvent faire I'objet de séparation en lots en
fonction de la localisation des projets et de leurs estimations.

Le BET établira également le programme des essais de laboratoire nécessaires lors de la phase
exécution des travaux. L’administration peut demander en cas de besoinun dossier de
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consultation des laboratoires pour le contréle de la qualité de '’ensemble des travaux, pour toutes
les pistes, comprenant :

Le cahier des prescriptions spéciales

Le cadre du bordereau des prix unitaires

Le reglement de consultation en concertation avec I'administration par marché

Le cadre du détail estimatif

Un détail estimatif.

Mission 5 : Assistance technigue et suivi des travaux

Le B.E.T. procédera au suivi, controle des travaux, pilotage organisation et coordination entre les

différents intervenants.

A cet effet, il devra mettre au point un planning d’exécution des travaux des entreprises, et

assurera également a :

L'élaboration des PV des réunions de chantier et leur diffusion ;

La coordination entre les différents intervenants et partenaires ;

La vérification et la validation des plannings et mémoire technique présentés par
les sociétés adjudicataires ;

L'étude et examen des résultats fournis par le laboratoire ;

La vérification de I'implantation des ouvrages a réaliser ;

Réception de I'implantation du tracé ;

les adaptations nécessaires de toutes les études, des calculs, et des plans
d’exécution des ouvrages a réaliser. Tous les détails et cOtes imprécises sur les
plans d’exécution devront étre diligemment complétés ;

la reprise, si nécessaire, des plans d’exécution quand ceux-ci deviennent obsolétes
ou font I'objet de modifications importantes, ou pour les rendre compatibles avec
les conditions réelles d’exécution et les caractéristiques des fondations et des

fouilles réalisées. Tous les calculs justificatifs nécessaires, dans une telle situation,

doivent étre effectuéspar le Consultant ;

Vérification des terrassements (remblai et déblai) et des matériaux pour corps de
chaussée ;

La participation a la réception des fonds de fouille ;

Réception de I'implantation des ouvrages hydrauliques ;

La vérification et la réception des coffrages ;

Le contréle du ferraillage ;

La délivrance du bon a couler des structures de béton armé ;

L'établissement, vérification et la signature des attachements contradictoires et

des décomptes des entreprises ;

la préparation des dossiers de plans conformes a I'exécution a la fin des travaux,
avec indication de toute modification apportée aux plans d’exécution d’origine ;

la vérification des plans de recollement établis par I'entreprise ;

La réception de toutes les phases des travaux: Implantation, piquetage,
terrassement, coffrage, etc.

L'élaboration des PV de (pré) réception provisoire et définitive ;




L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation avec
la maitrise d'ouvrage ;
Réception provisoire des travaux et établissement d’un rapport de fin travaux.

Mission 6 : Réception définitive des travaux:

Le BET doit établir un P.V de réception définitive des ouvrages en collaborant avec le Maitre
d’Ouvrage. Le BET assurera le suivi de toutes les observations éventuelles pour I'obtention de la
réception définitive des travaux.

ARTICLE 29 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BET
Le BET remettra au Maftre d’Ouvrage Trois exemplaires de chacun des dossiers d’études.

Le maitre d’ouvrage disposera a chaque fois d’un délai de quinze jours (15) pour approuver le
document ou faire part de ses observations au BET. Passé ce délai, le dossier est
automatiqguement approuvé par le Maitre d’Ouvrage.

Apres notification des remarques du maitre d’ouvrage, le BET fournira a chaque fois le document
définitif dans un délai de quinze jours et dans le nombre d’exemplaires précisé, ci-apres :

Mission 1 : Etablissement de I'avant-projet : 06 Exemplaires ;

Mission 2 : Etablissement des études géotechniques : 06 Exemplaires ;
Mission 3 : Etablissement du projet d’exécution  : 06 Exemplaires ;
Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises ;

. Dossier d’appel d’offres : 06 Exemplaires ;

. Estimation des travaux : 06 Exemplaire.
Mission 5 : L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation avec la
maitrise d'ouvrage.

Tous les documents a fournir seront établis au format A4 pour les piéces écrites et sous forme
de plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.
Tous les dossiers seront fournis au maitre d’ouvrage dans des chemises cartonnées.

ARTICLE 30: CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES PRESTATIONS

30 -1 - Relations et liaisons bureau d’études et maitre d’ouvrage

Le représentant du Bureau d’études devra utiliser la langue Arabe ou Francais dans toutes ses
relations avec I’Administration ou ses représentations pour les besoins de [|'étude. Dans
I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le titulaire ne sera en aucune fagon autorisé a
se substituer au Administration, dans ses relations avec le tiers ou dans le fonctionnement de ses
services. Le titulaire se bornera a donner les conseils qu’il appartiendra ensuite au Administration
de transformer a sa convenance en décisions ou ordres d’exécution.

Le titulaire tiendra I’Administration constamment informé des relations qu’il aura a entretenir avec
des tiers pour I'accomplissement de son travail, en particulier un double de toute correspondance
intéressant le présent marché lui sera adressé. Dans le cadre des présentations qui lui sont confiées,
il devra tenir I’Administration au courant de I'avancement de ses études de la fagon la plus continue
et la plus compléte possible en particulier, il devra :

-Informer, avant tout commencement de I'exécution I’Administration de la méthodologie utilisée
pour chacune des parties de I'étude et obtenir éventuellement les accords qui ne pourront en
aucune facon limiter sa responsabilité.




-Présenter, a l'issue de chaque étape des études, les résultats partiels de ses travaux de facon a ne
faire figurer dans les dossiers définitifs que les documents que I’Administration aura eu le temps
d’étudier et sur lesquels il aura donné un accord de principe.

-Assurer des contacts personnels fréquents (cadence mi- mensuelle minimale) avec le représentant
du Administration.

- Effectuer, chaque fois qu’il sera nécessaire, des sorties sur le site avec le représentant de
I’Administration.

30-2 : Relations avec les divers intervenants

Le titulaire assistera I’Administration a sa demande dans ses relations avec les différents
intervenants et organismes d’approbation. Pour chaque phase, I’Administration précisera ou
confirmera les interventions qu’il attend du Bureau d’études. Cette assistance fait partie des
différentes missions et ne donnera pas lieu a une rémunération complémentaire.

ARTICLE 31 : SUPERVISION DE L’ETUDE ET APPRECIATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS

A lissue de I’étude, le maitre d’ouvrage procéde a I'appréciation des (rapports, documents, etc....)
produits par le BET et ce conformément aux dispositions de I'article 47 du CCAG-EMO. Le maitre
d’ouvrage se réserve un délai de (15) quinze Jours pour cette appréciation. Ce délai n’est pas
compris dans le délai global prévu pour I'exécution du marché. En cas de refus d’un (rapport,
document ou autres), le titulaire est tenu de soumettre au maitre d’ouvrage, dans un délai de (15)
quinze Jours, un nouveau rapport. La procédure d’appréciation par le maitre d’ouvrage est par
conséquent réitérée, et ce, sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article 42
du CCAG-EMO.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport sont entierement a la charge du BET.

En cas d’acceptation des rapports, le maitre d’ouvrage prononce son approbation et la réception
définitive suite a I'article N°16 et 49 du CCAG-EMO.

Les délais que se réserve le maitre d’ouvrage pour approuver les rapports et la synthése ne sont pas
compris dans le délai d’exécution du marché.

ARTICLE 32 : OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d’ouvrage s’engage :
- A fournir au BET le programme général détaillé de la réalisation, ainsi que sa décision a

chaque stade de I’élaboration du projet

A se conformer au délai prévu dans les plannings d’études et d’exécution pour ces propres
interventions, notamment en matiére d’approbation des dossiers, de choix des entreprises
et de signature des marchés, de visa des décomptes et du paiement des entreprises.

A apporter au BET tout son appui pour lui permettre de remplir ses missions.

Le maitre d’ouvrage facilitera l'introduction du BET, au prés de tous services commerciaux
subdivisions administratives ou organisme centraux ou locaux dont la consultation ou la
collaboration pourrait étre nécessaire aux études.

ARTICLE33: RESPONSABILITE DU BET
Le BET sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté du maitre d’Ouvrage et prend la responsabilité de
réaliser ses prestations dans les regles de I’art et suivant une démarche qualité :

- |l fera toute diligence pour assurer I'exécution des prestations qui lui sont confiés dans les

meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS.
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Il devra assurer I'exécution de ces études en étroite collaboration avec les représentants du
maitre d’ouvrage.

Il s’engage a affecté a I'exécution des études le personnel techniques qualifiés (Ingénieurs et
techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles requises.

Le personnel du BET sera assujetti pour tout ce qui représente une activité découlant du présent
marché, au secret professionnel dans les mémes conditions que les fonctionnaires de |’Etat et des
collectivités locales.

Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux qu’avec
I'autorisation du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 34 : REUNION

Le bureau d’Etude ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux réunions de
I’Administration et de fournir aux représentants de cette derniére toute explication sur I'état
d’avancement de I'étude et sur les méthodes suivies.

ARTICLE 35 : EQUIPE CHARGEE DE L'ETUDE

L’équipe chargée de I'élaboration de cette étude doit obligatoirement étre constituée au minimum
des profils suivants :
e Un chef de projet ayant les qualités requises et qui sera I'interlocuteur de I'administration en ce
qui concerne le volet technique.
e Techniciens Spécialisés

Désignation Profil

e Ingénieur (chef de projet) Génie Civil (Minimum 10
ans d’expériences)

e Technicien (contréleur de travaux, Génie Civil (Minimum 5
dessinateur et métreur) ans d’expériences)

Le chef du projet assurera la direction technique et la coordination des consultants et veillera a
ce que toutes les taches prévues dans chaque phase de I'étude soient exécutées dans les délais et
qualité requis. Il sera en outre chargé de diriger la présentation des travaux lors des
concertations. Il sera considéré comme le seul interlocuteur du Maitre d’Ouvrage

Le chef du projet est investi de tous les pouvoirs décisionnels afférents a I'étude.

Le Maitre d’Ouvrage peut exiger a n‘importe quel stade de I’étude, la présence lors des réunions,
d’un ou plusieurs membres de I'équipe et/ ou de consultants selon les spécificités de la phase
concernée.

ARTICLE 36 : COORDINATION DES ETUDES

Le B.E.T affectera aux études les personnes qualifiées dont les noms figurent dans la note et le
planning des études présentés. Toute modification dans la composition ou les profils des
membres de I’équipe initiale telle que proposée par le BET devront faire I'objet d’un accord
préalable du maitre d’ouvrage.




Les études seront conduites dans toutes leurs phases en concertation avec le maitre d’ouvrage ;

ARTICLE 37 : DISPOSITIONSGENERALES

Au cours de I'exécution, les ingénieurs désignés de I'administration auront a tout moment droit
d’intervenir dans la conduite des études, soit sur le terrain, soit au bureau et pourront procéder a
toutes vérifications portant sur la qualité des études exécutées.

Le BET est tenu de mettre en place une signalisation adéquate lors de I'exécution des levés
topographiques.

Toute étude reconnue insuffisante sera reprise par le BET sans que pour autant les délais
d’exécution prévus soient modifiés.

Apres examen des documents d’une mission fournie par le BET, I'administration donnera ses
instructions pour la phase ultérieure des études.

ARTICLE 38 : CARACTERISTIQUES DES PRIX

Tous les prix tiennent compte de toutes les charges et sujétions nécessaires a une bonne
exécution des études et en particulier des éléments ci-apres :

- Frais d’utilisation du matériel topographique
- Frais de main d’ceuvre y compris charges et indemnités diverses
- Frais d’assurances et d’accidents
- Frais généraux, impots, taxes et bénéfices y compris TVA
lIs tiennent également compte :

- Des opérations ou démarches effectuées par le BET et jugées nécessaires suite a des
erreurs ou omissions pendant toute la durée de I'étude jusqu’a son approbation définitive.

- Des rectifications et modifications demandées par le Maitre d’Ouvrage et jugées
nécessaires suite a des erreurs ou omissions pendant toute la durée de I’étude jusqu’a son
approbation définitive.

ARTICLE 39: MODE DE REMUNERATION DU BET

Les études seront rémunérées suivant le bordereau des prix-détail estimatif ci-aprés, étant précisé
que le prix qui y sont définis, comprennent toutes les sujétions indiquées dans le présent marché
ainsi que celles qui résultent de I'exécution des études selon les régles de I'art.

ARTICLE 40 : MODALITE DE PAIEMENT

Les modalités de rémunération des études seront définies suivant le tableau ci-apreés :

N° de mission échéancier honoraires
mission

Avant-projet(A.P) A l'approbation de I'A.P 10% du montant du
marché
Etude géotechnique (E.G) A l'approbation de I'E.G 15% du montant du
marché
Projet d’exécution (P.E ) A l'approbation de I'P.E 20% du montant du
marché

Dossiers de consultation des A I'approbation de I'D.C.E 10% du montant du
entreprises ( D.C.E) marché




Assistance technique et suivi des |Au prorata des décomptes 40% du montant du
travaux (A.T.T) des travaux jusqu’a la marché

réception provisoire des
travaux

Réception définitive des A la réception définitive des |05% du montant du
travaux(R.D.T) travaux marché

100% du montant du
marché

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Assistance technique et suivi des travaux
(A.T.T) se fera comme suit :

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 40% x TDR (Taux De Réalisation)

Mdp

Avec TDR= ——

Mm

Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en prenant en
considération les avenants éventuels),

Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.

N.B: TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes provisoires et
derniers, Mm prendra la valeur Mdp.

Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix - Détail Estimatif ci-
dessous et établi par le Bureau de Controle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5 exemplaires,
validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau de Controle mentionné dans 1’acte
d’engagement.

ARTICLE 41 : DEFINITION DES PRIX

Les études seront rémunérées par 'application des prix, apparaissant au bordereau des prix détail
estimatif.

41-1Mission l:Avant projet (A.P)

10 % des honoraires seront payés pour la mission de I'établissement de I'avant-projet
Unité:Forfait

41-2 Mission Il: Etude géotechnique (E .G)

15 % des honoraires seront payés pour la mission de I'établissement de I'étude géotechnique
Unité:Forfait

41-3 Mission Il : Projet d’exécution (P.E)

20 % des honoraires seront payés pour la mission de I'établissement de projet d’exécution

Unité:Forfait

41-4 Mission IV : Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)

10 % des honoraires seront payés pour la mission de I'établissement de
Dossier de consultation des entreprises

Unité:Forfait




41-5 Mission V : Assistance technique et suivi des travaux (A.T.T)

40 % des honoraires seront payés pour la mission d’assistance technique et suivi des travaux. Elle
sera rémunérée sur la base du pourcentage des décomptes des entreprises chargées de
I’exécution des travaux, jusqu'a I’établissement des décomptes définitifs ( la réception provisoire
des travaux ) .

41-6 Mission VI: Réception définitive des travaux (R.D.T)

05 % des honoraires seront payés apres la réception définitive des travaux
Unité:Forfait

ARTICLE 42 : Bordereau des prix - détail estimatif

OBJET DU MARCHE : études techniques et suivi des travaux de construction et d’aménagement des
pistesaux communes Sidi Abdellah El Khyate et Oualili a la préfecture de Meknés et aux communes
Igaddar, Bittit, Jahjouh, Ras ljerri et agourai a la province d’El Hajeb, sur environ 22 Km.

A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Désignation de la prestation Prix forfaitaires H. T. (DH)

études techniques et suivi des travaux de construction et
d’aménagement des pistesaux communes Sidi Abdellah
El Khyate et Oualili a la préfecture de Meknes et aux
communes lIqaddar, Bittit, Jahjouh et Ras ljerria la
province d’El Hajeb, sur environ 22 Km

Total H.T (DH)

T.V.A 20% (DH)

Total T.T.C (DH)

Arrété le présent bordereau des prix a la somme de

toutes taxes com prises

(Signature et cachet du concurrent)




B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

OBJET DU MARCHE : études techniques et suivi des travaux de construction et d’aménagement des
pistesaux communes Sidi Abdellah El Khyate et Oualili a la préfecture de Meknés et aux communes
Igaddar, Bittit, Jahjouh et Ras ljerria la province d’El Hajeb, sur environ 22 Km.

P.U « H.T »

EN DHS
DESIGNATION DES PRESTATIONS

EN EN
CHIFFRE

Avant-projet(A.P)(10%)

Le forfait :

Etude géotechnique (E .G)(15 %)

Le forfait :

Projet d’exécution (P .E )(20 %)

Le forfait :
Dossier de consultation des entreprises (
D.C.E )(10%)
Le forfait :

Assistance technique et suivi des travaux (
A.T.T )(40 %)
Le forfait :
Réception définitive des travaux(R.D.T)(05%)
Le forfait :

Total T.V.A

T.V.A 20%

Total T.T.C

Arrété le présent bordereau des prix a la somme de

toutes taxes com prises

(Signature et cachet du concurrent)




ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEURN® DU MARCHE : ............. /2017
REGION DE FES-MEKNES

DERNIERE PAGE CAHIER DES PRESCIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d'offres ouvert, sur offre de prix, en vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1
de I'article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DES
PISTES AUX COMMUNES SIDI ABDELLAH EL KHYATE ET OUALILI A LA PREFECTURE DE MEKNES ET
AUX COMMUNES IQADDAR, BITTIT, JAHJOUH ET RAS IJERRI A LA PROVINCE D’EL HAJEB, SUR
ENVIRON 22 KM.

Montant du marché
* En chiffre
* En toutes Lettres

DRESSE PAR

En date du

LU ET ACCEPTE PAR LE BET PRESENTE PAR

En date du En date du

APPROUVE PAR

En date du




