ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
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MARCHE N°: ...... 12017

Objet : Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune de Bab boudir
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 45/RFM/2017

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES
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Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune Bab Boudir
— Province de Taza -

MARCHE N°: ...... /2017.

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du
paragraphe 1 de I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret
n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marches publics, et
decret n° 2.14.394 du 06 Chaabane 1437 (13Mai 2016), approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés des travaux.

Entre les soussignes :

Monsieur, Président de la Région de Fés-Meknes, agissant au nom et pour le compte du
conseil régional de la Région de Fes-Meknes, désigné ci-apres par le terme Administration
en qualité de Maitre d’ouvrage.

d’'une part
Et.

A: Pour les personnes physiques

Je soussigné:

NUumMéEro dutel : . ..o NUMErO du faX & ..o,
F o LTS T T (=T ox 1 0] T 1=
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

AAresse AU dOMICIHE BlU : ... .. e e et e et ettt e e et et et eeanean
AFFIlIE A 18 CINSS SOUS 8 N .o e e e e et et e e aees

N° du compte courant postal, bancaire U 2 1a TGR ... (RIB)
Ouvert @ .o AU NOM A€ L.

B: Pour les personnes morales

Je soussigné :

Numérodutel : ......ooooiiiii NUMEro du fax @ .. ..o,
o TS TT =Y (=T ox 1 0] T |1 =P
Agissant au MON € POUF 18 COMIPIE QB & .. . i ettt ettt et e e e e
(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de @ .........coeiriiiriiii
Adresse du siege SOCIal A 1a SOCIELE . .. .. .ottt
AFfIlIE A 1a CNS S SOUS 8 N & ittt ettt et e e e
Inscrit au registre du commerce sous le N .. ...

N O P AN & ..ottt et



N° du compte courant postal, bancaire 0u a1a TGR (RIB) © . iuiuiiiiiiiii e
OUVEI @ o AUNOMAE ..o
D'autre part,
C_: Cas d’'un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)..............cccooeviiiiiiiiinn s
e Membrel:
M. qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de..............cooeeiiiiinnnn. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ..o Patenten® ...l
Registre de commercede ............oooiiiiiiiiiiiini Souslen® . ...
Affilié a1a CNSS SOUS N ...iviiiii e
Faisant élection de domiCile @u ........ ..o
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert auprés de.................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VL (prénom, nom et qualité) en tant
que mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous N° (RIB sur 24 positions)..........cccovviiiiiiiiiiieans ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

Ila été convenu et arrété ce qui suit:




CHAPITRE

| : CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la piste reliant
la RP 5425 et la RR 507 a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir

— Province de Taza —

En lot unique pour Le compte de la région Fes-Meknés « MAITRE D’OUVRAGE »

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

1 -Travaux de construction du corps de chaussée :

ROUTE PK PK Largeur de NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN la Chaussée DES DIFFERENTES COUCHES
Piste reliant
RP 5425 et 0+000 9+054 400m 30 E2+ 20 GNE2+15 GNB+RS
RR 507
2- Travaux des accotements :
PK PK IR Gl NATURE ET EPAISSEUR
men
A= ORIGINE FIN accotements DES DIFFERENTES COUCHES
CD CG
Piste reliant
RP 5425 et 0+000 9+054 0,70 m 0,70 m 20GNF2+ 15MS1
RR 507

ARTICLE 3 : TRAVAUX D’ASSINISSEMENT

Voir plan en annexe.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le
tableau ci apres et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.




Désignation du document

Délai

Réf. Au CPC

Programme des travaux

Organisation et
installation de chantier

Liste du matériel

Cahier de chantier

Plan de signalisation de
chantier

15 jours a dater du lendemain
du

jour de la notification de
I'approbation du marche.

15 jours a dater du lendemain
du

jour de la notification de
'approbation du marché.

15 jours a dater de lendemain
du

jour de la notification du
marché.

Dés le commencement des
travaux.

10 Jours avant le
commencement

des travaux

Fascicule n°1, article n°20
Article 41 du CCAG-T

Fascicule n°1, article n°21

Fascicule n°1, article n°22

Fascicule n°1, article n°22

ART 26 du Fascicule n°1

Pour chaque type de matériel, 'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date

de son affectation au chantier.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS

GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché, résultent
de I'ensemble des documents suivants :

A - Pieces constitutives du marché :

1/ - L’acte d’engagement.
2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales.

3/ - Les plans et dessins

4/ - Le bordereau des prix. Détail estimatif.

5/ - Le C.P.C. routier.
6/ - Le C.C.A.G-T

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le
numeéro le moins élevé primeront.




B - Documents généraux :

Pour l'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux

suivants :
1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 111-14 relative aux régions
2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés

publics.
3. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la
comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements
4. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la
comptabilité publique
5. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché
de travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaébane 1437 (13/05/2016).
6. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques

7. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi
n°112-13 relatif au nantissement des marches publics.
8. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de
la Loi n° 30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) .
9. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marchés publics ;
10.Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires
11.Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions
d’agrément et de contréle des géomeétres privés et les sociétés exécutant des travaux
topographiques pour le compte des Administrations publigues et de certaines
personnes.
12.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013
abrogeant et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999
instituant, pour la passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat,
un systéme d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
13.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des
plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349
du 20-03-2013 relatif aux marchés publics.
14.La circulaire n° 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du
travail.
15.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre
1980) relatif aux assurances des risques situés au Maroc.
16.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers
courants du I'état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.
17.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le
portail des marchés publics.
18.Arrété du ministre de lintérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes.
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19. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

20.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

21.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la
qualité des membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures,
des provinces et des communes.

22.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités
habilitées a approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

23.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420
(30/06/1999) étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministéere des travaux
publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de
gualification et de classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O.
n° 4732 du 07/10/1999.

24 . Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de l'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se
conformer aux plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché
devra se procurer ces documents s'il ne les posséde déja et ne pourra en aucun cas
exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions,
des acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se
présenter en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en
considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,
Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le
prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU
MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES

> Validité du Marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par
'autorité compétente et sa notification au titulaire du marché.



> Délai de Notification de I’Approbation

En application de l'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marches publics I'approbation du doit étre notifie a I'attributaire dans un délai
maximum de (soixante quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis, dans
le cas ou le délai de validité des offres est prolonge conformément au deuxieme alinéa
de l'article 33 du décret ci-dessus , le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré
d’autant de jours acceptés par 'attributaire du marche

Si | a notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré
de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne
de son cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I'attributaire de proroger la validité de
son offre, il doit, avant I'expiration du délai vise a l'article 33 ci-dessus, lui propose par
lettre recommandée avec accuse de réception ,par fax confirme ou par tout autres
moyens de communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période
supplémentaire ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , I'attributaire doit faire connaitre sa
réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage .En cas de refus de I'attributaire ,
main levé lui est donnée de son cautionnement provisoire .

> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a huit (08) mois pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures
au bureau d’étude et au maitre de I'ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet
a compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

> Pénalités pour retard dans I'’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans l'ordre de service de commencer les
travaux serait majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne
serait pas tenu, I'entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur
ses cautions et sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une
pénalité égale au 1/1000éme du montant du marché éventuellement majoré par les
montants correspondants aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse
des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée a 8 % du montant total des travaux relatif au marché,
conformément aux dispositions de l'article 65 du C.C.A.G.T.

> Intéréts moratoires

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les
intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de
paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au
profit du titulaire d’'un marché visé a 'engagement et approuvé par la réglementation en
vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérét moratoires au
bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement a I'administration, et cela
conformément au décret n° 2-16-344 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage et au BET dans les quinze jours qui
suivent la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux

selon lequel il s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et
justifications utiles. Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a
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celle prévue au dit calendrier, I'administration fera application des mesures prévues a
l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. méme pour les délais partiels portés au planning. Le
planning des travaux sera obligatoirement affiché au bureau du chantier et constamment
tenu a jour sous la surveillance du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

» Cautionnements Provisoire et Définitive

En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire a remettre est fixé a
la somme de Soixante mille (60 000,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché
initial. 1l devra étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de
'approbation du marché, et ce conformément a I'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I'entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

> Retenue de garantie

La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de l'article 64
du CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte .Elle cessera de croitre
lorsqu'elle atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du
CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront a son entreprise seront valables

lorsqu’elles auront été faites dans I'adresse indiquée a I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 : SOUS - TRAITANCE

Conformément a I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marches publics , la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire
confie I'exécution d’'une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses
sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il
envisage de sous-traiter ainsi que lidentité, la raison ou la dénomination sociale et
'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues a
l'article 24 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches
publics .

Le maitre d’'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai
de quinze jours (15 j) a compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque
les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 24 du décret n°2-12-
349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant
du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.



ARTICLE 12 : CONTROLE DES TRAVAUX :

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le bureau d’étude BET
chargés du contrdle ou de 'administration, I'entrepreneur devra laisser libre accés de ses
chantiers a leurs agents, leur présenter, s'ils le demandent, toutes piéces du marché et
leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre de I'ouvrage.
2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais
de branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc...., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et
la remise en état des emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a 15
(Quinze ) jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre, une
pénalité spéciale de 200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera
appliguée a compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette
pénalité sera retenue d'office, par le Maitre de l'ouvrage, sur les sommes encore dues a
I'entrepreneur.

4- L'entrepreneur établira a ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré
établi servira de base pour la vérification et I'établissement des situations contradictoire qui
seules serviront de base aux paiements des travaux a I'entreprise.

ARTICLE 14 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du M.O un échantillon de chaque espece de
matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces
matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 & 2 du D.G.A.
et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériaux proposes.

ARTICLE 15 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages
des plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.

Ces plans de récolement doivent étre impérativement signés, et approuvés par le BET, le
cas échéant, avant d’étre remis au maitre d’ouvrage.

La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’aprés remise des plans de récolement
par I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans [l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée
par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera
opérée par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
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3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
l'article 8 de la loi n°® 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une
copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que
ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement
du marche.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du
timbre de l'original conservé par 'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE

Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’ouvrage aprés
notification par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et ses essais
et aprés remise des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée apres constatation du parfait état de fonctionnement des
installations établies suivant les régles de 'art et conformément aux dispositions de I'article
73 du CCAGT.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE

Il sera procédé a la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt
(20) jours au plus tard avant I'expiration du délai de garantie prévu a l'article 75 du CCAGT
du 13 mai 2016, au maitre d’ouvrage de procéder a la réception définitive des travaux.

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder a la réception définitive au
plus tard dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des
dispositions de l'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les reglements de police et de
voirie en vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les
dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou
dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 20 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES = INSTRUCTIONS.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par
le B.E.T ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou
adressés par le ’Administration (maitre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une execution contraire a la volonté du maitre d’ouvrage pour justifier
un retard dans I'exécution.

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect
des articles du 55 au 59 du CCAGT.

ARTICLE 22 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement
prévus par suite de modification.
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Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou
retenus a l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de
service du Maitre d’'ouvrage

ARTICLE 23 : DOCUMENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou piéces écrites qui lui seraient
notifiés.

Aucune cote ne sera prise a l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra s'assurer, sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de
suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se
référera immédiatement au Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 24 : MALFACONS

Si des malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la
charge de I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps
d'état, ces dépenses seront également a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 25 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET
ENCADREMENT DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-
vous de chantiers qui seront fixés dés la premiere réunion (au moins deux fois par mois).
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le
chantier, par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement
assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, 'Administration pourra en
demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 26 : APPROVISIONNEMENTS

Vu le court délai des travauy, il n'y aura pas de reglement par approvisionnement.

ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix -
détail estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur
correspondent a des ouvrages exécutés selon les regles de l'art et en parfait état
d'achevement.

ARTICLE 28 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris
qui sont le fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce
nettoyage lorsqu’il naura pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés
parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits
désignés par le BET et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.
Aprés l'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté
indispensable a l'introduction des usagers.

ARTICLE 29 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, sl y a lieu, les frais
d'enregistrement des différentes pieces du marché.
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ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le reglement des différents et litiges devrait étre conforme aux stipulations des articles
81,82,83 et 84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour
suspendre ou retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 31 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entreprise disposera pour linstallation de son chantier des terrains avoisinant les
constructions. Il devra prévoir, dés l'ouverture du chantier, la construction d'un local a
usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m2 minimum et
comportera des panneaux d'affichage pour les plans, planning, etc..... Une table de travail
pour vingt personnes sera installée avec les chaises ou bancs de méme capacité. Le local
sera équipé éventuellement du téléphone et des sanitaires nécessaires.

Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence a la disposition du Maitre de
l'ouvrage ou de ses représentants.

Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont
a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 32 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’'une manieére générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art,
conformément aux dessins et plans visés "Bon pour exécution” qui seront notifies a
I'Entrepreneur.

Les plans nécessaires restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés
devront s'y conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux
ou ouvrages complétement terminés.

ARTICLE 33 : ESSAIS DE MATERIAUX
La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les
fascicules 3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et
modifiés par les dispositions de La note circulaire concernant le controle et le suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux
tableaux , ci-dessous :

o Graves non traitées:

Désignation Qumﬂédu N _ _ Héquencedes%ssms
du matériau matériau Désignation de I’essai | Essai d’agrément sur (300m°) ou | Essai de
a contrbler sur une production journaliere recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m*
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m®
Graves non 072 ou 0/5 3
traitées i - Valeur au bleu _ I 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m®
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de matériau [ 1/5000m°
angularité et par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres.

**)

Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs a la

granulométrie sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5
(Cing) sont inscrites dans le fuseau préconisé.
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+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

) Fréquence des essais
- . Qualité du L. )
De5|gn§t!on Matériau 2 DeS|gnat|qn
du matériau Contréler de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
sur une production journaliere recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
granulométrigue et par provenance
Propreté % éléments inférieur a 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
0,5mm granulométrigue et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
granulométrique et par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
10/14 (MDE) granulométrigue et par provenance
Angularité (*) | Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m®
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
d'aplatissement granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m®

(*) : Essai valable uniguement pour les ballastiéres

. Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité a controler Nature de l'essai Fréquence de l'essai

- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -L.A() - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3
(*) : Pourles matériaux carbonatés uniquement

Q) :

Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3
est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la

charge de l'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des
acomptes de I'entreprise dus par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le bureau d’étude, les
dispositions détaillées qu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas
satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel
proposé, I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours a partir de l'invitation qui lui
sera faite par ordre de service, proposer un houveau programme permettant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai
contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par le bureau d’étude ne
modifie en rien le calcul des pénalités stipulées a ce présent C.P.S.
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ARTICLE 35: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX

Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans
limportance des diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément
aux dispositions des articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 36 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la
nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de
'ouvrage, avoir visité I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et
s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir
toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de
I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état
d'achévement et de notamment gardiennage du chantier, impét droits, régie, assurances,
frais de métrés et d'études et en général toutes charges imposées par les réglements de
I'état et municipaux a la date de la remise de l'offre.

ARTICLE 37 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) précité, et de l'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27
novembre 2015 fixant les regles et conditions de révision des prix, les prix du présent
marché sont révisables par application de la formule suivante :

P=P0*(0.15+0.85*(TR3bis/TR3biso)

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révisé de la prestation considéré

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR3b et TR3bo= index global relatif aux travaux de construction de routes avec enduit
superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative
aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.
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ARTICLE 38 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base
des situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce
titre, chaque situation devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le
début du chantier jusqu'a la fin du mois a l'issue duquel la situation considérée est établie
a lissue de ce mois et la situation établie a l'issue du mois précédent, chaque situation
sera évaluée par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités
d'ouvrages réellement exécutées a l'issue du mois auquel la situation considérée se
rapporte telles qu'elles découlent des métrés correspondants

ARTICLE 39 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 40 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'CEUVRE
Se réferer a l'article 23 du CCAGT.

ARTICLE 41 : FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant
toute la durée du chantier.

ARTICLE 42 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les
clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 43 : TAXES (T.V.A)

Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et
sujétions résultant de I'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier,
la taxe sur la valeur ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20
Décembre 1985) portant promulgation loi n° 30.85 et ses modifications.

ARTICLE 44 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'CEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers
employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés
sur la liste a part.

ARTICLE 45 : RESILIATION

Les conditions de résiliation du présent Marché sont celles prévues par les
articles : 64, 65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).
ARTICLE 46 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

Le suivi et le contrble des travaux doivent étre executés par I'administration ou par un BET
mandaté par la maitre d’'ouvrage sous la supervision de I'’Agence Régionale d’Exécution
des Projets (AREP-FM).

En sus des études techniques, le BET est chargé d’établir les prévisions des dépenses
(calendrier des paiements de I'entreprise) ; de réceptionner les divers travaux

Tous les essais de laboratoire sont a la charge de du maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 47: RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE
APPLICABLE AUX TRAVAUX

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage
les attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les
risques inhérents a I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de l'article 25 du
C.C.A.G.T tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun réglement ne sera effectué tant que I'entrepreneur n’aura pas adressé au maitre
d’'ouvrage copies certifiees conformes des polices d’assurances contractées pour la
couverture des risques énumeérés au paragraphe 1 de l'article 25 du CCAGT
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CHAPITRE Il :

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et
31 du CCAGT. L’Entrepreneur doit veiller a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépot
ne puisse nuire de quelque facon que ce soit a la qualité de I'environnement et a
I'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépbts ne compromettent pas la
stabilité des massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrainement par les eaux ou par
toute autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou prives.
Dans ce cas, I'entrepreneur serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier
accordera une importance particuliere et assurera la remise en état des lieux aprés
achevement des travaux sur les deux axes routiers.

Le maitre d’ouvrage délégué pourra s’opposer a l'exécution d’emprunts ou dépbts
susceptibles de nuire a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux. Sans que
I'entrepreneur puisse de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux
dépdts ou décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de
I'entrepreneur.

ARTICLE 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements,
carrieres et usines proposées par I'entrepreneur a 'agrément d’'un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze
jours (15) avant la date prévue pour I'utilisation du matériau.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les piéces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux
dispositions de I'article 42 du CCAGT.

ARTICLE 11-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché
est celle définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de
terrassement (complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements
Routiers « GMTR ».

Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de soutenement.

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note
circulaire n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la
mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1.

Il est en outre signalé que :

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la
note circulaire n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrble et suivi des travaux
routiers.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Cut-bakc 0/1 ou émulsion a 55% de bitume

- RS Bicouche - Emulsion de bitume 65%

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a
'agrément du maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et
doivent notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

v" Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

v' Angularité : Concasseé pur

v' Dureté LA < 25%

v" Usure : M.D.E < 20%

v' Forme : C.A<25%

v' Polissage : C.P.A <0.45%

v' Propreté a 1 mm :P.S<1%

v' Adhésivité : Bonne apres 24 heures de séchage

Matériaux pour béton
Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus
grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour béton : 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés a la confection du béton devront passer en tout sens dans un
anneau de 0.005 m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025
m de diametre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans
un anneau de 0.04 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005
m de diametre.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauliques
Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de
leurs utilisations respectives.

L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S’il est livré en sac, il devra étre
stocké en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas a souffrir de retard dd a une
livraison défectueuse.

ARTICLE II-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrOle des matériaux sont fixées par les
fascicules 3, 4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et
chaussées complétés par la note circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98 .

ARTICLE II-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la
charge de l'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des
acomptes de I'entreprise dues par I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE 1II

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 11l -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

D’'une maniere générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les
cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE Il -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS

L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de
I’Administration. La périodicité des visites est fixée par l'ingénieur qui pourra dans les
mémes conditions fixer toutes visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I'administration, un procés-verbal des observations
ou décisions de I'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura
valeur a exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites a un méme procés-verbal d’ordre de service.

Ces procées-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire au
fur et & mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou
réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra
aménager un local de réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition
toute fiche d’essai de matériaux regu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE Il -3- DIRECTION DES TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage assurera la direction de l'exécution des travaux, le contrle de la
conformité des ouvrages exécutés et I'élaboration des procés verbaux du suivi de
I'exécution des travaux.

L’Entreprise désignera éventuellement a sa charge un laboratoire agrée pour assurer le
controle des travaux.

Le suivi des travaux va étre assuré par un bureau d’étude et sera a la charge de la maitre
d’ouvrage.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le
marché ne seront ni reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n‘ont pas fait I'objet
avant leur exécution d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.
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CHAPITRE IV

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE V-1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systéeme des métrés
dressés apres exécution par le BET a la charge de 'Entreprise.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa
mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix
détail estimatif.

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX:

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2
du C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers
courants, complétées par la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note
n°2143/IT/411/01/92 relative aux définitions des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée
au total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée
au total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Prix n° 1 : Terrassement en déblais

Ce prix rémunére au meétre cube les terrassements en déblais en terrain de toute nature,
pour mise a profil de la plate-forme

Prix n° 2 : Terrassement en remblais

Ce prix rémunére au metre cube. Ce prix comprend les terrassements en remblais pour
élargissement de la plate forme en toute nature de terrain.

Prix n° 3: Couche de forme F2

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme de
30 cm d’épaisseur en F2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC
(B.5.2) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 4 : Couche de fondation en GNF2

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation
de 15 cm d’épaisseur en GNF2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du
CPC (D,2,1 c) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 5 : Couche de base en GNB

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNB de

15 cm d’épaisseur y/c compactage et arrosage et toutes sujétions
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Prix n° 6 : Couche en MS2

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés
pour accotements del5 Cm en MS2 , exécutés conformément aux prescriptions du
fascicule du CPC (D,6,1,1) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 7 : Couche d’'imprégnation

Ce prix rémunere au metre carré la fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche
d’'imprégnation en CB 0/1 ou émulsion a 60% de bitume. Ce prix comprend également le
sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.
Prix n° 8 : Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunére au metre carré le revétement bicouche y/c liant et gravette 6/10 et 10/14.
les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai.

Prix n° 9 : Ouverture de fosseés

Ce prix rémunére au metre linaire I'ouverture de fossés de 0.50 cm de profondeur ; et de
0.60 cm de largeur.

Prix n° 9 : Maconnerie de moellons - gabion

Ce prix rémunere au metre cube. Cette maconnerie sera exécutée en moellons des
carrieres de la région, hourdée au mortier n°1 les parements seront dressés de maniere a
ne présenter aucune aspérite.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle. Seront exécutées
toutes tailles, boutisses dans I'épaisseur du mur et toutes sujétions.

Ce prix rémunéré au metre cube

Prix n° 11 : Buses @ 600

Ce prix rémunere au metre linéaire. Ce prix comprend la construction de traversées
busées @ 600 CAO y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les
tétes.

Prix n° 12 : Buses @ 1000

Ce prix rémunére au metre linéaire. Ce prix comprend la construction de traversées
busées @ 1000 CAO y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les

tétes.
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Marche N°: ...... 12017

R S e S i I e e S

Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la piste reliant
la RP 5425 et la RR 507 a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir —

Province de Taza -
£ S B SR O
EOE S b
Marché passé par appel d'offres ouvert en séance publique, en vertu de l'alinéa 2 paragraphe 1
de l'article 16 et paragraphe 1 article 17 et alinéa 3 paragraphes 3 article 17 du décret n°2-12-349
du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics .

Arréte alasomme de :

Dressé par : Vu et Vérifié par :
Lu et accepté par ’Entrepreneur Présenté par :
Soussigneé :

Approuvé par :
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