ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIF A

LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N°01/CA/RFM/2018

Réalisation des études architecturales et suivi des travaux de
construction d'un centre de diagnostic
a I'hopital Mohamed V a SEFROU

Passé par consultation architecturale en application de I'alinéa 2 du paragraphe
1 de l'article 91 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
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CONTRAT RELATIF A L’ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIAGNOSTIC A L’HOPITAL MIOHAMED V A SEFROU

PREAMBULE DU CONTRAT

Le présent contrat est passé par consultation architecturale en application du paragraphe 1 de I'article

91 du décret N° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marché publics,

ENTRE

Monsieur le Président de la région Fes-Meknes. Agissant en tant que

Maitre d’Ouvrage.
D'UNE PART,

ET
1. Cas de I'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

IVl e ettt ettt ettt s s ete e s ssaste e ebtbesserresabeas Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°............. en date du..................
Patente N® ..o, Affilié a la CNSS sous n°..............

AAreSSe....eieieeeeseeietre et

Compte bancaire N°.......ovceeceeeeeieeeiee e (RIB), ouvert auprés de.........cceevervecreecvenreennene.

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2. Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention
de groupement.......eceeceenenreceeceennens (Les références de la convention) :

Architecte 1:

Mot architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°................... en date du..............
Patente N ....cccoeeeveceeeiens Affilié ala CNSS SOUS N°....eoeeerierieeecee e

AArESSE..ieeiie ettt e
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(Servir les renseignements le concernant)

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant Mo (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire COMMUN SOUS N° ..ocooireiiiiniinieeeeierereeiesaeraeeass e ssess s eeenes (RIB),
Ouvert QUPIES ....ccceceeveeveereereenes

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

Mottt Architecte, ... icevveverveninn, (Qualité)

Agissant au nom et pour le, compte de la Société d'Architectes................. en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés.

Au capital social ....cocceevvvrevieeccee e,

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°................... en date du............

Patente N ..o et

AFfiliee @13 CNSS SOUS N° w.vivieiieriieiirrcre ettt sttt s s e e

AATESSE...eitieietiet sttt ettt et st st st st s e e e e e e e n e

Compte bancaire N’.....eeecceececre e e (RIB), ouvert aupres de......ccceeeveeveeecrecrenenns

Désigné ci-apres par le terme « architecte ».

D'autre part,

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CONTRAT RELATIF A L’ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIAGNOSTIC A L’HOPITAL MIOHAMED V A SEFROU

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet I’étude architecturale et suivi des travaux de construction
d’un centre de diagnostic et administration a I’h6pital Mohamed V a SEFROU.

Article 2 — Consistances des travaux

Les travaux de construction du centre de diagnostic et administration a I’hépital Mohamed V a
SEFROU consiste en la réalisation d’'un batiment composée du rez-de-chaussée et deux étages. Le
programme escompté est le suivant :

B. Le Programme physique globale a réaliser :
v" Gros ceuvre, Etanchéité ;
Revétement sols et murs ;
Menuiserie bois et aluminium, vitrerie ;
Plomberie-sanitaire ;
Electricité, lustrerie et réseaux informatiques ;
Systéme de protection contre les incendies ;
Systeme de climatisation ;
Peinture intérieure et extérieure et faux plafonds ;
Tous les lots techniques nécessaires pour le bon fonctionnement du batiment ;
Proposition d’'une fagcade en harmonie avec la destination de I'administration ;

Aménagement de ’entrée principale et secondaire (arriére du batiment) ;

AN N VN U N N N N

Aménagent un espace parking.

N.B : il est préférable que le lot climatisation fasse I'objet d’un lot séparé.

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants:

v loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le Dahir n° 1-15-83 du 20
ramadan 1436 (7juillet 2015)

v" loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et & l'institution de I'Ordre
National des Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10
septembre 1993) ;

v"loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée
par Dahir n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

v" loi n°12-90 relative a 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin
1992) ;

v" loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n° 1-15-
05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015);
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v

v
v

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements;

Décret n°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;

Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le reglement général de
construction fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et -des piéces
exigibles en application de la législation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret
royal n° 406-67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs,
industriels ou d'habitat et a tous les marchés de travaux publics et du batiment ;

Ainsi que tous les textes réglementaires applicables a I'entrée en vigueur du présent contrat.

Article 4 - Missions de |'architecte

Pour une opération de construction ou de modification d’une construction existante,
I'architecte est, conformément aux dispositions de I'article 53 de la loi N° 12-90 relative a
I'urbanisme promulguée par Dahir N° 1-92-31 du 15 Hijja 1412(17 Juin 1992) susvisée,
chargé de :

La conception ou la modification architecturale de I'ceuvre ;

L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
conception ou la modification de la construction en particulier ceux a fournir a la commune
pour l'obtention des autorisations nécessaires conformément a la réglementation en
vigueur ;

Veiller a la conformité des études techniques réalisées par des ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale ;

Suivre I'exécution des travaux de construction et en controler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de la commune et ce jusqu’a la réception
des travaux ;

Etablir chaque fin du mois, un rapport technique sur I'avancement des travaux y compris
photos du chantier en cours, la situation physique, la situation financiére des travaux
réalisés ;

Etablir a la fin des travaux les plans mis a jour, indiquant I'ensemble des modifications
apportées aux Plans initiaux ;

Etablir a la fin des travaux des plans de recollement de I'ensemble les réseaux
(assainissement, électricité, plomberie, climatisation, .....) ;

Etablir et vérifier les attachements et les décompte mensuels.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

v

v

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il est précisé que :

La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur le Président de la région Fes-
Meknés en qualité d’Ordonnateur ;

Au cours de l'exécution du contrat, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13
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peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par I'architecte ou le bénéficiaire du nantissement
ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;

v Lesdits documents sont transmis directement 3 la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie a 'architecte, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi
n®112-13;

v Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier régional de Fés,
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché ;

v Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'architecte, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du contrat portant la mention " exemplaire unique" et destiné a
former titre conformément aux dispositions du dahir du 23 Chaoual 1367 (28 aolt 1948)
relatif au nantissement des marchés publics ;

v’ Les frais de timbre de I'original du contrat et de I'exemplaire unique remis a I'architecte sont
a la charge de ce dernier.

Article 6- Validité et délai de notification de |'approbation du contrat

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par
I'autorité compétente. L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement
d'exécution des prestations.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :
v’ La proposition financiére comprenant l'acte d'engagement et la proposition d’honoraires ;
v’ Le présent contrat d'architecte ;
v’ La proposition technique.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
v' Les ordres de service ;

v’ Les avenants éventuels (prévus a I'article 14 ci-dessous) ;

v Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant.

Les copies des avenants doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement

L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
contrat, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.
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Article 10- Délais

A — Stipulations particuliéres
1- Pourla phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier
d'établissement des études remis par |'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du
décret 2-12-349 précité.

Délai -
Phase Contenu de la phase €lais de remise
des documents

Etudes d'esquisse 15j

Avant-Projet Sommaire (APS) 15j

A Avant-Projet Détaillé (APD) 15j

Projet d'Exécution (PE) 10j

Dossier de Consultation des Entreprises 07j

(DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date
prévue par 'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend
fin a la réception définitive des travaux.

Délais de remise des
documents

B Direction et suivi de I'exécution | 12 (douze) mois

des travaux

Phase Contenu de la phase

2- Le maitre d'ouvrage dispose de quinze (15) jours maximum pour examiner les dossiers
remis par l'architecte a l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le

délai global d'exécution du contrat.
3- Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le
commencement de |'exécution des prestations.

B — Stipulations communes a tous les délais

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir le
lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé
jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans |'exécution des prestations architecturales

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a |'article 10 ci-dessus,
il lui est appliqué une pénalité journaliére fixée a 1/1000érne des honoraires de la phase considérée
prévue par |'article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard
dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation.
Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour
le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoraires de
I'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire des travaux.
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Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le
contrat aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures
coercitives prévues par l'article 41 ci-apres.

2- En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou de son représentant (accepté par le
maitre d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille dirhams
(1000 dh) par visite lui est appliquée.

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute
autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage
est redevable a l'architecte. L'application de ces pénalités ne libere en rien l'architecte de
I'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou
déposées a l'adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du
destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et
ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi
pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par
courrier électronique.

3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre
d'ouvrage a cet effet.

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

1 - Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés,
numeérotés et enregistrés dans le registre du contrat.

2 - Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci
renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprées I'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu.

3 - Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les
obligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner
immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique
la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou
ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10)
jours a compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service a moins que le
maitre d'ouvrage lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans
un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, |'architecte doit refuser d'exécuter le deuxieéme ordre de service, en retournant au
maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si
son exécution :

- Présente un danger évident d'effondrement de |'ouvrage ou constitue une menace pour la
sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par
un organe de controle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;
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- N’a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du
contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;
Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en
question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apreés.
4 - L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu'il
n'aura pas évoquées dans ses réserves.
5 - Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme
strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.
6 - si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces-
verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.
7 - En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.
8 - Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants

1 - Il est passé des avenants:

a) pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat
d'architecte ;

c) en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les
incidences de celle-ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de
chacune des parties notamment en matiere de délai.

2- L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.

3 - Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité
compétente. Pour les établissements publics, le présent contrat ne sera valable, définitif et
exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente et leur visa par le contréleur
financier, lorsque ledit visa est requis.

Article 15- Piéces a délivrer a I'architecte

1- Aussitét apres la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement a l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés
comme constitutifs du contrat.

2 Les documents, qui peuvent en outre étre mis a la disposition de I'architecte, sur sa
demande sont Le plan de situation et le plan de masse dans le cas échéant. Ces documents sont
remis a |'architecte par ordre de service.

3 - L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles
sur les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprées la

remise de ces documents.
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Passé ce délai, |'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de
base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la
réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont
I'adresse est mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites
aupres du secrétariat général du gouvernement et |'autorité administrative locale du nouveau lieu
d'exercice ou du siege de la société en cas de changement dans une autre commue.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2 - Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de |'architecte le changement de ses collaborateurs
pour des raisons justifiées.

3-L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui
seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

1 - Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 016-89 relative a I'exercice de
la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir
n°® 1-92-122 du 22 Rabia | 1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant
la notification de l'ordre de service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs
attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la souscription
d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du
travail survenant a ses employés conformément a la législation let a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités
légales a payer en cas d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures
relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniére a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par
les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement
des assurances prévues ci-dessus.

3 - Le maitre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des
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attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes
1 et 2 du présent article.

4 - Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres, aucune
modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit
du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription
préalable d'une police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

1 - L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans l'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2 - Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, qu'il aurait recu de I'architecte.

Article 20- Protection du secret

1 - Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit
dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du
présent article lui sont applicables.

2 - Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a
caractere secret du contrat.

3 - L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret,
notamment a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection
particuliéres a observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4 - L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection
des éléments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et
aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un
risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut
avoir eu connaissance, de quelque maniére que ce soit, a I'occasion du contrat.

5 - En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou
en partie, a l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent
article sont applicables.

6 - L'architecte ne peut prétendre, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une
indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
I'architecte doit observer les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre
d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une
indemnité.
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Article 22- Indépendance de I'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre
de I'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir
avec eux toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance,
gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-dessus sans
préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiere propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de
reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute
action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours
de I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de |'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre
d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un
délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre
d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15eéme et le 30éme jour a compter de la date de
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant |'approbation du contrat peut également prescrire le
commencement de |'exécution des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas
dans le délai prévu au ter paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du
contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procede a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a
droit a une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le
contrat peut étre résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres I'apparition d'un tel
cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par
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lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences
probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de |'exécution des obligations affectées par le cas de force
majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte

Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour un période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de
reprise de I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et,
le cas échéant, la durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par
ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés au
registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, |'architecte a droit a la résiliation du
contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune
indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de
trente (30) jours a partir de la date de la notification de |'ordre de service prescrivant I'ajournement
de I'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Déces de I'architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans
indemnité si celui-ci vient a décéder.

2 -Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état Contradictoire de I'avancement des prestations et I'autorité
compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant
I'engagement des autres membres du groupement.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite au déces de l'un des architectes associés, le
contrat est résilié.

4 -La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus,
prend effet a la date du déces de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problémes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de l'architecte

1 - Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de
I'autorisation, il doit arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre
d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de
I'autorisation et n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnité.

2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, I'empéchant d'assumer
ses engagements contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte
puisse prétendre a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de |'autorisation
d'exercer la profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.
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Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problemes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition
financiére qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par 'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par
I'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de
toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas de concours architectural, la, prime de I'architecte attributaire du contrat est déduite
des honoraires qui lui sont dus dés le premier état d'honoraires.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de
I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et controle de I'exécution, il est procédé au réajustement

des honoraires de |'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de reglement des honoraires

Conformément a I'article 90 du décret N°2-12-349 précité , I'architecte est rémunéré par
I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation sommaire et au
montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de
retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte
apres exécution et acceptation par I'administration des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements
d'honoraires
Etudes d'esquisse 5%
Avant-Projet Sommaire (APS) 10%
Avant-Projet Détaillé (APD) 10%
A Projet d'Exécution (PE) 15%
Et dossier d’autorisation de construir
Dossier de Consultation des Entreprises 10%
(DCE)
Suivi et controle d'exécution des travaux 35%
B
la réception provisoire 10%
la réception définitive 5%
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1- Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I'architecte
notamment, dans le cas de I'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut
demander a l'architecte, le réajustement des éléments ayant été a |'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance:

Dans la phase controle et suivi de l'exécution des travaux, si le montant des travaux
réellement exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard
éventuelles dépasse de plus de 20% le montant de I'estimation sommaire proposée par l'architecte
dans son offre financiere hors taxe, une pénalité de cing pour cent (5%) des honoraires dus a
I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractéere des honoraires de I'architecte

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impots et taxes et une
marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires

Les honoraires de |'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 modifications des travaux

Si pendant l'exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage le changement de
diverses natures de travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des
travaux supplémentaires, I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne peut étre
prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

2 - le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

3- Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de
I'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

4- le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprées production par l'architecte
d'un compte-rendu de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le
montant des prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du
document ou du produit tel que prévu par le présent contrat.

5 - Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre
d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit
apporter a la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a
I'architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la
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demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce
délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont considérées comme étant
acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et controle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et
mesure de la présentation du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs
I'exécution des travaux.

QO Q-

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des
états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la
demande d'acompte présentée par |'architecte.

2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux
versements d'acomptes a I'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque
le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le
maitre d'ouvrage conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte
pour le reglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par |'architecte et
les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le
réglement définitif du contrat tels que les montants résultants des indemnités accordées et des
pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la
réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires
définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour
I'ensemble des éléments pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que précisés au
paragraphe 2 du présent article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires
qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les
motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec
copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de
notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des
articles 42 et 43 ci-apres.

L'architecte n'est plus admis, apres expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever
de réclamation au sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce
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délai, I'état d'honoraires définitif est censé étre accepté par lui, qguand bien méme il ne I'aurait signé
gu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus;
cet état de fait est consigné dans un proces-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

v’ utiliser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre exclusif de la
réalisation du projet ;

v' communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

v publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de Il'architecte ;

v' considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces
méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'architecte :

v" L'architecte doit recevoir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la

publication des résultats de la prestation ;

L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou

onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

v Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a |'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

v" L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des
ingénieurs de l'administration en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la
qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous
forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de
I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de |'Architecte ;

v L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par
I'Administration pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents
tous renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas
I'Architecte de sa responsabilité.

v
v

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux,
I'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir
de la réception définitive des constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

1- Larésiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.

Elle est prise par décision de I'autorité compétente diment motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée a |'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a
défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a |'architecte.
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2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
v lorsque 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié
dans les délais prévus par l'article 24 ci-dessus;

v' en cas de force majeure rendant I|'exécution des prestations impossible en application de
I'article 25 ci-dessus ;

v' en cas de décés de l'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;

v en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28 ci -dessus ;

v en cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci-dessus ;

v en cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres.

3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat : L'architecte est

tenu de remettre au maitre d'ouvrage
v les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours

d'exécution ;

v"les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;
v" les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4- |a liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat a la date de la décision de résiliation.

5- En cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte
I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution
imputable a I'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas:
v’ aux stipulations du contrat ;

v aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de
I'article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit
remédier a ces manguements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur
a quinze (15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente
prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en
demeure, la résiliation du contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un, groupement, si le mandataire ne se conforme pas
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de
réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, I'autorité compétente invite les autres membres du
groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une
fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du
groupement pour coordonner |'action des divers membres du groupement.
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Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le
mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze
(15) jours a compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du
membre concerné soit en se substituant a lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre
d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles
96 du décret n® 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de |'autorité compétente.

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élevent entre le maitre d'ouvrage
et I'architecte, ce dernier adresse a l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant
ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30)
jours. Passé ce délai, la requéte de l'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre

1

Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa requéte est
rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de la
réponse de autorité compétente ou aprés la fin du délai imparti a I'autorité compétente
pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre recommandée avec accusé de
réception, un mémoire ou il indique les motifs et le montant de ses réclamations.

2- La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cing (45) jours a partir de la
réception du mémoire: Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

3- Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre
intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré
acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

4- Sil'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre dans les conditions
prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a
titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction
compétente.

5- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente
chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception
définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui
le concernent.

Article 44- médiation

En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte
peuvent recourir a la médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges

Tout litige entre le maftre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

v' Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre
d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser
fourni par le maitre d'ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des
études ;

v’ Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.

Article 47- Dossier d'Avant-projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier
comprenant :

v' Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du batiment par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

v’ Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de
joindre au dossier ;

v La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative
du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles,
leur répartition et leurs liaisons dans |'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des
prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;

v L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et
des prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant-Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et
techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants :

v"  Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les batis, voiries,
chemins piétonniers, aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

v'  Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture, les parties répétitives ou particulieres
seront détaillées a des échelles plus grandes ;

v'  Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant,
tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et
des installations complémentaires, plan de calpinage des revétements des sols et murs, plans des
plafonds ;

v Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

v' Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux,

les fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet

Page 20 sur 25



CONTRAT RELATIF A L’ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIAGNOSTIC A L’HOPITAL MIOHAMED V A SEFROU

Article 49- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer
dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques
nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :
e Les plans architecturaux d'exécution comportant :
Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.
e Les plans de détails spécifiques ;
e Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution.

e Article 50 : Dossier de I’autorisation de construire

e L’architecte assiste le maitre de I'ouvrage au dépo6t du dossier ainsi qu’a I'obtention du
permis de construire.

e Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de
construire, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

e L|’architecte procede au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les
évacuations d’eaux pluviales, I'indication d’implantation des réseaux suivants : assainissent,
branchement aux réseaux divers, sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi
que toute indication nécessaire a I'obtention du permis de construire.

e L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant d’exemplaire
que nécessaire.

e L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en
conformité avec toute réglementation, et ce jusqu’a I'obtention du permis de construire.

e Toutefois, le maitre d’ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes
réclamations, amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

e L’architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier
du permis de construire.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de |'ouvrage pour la préparation du dossier
d'appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des
prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et |la procédure de
passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et
les pieces écrites (CPS et RC), auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs
spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix
consultative. Il porte son assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et
I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le
projet conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission d'ouverture
des plis.
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Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux,
le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession de
I'attestation d'ouverture du chantier délivrée par I'architecte.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier
de chantier doit étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par
I'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a l'identité du projet ; la nature des
travaux, l'identité des entreprises par corps d'état, |'avis d'ouverture de chantier, les dates, notes,
ordres et visas des visites des agents de I'administration ; les visites de I'architecte et les réunions
du chantier, les visites de I'ingénieur spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux, les comptes
rendus et observations des divers intervenants dans la construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :

v Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de
seuil, controle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de
directives au maitre de I'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier ;

La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;

L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des

travaux ;

v’ La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des
délais contractuels.

L’architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés

par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

AN

L’architecte procede a la vérification et la signature des décomptes provisoires. Il vise le décompte
définitif qui lui est présenté par I’entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux

L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des
travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des intéressés et
agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour
la constitution et le controle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui
comprend :

v’ les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
v’ les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides,
en contre calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il
formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit
aupres d'eux pour gque suite soit donnée a celles-ci.

L'architecte signe le procés-verbal de réception provisoire des travaux et celui de la

réception définitive des travaux.
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Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les
formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a l'approbation par le maitre
d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases
peuvent étre exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a
I'établissement par I'architecte d'un rapport ou document.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses
remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation
des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement
de certaines natures d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces
documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater
gu'elles, répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées
par le maitre d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2- L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.

3- les rapports ou documents a soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage sont :

e Etudes d'esquisse

e Avant-Projet Sommaire (APS)

e Avant-Projet Détaillé (APD)

e Projet d'Exécution (PE)

e Dossier de demande de |'autorisation de construire
e Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le
délai fixé a I'article 56 ci-dessus soit :

e accepter le rapport ou document sans réserve ;

e inviter l'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux regles de l'art ;

e prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le
cas échéant.
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Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations,

celui-ci dispose d'un délai de 7 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre a
I'approbation du maitre d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de
I'application éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entierement a la
charge de I'architecte.

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-
dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions
du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle
résulte des clauses du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou
documents prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution du
contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N° .....cccecveinerrreneennnnnnnnnnnnnnnnnnnns

OBJET : L'ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE
DIAGNOSTIC A L'HOPITAL MOHAMED V A SEFROU

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
.............................................................................................................. (En chiffres et en lettres)

TAUX D'HONORAIRES & oottt et ee e e e stesve st s s e e e asnses s aesassansens % (en chiffres et
en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES: .......cocouviiiriinicnic e (En chiffres et
en lettres)
Dressé par : Vérifié par :
Endatedu.................... Endatedu....................
Présenté par Lu et accepté par I’ Architecte :

Directeur Général des
Services

Abderrazzak
Endatedu....(.]..g """" F EVZO‘G Endatedu .....c.ooevviiiiiiiii
Approuvé par Visé par
Endatedu.............oooiiii Endate du ......oooooooo
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