ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE L’ INTERIEUR
DIRECTION DES ROUTES REGION FES-MEKNES

Direction Provinciale de Taounate

Objet
Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5304 du PK 0+000 au Pk
15+000 - Province de Taounate

MARCHE N° :

Le présent marché est passé par appel doffres ouvert sur offres de prix séance
publique en vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de
l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines regles
relatives a leur gestion et a leur controle.

ENTRE LES SOUSSIGNES : Le président du Conseil de la Région de FES-MEKNES,
Agissant en qualité de Maitre d'ouvrage.

D'UNE PART

Et:

1- Pour les personnes physiques

AGISSANE ..o
Faisant élection de domicile ...
AFIIE @ oo
Registre de COMMETICE .........ooiuiiiiiii e
Patente N® ...
RIBE o
Désigné ci-apres par le terme « le titulaire du présent marché ou entrepreneur »

2- Pour les personnes morales

AGISSANE ..o
Faisant élection de domicile ......... ..ot
ASFIIE A oo
Registre de COMMETICTE ... ....ouuiiiiiiii e
Patente N® ...
RIBE oo
Désigné ci-apres par le terme « le titulaire du présent marché ou entrepreneur »

3- cas de groupement

- Membre 1 :
EtMr. ... ,gérantde, qualité..................



Agissant au nom et pour le comptede .................... , en vertu des pouvoir qui lui sont
conférés
Au capital social ..........c.cociiiii, , patente N° i
Registre de commercede .......................o.
Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Socialen® ......................cooeen.
Faisant élection de domicile au ...
Compte bancaire N & ... ...t
OUVETt QUPTES A€ ...iiiiiiitit et e

- Membre 2 :

BEMEr. oo e, , entrepreneur des travaux divers, qualité ......... ......... ... ...
Agissant au nom et pour le comptede:......................l ,en vertu des pouvoir qui lui sont
conférés

Au capital social ...........coocoi patenten® ...l .

Registre de commerce de ..............coooiiiiiii

Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n®:............ccocoiviiiiiiiiiiiiiniinne.

Faisant élection de domicile au............coooiiiiiiiiiiiiii

Compte banCaire N ......o. it e e

OUVETt QUPTES A ...viiiiitit it et e e

Nous nous obligeons .............c.ccoviiiiiiiiiiiiiii en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun
SOUS 11 ottt ettt et ie ettt ettt e

OUVErt AUPTES de ....uveiiniiiii i

D’autre part
Désigné ci-aprées par « L’Entrepreneur »

La maitrise d’'ouvrage déléguée est assurée par le Directeur Provincial de 'Equipement,
du Transport et de la Logistigue de Taounate.

Il a été décidé et convenu ce qui suit :




CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet :
Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5304 du PK 0+000 au Pk
15+000 - Province de Taounate

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance
publique en vertu des dispositions de l'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de l'article
17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines régles relatives a leur gestion
et a leur contréle.

ARTICLE 1.3 : Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

o L’acte d’engagement,

« Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

o Le mémoire technique,

o Le bordereau des prix — détail estimatif,

« Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article 1V-3 ci-aprées),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers
courants du Ministére de 'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83
du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété,

o le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des
travaux exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du
6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, 'Entrepreneur est réputé
avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles
prévues par les autres pieces rendues contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

1. Le Décret n°2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics ;

2. Laloi organique 111-14 relative aux régions ;

3. Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant
reglement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements ;

4. Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Fevrier 2010), portant promulgation de la loi N°
45.08, relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ;

5. La Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

6. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

7. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n°® 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre
1986)portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

8. Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret n° 2-85-679 du
15 Hijja 1405 (01/09/1985) portant revalorisation du salaire minimum dans lindustrie, le
commerce, les professions libérales et I'agriculture ;
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769 ;
Le décret n°2-07-1235 (4 Novembre 2008) relatif au controle des dépenses de 'Etat ;
Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

Les textes relatifs aux marchés publics de I'état en vigueur a la date de la soumission.

La circulaire n° 3/124/4126/DNRT du 6/02/89 relative aux usages des ciments portland
composeés (CPJ -).

La circulaire n® 87 du 8/6/1994 relative a l'ouverture et I'exploitation et le contrble des
carrieres.

Le Dahir n® 89-30 du 21/11/89 relatif a I'extraction du sable et des matériaux de construction.

Le décret 2-94-223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le
complétant.

La note circulaire concernant le contrble et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

Guide Marocain pour les terrassements routier « GMTR » fascicule | : Principes Généraux.

La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

Article 1.5 : MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

Conformément aux dispositions de la convention relative aux travaux d’élargissement et
renforcement de la RP5304 signé en 2017 :

- Le maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional FES-MEKNES ;
- Le maitre d'ouvrage délégué est le Directeur Provincial de I'Equipement, du
Transport et de la Logistique de Taounate.

ARTICLE 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le

CCAG-T, on entend par «ouvrage »: le travail a réaliser quelque soit sa nature
(terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et 'achévement des travaux dans les conditions

spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini
dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

« Lafourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction,

« La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics
et autre si nécessaire,

e La construction d’'ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale,
toutes les prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation
et a 'achevement des travaux et a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité
de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
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o Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui
définissent de fagon précise et sans equivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a [I'établissement de tout document
technique (note de calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne
réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.8 : Consistance des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassements :

PK Pk Largeur de la

Qrigine Fin plate-forme (m) Nature de travaux

Route

Déblai et Remblai :
RP5304 0+000 15+000 9m conformément aux plans visés
«Bon pour exécution ».

2. Travaux de prolongement, de reconstruction et de construction des ouvrages
d’assainissement :

N°OH Nature de I'ouvrage projeté Nature des travaux
Route

2 1Buse D1000

3 | 1Dalot triple 2,50x2,50

4 1Buse D1000

5 1Buse D1000

6 1Buse D1000

7 1Buse D1000

8 1Buse D1000

9 1Buse D1000

10 1Buse D1000

11 1Buse D1000

12 1Buse D1000

13 1Buse D1000

14 1Buse D1000

RP5304 15 1Buse D1000 Conformément aux plans

16| 1Buse D1000 visés«Bon pour exécution ».
17 1Buse D1000

18 1Buse D1000

19 1Buse D1000

20 1Buse D1000

21 1Buse D1000

22 1Buse D1000

23 1Buse D1000

24 1Buse D1000




25 1Buse D1000
26 2 buses D1000
27 1Buse D1000
28 2 buses D1000
29 1Buse D1000
30 1Buse D1000
31 1Buse D1000
32 2 buses D1000
33 1Buse D1000
34 1Buse D1000
35 1Buse D1000
36 1Buse D1000
37 1Buse D1000
38 1Buse D1000
39 1Buse D1000
40 1Buse D1000

3. Fosses bétonnés

PK PK Extrémité Longugurs
Route Origine fossés
1138,00 2015,00 877,0 2 Cotés
2430,00 4090,00 1660,0 1 Coté
5740,00 6480,00 740,0 1 Coté
RP5304 7110,00 7650,00 540,0 1 Coté
8065,00 8800,00 735,0 1 Coté
9915,00 10375,00 460,0 1 Coté
Longueur totale du fossé bétonné 5012 ml
4. Elargissement :
Largeur Largeur de Nature et épaisseur
Route |PK Origine |PK Fin |Chaussée chaussée eetep
P des différentes couches
actuelle (m) |projetée (m)
10AC+30GNF2+ 20GNB +RSB
RP5304 | 0+000 |15+000 3 6 (enduits superficiels)
Conformément aux plans visés
«Bon pour exécution ».
5. Renforcement :
.| Largeur Largeur de L
Route |PK Origine PK Fin Chaussée chaussée Natur_e ?t epaisseur
oy des différentes couches
actuelle (m) |projetée (m)
20GNB + RSB
RP5313 0+000 15+000 3 6 Conformément aux plans visés
«Bon pour exécution ».




6. Aaccotements :

Largeur des o
Nature et épaisseur

Route PK Origine | PK Fin Accotements (m) des différentes couches
RD RG
10AC+30 GNF2+20 MSilI
RP5304 0+000 15+000 1,50 1,50 | Conformément aux plans visés

«Bon pour exécution ».

Il sera procédé a I'aménagement d'exutoires aux emplacements désigneés par le Directeur Provincial
de PEquipement, du Transport et de la Logistique de Taounate ou son représentant.

ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :
Travaux de terrassement :

Un levé topographique avant et apres réalisations de terrassement pour
déterminé les quantités de terrassement

La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres
sous les remblais ;

La réalisation d’une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;
L’exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en
travers visés " Bon pour exécution " ;

L’exécution des déblais et remblais pour élargissement de la plate forme ;
L’ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;
Le réglage des talus et de la plate forme ;

La démolition des accotements bétonneés.

Travaux d’élargissement, de renforcement de la chaussée

La réalisation du décaissement pour I'élargissement de la chaussée ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux GNF2, GNB pour
assises de chaussées ;

La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de la GNF2, les
MS, la GNB pour assises de chaussées ;

La réalisation de la planche d’essai de mise en ceuvre du revétement
superficiel bicouche ;

La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour
limprégnation et I'enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes
éventuelles.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des agrégats pour la couche
de roulement.

Travaux de confection des accotements :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés
type Il d’apport pour accotements.

Travaux d’environnement :

La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement,
fossés et accotements bétonnés ;




e La reéalisation du béton B3 pour les ouvrages d’assainissement (muret,
radiers et tétes des buses) ;
e La realisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ;
e La pose des buses en béton armé (& 800 ET @ 1000) &800 pour pistes
interceptées et @ 1000 de la série 135A (longueur minimal 2m) ;

Travaux de souténement :
e Realisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans
le tableau ci-aprés et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Référence au CPC

* Mémoire technique 15 jours apres la notification de | Article 1-13 du CPS
I'ordre de service de
commencer les travaux.

* Cahier de chantier Dés commencement des Fascicule n° 1

travaux. Article n° 22,
* Cahier de réception Dés commencement des "
topographique travaux.

Article |- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans l'acte
d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais
de transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n° 5 cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la
note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au controle et suivi des travaux
routiers.

Article |- 11- VARIANTE

L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme a la solution de

base. Il pourra éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.

Dans ce cas, I'entrepreneur est tenu de préciser :

- Latechnique et les matériaux proposes ;

- Les métrés détaillés ;

- Le métré récapitulatif global ;

- Les caractéristigues intrinséques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les
procédés de leur mise en ceuvre (a faire agréer par le maitre d’ouvrage délégué) ;

- Le délai correspondant a chaque phase mais n’excédant pas dans tous les cas, le délai
d’exécution maximum fixé dans I'article V-1 du présent CPS.

Pour les travaux d’imprégnation et d’enduits superficiels, ’Entrepreneur est tenu de

présenter obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra

éventuellement présenter une offre variante de la solution de base en utilisant les Cut

Back a la place des émulsions de bitume.




ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en
sera informé par lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette
information I'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des
travaux accompagné de renseignements d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage
met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier d'étude visé " Bon pour Exécution” et
éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux si elles
sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours apres la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire
technique définitif Passé ce délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues a
I'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de demander a I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique
et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que
I'Entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches
élémentaires (déblai, remblai, assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra
une note de calcul détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers
de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement
journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, a respecter impérativement, est
donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir compte
de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les
travaux prévus, avec leurs ages, états, rendements et disponibilités (un modele type,
a respecter impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre
accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever
aucune réclamation si en cours des travauy, il est amené a modifier ou a compléter
ce matériel. Si pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier
une partie du matériel avant I'achevement des travaux auxquels il est destiné, il ne
peut le faire qu'avec l'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a
I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le
chantier ; les implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance
avec le programme général des travaux.




3- Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers,
liants, hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications
contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons,
enrobés ou autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs
(Usines, fabriquants) et sur la qualité des mémes produits fournis a d'autres clients pendant
les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des
gites des matériaux qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la
couche de forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de
concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix
des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les
poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection
des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, 'Entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance et
'estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriéere de provenance doit étre
autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est a rappeler qu'en cas de fausses
informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévus a I'article 138

du décret n° 02-12-349 précité.

L’entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriére
ne peut étre considérée comme un lieu de stockage qu’apres l'accord écrit du maitre
d'ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les
hypothéses retenues pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai,
seront également indiqués les zones de dépdt ainsi que les distances moyennes pour
transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et
des conditions particulieres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de
logistique, d'études, de contrbéle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en
place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et
des curriculum vitae du personnel de direction, de maitrise que |'Entrepreneur compte
affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.
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6- Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre
d’'ouvrage des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux
dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

e Les cadences prévues ;

« La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);

e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;

o Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

En outre, le planning doit :

o Comporter les dates reelles fixées d'un commun accord avec le maitre
d’ouvrage;

« Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en
cohérence avec I'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :
o L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des
travaux ;
o L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type
" chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniére a assurer I'hygiéne
et la sécurité sur le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I
PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE Il.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des
carrieres et usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément, du Directeur Provincial de
I'Equipement, du Transport et de la Logistique. La demande d'agrément accompagnée des
pieces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour
['utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance
des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non
autorisée rend l'entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349
précité.

Article 1.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifi€, émulsions de bitume, sont
inclus dans l'acte d’engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout
fournisseur agreeé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais
de transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n° 5 cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la
note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au controle et suivi des
travaux routiers.

L’entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque
livraison de bitume ou émulsion

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent
marché est celle définie par :

e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées et pour lesquels le trafic a prendre en considération pour leur application est
T3 Ces cahiers sont complétés et modifies par les dispositions de La note circulaire
relative au contrdle et suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthylene.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés a chaud.

e Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume & 55% ou CB 0/1 cas de variante
- Revétement en enduits - Emulsion 65%
superficiels

Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'entrepreneur. lls sont arrétés a
la suite de la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur
sous le contrdle d'un laboratoire agréé par le maitre d’'ouvrage. La longueur minimale
de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé
suivant les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la
DRCR du 28/11/1990 pour matériaux d'accotement.

La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur
a l'agrément du Directeur Provincial de I'Equipement et du Transport et de la
Logistiqgue de Taounate.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le
fuseau 0/40 mm.

- Dureté : LA < 40%

- Résistance a 'usure : MDE < 35 %
- Propreté :IP< 8 %

-1C - 1IC>30%

* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau
0/31,5 mm:

- Dureté : LA< 30 %

- Résistance a l'usure : MDE <20%

- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES(0/2)>45 sinon VB <1,5
-1C 1 1C>35%

Le contrdle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en
application des dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du
14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :

« émulsion cationique a rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
e émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1 pour enduit d’imprégnation.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus
auront les caractéristiques suivantes :

Granulométrie :
La courbe granulométrique sera inscrite a l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 a 100%
10 35 a 100%
5 15a 75%
0,08 2a 50%
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D IP <12%.
. le coefficient Los Angeles (LA) <60.

e Propreté
e Dureté

N.B: - Le contréle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les
matériaux carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 11.4 : Contrb6le des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les
fascicules 3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et
modifiés par les dispositions de La note circulaire concernant le controle et le suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux
tableaux , ci-dessous :

« Graves non traitées:

o Qualité du Fréquence
DeS|gn§t|_on matériau Désignation de I'essai — des essa|53 .
du matériau 3 controler Essai d’agrément sur (300m~) ou | Essai de
sur une production journaliere recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de | 1/1000m°
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de | 1/1000m°
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m®
Graves non 072 ou 0/5 3
traitées - Valeur au bleu ' ' 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de | 1/5000m
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m?*
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de 1/5000m°
angularité matériau et par provenance
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres.
(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie

sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont
inscrites dans le fuseau préconisé.

+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Fréquence des essais
Désignation 3:?;223; Désignation

du matériau Controler de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m®

granulométrique et par provenance
Propreté % éléments inférieur | 3 essais pour chaque classe 1/200 m®

Granulats a0,5mm granulométrigue et par provenance
6/10 Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m®

10/14 granulométrique et par provenance
Micro Deval Humide | 1 essai pour chaque classe 1/500 m®

(MDE) granulométrigue et par provenance
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Angularité (*) | Indice de Pour chaque classe 1/200 m®
concassage ou granulométrique et par provenance.
angularité.

Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
d'aplatissement granulométrique et par provenance

Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m®

(*) : Essai valable uniguement pour les ballastieres

o« Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité a contréler Nature de l'essai Fréguence de l'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LA(D) - Chague 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3
(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3

est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la
charge de I'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes
de I'entreprise dus par I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE 1l

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de
I'Entrepreneur qui les soumet a l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement
Quinze Jours (15) avant le début de réalisation des dits ouvrages.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de
chantier dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L’installation et 'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés
en une seule position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que
des aménagements destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur
'emplacement du chantier, les chemins d’acceés, la place disponible pour le stockage. En
outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la
circulation sur les routes que dans le cas ou le maitre d'ouvrage en reconnaitrait la
nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre
d’'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances,
pompiers, etc. doit étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L’aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la
réalisation des installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel
et les équipements du soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe
électrogéne le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, les logements du
personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier.
La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-
ci. Le colt du gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste
installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I'’Administration au démarrage
des travaux un local de chantier pour le personnel de contrble des travaux qui sera implanté
a proximité des installations de chantier de I'entreprise.
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Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six
chaises en skai, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et
nivelé. Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des
lieux de décharge indiqués par le Maitre d’'Ouvrage dans le délai indiqué au présent
marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et au 84 de l'article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix
de l'installation du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les
travaux routiers courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a l'obtention des
autorisations réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particulieres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs
des fascicules 3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées
comme suit:

- Chaussée

e Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation a
raison de 5 I/m2 de grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'’entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont
proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux
frais de I'Entrepreneur sous le contréle d'un laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La
longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est
réalisé suivant les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Directeur
Provincial de I'Equipement et du Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a lI'une ou l'autre catégorie des liants
gu'elle estime la plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la
particularité des granulats (nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.
- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur

prescrite par le profil en travers type visé "Bon pour Exécution”. Les accotements sont
compactés a 95% de 'OPM.

- Fossés seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution
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ARTICLE 3.5: Contrble des Travaux

1. La nature et la fréequence des essais de contréle des travaux de terrassements sont
celles définies par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers
courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de
contrble des travaux de terrassement (catégorie A), des contrbles de qualité
(catégorie B) et des contrbles des réceptions (catégorie C) sont fixées par le
fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour
les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrdle
d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs
des assises en GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contréle d'épaisseur fait
apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent
CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, l'entrepreneur sera tenu de faire
I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de
reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate forme et le réglage des
talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plate forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I'article 12.4 du fascicule
n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement
aux convocations du maitre d'ouvrage et d’accompagner les représentants de cette
derniere sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur
les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur
chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite
exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le
maitre d’ouvrage et 'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou 'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal,
celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions
pour rendre accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité
totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document
nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le
chantier ou mis en ceuvre.

CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil
de terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des
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plans levés contradictoirement avant et aprés exécution et pris en
attachement (par le systéme des métrés dressés apres exécution). Tout
commencement d'exécution avant |'établissement contradictoire des profils et
plans cotés de référence équivaut a [l'acceptation par I'entrepreneur des
profils et plans cotés établis par I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systtme des métrés dressés apres
exécution.

e Pour les travaux de chaussée, par le systtme des métrés dressés apres
exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux
assises de chaussée ou aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en
compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix
correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au
fascicule n° 2 du CPC relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux
routiers courants, par la note circulaire concernant le controle et le suivi des travaux routiers
de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n°
2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est
rajoutée par la suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du
marché, ce changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index
correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n°1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli
du matériel sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en
ceuvre, et l'installation d’un pont bascule conforme a la réglementation en vigueur, a coté de
la centrale d’enrobage. |l sera détaillé par I'entreprise suivant 'organisation qu’elle envisage
de mettre en place. Il comprend aussi toutes les dispositions prévues par l'article 3-2 du
présent CPS.

Ce prix ne doit en aucun cas dépasser 5% (Cing pour Cent) du montant global hors
taxe du marché.
Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier
est acheveée. Le solde sera réglé aprés achevement des travaux, remise en état des lieux et
repliement du chantier.

Prix n°2. Fourniture et Mise en place de la signalisation globale temporaire

Ce prix rémunere la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du
chantier tel que définie a l'article 5-6, au schéma d'’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier approuvé au méemoire technique et la note circulaire n° DR/215-
31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012.

Ce prix rémunére au forfait la fourniture, et la mise en place, I'exploitation, et la surveillance
du dispositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décrit a I’article 5-6 (Article :
signalisation temporaire du chantier).
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Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la
signalisation temporaire de chantier.
Il comprend également la mise en place d’'une signalisation de nuit par gyrophares aux
sections de la route qui présentent un danger aux usagers de la route.
Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour
et nuit.
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations
des délais et les retards éventuels.

Prix n°3. Maintien des panneaux et leur remplacement

Ce prix rémunére au forfait mensuel le maintien des panneaux et leur remplacement
quelque ce soit la cause conduisant a ce replacement y compris les dommages causeés par
le personnel ou les engins de I'entreprise, selon les prescriptions décrites a I'article 5-6.

Prix n° 4. fourniture et la mise en place de la signalisation horizontale en bande

jaune
Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et la mise en place de la signalisation

horizontale en bande jaune temporaire du chantier, et ce conformément a la circulaire sur la
signalisation routiere avec des bandes jaunes rétro réfléchissantes de 15 cm de largeur en
tenant des prescriptions décrites a I’article 5-6.
Ce prix sera réglé comme suit :

s 30%aprés mise en service et réception par le maitre d’'ouvrage délégue.

s 70% a la réception provisoire des travaux.

Prix n°5. Piquetage
Ce prix rémunére au kilometre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le
déport de I'axe de la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui
doit étre maintenu et conservé au frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier.
Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :

- La réalisation d'une polygonale de base;

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de

polygonale de base

- Le piquetage complémentaire

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.

- Laréimplantation des bornes disparues;

- Les travaux de déport d’axe;

- L'implantation des autres ouvrages;

- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n°6. Déblais

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC, ce prix comprend
I'exécution des déblais pour I'élargissement de la plate forme en terrain de toute naturey
compris le rocher et cela conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon
pour Exécution ", le levé topographique du terrain avant et apres travaux de terrassement.
Ce prix est rémunéré au meétre cube.

Prix n°7. Remblais

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ce prix comprend
I'exécution du remblai par matériaux d'apport pour I'élargissement de la plate forme couche
par couche et cela conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon pour
Exécution ", le levé topographique du terrain avant et aprés travaux de terrassement. Ce
prix est remunéré au metre cube.
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Prix n°8. Couche AC
Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, le transport, et la mise en CEuvre des
matériaux pour couche anti-contaminante. Ces matériaux doivent respecter la regle de non
contamination exprimée par la relation granulométrique suivante :
d15 du matériaux filtrant <=4.5d85 du sol plateforme
Avec : d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments
d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.
Avec :
Dmax Inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
IP<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre
Prixn°9. Couche de baseen GNF 2 :

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche
de fondation pour I'élargissement et sous couche des accotements y compris réglage,
arrosage, compactage et toutes sujétions conformément aux plans visés " Bon pour
Exécution ".

Prix n°10. Couche de base en GNB 0/31.5.

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de
base pour renforcement et I'élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et
toutes sujétions conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ", tout en assurant le
réglage des pentes prescrites et le compactage a 98% de I'O.PM.

Prix n°11. Mise en ceuvre de 'imprégnation

Ce prix est rémunéré au meétre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation
suivant les prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n°
215.30/96/08 du 05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend
également le sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par
'administration.

Prix n°12. Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ce prix est rémunéré
au metre carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. la fourniture, le
transport et le stockage d’émulsion non comprise.

Prix n°13. Fourniture de liant pour enduit imprégnation.
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55%
pour imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents
contractuels.

Prix n°14. Fourniture de liant pour revétement

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour
enduit superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n°15. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

En plus des prescriptions du prix n° D 6,1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2
sont celles mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément
aux largeurs mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le
réglage de la pente a 4% et le compactage a 95% de 'OPM.
Ce prix est rémunéré au metre cube.
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Prix n°16. MCR pour déglaisement des pistes intercéptées

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la couche
de déglaisement et leur traitement, réglage et compactage ainsi que toutes sujétions des
documents contractuels

Prix n°17. Buses armé ¢600 pour pistes interceptées.

Ce prix rémunére au metre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e du
fascicule n° 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des
buses en béton armé 600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de
pose y compris I'exécution des joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement
posées dans la limite des longueurs théoriques définies par les dessins visés « Bon pour
execution ».

Prix n°18. Buses armé ¢»1000 série135 A.

Ce prix rémunére au metre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2,d du
fascicule n° 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants,la fourniture et la pose des
buses en béton armé 1000 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et
de pose y compris I'exécution des joints, ils s’appliquent au meétre linéaire de buses
réellement posées dans la limite des longueurs théoriques définies par les dessins visés
« Bon pour exécution ».

Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n°19. Béton de classe B15 dosé a 200kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B5 y compris
les matériaux, le matériel, la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prix n° 20. Béton de classe B20 dosé a 300kg

Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les
tétes des ouvrages ; ainsi que les accotements bétonnés avec une épaisseur de 15 cm et
une largeur de 1 m.

Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n°21. Béton de classe B25 dosé a 350kqg

Ce prix rémunére au métre cube, la mise en ceuvre du béton de classe B2 y compris les
matériaux, le matériel, la main d’ceuvre, la mise en place des coffrages soignés et leur
décoffrage et toutes les sujétions.

Prix n°22. Acier H.A
Ce prix rémunére au kilogramme la fourniture, le faconnage et la mise en place des
armatures en acier a haute adhérence selon les plans visés « Bon pour exécution »
Il comprend toutes sujétions de fournitures du fil de ligature, les aciers de montage, les cales
annulaires ou cubiques etc....
Il s’applique au kilogramme d’acier les quantités a prendre en compte résulteront du metre
théorique selon les plans de béton armé compte tenu des recouvrements, chapeau, crochets
etc....

Prix n° 23. Déblais pour fouilles

Ce prix rémunére au meétre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en
terrain de toute nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent,
blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant.
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Prix n° 24. Remblai pour fouilles
Ce prix rémunére au meétre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou
des puits de toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n°25. Litde sable

Ce prix rémunere au metre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-2
du fascicule n° 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose
en sable suivant I'épaisseur fixé par 'administration

Prix n° 26. Enrochement

Ce prix rémunere au métre cube, la fourniture, le transport et la mise en place des
enrochements.

Les quantités a prendre en compte étant déterminées d’apres leur volume en place dans la
limite du volume théorique défini par les dessins visés « bon pour exécution ». Ainsi que
toutes sujétions contractuelles.

Prix n°27. Gabions

Ce prix rémunére au metre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-
7 du fascicule n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunére 'exécution des gabions, y compris la fourniture et la mise en ceuvre des
treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s’applique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé
d’aprés leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés
« Bon pour exécution ».

Prix n° 28. badigeonnage pour parois enterrées des dalots
Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre du badigeon pour les
parements enterrés ainsi que toutes sujétions.

Prix n°29. Joints Water Stop entre dalots et tétes des dalots

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre des joints Water stop
exécutés conformément aux plans visés« Bon pour exécution ». Et selon I'instruction de
maitre d’ouvrage déléguée et toutes sujétions.

Prix n° 30. Parois drainante en géotextile pour dalot et tétes

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture, et la mise en ceuvre de géotextiles répondant
aux spécifications de présent CPS et aux prescriptions du prix n° E.12 de la note circulaire n°
214.22/50.5/238 L340 du 10/12/1998. Les quantités relatives au chevauchement sont
incluses dans le présent prix. Ce prix comprend aussi la fourniture et la mise en ceuvre des
dispositifs d’attache ainsi que toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.

Prix n°31. Drain

Ce prix réemunere au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre de conduites perforées
en PVC exécutés conformément aux plans visés « Bon pour exécution » et selon les
instructions de maitre d’ouvrage délégué et toutes sujétions.

Prix n° 32. Gros béton

Ce prix s’applique au métre cube, la mise en ceuvre du gros béton y compris les matériaux,
le matériel, la main d’ceuvre, la mise en place des coffrages soignés et leurs décoffrages et
toutes les sujétions des documents contractuels.

Les quantités a prendre en compte étant déterminées d’aprés leur volume en place dans la
limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

Prix n° 33. Fossés bétonnés
Ce prix remunere au metre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton
B3 dont les dimensions sont comme suit :
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Grande base:1,50m, Petite base: 0,50m, Hauteur intérieure : 0,50m, Epaisseur des parois
du fossé: 0,15m
Il comprend :
Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;
Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions,
pour la construction de fossés bétonnés.

Prix n° 34. Démolition des ouvrages existants (Dalots)

Ce prix rémunére a l'unité les travaux de démolition des ouvrages désignés par le détall
estimatif. Tel que les buses

Il comprend I'évacuation des produits aux emplacements prescrits par ’Administration et le
remblaiement des fondations

Prix n°35. Démolition des ouvrages existants (buses)

Ce prix rémunere a l'unité les travaux de démolition des ouvrages désignés par le détail
estimatif. Tel que les buses

Il comprend I'évacuation des produits aux emplacements prescrits par ’Administration et le
remblaiement des fondations

Prix n° 36. Déviation pour travaux des ouvrages hydrauligues dalots.

Ce prix rémuneére au forfait la réalisation des déviations provisoires y compris les frais des
aménagements a effectuer pour le maintient de la circulation, ainsi que toute sujétion
résultant des documents contractuels.

Mode de paiement :

-70% du montant du prix de la déviation aprés I'exécution conformément aux régles de I'art.
-30% du montant du prix de la déviation apres la démolition et remise en état des lieux.

Prix n° 37. Confection des bornes kilométriques
Ce prix rémunére a l'unité, la confection des bornes kilométriques I'exécution des
fondations, la mise en place l'application d’enduit de la peinture et I'écriture en caractéere
arabe et latin sur les bornes kilométriques et toutes sujétions ci-joints croquis, dimension :

v" Hauteur du sol : 0,65m

v’ Largeur sens de la route : 0,40m

v Largeur sens perpendiculaire a la route : 0,40m

v Pour les autres dimensions se référer au dessin ci-joint.

Prix n° 38. Construction d’une niche de comptage
Ce prix rémunére a l'unité, la construction d’'une niche de comptage, conformément
aux plans visés « Bon pour exécution »

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du
bordereau des prix détail estimatif du présent CPS, conformément au modele de 'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du
bordereau des prix aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement
constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2
exemplaires avant I'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les
phases de réalisation des prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif
du présent marché , ainsi que toutes sujétions diverses.

24



ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434
(20 Mars 2013) précité, les prix du présent marché sont révisables par application des
formules suivantes. Cette révision s’applique au prix Hors Taxe quel que soit le résultat des
calculs.

1) Révision des prix du n°l a 12 et du 15 au 38 du BPDE

P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considére
Po = prix initial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussee avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations
Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par 1’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

2) Révision du prix du n°13 du BPDE
2-a) en cas d’utilisation de Cut Back, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cho) +0.1(Mtn/Mtno) )

Dans laquelle :
P montant hors taxe révise de la prestation considérée
Po montant initial hors taxe de cette méme prestation
Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier tel que défini dans 1’arrété du chef de

gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

2-b) en cas d’utilisation d’une émulsion de bitume, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtny))

P montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans ’arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emg = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
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Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

Révision du prix du n°14 du BPDE

le prix n°14 sera revisé par la formule :
P =Po* (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtny))
P montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans I’arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emg - index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 12 (Douze) Mois a compter
du lendemain du jour de notification de [lordre de service prescrivant a
I'Entrepreneur de commencer les travaux.

Le délai d'exécution du présent marché integre les arréts de chantier pour causes
d'intempéries. L'entrepreneur est tenu de se rapprocher du service régional de la
Météorologie Nationale pour s'enquérir des jours d'intempéries enregistrés habituellement
pendant I'année dans la région et d'envisager en conséquence l'organisation appropriée
dans des travaux qui permet de répondre aux contraintes du délai contractuel.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-
dessus, il lui sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par
'administration en application de l'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant
total du marché par jour calendaire de retard. Plafonné a 8% du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Trois cent trente Mille Dhs
(330 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché.
Cette caution doit étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de
notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement du présent marché, le régime institué
par le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

» La liquidation des sommes dues par le ministere de la justice et des libertés en

exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la
Région Fes-Meknés.

» Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi 112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

» Les dits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues
par l'article 8 de la loi n°112-13.

» Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marche.

» Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépisse,
une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » ddment signé et
indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour
le nantissement du marché.
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ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le
stationnement de son matériel et le dépbt provisoire des matériaux du domaine public
constituant les emprises des routes classées a condition que les emplacements choisis ne
présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces emplacements seront remis en leur
état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carrieres

Les matériaux pierreux entrant dans l'exécution des travaux proviendront soit des
carrieres existantes soit des carrieres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du
Ministre de l'Intérieur et le Ministre de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a
I'ouverture et I'exploitation des carrieres.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a
choisies. Les propositions devront étre accompagnées de toutes les justifications
nécessaires relatives a la nature de la roche en place, a ses conditions d'exploitation et aux
quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrieres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des
autorisations d'exploitation des carriéeres. Les droits de carrieres ou taxes d'extraction a
acquitter seront a sa charge a raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée
jusqu'au moment ou I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage
concernant la fermeture des carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation
adéquate de chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la
pérennité et de la sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de
notification de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent
démarrés avant la mise en place de la signalisation et sa réception par I'administration.
L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des
panneaux de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....)
conformément au schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire
technique et établi sur la base de la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers
routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils
doivent relater les différents cas des travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de
signalisation temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine
pour I'ensemble la non application du prix correspondant et [I'application de la pénalité
prévue ci —apres (remplacement de panneaux ) .

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et
devront étre confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des
entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées
par le maitre de I'ouvrage délégué.
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La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et
de déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne
répondant aux exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant
entrainé cet état, dit étre systématiguement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers,
doivent étre installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre
réparée rapidement pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares
doit étre égal au mois a quatre (04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.
En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la
signalisation temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’'ouvrage délégué
ou son représentant sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyeé par fax,
appliquera automatiquement une pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu’a la levée de la non-
conformité constaté également par un PV de constat de chantier.

L’intervention du maitre d’'ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I'entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire
du chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la
signalisation temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les
périodes d’arréts du chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composeée de trois postes :

v" Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de

dispositifs temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.
Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur
support de 2,5 ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent
étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le chantier,
conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une
différence de cote par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des
décaissements par le renforcement ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets
doivent étre posé les dix (10) metre linéaire et déplacer a chaque fois que c’est
nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs
coniques (914), de barrieres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a
mettre en place en qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux
et a déplacer selon 'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre
réceptionnés par le maitre d’'ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme l'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne
constituée de feux jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation
décrit ci-dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du
chantier. Ces socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La
composition des écritures de ces panneaux sera remise par 'administration pour modele
a suivre par I'entreprise.
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Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont
propres ou en bonne état, détériorés ou endommageés,...quelque ce soit la cause
conduisant a ce constat y compris les dommages causés par le personnel ou les
engins de l'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
eventuellement dans les 24 heures sous peine d’'une pénalité de deux mille dirham
(2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les

décomptes sur la base d’'un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

Une signalisation globale du chantier composé de :

Dés le démarrage des travaux lI'entrepreneur procédera a la mise en place d’'une
signalisation horizontale axiale en bande jaune de 15cm de largeur, et ce
conformément a l'instruction de la signalisation routiére de la direction des routes.
Cette signalisation doit étre renouvelée a chaque fois que c’est nécessaire et dans
tout les cas chaque six mois de calendrier. L’entreprise doit procéder a ces frais aux
contrbles des dosages qui seront demandés par le maitre d’'ouvrage délégué.

Regles générales de la pose ou la dépose des signaux :

regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux

doit se fait comme suit :
s S'il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont

X/

d’abord disposés a plat sur 'accotement ;

% Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncant le chantier

ou le danger ; il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu'’il soit
placé juste aprés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére
de la végétation ou des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la
signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de
position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du
jalonnement de l'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation

de

position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans l'ordre inverse de la pose, dés
que les panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du
dispositif en place.

Si certains dangers subsistent apres 'achévement des travaux, il convient de les signaler.
Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1.

Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux,
la circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-
apres :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre

d’'ouvrage au droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes
conditi
entretenues régulierement d’'une maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement,
l'arrosage, la signalisation ...

ons. Ces déviations auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien
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2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis a tous les
travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 du CCAG-T, pour tous
les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les
risques de détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces
réseaux au moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions de l'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne

Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les
dispositions prévues a ce sujet a 'article 30 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché

Le présent marché ne sera valable et exécutoire qu'apres visa du Trésorier Régional
de Feés et notification de son approbation par l'autorité compétente.

L'Entrepreneur ne peut prétendre & aucune indemnité au cas ou les conditions de
réalisation du présent marché different des hypothéses prises en compte dans I'élaboration
du mémoire technique.

De méme, I'Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité relative aux frais de
préparation du démarrage du chantier ou d'établissement du projet de mémoire technique
prévu a l'article 1.13 du présent CPS, si le projet de marché n'est pas approuve.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de l'article
158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement
des travaux, désigner nominativement la personne habilité a signer les attachements, celle-ci
devra résider sur le chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les
documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse
indiquée au présent marché.
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Article 5 -15 : Délai de notification et de I’approbation du marche

L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante
quinze (75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de
propagation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 153 du décret n° 2-12-349.
Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de
son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 2, 3 et 4 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa
demande pour 'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAG-T. Elle
ne pourra étre prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché.
Elle prendra effet a partir de la date de 'achévement réel des travaux diment constatés par
I’Administration.

Un proces verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de
'achévement des travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent
(10%) du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept
pour cent (7%) du montant initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée
par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du proces verbal de la
réception provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A Tl'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive
conformément a l'article 76 du CCAG-T.
Un proces verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’'une activité insuffisante, ou en cas de la
non exécution des clauses du présent CPS, ’Administration le mettra en demeure de
satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours.
Passé ce délai, si la clause qui a provoquée la mise en demeure subsiste, le marché pourra
étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en application de l'article 69 du
CCAG-T.

ARTICLE 5.22 : Clauses traitées par le CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des
marchés et au CCAG-T et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
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o L’assurance ;
o L’enregistrement du marché ;
o L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
« Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai
2014) relatif aux avances en matiere de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une
avance qui sera calculée par application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la
notification de l'ordre de service de commencer les travaux contre remise d'une caution
bancaire du méme montant mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et
demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des
marchés publics.

Le montant de l'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du
marche, il ne peut étre modifi€ méme a l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter
ou de diminuer le montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier
décompte d’'un montant égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére a ce que le
remboursement de la totalité de I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations
exeécutées aura atteint 80% du montant du marche.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’'un seul
réglement, 'avance est récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangeére
convertible sera déterminé par l'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa
constitution.
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OBJET :
Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5304 du PK 0+000 au Pk

15+000 - Province de Taounate
Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

Pﬁcl,x DESIGNATION UNITE QUANTITE PU MONTANT
1 Installation de chantier Ft 1,00
Fourniture et Mise en place de la signalisation 1.00
2 globale temporaire. Ft '
3 Maintien des panneaux et leur remplacement. fimensuel 12,00
4| horizontale en bande jaune. o | 15 000,00
5 Piguetage km 15,00
6 Déblai m® 56 629,00
7 Remblai m® 8 854,00
8 Couche AC m3 11 683,08
9 | Couche de Fondation GNF2 m® 32 300,28
10 | Couche de Base GNB 0/31.5 m° 18 326,40
11 | Mise en ceuvre de I'lmprégnation m2 91 632,00
12 | Revétement bicouche m2 91 632,00
13 | Fourniture du liant pour imprégnation t 137,45
14 | Fourniture du liant pour revétement t 247,41
Matériaux sélectionnés pour accotements MS
type 2 pour accotements 10 079,52
15 m®
16 | MCR pour déglaisement des pistes interceptées m3 216,00
17 | Buses @ 600 pour pistes interceptées mi 216,00
18 | Buses @ 1000 TYPE135A ml 521,00
19 |Béton B15, dosé a 200 kg /m® m® 51,09
20 |Béton B20, dosé & 300 kg /m® m® 89,33
21 | Béton B25, dosé a 350 kg /m® m® 164,00
22 Aciers H.A. kg 19 664,00
23 | Déblaiement des fouilles m® 2327,74
24 | Remblaiement des fouilles m® 726,30
25 | Lit de sable m® 77,35
26 | Enrochements m® 38,00
27 | Gabions m® 2 857,00
28 | Badigeonnage pour parois enterrées des dalots m’ 121,00
Joints Water-Stop entre dalots et tétes des
29 dalots ml 29,00
0 tF:é?(recgs drainante en géotextile pour dalot et i 103,00
31 |Drain ml 47,00
32 | gros béton m® 3,00
33 | Fossés bétonnés ml 5012,00
34 | Démolition des ouvrages existants (Dalots) U 1,00
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35 | Démolition des ouvrages existants (buses) U 38,00
Déviation pour travaux des ouvrages

36 . Ft 1
hydrauligues dalots.

37 | Confection des bornes kilomeétriques u 8,00

38 | Construction d'une niche de comptage u 1,00

TOTAL (DH HT)

TVA 20%

TOTAL GENERAL (DH TTC)
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ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: ......................

Duréedelatache:.........ccccccciiiciciiiieiciieeieeee e (Mois OU jours ouvreés)
Rendement de l'atelier : Horaire :.............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ..........coccoveeveeeeeen...
Date de repli.......ccouuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e,

Construction du poste de travail :
e Nombre d'heures par poste S

e Nombre de poste par jour rrrr——————

e Nombre de jours ouvrés par mois
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. |Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 | m*/Hr 276
0.25 [5,6M i, m>/Hr 25
8 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 62.5
- Dumper ton.
K 1 TR
0.25
12.25 | Personnel
1 -Chefde I'équipe. ... .o
1 - Conducteur d'engin.......co.ouviiiiiii
2 - Ouvrier spécialiste..........oooiiiiii e,
e V[0 1S3 01U AV, 4 =
-ManNOBUVIE. ...

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au
programme de travaux).

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de

modéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

2)

(1) Neuf, rénove, usagé, trés usage.
(2) Indiquer la date a laguelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges | Total

prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris D)

matériaux du matériel amortissement

et (consommable | du matériel le

fourniture et et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire
considéré
Faita............. le...........

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE L’ INTERIEUR
DIRECTION DES ROUTES Région FES-MEKNES
Direction Provinciale de Taounate Conseil Régional
- " L — Gl Abua Jad
- J ... d. 0580
Travaux de maintenance de la RN....entre les PK ....... et PK sur ...... km
o i) jhaa
ot el Al
........... ‘U Fien|
: JsY) 5443 A8) 4

ol A1 4 pad -
............ ¢ il -

............
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

JadY) odh (o il rlo ) o oS! i

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

s o

Merci de votre compréhension
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Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance
publique en vertu des dispositions de l'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de
I'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines regles
relatives a leur gestion et a leur contréle.
OBJET :
Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5304du PK 0+000 au Pk

15+000 - Province de Taounate

Marché n° ....
MoONtANt AU MAFCR G .. oo e e e e e e e et e e e e

Dressé par le Chef du Service | Vérifié par le Directeur Provincial de
Infrastructures : 'Equipement du Transport et de la

Logistique :

Présenté par: Lu &t accepté par [Entreprise :
Directeur de I'Agence Réglonale
d‘Exécuthm des Projets

.0
| des

Approuve par:
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