ROYAUME DU MAROC MARCHE N°......n
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

OBJET :

ACHEVEMENT DE REFECTION DE DEUX PISTES AUX

DOUARS AL KOUF A AIT SALEH A LA CR AIT SEBAA
LAJOURF A LA PROVINCE DE SEFROU

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

&

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

APPEL D'OFFRES N° 19/RFM/2017

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix, séance publique, en application de I’alinéa 2 paragraphe 1 de I’article
16 et paragraphe 1 de ’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de I’article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434(20 mars
2013) relatif aux marchés publics.



ROYAUME DU MAROC MARCHE N°......onn
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

OBJET: Achevement de réfection de deux pistes aux douars Al Kouf

A Ait Saleh a la CR Ait Sebaa Lajourf ala Province de Sefrou

Marché passé par voie d’appel d’offre ouvert conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du § 1 de
l'article 16, § 1 de D’article 17¢t 'alinéa 3 du § 3 de [l'article 17 du Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20/03/2013) fixant les conditions et les formes de passations des marchés de 1’Etat ainsi que certaines dispositions

relatives a leur gestion et a leur controdle.

Entre
Monsieur le président du conseil Régional de Fés -Meknés, agissant au nom et pour le compte de la
Région Fes -Meknés.

D'une part,

ET

1. Cas d’une personne morale
VL et et s ettt et b et e et e s sheeae et et et s e n e e e neesbe sueeneene QUANIEE o e
Agissant AU NOM €1 POUN 1€ COMPLE G.....uieiiiieieiieiecese ettt et e e st e s besbeebesreessaebaesaesbesaesaseesbesbesbesasensersssessensennennnten

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
AU capital SOCIAl ...ecueeeieieie e Patente N® oo
Registre de commerce de .....ccccevveveveeceecencecveesennans SoUS 1€ N,

AFfilié @ 18 CINSS SOUS N ettt ettt e e s en s e sbe e

Compte bancaire n° (RIB SUF 24 POSITIONS).....ccioieicieeieietieteee et ste sttt es e e saestesae s e e besaes s sesnanes ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......cccveveceeececeseeseeceeienns Sousle n’...eeeeceeeennnn.
Patente N® ...

Affilié a la CNSS SOUS N .cvveeveriiriecieree e

Faisant élection de domicile Qu .......c.cceevevieineienncincer e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de.........ouu.....

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part



1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la convention).......c.ceevevevevvevnens &

e Membrel:

Mle e e qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de.......ccoeevevreeenennnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .....cccccervineveiieeece e, Patente N ......cceeveeecreierienene

Registre de commerce de .......cccovvveveececceeesiennnn,
Affilié a la CNSS sous n° ..............
Faisant élection de domicile au
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........ccceeeerenenne. ouvert aupres de.................

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VLt vt st st et et se et st s st sas et b et bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSIIONS) et ouvert aupres de ......ceceveeveeerenene.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui Suit:




CHAPITRE I :
INDICATIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet : Achévement de réfection de deux pistes aux douars Al Kouf a Ait Saleh
ala CR Ait Sebaa Lajourf ala Province de Sefrou.

Avrticle 2 : Mode et procédure de passation du marché

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de 1’article 16 alinéa 2 paragraphe 1 et
’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I, 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés
publics.

Avrticle 3 : Maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage du présent marché est le président du conseil Régional de Fés -Mekneés.

Article 4 : Maitrise d’ceuvre et assistance technique
La maitrise d'ceuvre est confiée a 1’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la région Fés-Meknés et a la
Province de Sefrou / division des équipements. Leur mission consiste a :

- Le suivi des travaux ;

- La coordination des suivis du chantier ;

- La vérification et I'établissement des décomptes ;

- La réception provisoire et la réception définitive.

Avrticle 5 : Description sommaire des ouvrages

Les travaux a exécuter du présent marché comprennent:

- Démolition des ouvrages de toute nature.

- Terrassement en terrain de toutes nature y compris rocher.
- Maconnerie de moellons en fondations et élévation.

- Heressonnage en pierre seche

- Armatures pour béton armé

- Béton armé pour toutes ouvrages

- Béton B3

Avrticle 6 : Référence aux textes généraux

Pour execution du présent marché, I’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Loi organique 111-14 relative aux régions

2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat ;

4. Le decret n ° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatif aux

commandes publiques ;

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics

6. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, la sécurité du personnel, les salaires
de la main d’ceuvre.

7. Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

8. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant réglement de la comptabilité publique
des collectivités locales et de leurs groupement tel qu’il a été complétée et modifié.

9. Le dahir portant la loi n°01-09-02 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation de la loi n°45-08
relatif a I’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.

o



10. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant la
rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du
décret n° 2-12-349 précite.

11. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) relatif a la
publication des documents dans le portail des marchés publics.

12. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant
application de I’article 156 du décret n°® 2-12-349 précité

13. Arrété du ministre de DI’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

14. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015

15. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°® 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de 1’Etat et de ce rendus applicables a la date de
signature du marche ;
C- TEXTES SPECIAUX

1) L'instruction n° 4/39/57 prescrivant I'emploi de produits ou matériaux de provenance Marocaine.

2) Le guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), édition 2002.

3) Note circulaire DRCR/214.23/60321/20.13/06 du 16/06/2006 relatif a 1’exigence de la justification de la
provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés.

4) La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des marchandises pour
I'exécution des travaux publics

5) La circulaire 6.015 du ler avril 1965 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des
Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

6) Fascicule n° 1 du cahier des clauses techniques communes applicables aux diverses natures de travaux

7) Fascicule n° 3 du cahier les prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants, relative a
I'exécution des travaux de terrassement

8) Fascicule n° 5 du cahier des prescriptions Communes applicables aux travaux routiers courants, relative a
I'exécution des corps de chaussées

9) Les normes marocaines en vigueur.

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En cas de modification dans les textes concernés, I'entrepreneur se référera aux plus récents d'entre eux.

Il est formellement stipulé qu'en cas de contradiction entre les dispositions du présent CPS et celles des
documents sus visés, seules seront applicables, par dérogation a toutes autres, les clauses de ce marché.

Article 7 : Obligations particuliéres

Les obligations de 1’entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes
énumérés ci-dessus mais aussi l'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes en
vigueur a la date de la remise de I'offre, applicables aux travaux du présent marché.

Article 8 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont celles énumeérées ci-aprés par ordre de priorité :
1. L'acte d’engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) ;
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;
4. Le cahier des clauses administratives générales travaux (C.C.A.G-T).



Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, 1’entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et
clauses prévues au présent C.P.S ainsi que celles prévues par le C.C.A.G-T, le D.G.A ainsi que toutes autres pieces
rendues contractuelles par ce méme document.

Avrticle 9 : Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
> Lesordres de service ;

> Les avenants éventuels ;
» Ladécision prévue a de I’article 57 du C.C.A.G-T, le cas échéant.

Avrticle 10 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I’exécution et 1’achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges, ainsi que 1’entretien des ouvrages tel que défini dans le C.P.C jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre, le marché comprend :

La fourniture de main d’ceuvre et son encadrement ;

La fourniture de tous les matériaux nécessaires a 1’exécution des travaux ;

La fourniture et I’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire ;

VVVY

La construction d’ouvrages et d’installation provisoires et d’une maniére générale, toutes les prestations a
caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a [’achévement des travaux et a I’entretien des
ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.
L’entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

> Veérifier la présence et la cohérence des documents contractuels qui définissent de fagon précise et sans

équivogue les ouvrages a réaliser ;

> Procéder aux études complémentaires et a 1’établissement de tous documents techniques (note de calculs, levé
topographique,.....) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages, s’assurer également des quantités
de terrassement nécessaires a 1’élargissement de la piste initialement prévue dans ce marché avant tout
commencement des travaux.

Article 11 : Domicile de I’entrepreneur

A défaut par ’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de ’article 20 du CCAG-T, toutes les notifications lui
seront valablement faites a 1’adresse indiquée dans le présent C.P.S.

En cas de changement de domicile, I’entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accuseé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

Avrticle 12 : Présence de I'entrepreneur sur les lieux des travaux

1/ Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu d’exécution des travaux ou
se faire représenter par un agent diment agréé par le maitre d’ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniére
qu’aucune opération ne puisse €tre retardée ou suspendue en raison de son absence.
La demande écrite présentée par 1’entrepreneur en vue de 1’agrément d’un représentant, doit fournir toutes
références utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement 1’étendue des pouvoirs qui lui sont accordées
par I’entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du réglement des comptes.

2/ L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre sur
les lieux des travaux toutes les fois qu’il en est requis. Des proces-verbaux écrits doivent étre produits a I’issue des
réunions ou des visites de chantier effectuées en présences de 1’entrepreneur.

Article 13 : Communications

Les communications de toutes natures relatives a I’exécution des prestations entre le maitre d’ouvrage et
I’entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a 1’adresse indiquée par les deux parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés audit
destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s’il en est prévu un. La date
du récépissé ou de I’accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. Elles peuvent également lui
étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé ou par courrier électronique.



CHAPITRE 11 :

PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 14 : Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif ou exécutoire qu’aprés son approbation par 1’autorité compétente et sa
notification au titulaire du marche.

Avrticle 15 : Délai de notification de I’approbation du marché

Conformément a I’article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), le titulaire du marché ne
sera libre de renoncer a son entreprise que si I’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de
soixante quinze (75) Jours a compter de la date fixée pour I’ouverture des plis

Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2éme alinéa de 1’article 33 du décret sus
indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par I’attributaire du marché.

Si la notification de 1’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, ’attributaire est libéré de son engagement vis-a-
vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a 1’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant
I’expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre
moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant
pas trente (30) jours. L attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage.
En cas de refus de I’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Si le titulaire n’a pas usé de cette faculté, il se trouvera engagé irrévocablement vis a vis de 1’administration par cette
notification.

Avrticle 16 : Nantissement
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par la Région Fes - Meknés, en exécution du présent marché, sera opérée par les
soins de président du conseil régional de Fes - Meknés,

2. Le Fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou
subrogations les renseignements et états prévus a 1’article 4 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, est le président du
conseil régional de Fés — Meknes.

3. Les paiements prévus au présent marché, seront effectués par le Trésorier Régional de Fés, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Conformément aux dispositions du C.C.A.G-T en vigueur, le maitre d’ouvrage délivre sans frais, a I’entrepreneur, sur

sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné a

former titre de nantissement.

Les frais de timbre de I’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais de timbre de I’original conservé par

I’administration sont a la charge du titulaire du marché.

Avrticle 17 : Délai d'exécution des travaux - Pénalités pour retard

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a cent cinquante jours (150j).

En cas de non-respect par 1’entrepreneur du délai d’exécution il lui sera appliqué une pénalité journaliére de retard
égale 1/1000 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, par les avenants (DH/jour de calendrier). Les
pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre du marché et en cas d’insuffisance
sur son cautionnement sans préjudice des poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le recouvrement du
reliquat des pénalités.

Par application de I’article 65 parag7du C.C.A.G.T, le montant des pénalités est plafonné a Huit pour Cent (8%) du
montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants.

Avrticle 18 : Cautionnements - Retenue de garantie
Le cautionnement provisoire est fixé a 5.000,00Dhs (Cing Mille Dirhams, 00 Cts).
Le cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché arrondi au Dirham supérieur.
Le cautionnement définitif doit &tre constitue dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de I’approbation du marché. Il
reste affecté a la garantie des engagements contractuels de I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux



Une retenue de garantie d'un dixieme (1/10) du montant des travaux sera opérée sur les acomptes provisoires. Cette retenue de
garantie cessera de croitre quand elle aura atteint 7% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, par les avenants. Le
délai de garantie est fixé a Une (1) année a compter de la date du procés verbal de la réception provisoire des travaux.

Article 19 : Sous-traitance

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maitre d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage
de sous-traiter et I'identité, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants, et ce, conformément a l'article 158
du décret n° 2-12-349 du 20 Mars 2013

Avrticle 20 : Assurances et responsabilités

Avant tout commencement des travaux, ’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les attestations des polices d’assurance
qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché et ce conformément aux stipulations de
I’article 25 du CCAG-T.

Avrticle 21 : Droits de timbres et d’enregistrement
Le titulaire supportera les frais de timbre et éventuellement les frais d’enregistrement des différentes pieces du marché
et ce, conformément aux dispositions de 1’article 7 du CCAG-T.

Article 22 : Réception provisoire

En application de I’article 73 du CCAGT, l'entrepreneur avise le maitre d’ouvrage par écrit de la date a laquelle il

estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maitre d'ouvrage procéde, I'entrepreneur ayant été convoque,

aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de réception

de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si cette date est

postérieure.

- Dans un délai de 15 jours suivant la date du P.V de réception, le M.O fait connaitre par OS sa décision de prononcer
ou non la réception.

- Le M.O peut prononcer la réception provisoire sous réserve d'exécuter les prestations non réalisées dans un délai
n'excédant pas 1 mois.

- Si la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections dans les délais fixés par O.S,
faute de quoi, le M.O peut faire exécuter les travaux correspondant aux frais et risque de I'entrepreneur.

- Si les imperfections constatées ne portent pas atteinte a la sécurité et au comportement des ouvrages, le M.O peut
proposer une réfaction sur les prix.

Avrticle 23 : Réception définitive

Conformément a l'article n° 76 du C.C.A.G.T; la réception définitive aura lieu douze mois (12 mois) apres la date de
la réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée, apres que la réception définitive soit
prononcée sans réserve par le maitre d’ouvrage.

Article 24 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a une année a partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée du délai de
garantie, I’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et, est tenu de les entretenir a ses frais, il reste méme
responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I’exécution des travaux.

Avrticle 25 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de la réglementation en vigueur.

Avrticle 26 : Changement dans I’importance des diverses natures d’ouvrages et dans la masse des travaux.

Les changements de diverse nature d’ouvrages sont soumis aux dispositions des articles 55, 56, 57 ,58 et 59 du
C.C.A.G-T pour I’augmentation ou la diminution dans la masse des travaux.

Avrticle 27 : Controle des travaux

Nonobstant le controle et la surveillance normale des travaux par I'administration, I'Entrepreneur devra laisser libre
acces de son chantier aux agents chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toutes les piéces du
projet et leur fournir tous les renseignements et explications utiles pour I'exécution de leur mission.

Avrticle 28 : Cas de force majeure
Conformément a ’article 47 du CCAG-T, les seuils des intempéries et autres phénomenes naturels qui sont réputés constituer un

événement de force majeur au titre du présent marché est définis comme suit :

e Pluie d’intensité supérieure ou égale a 80 mm/jour ;



e Séisme d’intensité supérieure ou égale a 5° a ’échelle de Richter ;
e Neige de hauteur supérieure ou égale a 0,5 m.

Article 29 : Cession du marché
L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de 1’article 27 du C.C.A.G-T.

Avrticle 30 : Ajournements des travaux

Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé.
L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux dispositions de 1’article 48 du C.C.A.G-T.

Avrticle 31 : Résiliation du marché
Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues a I’article 69 du C.C.A.G-T.

Avrticle 32 : Litiges

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maitre d’ouvrage au cours de I’exécution du marché, il sera fait application
des dispositions des articles du C.C.A.G-T. En cas de désaccord, le litige entre le maitre d’ouvrage et 1’entrepreneur est soumis
aux tribunaux compétents.

CHAPITRE 111 :

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES TRAVAUX

Article 33 : Détermination des prix

Il est formellement stipulé que I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature des conditions et
difficultés d'exécution des travaux et avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pieces du projet
établies par I'administration, s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir
obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux
prescriptions du marché, les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement
et de fonctionnement et toutes sujétions.

Avrticle 34 : Mode de mesurage
L’établissement des métrés sera établi par I’entreprise titulaire du marché et vérifier par I'administration.

Avrticle 35 : Réglement des sommes dues

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant postal, bancaire
ou a la Trésorerie Générale du Royaume, ouvert au nom du titulaire tel qu’il ressort de son acte d’engagement.

Article 36 : Révision des prix
Conformément a I’article 12 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada |, 1434 (20/03/2013), relatif aux marchés publics ;
les prix du présent marché sont révisables en application de la formule de révision des prix ci-apres :

P= Po* [0.15+0.85*(TR3 /TR30)]
dans laquelle :
P : Montant des travaux révisés H.T.V.A

PO : Montant H.T.V.A des travaux initial fourni par I’entrepreneur le jour limite de la remise des plis
(TR3)0 : Valeur de I’index global a la date de la réception de I’offre
TR3 : Valeur de I’index global a la date de 1’exigibilité de la révision

Aprés expiration du délai contractuel, il sera tenu compte uniquement des baisses des index, par contre en cas de
hausse, les index d’application seront bloqués aux derniéres valeurs calculées dans le cours du délai d’exécution..

Article 37 : Réunion de chantier
L’entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre d’ouvrage et

d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les
explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par ’ingénieur chargé du
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suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre
heures. 1l sera dressé, pour chaque réunion, un procés verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’entrepreneur en fin de séance. Dans le cas ou 1’entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés verbal,
celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Ces procés verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondance entre le maitre
d’ouvrage, I’ingénieur chargé du suivi et I’entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du
déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces derniéres au cahier de
chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du
C.C. AG-T.

Lors des visites de chantier, I’entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité des
lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale.

Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir & disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

Article 38: Provenance des matériaux

En application de I’article 56 du CCGA-T, les matériaux destinés a 1’exécution des travaux ne seront d’origine
étrangeére qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine. Les matériaux pour la
construction de la route, devront étre extraits d’une carriére autorisée.

Avrticle 39 : Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les
fascicules suivants :

- Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux travaux de terrassements.

- Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussees.

Avrticle 40 : Essais de controle des travaux

Les essais de controle seront arrétés d'un commun accord entre I'Administration et I'entreprise, qui doivent étre
sanctionnés par un proces verbal, en fonction du programme général des travaux de démarrage du chantier. Toutefois,
la fréquence des essais sera déterminée en commun accord avec I’administration et I’entreprise.

Article 41 : Mesure de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues a I’article 33 du CCAG-T. Ces mesures se rapportent
notamment :

e Aux conditions de logement du personnel du chantier : prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer le
choix adéquat du site, la propreté des logements, 1’alimentation en eau potable, la présence et 1’isolement des
locaux sanitaires et la protection contre les crues et les incendies.

e Au ravitaillement et au fonctionnement de chantier : Les lieux de ravitaillement doivent étre isolés des lieux
de logement du personnel et protégés contre toute cause de pollution et de contamination.

e [L’hygiéne: Assurer le nettoyage quotidien, I’entretien du réseau d’égouts et 1’évacuation des ordures
ménageres et tout produit toxique.

e Au service médical : Disposer sur chantier des produits pharmaceutiques et équipements nécessaires pour
assurer les soins médicaux de premiére urgence en cas d’accident éventuel.

e Aux conditions de sécurité : Doter le personnel de chantier de moyens de sécurité (tenue de travail, casques,
gants, bottes etc.) et assurer la sécurité des tiers.

e Au gardiennage et a la police de chantier : Assurer un gardiennage permanent du chantier de jour comme de
nuit et veiller a I’application de la discipline et du réglement de chantier.

e A laprotection de I’environnement : Evacuer tous les produits et matériaux non utilisés et procéder a la remise
en état des lieux.

Article 42 : Nettoyage du chantier
L'entrepreneur devra évacuer réguliérement des locaux ou il travaille les gravas ou débris divers. Le maitre d’ouvrage
pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément.

10



Article 43 : Attachements

Les attachements sont celles prévues a I’article 61 du CCAG-T, Les attachements sont établis par I'entrepreneur au fur
et a mesure de l'avancement des travaux .C'est un document qui constat lI'exécution des travaux .1l sert de base a
I'établissement des décomptes

Avrticle 44 : Modalités de reglement

Les décomptes sont réglés a I’entrepreneur aprés réception par le maitre d’ouvrage de tous les métrés, situations et
pieces justificatives nécessaires a sa veérification.

Seules sont réglées, les prestations prescrites par le C.P.S ou par ordre de service notifi¢ par le maitre d’ouvrage.

Les prestations sont réglées par application des prix aux gquantités réellement exécutées aprés déduction de la retenue
de garantie.

Les situations seront cumulatives et seront réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées.

Avrticle 45 : Documents a remettre a ’administration
En fin d’exécution, I’entrepreneur remettra a 1’administration, avant la réception provisoire des travaux :
- Les rapports de contrdle du laboratoire,
- Les agréments des matériaux a utiliser ;
- Le plan de recollement
- Un album photos décrivant le déroulement des travaux depuis 1’installation du chantier jusqu’a la réception
provisoire des travaux .Et ce, sous forme d’album photos et documents écrits et sur Clé USB en double

exemplaire.

Avrticle 46 : Définition des prix :

Prix n°1 : Terrassement en terrain de toutes nature y compris rocher

Ce prix rémunere le métre cube de terrassement en terrain rocher y compris des fouilles seront exécutées aux cotes du
projet avec tolérance au plus ou moins 0.20m et la démolition dans toutes natures d’ouvrages, Y compris magonnerie,
mur en agglos ; béton arme ; saguia. Le prix devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindages, ou
épuisement, jet sur banquette et sur berge.

Ouvrage payé au MEtre CUbE et AU PriX..c.ceieererieeierniresernreesesnsommecnsessssnssassssnssssonns n° 01

Prix n° 2 : Mise en remblais ou évacuation a la décharge publique

Ce prix rémunére le metre cube des déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais et seront mis en place
par couches successives pilonnées de 0.20m.Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou
la dame vibrante, 1’arrosage abondant, les chargements, transports, déchargements, mises en dép6ts préalables
éventuels dans I’enceinte du chantier et toutes les manutentions des terres.

Ouvrage payé au MELre CUDE Bt AU PriX.ueeeeeereeereneeeeeeeneensenseesansescescnsensessnscssssnsassnse n° 02

Prix n° 3 : Béton de propreté B5

Ce prix rémuneére le metre cube de béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé
pour semelles, longrines, voiles, béton banché, etc...

Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 d’épaisseur et débordant de chaque coté des ouvrages sauf indications contraires
précisées sur les plans de la maitrise d’ceuvre.

Le prix de réglement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre. Ce béton de
propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0.10m au métre cube théorique.

Ouvrage payé au metre CUDE AU PriX..ccceeeeeeeeenrereecnsereremmensessssasssssssssssassssasessssnsesss® 03

Prix n° 4 : Magonnerie de moellons en fondation et élévation
Ce prix rémunére au metre cube de la mise en ceuvre des murs en fondations a 1 ou 2 parements, de toutes épaisseurs
et toutes formes, exécutées en moellons hourdés au mortier de ciment N°2.
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Les parements seront dressés sur leurs faces vues de fagon a ne pas présenter d’aspérités.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier le prix de reglement comprend les tailles pour angles rentrants ou
sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute 1’épaisseur du mur et a raison d’une par meétre carré.

Ouvrage payé au meétre cube et AU PriX...cccieiiiiiieiiiniiiieicenerummmmeestossscsesssssssrsssssssssses n° 04

Prix n° 5 : Herissonage en pierres seches

Ce prix rémunere le metre carre des pierres séches aprés damage, suivant plans : exécutés a la main, les pierres posées
la pointe en haut, compris fermeture a la pierre cassée. Si le tout venant était retenu, il devrait étre formellement
réalisé en tout venant de carrieres sur une épaisseur de 20 cm.

Ouvrage payé au MELre CArre et AU PriX..ceeceeeeeeereeteeeeeenreseseseesonsensossessnsonsssossasssessns n° 05

Prix n° 6 : Armatures pour béton arme

Ce prix rémunére le kilogramme de pose des Armatures pour ouvrages en béton armé en fondation, dallage et
élévation en acier a haute limite élastique fe =500 MPa.

L'Entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose des aciers, les fils de ligatures aciers de montage, les cales
annulaires

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, compte tenu des recouvrements, crochets, en
appliquant les longueurs au poids théorique.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, mise en ceuvre a toutes
hauteurs, etc...

Ouvrage payé au Kilogramme et atl PriX...cccceeeeeeeeeeeieieeeeeiiernmeernereccasesescnsesascnsmmnsnne n° 06

Prix n° 7 : Béton pour béton armé pour tous ouvrages

Ce prix rémunere le métre cube de tous les ouvrages en béton armé seront réalisés en béton B2 dosé a 350 Kg, ciment
C.P.J 45,

Le prix de reglement comprend le coffrage, les étais, la mise en ceuvre a toute profondeur et toute hauteur , le vibrage,
le coffrage, le décoffrage, et toutes sujétions;

Ouvrage payé au métre cube et AU PriX....coeveeiiiiniiiiiieiiniiniinrnioiissiosecssssnsosssenessns n° 07

Prix n° 8 : Béton B3.

Ce prix rémunére au metre cube de la mise en ceuvre de béton de classe B3 pour dallage, dalots, et toute nature
d’ouvrage dosé a 300 kg /m3 ciment CPJ 45 y/c coffrage, décoffrage et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au meétre cube et AU PriX...coceiieeieiieiieiiiiiiiiiiierieriteierimniecaecieessacens n° 08

Prix n° 9 : Ouverture des fossés

Ce prix rémunére le métre linéaire des travaux d’ouverture de fossés dans terrain de toutes natures (y compris rochers)
et toutes sujétions.
Ouvrage payé au métre linéaire et au PriX....c.oeeeieiieiiiiiieiiniiiiimiiuiinessaionsosmssemessnss n°9
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

OBJET : Achévement de réfection de deux pistes aux douars Al Kouf a Ait Saleh a la

CR Ait Sebaa Lajourf a la Province de Sefrou.

Prix Unitaire
Hors
T.V.A (DH)
(En chiffre)

Désignation des ouvrages Quantite

Prix Total
Hors
T.V.A (DH)
(En chiffre)

Terrassement en terrain de toutes
nature y compris rocher

Mise en remblais ou évacuation a la
décharge publique

Béton de propreté B5

Maconnerie de moellons en fondations
et élévation

Herisonnage en pierre seche

Armatures pour béton armé B2

Béton pour béton armé pour tous
ouvrages

Béton B3

Ouverture de fosses

TOTALH.T

TAUX T.V.A (20%)

TOTALT.T.C

13



ROYAUME DU MAROC MARCHE W7 ..cocsosmcisssssins

MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES MEKNES

Marché passé aprés appel d’offre ouvert sur offres de prix, conformément aux dispositions de

I’alinéa 2 paragraphe 1 de I’article 16 et paragraphe 1 de I’article 17 et I’alinéa 3 paragraphe 3 de
I’article 17 du décret n°® 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Objet :

Achévement de réfection de deux pistes aux douars Al Kouf a Ait Saleh a la CR Ait Sebaa
Lajourf ala Province de Sefrou.

IVORERIE BORHL - coesccnosessmssmmesimsesssosssensssiossisessonsses 405504 O A

Dressé par : Vu et vérifié par:

L@ Chef de la Division
- des Equipements
aume “‘ E = e 7': %, g
P St AN Directeur de I'Agence Régionale

Provic” aX oA [, v NS d'Exécution des Projets
‘ rovigc AN [ Région Fés - Meknés

Lu et accepté par ’Entrepreneur
soussigné :

2277k MOUMNI

06 JUIN 2017




