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MARCHE N°

Objet : Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5310
du PK 2+500 au Pk 13+900 - Province de Taounate

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le Président du Conseil de la Région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
ET

1. Cas d’une personne morale
VL ettt e ettt e b bbb e st st b et et e e e b e s e ben s QUANLE e

Agissant au NOM € POUTN 1€ COMPEE TB...cuiiiiiieiece ettt st e e ettt et e seste st see e esses et et s eeeneasesseesaen
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCIAl ....ccuecveieeieieee e Patente N° ..o
Registre de commerce de ......cccoeeeeveeceececeeceeceenans Sous [e N e,

AFfilié @ 12 CNSS SOUS N eoveeeeieeere st sttt s sens

Faisant élection de domicile QU .......ceceveveviriicecee e

Compte bancaire N° (RIB SUF 24 POSITIONS).....ccoiiiiieeeietietintiee ettt e bt ss s e e saesbe st e e e besaesaesassanes ouvert
AUPIES A€ttt et eet e eteeteete st e st e st e bestesa et e s st easebe st stessensasasasansans

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......ccveveveeeceseseeseeceseins Sousle N’...eeeeceeeenen,
Patente N® ...

Affilié @ la CNSS SOUS N .vveeverierircieiee e

Faisant élection de domicile Qu .......ccceecevieineeenncircece e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de.........c........

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.ccvveveeevevnnnnen
e Membrel:

ML et qualité e

Agissant au nom et pour le compte de......ccooevevrcerciniennns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social c...cceeeivivireireeece s

Registre de commerce de ..... .

Affilié @ 13 CNSS SOUS N’ ettt st e sr e s e s

Faisant élection de domiCile QU .......cccecveeieieicicce et e

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c.ceeervuvnne. ouvert auprés de.........c......

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

e Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
VLt ettt st s et et se et st s st esaas et b et bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du

groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur
24 POSItIONS)cueeecie et ouvert aupreés de ......cveeveeeeenenene

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D’autre part

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5310 du PK
2+500 av Pk 13+900 - Province de Taounate -

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de lalinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du Décret n® 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L'acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article 1V-3 ci-aprés),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du é chaabane
1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la
comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires

relatifs aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

8. Le décret n® 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément
et de contréle des géomeétres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le
compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.




10.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative &
la T.V.A.
11.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et
remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de
certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’oeuvre.
12.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
13.La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
14.Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général
de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.
15.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif
aux assurances des risques situés au Maroc.
16.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n® 451.83 du 6/12/82.
17.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des
marchés publics.
18.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.
19. Arrété du ministre de lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
20.Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d'appel d’offres ouvert, d'appel d'offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
21.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
22.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
23.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
24.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de l'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces

contractuelles du marché.




Article 1.5 : MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
- Le maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional FES-MEKNES ;
- Le maitre d’ouvrage délégué est le Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport, de la
Logistique et de I'Eau de Taounate, en coordination avec I'’Agence Régionale d’Exécution des
Projets.

ARTICLE 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on
entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

e La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les
prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation et & I'achévement des
travaux et a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires & la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.8 : Consistance des travaux
Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassements :

PK Pk Largeur de la
Route . . Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
Déblai et Remblai : conformément
RP5310 2+500 13+900 9,5m aux plans visés «Bon pour
exécution N.
2. Elargissement :
Largeur Largeur de o
Route PK Origine PK Fin Chaussée chaussée Noffjre, et epalisseur
s des différentes couches
actuelle (m) projetée (m)
30GNF2+ 20GNB +RSB (enduits
RP5310 | 24500 |13+900 3 6 superficiels) .
Conformément aux plans visés
((Bon pour exécution .
3. Renforcement :
Largeur Largeur de .
Route PK Origine | PK Fin Chaussée chaussée Noffjre, et epaisseur
s des différentes couches
actuelle (m) projetée (m)
20GNB + RSB
RP5310 2+500 13+900 3 6 Conformément aux plans visés
((Bon pour exécution 1.




4. Accotements:

Largeur des Nature et épaisseur
Route PK Origine PK Fin Accotements (m) des différentes couches
RD | RG
30 GNF2+20 MSII
RP5310 2+500 13+900 1 1 Conformément aux plans visés
((Bon pour exécution 1.
5. Accotements bétonnés :
Route PTi PTf PKi PK f Longueur (m)
173 175 bis 2940,39 2976,4 36
RP5310 177 bis 179 bis 3008,22 3038,72 31
309 bis 313 bis 6015,1 6059,1 44
long total 111
6. Ouvrages de protections :
= Souténement en Gabion :
Route PTi PT f PK i PK f Coté Gabion (M3)
148 149 2523,81 2540,38 G 50
149 153 bis 2540,38 2613,57 G 403
154 bis 155 bis 2632,28 2648,26 G 32
158 bis 159 bis 2684,3 2706,71 G 45
161 163 2745,09 2775,41 G 61
168 169 2865,64 | 2870,04 G 24
169 172 bis 2870,04 2930,31 G/D 663
184 188 3143,72 3230,69 D 174
188 189 3230,69 3252,06 D 43
190 bis 194 3269,89 3343,6 D 147
203 bis 204 bis 3526,26 3542,11 G 32
ad 213 bis 215 bis | 3721,62 | 3745,09 G 47
b2 215 bis 216 bis | 374509 | 3762,63 D 35
3 224 bis 225 bis 3948,33 3975,21 D 54
440 bis 441 bis | 9874,48 | 9915,38 D 82
456 bis 457 bis 10382,98 | 10416,89 D 68
463 bis 464 10560,14 | 10573,02 D 26
510 511 bis | 11954,78 | 11982,4 D 83
516 bis 517 bis 12110,64 | 12142,63 D 64
527 bis 528 bis 12380,23 | 12406,88 G 53
533 bis 534 bis 12535,79 | 12560,08 D 49
537 bis 538 bis 12622,82 | 12654,81 G 64
542 bis 544 bis 12760,12 | 12823,74 D 127
549 bis 552 bis 12948,84 13032 D 166
553 bis 554 bis 13061 13094,18 G 66




563 bis 567 bis 13287,25 | 13379,56 G 185
571 bis 572 bis 13468,44 | 13498,53 D 60
Total 2 903,00
Protection des ouvrages (dalots+buses) 410,00
Protection radiers 555,00
Total Global 3 868,00

= Souténement en Mur Massif :

PTi PTf PK i PK f Coté H Longueur (m) Surface (m2)
537 bis 540 bis 12622,82 | 12707,43 D 3,5 85 3,5
544 bis 545 bis | 12823,74 | 12847,97 | D 4,5 24 5,2

7. Travaux de prolongement, de reconstruction et de construction des ouvrages
d’assainissement :
Route N° OH Ouvrage projeté :‘::‘i,t;rjxdes
1 Buse f 1000
2 Buse f 1000
3 2 Buses f 1000
4 2 Buses f 1000
5 Buse f 1000 (@)
RSO (L=61,00 m) g
6 RSE (27 Buses f 1000) o
RSO (L=34,80 m) 3
7 2 Buses f 1000 -
8 Dalot Simple 1,50 X 1,50 ‘%
9 Buse f 1000 E_
10 Buse f 1000 o Q
= 1 Buse f 1000 =
o 12 2 Buses f 1000 a
W 13 2 Buses f 1000 =T
— O o
o 14 Buse f 1000 S =
15 2 Buses f 1000 ,: o
16 Buse f 1000 é’
17 Buse f 1000 o
18 Buse f 1000 =~
19 Buse f 1000 Y
20 Buse f 1000 =
21 Buse f 1000 -g
22 Dalot Triple 1,50 X 1,50 E
23 Dalot Simple 1,50 X 1,50
24 Buse f 1000




25 Buse f 1000

26 Dalot Triple 2,00 X 2,00
27 2 Buses f 1000

28 Dalot Double 2,00 X 2,00
20 Buse f 1000

30 2 Buses f 1000

31 Buse f 1000

32 Dalot Simple 1,50 X 1,50
33 2 Buses f 1000

34 2 Buses f 1000

35 Dalot Simple 2,00 X 1,50
36 Buse f 1000

37 2 Buses f 1000

38 Buse f 1000

39 Buse f 1000

40 Buse f 1000

41 Buse f 1000

42 Buse f 1000

43 Buse f 1000

44 2 Buses f 1000

45 2 Buses f 1000

46 2 Buses f 1000

47 2 Buses f 1000

48 Buse f 1000

49 Buse f 1000

50 Buse f 1000

8. Fosses bétonnés :

Route PK Origine PK Extrémité Long. Fossés (en ml) COTE

3143,72 3230,69 87 G

3230,69 3498,19 268 G

3537,3 3714,47 177 D

3752,94 4341,79 589 G

5174,26 5716,94 543 D

RP5310 6269,46 6438,46 169 D
8861,2 9143,13 282 G

9253,54 9640,54 387 G

10041,01 10306,6 266 G

10523,06 10864,28 341 G

11307,43 11392,45 85 G




11456,84 11514,4 58 G
12241,05 12525,16 284 D
long total 3535
9. Caniveaux bétonnés :
Route PK Origine PK Extrémité Long. Caniveaux (en m) COTE

2502,76 2865,64 363 D

2972,19 3127,19 155 D

4962 4982 20 D

7097,83 7142,05 44 D

8669 8689 20 D

10422,5 10442,5 20 G

RP5310 11543,08 11583 40 G

12085,75 12105,75 20 D

12120,5 12228,5 108 G

12535 12578 43 D

12624,3 13022,16 398 D

13189,67 13229,68 80 G/D
13229,68 13434,87 205 D
long total 1516
10. Travaux pour pistes :
Route PT Coté Buse Longueur (m)
153 D @ 600 6
199 D @ 600 6
244 D @ 600 6
300 D @ 600 o)
355 G @ 600 6
400 D @ 600 o)
453 D @ 600 6
RP5310

513 G @ 600 o)
521 D @ 600 6
525 D @ 600 6
560 D @ 600 o)
564 D @ 600 6
568 G @ 600 o)
571 D @ 600 6
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574 D @ 600 6

totaux 15 unités 90

11. Rétablissement des pistes (couche de déclaisement):

Route PT PK Coté Longueur (m)

199 3434,49 D 15

244 4400,17 D 15

300 5769,75 D 15

355 7215,12 G 15

400 8547,59 D 15

- 453 10276,84 D 15
o 513 12021,54 G 15
W 521 12241,05 D 15
o 525 12321,58 D 15
560 13208,77 D 15

564 13299,14 D 15

568 13385,51 G 15

571 13456,1 D 15

574 13541,47 D 15
long total 210

Il sera procédé & I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le Directeur Provincial
de I’Equipement, du Transport, de la Logistique et de I’Eau de Taounate ou son représentant.

ARTILCE 1.9 : Description des travaux

Les tfravaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :
Travaux de terrassement :

Un levé topographique avant et apreés réalisations de terrassement pour déterminé les
quantités de terrassement

La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les
remblais ;

La réalisation d’une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

L’exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés "
Bon pour exécution " ;

L’exécution des déblais et remblais pour élargissement de la plate forme ;

L'ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

Le réglage des talus et de la plate forme ;

La démolition des accotements bétonnés.

Travaux d’élargissement et de renforcement de la chaussée

® La réalisation du décaissement pour I'élargissement de la chaussée ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux F2, GNF2, GNB pour assises de
chaussées ;
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® La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de la F2, GNF2, les MS, la GNB

pour assises de chaussées ;

® La réalisation de la planche d’essai de mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche ;

e La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour

I’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles.

'imprégnation et

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des agrégats pour la couche de roulement.

Travaux de confection des accotements :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés type Il d’apport pour

accotements.
Travaux d’environnement :

e La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements

bétonnés ;

e La réalisation du béton B3 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes des

buses) ;

® La réalisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ;

e La pose des buses en béton armé (@ 600 ET @ 1000) @600 pour pistes interceptées et &
1000 de la série 135A (longueur minimal 2m) ;

Travaux de souténement :

e Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

e Réalisation des enrochements conformément aux plans bon pour exécution.

ARTICLE 1.10 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés

et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document

Délai

Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique

15 jours aprés la date de
notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Plan d’assurance qualité

15 jours aprés la date de
notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article 1-3 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant l'utilisation de
chaque matériau

Article 33 du fascicule N°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de chantier

Dés commencement des travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception topographique

Dés commencement de travaux

article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier

Dés commencement de travaux

Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format
papier et numérique

3 mois avant la réception
Définitive

Article 37 du Fascicule n°1

Article |- 11- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement
de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.
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Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.
La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n® 5
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article I- 12- VARIANTE

L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme & la solution de base. Il pourra

éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.

Dans ce cas, 'entrepreneur est tenu de préciser :

- La technique et les matériaux proposés ;

- Les métrés détaillés ;

- Le métré récapitulatif global ;

- Les caractéristiques intrinséques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les procédés de
leur mise en ceuvre (& faire agréer par le maitre d’ouvrage délégué) ;

- Le délai correspondant & chaque phase mais n’excédant pas dans tous les cas, le délai d’exécution
maximum fixé dans 'article V-1 du présent CPS.

Pour les travaux d’'imprégnation et d’enduits superficiels, I’'Entrepreneur est tenu de présenter

obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une

offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back & la place des émulsions de bitume.

ARTICLE 1.13 : Mémoire Technique

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition de I'Entrepreneur le
dossier d'étude visé " Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé
ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues & l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander & I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tbches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, & respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs dges, états, rendements et disponibilités (un modéle type, & respecter
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impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches
techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit
du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts & I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité
des mémes produits fournis & d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par
les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection
des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la
quantité & extraire ou & produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est & rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du
marché est passible des sanctions prévus & I'article 138 du décret n® 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles & I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrdle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.
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Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues ;
e La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;
e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec I'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére & assurer I'’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par |'Entrepreneur & I'agrément, du Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport
et de la Logistique. La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée
Quinze (15) jours avant la date prévue pour l'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend
I'entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

Article 11.2 = Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
I'acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5

cahier n°® 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L'entreprise remettra & l'administration les bons de livraisons du fournisseur & chaque livraison de
bitume ou émulsion

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés & la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par :

e Les cahiers du fascicule n°® 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrdle et suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative & la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés & chaud.
® Les spécifications de la note de la DR du 22/01 /1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés & utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume & 55% ou CB 0/1 cas de variante
- Revétement en enduits - Emulsion 65%
superficiels

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'entrepreneur. lls sont arrétés & la suite de
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contrdle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera
fixée par le maitre d’ouvrage.
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Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11 /1990 pour matériaux d'accotement.
- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur &
'agrément du Directeur Provincial de I'Equipement et du Transport et de la Logistique de
Taounate.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40

mm.
- Dureté : LA < 40%
- Résistance a I'usure : MDE < 35 %
- Propreté :IP< 8 %
-1C : 1C>30%
* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:
- Dureté : LA< 30 %
- Résistance a I'usure : MDE <20%
- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES(0/2)>45 sinon VB < 1,5
-1C : 1C>35%

Le contrdle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative
a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :
e émulsion cationique & rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
e émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1 pour enduit d'imprégnation.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :
¢ Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite & l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 & 100%
10 354 100%
5 15a 75%
0,08 24 50%
e Propreté : IP <12%.

e Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B: - Le contréle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n'est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 11.4 : Contrdle des matériaux
La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de

La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :
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o Graves non traitées:

Désignation Qualité du Fréquence des essais
d i matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
v matériau . ~ .. N
a contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (*¥)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable sur matériau et par provenance (¥¥) 1/1000m3
0/20u0/5
G:?:i:enson - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.
(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs & la granulométrie

sont

considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le fuseau

préconisé.
¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche
. Fréquence des essais
Désignation du Qua'h!e d‘:‘ Désignation
e Matériau a ' .
materiau Contréler de l'essai Essai d'agrément sur (100 m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette

Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

par provenance
Propreté % éléments inférieur & | 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

0,5 mm par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3

par provenance

Granulats

6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3

10/14 (MDE) par provenance
Angularité (¥) Indice de concassage | Pour chaque classe 1/200 m3

ou angularité. granulométrique et par provenance.

Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

d'aplatissement par provenance
Adhésivité NM n°® 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres

e Matériaux sélectionnés

pour accotements

Désignation du matériau

Qualité a contrdler

Nature de l'essai

Fréquence de I'essai

- Matériaux pour couche
supérieure des accotements

- Granularité

- Propreté

- Dureté

- Teneur CaCO3

- Granulométrie
S1P (1)
SLA(1)

- Teneur CaCO3*

- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
- Chaque 5000 m3
- Chaque 5000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement

(1) =

Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par

I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas oU 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’'accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’da la réception de ceux-ci. Le colt
du gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté & proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 2,00 sera équipé d’'une table de réunion, (6) six chaises en
ska’, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués
par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux
articles 5.1 et au §4 de I'article 5.5 du présent CPS.
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Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation
du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation & raison de 5 1/m2
de grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés & la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur
sous le contréle d'un laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche
d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant
les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et
du Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours & l'une ou I'autre catégorie des liants qu'elle estime la
plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des
granulats (nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil
en travers type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés & 95% de I'OPM.

- Fossés :

Les fossés seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution

Les matériaux pour accotements sont mis en ocesuvre dans les mémes conditions que les matériaux
d’assises non traitées. lls sont compactés a 95 % de L'OPM.

ARTICLE 3.5 : Contirdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule n® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de controle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contrdles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi
applicables au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et GNB pour chaussées. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de
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l'ingénieur, l'entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de
qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate forme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plate forme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément & I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
par le maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celvi-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. |l devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de
terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés
contradictoirement avant et aprés exécution et pris en attachement (par le systéme des
métrés dressés aprés exécution). Tout commencement d'exécution avant I'établissement
contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut & I'acceptation par
I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systéme des métrés dressés aprés exécution.

e Pour les travaux de chaussée, par le systtme des métrés dressés aprés exécution.
Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces

surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n® 2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier
Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.
Il sera détaillé par I'entreprise suivant 'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.
Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque linstallation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n° 2. Fourniture et Mise en place de la signalisation globale temporaire
Ce prix rémunére la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du chantier
tel que définie a l'article 5-6, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n® DR/215-31/DE/50043/239/2012
du 5 oct.2012.
Ce prix rémunére au forfait la fourniture, et la mise en place, 'exploitation, et la surveillance du
dispositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décrit & I'article 5-6 (Article : signalisation
temporaire du chantier).
Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.

22



Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de
la route qui présentent un danger aux usagers de la route.
Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais
et les retards éventuels.

Prix n° 3. Maintien des panneaux et leur remplacement

Ce prix rémunére au forfait mensuel le maintien des panneaux et leur remplacement quelque ce soit
la cause conduisant & ce replacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins
de I'entreprise, selon les prescriptions décrites & I'article 5-6.

Prix n® 4. Fourniture et mise en place de la signalisation horizontale en bande jaune

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la mise en place de la signalisation horizontale en
bande jaune temporaire du chantier, et ce conformément & la circulaire sur la signalisation routiére
avec des bandes jaunes rétro réfléchissantes de 15 cm de largeur en tenant des prescriptions décrites
au présent CPS.

Ce prix sera réglé comme suit :

30%apres mise en service et réception par le maitre d’ouvrage.

70% a la réception provisoire des travaux.

X/ R/
L X X4

Prix n° 5. Piquetage
Ce prix rémunére au kilométre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport
de I'axe de la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre
maintenu et conservé au frais de I'Entrepreneur jusqu'd la fin du chantier.
Il comprend notamment (& titre d’indicatif et non limitatif) :

- La réalisation d'une polygonale de base;

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art & partir des bornes de polygonale de

base

- Le piquetage complémentaire

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.

- La réimplantation des bornes disparues;

- Les travaux de déport d’axe;

- L'implantation des autres ouvrages;

- La réimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de 'axe de la chaussée projetée

Prix n° 6. Déblais en terrain de toute nature

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n® 2 du CPC, ce prix comprend I'exécution des
déblais pour I'élargissement de la plateforme en terrain de toute nature y compris le rocher et cela
conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon pour Exécution ", le levé
topographique du terrain avant et aprés travaux de terrassement. Ce prix est rémunéré au métre
cube.

Prix n° 7. Remblais en terrain de toute nature

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ce prix comprend I'exécution du
remblai par matériaux d'apport pour I'élargissement de la plateforme couche par couche et cela
conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon pour Exécution ", le levé
topographique du terrain avant et aprés travaux de terrassement. Ce prix est rémunéré au métre
cube.

Prix n° 8. Déblais pour fouilles

Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.
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Prix n°® 9. Remblai pour fouilles
Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n° 10. Couche de fondation en GNF 2 :

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de fondation pour
I’élargissement et sous couche des accotements y compris réglage, arrosage, compactage et toutes
sujétions conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ".

Prix n° 11. Couche de base en GNB 0/31.5.

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de base pour
renforcement et I'élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions
conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage des pentes prescrites
et le compactage & 98% de I'O.PM.

Prix n° 12. Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au métre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’'imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également
le sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n° 13. Mise en ceuvre du Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. la fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n° 14. Fourniture de liant pour enduit imprégnation.
Ce prix rémunére & la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 15. Fourniture de liant pour revétement
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 16. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles
mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente & 4%
et le compactage & 95% de 'OPM.

Ce prix est rémunéré au métre cube.

Prix n® 17. MCR pour déglaisement des pistes interceptées

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la couche de
déglaisement et leur traitement, réglage et compactage ainsi que toutes sujétions des documents
contractuels

Prix n° 18. Buses armé ¢p600 pour pistes interceptées.
Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e du fascicule n® 2 du
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé

G600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs
théoriques définies par les dessins visés « Bon pour exécution ».
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Prix n® 19. Buses armé 01000 série135 A.
Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2,d du fascicule n° 2 du
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
@ 1000 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs
théoriques définies par les dessins visés «« Bon pour exécution ».
Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n® 20. Béton de classe B15 dosé & 200kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B5 y compris les matériaux, le
matériel, la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prix n® 21. Béton de classe B20 dosé a 300kg

Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des
ouvrages ; dinsi que les accotements bétonnés avec une épaisseur de 15 cm et une largeur de 1 m.

Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n® 22. Béton de classe B25 dosé & 350kg

Ce prix rémunére au métre cube, la mise en ceuvre du béton de classe B2 y compris les matériaux, le
matériel, la main d’ceuvre, la mise en place des coffrages soignés et leur décoffrage et toutes les
sujétions.

Prix n® 23. Acier H.A

Ce prix rémunére au kilogramme la fourniture, le faconnage et la mise en place des armatures en acier
& haute adhérence selon les plans visés « Bon pour exécution »

Il comprend toutes sujétions de fournitures du fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires
ou cubiques etc....

Il s'applique au kilogramme d’acier les quantités & prendre en compte résulteront du métre théorique
selon les plans de béton armé compte tenu des recouvrements, chapeau, crochets etc....

Prix n°® 24. Lit de sable

Ce prix rémunére au métre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-2 du
fascicule n° 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable
suivant I'épaisseur fixé par I'administration.

Prix n°® 25. Enrochement (40 & 60 kg/uv)

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture, le transport et la mise en place des enrochements.

Les quantités & prendre en compte étant déterminées d’aprés leur volume en place dans la limite du
volume théorique défini par les dessins visés « bon pour exécution ». Ainsi que toutes sujétions
contractuelles.

Prix n® 26. Gabions

Ce prix rémunére au métre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du
fascicule n® 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il sapplique au meétre cube de gabion, les quantités & prendre en compte étant calculé d’apres leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins «« Bon pour exécution ».

Prix n® 27. badigeonnage pour parois enterrées des dalots
Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre du badigeon pour les parements
enterrés dinsi que toutes sujétions.
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Prix n° 28. Joints Water Stop entre dalots et tétes des dalots
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre des joints Water stop exécutés
conformément aux plans visés« Bon pour exécution 1. Et selon I'instruction de maitre d’ouvrage délégué
et toutes sujétions.

Prix n° 29. géotextile

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture, et la mise en ceuvre de géotextiles répondant aux
spécifications de présent CPS et aux prescriptions du prix n° E.12 de la note circulaire n°
214.22/50.5/238 L340 du 10/12/1998. Les quantités relatives au chevauchement sont incluses dans
le présent prix. Ce prix comprend aussi la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs d’attache ainsi
que toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.

Prix n° 30. Fossés bétonnés

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme suit :

Grande base:1,50m, Petite base: 0,50m, Hauteur intérieure : 0,50m, Epaisseur des parois du fossé:
0,15m

Il comprend :

Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;

Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.

Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour la
construction de fossés bétonnés.

Prix n° 31. Démolition des ouvrages existants (Dalots)

Ce prix rémunére a l'unité les travaux de démolition des ouvrages désignés par le détail estimatif. Tel
que les dalots.

I comprend I'évacuation des produits aux emplacements prescrits par I’Administration et le
remblaiement des fondations

Prix n° 32. Démolition des ouvrages existants (buses)

Ce prix rémunére a l'unité les travaux de démolition des ouvrages, y compris les déviations provisoires
selon les régles de I'art et les recommandations de I'administration, désignés par le détail estimatif. Tel
que les buses

I comprend I'évacuation des produits aux emplacements prescrits par I’Administration et le
remblaiement des fondations

Prix n°® 33. Démolition des POH existants type radier:

Ce prix rémunére a l'unité les travaux de démolition des ouvrages désignés par le détail estimatif. Tel
que les radiers.

I comprend I'évacuation des produits aux emplacements prescrits par I’Administration et le
remblaiement des fondations.

Prix n° 34. Déviation pour travaux des ouvrages hydrauliques type dalots et radiers.

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation des déviations provisoires y compris les frais des
aménagements & effectuer pour le maintien de la circulation, ainsi que toute sujétion résultant des
documents contractuels.

Mode de paiement :

-70% du montant du prix de la déviation aprés I'exécution conformément aux régles de I'art.

-30% du montant du prix de la déviation aprés la démolition et remise en état des lieux.

Prix n° 35. Matériaux drainant (pierres séches)

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du matériau drainant en
pierres séche mis entre les voiles extrémes de I'ouvrage et les remblais contigués conformément au
projet d’exécution et aux réglementations en vigueur routier, y compris malaxage, réglage, arrosage
et compactage par couches de 20 cm et toutes sujétions.
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Prix n°® 36. Barbacanes ®100mm

Ce prix rémunére au métre linéaire I'exécution des Barbacanes ®100mm pour murs de souténement.

Il comprend toutes sujétions de mise en ceuvre, de fourniture etc...

Les quantités & prendre en compte étant déterminées d’aprés leur linéaire en place dans la limite des
quantités théoriques défini par les plans visés «« Bon pour exécution ».

Prix n° 37. Plots de balisage (radier)
Ce prix rémunére a l'unité la mise en place des plots en béton B20 conformément aux plans visés BON
POUR EXECUTION ainsi que toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.

Prix n° 38. Caniveau bétonnés

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réalisation de caniveau bétonnés conformément aux plans visés
BON POUR EXECUTION, il comprend également la réalisation des déblais pour fouilles en toute nature
et leur évacuation en dehors de I'emprise

Prix n° 39. déplacement des poteaux électriques PBT et PMT :
Ce prix rémunére a l'unité les travaux de Déplacement des poteaux du réseau BT et MT de I'ONE
conformément aux régles de I'art.

Prix n° 40. Surélévation et rétablissement des regards des réseaux d’assainissement existants:

Ce prix rémunére & l'unité la fourniture, Surélévation et rétablissement des regards et leur traitement
ainsi que toutes sujétions des documents contractuels pour une bonne exécution.

Prix n° 41. Panneaux de signalisation standards

Ces prix rémunérent & l'unité la fourniture, le transport et la pose des panneaux standards de
signalisation verticale, conformément au plans <<bons pour exécution>>, y compris socle en
béton 40*40*50, support boulons, et toutes sujétions d’exécution

Prix n° 42. Panneaux de directions

Ces prix rémunérent a l'unité la fourniture, le transport et I'installation des panneaux type 500 en
planche aluminium, réflectorisées gammes normales avec supports 2 supports UPN 80 de 2.5m et
accessoires, sur les routes indiquées en objet y compris la pose sur un socle en béton B3.

Ce prix s'applique & l'unité de panneau effectivement fourni et installé conformément aux dispositions
des articles du présent CPS.

Prix n° 43. Panneaux de jalonnement

Ces prix rémunérent a I'unité la fourniture, le transport et la pose des panneaux de jalonnement de
signalisation verticale, conformément au plans, « bons pour exécution », y compris socle en béton,
support boulons, et toutes sujétions d’exécution

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix
détail estimatif du présent CPS, conformément au modéle de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L'entreprise doit fournir & ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires
avant I'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.
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ARTICLE 4.5 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) précité, les prix du présent marché sont révisables par application des formules
suivantes. Cette révision s’applique au prix Hors Taxe quel que soit le résultat des calculs.

1) Révision des prix du n°1 a 13 et du n°16 au 38 du BPDE

P=Po* (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations
Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

2) Révision du prix du n°14 du BPDE
2-a) en cas d'utilisation de Cut Back, le prix n°14 sera révisé par la formule :
P="Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtno) )

Dans laquelle :
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier tel que défini dans I'arrété du chef de

gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Min et MinO= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

2-b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°14 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))

P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée

Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Mino= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans I'arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emop = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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3) Révision du prix du n°15 du BPDE

le prix n°15 sera révisé par la formule :
P =Po *(0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Mitno= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans I'arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé & 10 (Dix) Mois & compter du lendemain
du jour de notification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné & 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article
66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o par jour de retard du montant du
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé @ deux cent cinquante-huit Mille Dirhams
(250 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours & compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :

1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du Conseil de la
Région FES-MEKNES

2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du nantissement
ou subrogations, les renseignements et états prévus & l'article 8 du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015
est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fés-Meknés, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
En application de l'article 13 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire de
services, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant la mention "exemplaire
unique" et destiné & former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015
relatif au nantissement des marchés publics.
Les frais de timbre de l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au prestataire de services
sont & la charge de I'entrepreneur.
Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement & la constitution du cautionnement
définitif.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépdt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.
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ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres
Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carriéres & ouvrir conformément & la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative & l'ouverture et I'exploitation des carriéres.
L'Entrepreneur soumettra & lI'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives & la nature de la roche en
place, & ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction & acquitter seront & sa charge
& raison des tarifs en vigueur.
En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment oU
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d'appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité
de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et la note circulaire n°
215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d'ouvrage délégué de l'absence de la signalisation temporaire ou
manquement a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent é&tre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois & quatre
(04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant
sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu'a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :
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Une signalisation globale du chantier composé de :

Deux (2) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe.

Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe.

Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de
dispositifs temporaires de type 210 a 920, de panneaux d’indication de type 9230.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones
de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux
de signalisation temporaire de chantier.

Des piquets (?13) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement
ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

Des lots de panneaux, de balises d’alignement (9212), de piquets (?13), de dispositifs coniques
(?14), de barriéres (?16) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et & déplacer selon
I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre & I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux sera remise par I'administration pour modéle & suivre par I'entreprise.
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Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres
ou en bonne état, détériorés ou endommageés,...quelque ce soit la cause conduisant & ce constat
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité
a leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d’'un PV établi par le maitre d’ouvrage
délégué.

Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :

* S’il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord

disposés a plat sur I'accotement ;

*¢ Le premier panneau & découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le

danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste
aprés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou
des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont
posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.
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Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :

IL ne sera procédé & des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations
auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d'une
maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise

Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe 1b du CCAG-T sont élargis & tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des
articles 22 et 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues &
ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le
Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité & signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de 'approbation du marche

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante quinze
(75) jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce
délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349,
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Si la notification de 'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de
son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents & mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément & l'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir
de la date de I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie & prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année & compter de la date du procés verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément & I'article 76
du CCAG-T.

Un procés verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non exécution des
clauses du présent CPS, I'’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un
délai qui ne devra pas étre inférieur & 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la

mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application de 'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

e |'assurance ;

e L’enregistrement du marché ;

e L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une avance qui sera calculée
par application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre
de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant
mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.
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Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre

modifié méme & l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.
Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére & ce que le remboursement de la totalité de
I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu & versement d’acomptes et fait I'objet d’'un seul réglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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Obijet : Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5310

du PK 2+500 au Pk 13+900 - Province de Taounate -

Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

Réf des

N° . TOTAL
PRIX prix au DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE P.U HT HT
CPS

Installation du chantier

1 Article 4.2
Forfaitaire : Ft 1,00
Fourniture et Mise en place de la signalisation

2 Article 4.2 | globale temporaire (12 mois)
Forfaitaire : Ft 1,00
Maintien des panneaux et leur remplacement

3 Article 4.2
Forfaitaire : Ft/mens 12,00
Fourniture et la mise en place de la signalisation

4 Article 4.2 | horizontale en bande jaune
Le métre linéaire : ml 11 400,00
Piquetage

5 Article 4.2 q o
Le kilométre : km 11,40
Déblais en terrain de toute nature

6 Article 4.2
Le métre cube : m3 32 377,00
Remblais en terrain de toute nature

7 Article 4.2
Le métre cube : m3 5072,50
Déblais pour fouilles

8 Article 4.2
Le métre cube : m3 4 183,66
Remblai pour fouilles

9 Article 4.2
Le métre cube : m3 2706,85
Fourniture et mise en ceuvre de couche

10 Article 4.2 [ de fondation GNF2
Le métre cube : m3 17 032,00
Couche de base en GNB 0/31.5.

11 Article 4.2
Le métre cube : m3 13 433,00
Mise en ceuvre de l'imprégnation

12 Article 4.2
Le métre carré m?2 67 168,00
Mise en ceuvre du Revétement bicouche

13 Article 4.2
Le métre carré m2 67168,00
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N° Réf des
q DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE P.U TOTAL
PRIX prix

Fourniture de liant pour enduit imprégnation.

14 | Article 4.2
Le tonne t 100,75
Fourniture de liant pour revétement

15 | Article 4.2
Le tonne t 181,35
Matériaux sélectionnés MS type 2

16 | Article 4.2 | pour accotements
Le métre cube : m3 5 155,00
MCR pour déglaisement des pistes

17 | Article 4.2 |interceptées
Le métre cube : m3 168,75

18 | Article 4.2 Buses armé 600 pour pistes interceptées.
Le métre linéaire : ml 20,00
Buses armé p1000 série135 A.

19 | Article 4.2
Le métre linéaire : ml 1178,00
Béton de classe B15 dosé a 200kg

20 | Article 4.2
Le métre cube : m3 133,31
Béton de classe B20 dosé a 300kg

21 Article 4.2
Le métre cube : m3 1 684,39
Béton de classe B25 dosé a 350kg

22 | Article 4.2
Le métre cube : m3 294,18
Acier HA

23 | Article 4.2
Le kilogramme kg 26 968,50
Lit de sable

24 | Article 4.2
Le métre cube : m3 88,37
Enrochement (40 & 60 kg /u)

25 | Article 4.2
Le métre cube : m3 929,5
Gabion

26 | Article 4.2
Le métre cube : m3 3 868,00
Badigeonnage pour parois enterrées des

27 | Article 4.2 | dalots
Le métre carré m?2 586,22
Joints Water Stop entre dalots et tétes des

28 | Article 4.2 | dalots
Le métre linéaire ml 97,70
géotextile

29 | Article 4.2
Le métre carré m?2 405,50
Fossés bétonnés

30 | Article 4.2
Le métre linéaire : ml 3 535,00
Démolition des ouvrages existants (Dalots)

31 Article 4.2 | |
L'unité : ] 1,00
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N° Réf des
o DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE P.U TOTAL
PRIX prix
Démolition des ouvrages existants (buses)
32 Arficle 4.2 | |
L'unité : u 45,00
Démolition des POH existants type radier
33 Article 4.2 | |
L'unité v 1,00
Déviation pour travaux des ouvrages
34 Article 4.2 | hydrauliques type dalots et radiers.
L'unité : u 8,00
Matériaux drainant (pierres séches)
35 Article 4.2
Le métre cube : m3 175,50
Barbacanes ®100mm
36 Article 4.2
Le métre linéaire : ml 54,00
Plots de balisage (radier)
37 Article 4.2
L'unité : u 84,00
Caniveau bétonnés
38 Article 4.2
Le métre linéaire : ml 1 516,00
Déplacement des poteaux électriques PBT et PMT
39 Article 4.2 | |
L'unité : v 13,00
Surélévation et rétablissement des regards
40 Article 4.2 |des réseaux d’assainissement existants :
L'unité : U 27,00
Panneaux de signalisation standards
41 Article 4.2
L'unité : u 4,00
Panneaux de directions
42 Article 4.2
L'unité : U 4,00
Panneaux de jalonnement
43 Arficle 4.2 | |
L'unité : u 3,00
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
Faité .......oooo00eeeeeee le iooeeenneniiiiininnnneiiieniiinnnnnnes

Cachet et signature du concurrent




ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........
Quantité & traiter: eeeeeennen.

Durée de [a t3che tivvverciiccicceeciieiiiieiiiennessissenisensesss... (Mois ouU jours ouvrés)

Rendement de I'atelier : Horaire  :............ (Unité /heure)
Journalier .............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier .......ceceeeeenenne

Date de replic.ccccennnccncnennens

Construction du poste de travail :
e Nombre d'heures par poste feeenrensnssesnnes

e Nombre de poste par jour feeesnesnsenesansns

e Nombre de jours ouvrés par mois
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 m3/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 25
8 - Dumper ton. 35.............. ceereenensenenentasaasaaenas m3/Hr 62.5
Personnel
0.25 |- Chef de I'éqUipe..ceeieeiiiiiiiiiiieieiieieereenerneeenennn
12.25 |- Conducteur d'engiN...ceeeeeeiieineenneeneeneeeneeneenncenennes
1 - Ouvrier spécialiste....cccviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn...
1 - Aide OUVFIEr tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeneeeanens
2 S MONOBUVIE. ittt eeee

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au
programme de travaux).

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de

modeéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat

(m

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre fonctionnement (y compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a............. le...........

(Signature et cachet du concurrent )




ANNEXE 4

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE L’ INTERIEUR
DIRECTION DES ROUTES Région FES-MEKNES
Direction Provinciale de Taounate Conseil Régional
5 A, L E T Gl dla Jad
L — J ... d. 080
Travaux de maintenance de la RN....entre les PK ....... et PK sur ...... km
o i) jhaa
ot el Al
............ ;4] fal
: JasY) 53 g A ya

ol Al 4 pad -
............ ¢ il -

............

42




ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

toCI.E+ | H.0 LCKI.O
Région FES MEKNES

Jady) odh (o il rle ) g oS! i

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CLI.Et+ | H.O LKI.O
Région FES MEKNES

s o

Merci de votre compréhension

44



Page 45 et derniére

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17
du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

OBJET : Travaux d’Elargissement et renforcement de la RP5310

du PK 2+500 au Pk 13+900 - Province de Taounate

Montant dU MAFChE: ..o iviiieiiiriiittiitiiittitttieeereeeeeesseessessssssesssssssesssessssssssssssssssssnns

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

le Chef du Service Infrastructures : Wle Directeur Provincial de 'Equipement, du
Transport, de la Logistique et de 'Eau :

o) it ubar

et il o8 vios wits

Signe : Yassiid Cnnouint

Vu : Directeur de 'AREP-FM Lu et accepté par I'Entreprise :

Présenté par: Approuve par :

tP.0

sy .
o ‘_"'65':“'2“‘ e

-

Nire ge VS~
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