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Objet: Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5303
du pk 0+000 au pk 3+900 -Province de Taounate -



MARCHE N°

Objet : Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5303
du pk 0+000 au pk 3+900 -Province de Taounate-

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de Il'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre

Monsieur le Président du Conseil de la Région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
ET

1. Cas d’une personne morale
VLe ettt et et ettt r e eaeebe et ste e s et n b b e b et enennens QUANEE .o

Agissant au NOM €1 POUT [€ COMPEE T.....ocuiiiiieeie ettt ettt e e et et et eas e eseebesaeste e sessesses st s arssnsaseateesaen
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCIAl ....ccuecveeieieieeee e Patente N° ..o
Registre de commerce de .......cccveeeveeceeceeeecieceenans Sous [e N e,

AFfilié @ 12 CNSS SOUS N .evieieeiecerertere e st stese e s senes

Faisant élection de domicile QU .......cecveereviriice e e

Compte bancaire n° (RIB SUF 24 POSITIONS).....cciiiiieeceietietietiee ettt e e se et ss s e e saestesae e e e besaesaesessanes ouvert
AUPIES A€ttt ettt e e eteete e e ste st e st e bes e s e et e s srseasebe st stessessasasasansans

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......ccvveveveeeceseseeseeceseienns Sousle N’...ceceeveeeennn
Patente N® ...

Affilié @ la CNSS SOUS N .vveeverierircieiee e

Faisant élection de domicile Qu .......ccceveveeeereeceseere e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.ccvveveeevevnnnnen
e Membrel:

ML et qualité e

Agissant au nom et pour le compte de......ccooevevrcerciniennns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social c...cceeeivivireireeece s

Registre de commerce de ..... .

Affilié @ 13 CNSS SOUS N’ ettt st e sr e s e s

Faisant élection de domiCile QU .......cccecveeieieicicce et e

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c.ceeervuvnne. ouvert auprés de.........c......

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

e Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
VLt ettt st s et et se et st s st esaas et b et bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du

groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur
24 POSItIONS)cueeecie et ouvert aupreés de ......cveeveeeeenenene

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D’autre part

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet : Travaux d’élargissement et de renforcement de la
RP5303 du pk 0+000 au pk 3+900 -Province de Taounate-

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de lalinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L'acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article 1V-3 ci-aprés),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du é chaabane
1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I’'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues

contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le dahir n® 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation De la loi n® 45-

08 relative & I'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements

4. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la

comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements

5. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la comptabilité

publique

6. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

7. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

8. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

9. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires




10.Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions
d’agrément et de contréle des géomeétres privés et les sociétés exécutant des travaux
topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.
11.Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.
12.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la
T.V.A.
13.Arrété du Ministre de 'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et
remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de
certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
14.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
15.La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
16.Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général
de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.
17.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif
aux assurances des risques situés au Maroc.
18.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n°® 451.83 du 6/12/82.
19.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des
marchés publics.
20.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.
21. Arrété du ministre de [lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
22.Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d'appel d'offres ouvert, d'appel d'offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
23. Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
24.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
25.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
26.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de I'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.




En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne

pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont

contenues.

Par le fait méme de la signature de 'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
I’

les con

ditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces

contractuelles du marché.

Article

1.5 : MAITRISE D’'OUVRAGE ET MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

ARTICL

Le maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional FES-MEKNES ;
Le maitre d’ouvrage délégué est le Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport, de la
Logistique et de 'Eau de Taounate.

E 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on

entend

par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage

d’assainissement, etc...).

ARTICL

E 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et 'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les

cahiers

des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions

Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

ARTICL

La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction,

La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,

La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les
prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation et & 'achévement
des travaux et & l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
caleul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

E 1.8 : Consistance des travaux

Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassements :

Route PK P.k Largeur de la Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
Déblai et Remblai :
RP5303 0+000 3+900 9m conformément & la Fiche
technique




2. Travaux de prolongement, de reconstruction et de construction des ouvrages

d’assainissement :

Route PK Nature de 'ouvrage projeté Nature des travaux
0+200 2 Buse D1000
0+300 1Buse D1000
0+800 1Buse D1000
RP5303 14+000 1Buse D1000
14100 1 Buse D1000 Conformément & la fiche technique
1+300 1Buse D1000
1+500 1Buse D1000
1+700 1Buse D1000
1+800 1Buse D1000
24000 1Buse D1000
24100 1Buse D1000
24500 1Buse D1000
3. Elargissement :
Largeur Largeur de Nature et épaisseur
Route |PK Origine |PK Fin Chaussée chaussée e s ep N
" des différentes couches
actuelle (m) projetée (m)
10AC+30F2+30GNF2+ 20GNB
RP5303 0+000 3+900 Variable 6 +RSB (enduits superficiels)
4. Renforcement :
) Largeur Largeur de .
Route PK Origine PK Fin Chaussée chaussée Na'rur-e ?t epaisseur
s des différentes couches
actuelle (m) projetée (m)
6
RP5303 0+000 3+900 Variable 20GNB + RSB
5. _Aaccotements :
Largeur des Nat { éoai
Route PK Origine |PK Fin Accotements (m) ature et epaisseur
des différentes couches
RD RG
RP5303 0+000 3+900 1,00 1,00 10AC+30F2+30 GNF2+20 MSII

Il sera procédé & I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le Directeur Provincial
de I’Equipement, du Transport de la Logistique et de I’Eau de Taounate ou son représentant.

ARTILCE 1.9 : Description des travaux

Les travaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :
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Travaux de terrassement :

e Un levé topographique avant et aprés réalisations de terrassement pour déterminé les
quantités de terrassement

e La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les
remblais ;

e La réalisation d’'une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

e L'exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés
Bon pour exécution " ;

e L'exécution des déblais et remblais pour élargissement de la plate forme ;

e L'ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

e Le réglage des talus et de la plate forme ;

e La démolition des accotements bétonnés.

Travaux d’élargissement, de renforcement de la chaussée

e La réalisation du décaissement pour I'élargissement de la chaussée ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux F2, GNF2, GNB pour
assises de chaussées ;

e La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de la F2, GNF2, les MS, la
GNB pour assises de chaussées ;

e La réalisation de la planche d’essai de mise en ceuvre du revétement superficiel
bicouche ;

e La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour
I'imprégnation et I’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles.

e La fourniture, le transport et la mise en oceuvre des agrégats pour la couche de
roulement.

Travaux de confection des accotements :

e La fourniture, le transport et la mise en oceuvre des matériaux sélectionnés type Il
d’apport pour accotements.

Travaux d’environnement :

e La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et
accotements bétonnés ;

e La réalisation du béton B3 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes
des buses) ;
e La réalisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ;

e La pose des buses en béton armé (@ 600 ET @ 1000) @600 pour pistes interceptées
et @ 1000 de la série 135A (longueur minimal 2m) ;

Travaux de souténement :

e Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.10 : Documents a fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau
ci-apreés et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :




Désignation du document Délai Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

15 jours aprés la date de
Mémoire technique notification de 'ordre de service
de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

15 jours aprés la date de
Plan d’assurance qualité notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article 1-3 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d'aarément des matériaux 15 jours avant I'utilisation de Article 33 du fascicule N°1
9 chaque matériau Article 41 du CCAG-T
Cahier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux Article 41 du CCAG-T

article 22 du Fascicule n°1

Cahier de réception topographique | Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
papier et numérique Définitive

Article I- 11- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement
de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article |- 12- VARIANTE

L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme & la solution de base. Il pourra

éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.

Dans ce cas, I'entrepreneur est tenu de préciser :

- La technique et les matériaux proposés ;

- Les métrés détaillés ;

- Le métré récapitulatif global ;

- Les caractéristiques intrinséques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les procédés de
leur mise en ceuvre (& faire agréer par le maitre d’ouvrage délégué) ;

- Le délai correspondant a chaque phase mais n’excédant pas dans tous les cas, le délai d’exécution
maximum fixé dans 'article V-1 du présent CPS.

Pour les travaux d’imprégnation et d’enduits superficiels, I'Entrepreneur est tenu de présenter

obligatoirement une offre conforme d la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une

offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back & la place des émulsions de bitume.




ARTICLE 1.13 : Mémoire Technique

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition de I'Entrepreneur le
dossier d'étude visé " Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé

ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues & l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander & I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tdches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, & respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs dages, états, rendements et disponibilités (un modéle type, & respecter
impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches
techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant I'achévement des travaux auxquels il est desting, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit
du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.
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Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts & I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité
des mémes produits fournis & d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par
les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection
des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la
quantité & extraire ou & produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est & rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du
marché est passible des sanctions prévus & I'article 138 du décret n® 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu'apreés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles & I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contréle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

e Les cadences prévues ;
e La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;
e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec l'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

11



e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer "

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére & assurer I'’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur & l'agrément, du Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport
et de la Logistique. La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée
Quinze (15) jours avant la date prévue pour l'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend
I'entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

Article 1l.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
'acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5

cahier n°® 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L'entreprise remettra & I'administration les bons de livraisons du fournisseur & chaque livraison de
bitume ou émulsion

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par :

e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrdle et suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative & la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés & chaud.
e Les spécifications de la note de la DR du 22/01 /1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume & 55% ou CB 0/1 cas de variante
- Revétement en enduits - Emulsion 65%
superficiels

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés & la suvite de
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contréle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera
fixée par le maitre d’ouvrage.
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Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.
- Lo granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur &
'agrément du Directeur Provincial de I'Equipement et du Transport et de la Logistique de
Taounate.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40

mm.
- Dureté : LA <40%
- Résistance a I'usure : MDE < 35 %
- Propreté :IP< 8 %
-1C : 1C>30%
* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:
- Dureté :LA<30 %
- Résistance a 'usure : MDE <20%
- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES(0/2)>45 sinon VB < 1,5
-IC : 1IC>35%

Le contrdle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900,/2425/2004 du 14/07 /2004 relative
& la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :
e émulsion cationique & rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
e émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1 pour enduit d’'imprégnation.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :
e Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite & l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 a 100%
10 35 a 100%
5 15a 75%
0,08 24 50%
e Propreté : IP <12%.

e Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B: - Le contrdle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n'est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure & 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 11.4 : Contrdle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de
La note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°

214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

14



o Graves non traitées:

Désignation Qualité du Fréquence des essais
d i matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
v matériau . ~ .. N
a contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (*¥)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable sur matériau et par provenance (¥¥) 1/1000m3
0/20u0/5
G:?:i:enson - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**)  : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs & la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinqg) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

¢+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Fréquence des essais
Désignation du Quq'llfe d“’ Désignation
L. Matériau a v .
matériau Contréler de l'essai Essai d'agrément sur (100 m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3
par provenance
Propreté % éléments inférieur & | 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3
0,5 mm par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3
par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3
10/14 (MDE) par provenance
Angularité (¥) Indice de concassage | Pour chaque classe 1/200 m3
ou angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3
d'aplatissement par provenance
Adhésivité NM n°® 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres

e Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité & contréler Nature de I'essai Fréquence de I'essai

- Granulométrie
-1LP (1)
-LA (1)

- Teneur CaCO3*

- Granularité

- Propreté

- Dureté

- Teneur CaCO3

- Matériaux pour couche
supérieure des accotements

- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
- Chaque 5000 m3
- Chaque 5000 m3

(*) :  Pour les matériaux carbonatés uniquement

(1) :  Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure & 70%.
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par
I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas oU 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’'accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’da la réception de ceux-ci. Le colt
du gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté & proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 2,00 sera équipé d’'une table de réunion, (6) six chaises en
ska’, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués
par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux
articles 5.1 et au §4 de I'article 5.5 du présent CPS.
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Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation
du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation & raison de 5 1/m2
de grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés & la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur
sous le contréle d'un laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche
d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant
les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et
du Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours & I'une ou I'autre catégorie des liants qu'elle estime la
plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des
granulats (nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil
en travers type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés & 95% de I'OPM.

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution
Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux

d’assises non traitées. lls sont compactés & 95 % de L’OPM.

ARTICLE 3.5 : Contirdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule n® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de contréle
des travaux de terrassement (catégorie A), des contréles de qualité (catégorie B) et des
contrdles des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les
cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces
dispositions sont aussi applicables au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés
a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de
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l'ingénieur, I'entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de
qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate forme et le réglage des talus sont
de:
- 3 cm pour le profil de la plate forme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément & l'article 12.4 du fascicule n°3 du
CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
par le maitre d’ouvrage ou par 'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celvi-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. |l devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de
terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés
contradictoirement avant et aprés exécution et pris en attachement (par le systéeme
des métrés dressés aprés exécution). Tout commencement d'exécution avant I'établissement
contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut & I'acceptation par
I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systéme des métrés dressés aprés exécution.

e Pour les travaux de chaussée, par le systtme des métrés dressés aprés exécution.
Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces

surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n® 2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier
Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant 'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n° 2. Fourniture et Mise en place de la signalisation globale temporaire

Ce prix rémunére la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du chantier
tel que définie a l'article 5-6, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n® DR/215-31/DE/50043/239/2012
du 5 oct.2012.

Ce prix rémunére au forfait la fourniture, et la mise en place, 'exploitation, et la surveillance du
dispositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décrit & 'article 5-6 (Article : signalisation
temporaire du chantier).
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Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.
Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la
route qui présentent un danger aux usagers de la route.
Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais
et les retards éventuels.

Prix n° 3. Maintien des panneaux et leur remplacement
Ce prix rémunére au forfait mensuel le maintien des panneaux et leur remplacement quelque ce soit
la cause conduisant & ce replacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins
de I'entreprise, selon les prescriptions décrites & I'article 5-6.

Prix n° 4. Déblais
En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n® 2 du CPC, ce prix comprend I'exécution des
déblais pour I'élargissement de la plate forme en terrain de toute nature y compris le rocher et cela
conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon pour Exécution ", le levé
topographique du terrain avant et aprés travaux de terrassement. Ce prix est rémunéré au metre
cube.

Prix n° 5. Remblais en TVO
En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ce prix comprend I'exécution du
remblai par matériaux d'apport en Tout-venant d’oued pour surélévation et I'élargissement de la
plate forme couche par couche et cela conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon
pour Exécution ", le levé topographique du terrain avant et aprés travaux de terrassement. Ce prix
est rémunéré au métre cube.

Prix n° 6. Réglage et compactage du fond de forme
Ce prix rémunére au meétre carré le réglage, arrosage et compactage du fond de forme pour
I’élargissement y compris toutes sujétions.

Prix n° 7. Couche AC
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport, et la mise en CEuvre des matériaux pour
couche anti-contaminante. Ces matériaux doivent respecter la régle de non contamination exprimée
par la relation granulométrique suivante :
d15 du matériaux filtrant <=4.5d85 du sol plateforme
Avec : d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments
d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.
Avec :
Dmax Inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
IP<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre.

Prix n° 8. Couche de Forme F2 :
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de forme pour
I'élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions conformément aux plans
visés " Bon pour Exécution ".

Prix n® 9. Couche de base en GNF 2 :
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de fondation GNF2
pour I'élargissement et sous couche des accotements y compris réglage, arrosage, compactage et
toutes sujétions conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ".

Prix n® 10. Couche de base en GNB 0/31.5.
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de base pour
renforcement et I'élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions
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conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage des pentes
prescrites et le compactage & 98% de I'O.PM.

Prix n° 11. Mise en ceuvre de I'imprégnation
Ce prix est rémunéré au métre carré, la mise en osuvre d’une couche d’imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.
Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également
le sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I’administration.

Prix n° 12. Revétement bicouche
En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. la fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n° 13. Fourniture de liant pour enduit d’imprégnation.
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 14. Fourniture de liant pour revétement
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 15. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements
En plus des prescriptions du prix n° D 6,1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles
mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente & 4%
et le compactage & 95% de 'OPM.
Ce prix est rémunéré au métre cube.

Prix n° 16. Buses armé ¢p600 pour pistes interceptées.
Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e du fascicule n® 2 du
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé

@600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées.

Prix n° 17. Buses armé ¢1000 sériel35 A.
Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2,d du fascicule n° 2 du
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé

@ 1000 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées.
Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n° 18. Béton de classe B5 dosé a 200kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B5 y compris les matériaux, le
matériel, la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prix n° 19. Béton de classe B3 dosé a 300kg
Ce prix rémunére au meétre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des
ouvrages ; ainsi que les accotements bétonnés avec une épaisseur de 15 cm et une largeur de 1 m.
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
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Prix n° 20. Déblais pour fouilles
Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n° 21. Remblai pour fouilles
Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n° 22. Lit de sable
Ce prix rémunére au métre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-2 du
fascicule n° 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable
suivant I'épaisseur fixé par I'administration

Prix n° 23. Curage et nettoyage Des ouvrages existants & conserver
Ce prix rémunére au meétre linéaire, le curage avec nettoyage et jointe en ciment les ouvrages
d’assainissement avec chargement au dépét définitif y compris toutes sujétions.

Prix n° 24. Réouverture des fossés naturels
Ce prix rémunére au métre linéaire mesuré au métré dressé aprés exécution, les déblais en terrain de
toute nature, pour ouverture de fossé. Les quantités & prendre en compte étant calculées & partir des
largeurs, hauteurs et longueurs réalisées sans qu’elles puissent excéder les valeurs prescrites par le CPS.
y compris désherbages dessouchages déracinage et le nettoyage complet des fossés, le chargement et
le transport pour évacuation des terres excédentaires & une décharge publique y compris toutes
surjetions d’exécution et d’évacuation.

Prix n° 25. Gabions
Ce prix rémunére au métre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du
fascicule n® 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.
Ce prix rémunére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.
Il sapplique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’aprés leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins «« Bon pour exécution ».

Prix n° 26. Fossés bétonnés
Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme suit :
Grande base:1,50m, Petite base: 0,50m, Hauteur intérieure : 0,50m, Epaisseur des parois du fossé:
0,15m
Il comprend :
Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;
Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour la
construction de fossés bétonnés.

Prix n°® 27. Accotement bétonnés
Ce prix rémunére au métre cube la mise en csuvre du béton de classe B3 pour les accotements
bétonnés conformément aux plans visés "Bon pour Exécution ".
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 28. Bourrelets
Ce prix rémunére le métre linéaire la réalisation des bourrelets en béton B20 selon les régles de I'art et
conformément aux plans visé "Bon pour Exécution " aux emplacements désignés par I'Administration, y
compris le coffrage, bétonnage et toutes sujétions.
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Prix n® 29. Descentes d'eau
Ce prix rémunére au métre linéaire, la confection de descentes d’eau en béton B20 conformément aux
recommandations et aux plans "Bon pour Exécution " et selon les régles de 'art y compris toutes
sujétions :

e Déblai de fouilles en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur,
Evacuation des déblais en excédent

Blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant

Compactage de fond de forme,

la Fourniture de matériaux

La mise en ceuvre de la descente d’eau

Ainsi que toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Prix n° 30. Dallettes

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation des Dallettes en béton B3 selon les dimensions suivantes : L=
2m |=1.5m ép.=0.15m y compris armatures T8, aux emplacements désignés par I'Administration, y
compris le coffrage, bétonnage et toutes sujétions.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix
détail estimatif du présent CPS, conformément au modéle de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L'entreprise doit fournir & ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires
avant 'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) précité, les prix du présent marché sont révisables par application des formules
suivantes. Cette révision s’applique au prix Hors Taxe quel que soit le résultat des calculs.

1) Révision des prix du n°1 @ 12 et du 15 au 30 du BPDE

P=Po*(0,15+ 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations
Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

2) Révision du prix du n°13 du BPDE
2-a) en cas d'utilisation de Cut Back, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P="Po* (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtno) )

Dans laquelle :
P
Po

montant hors taxe révisé de la prestation considérée
montant initial hors taxe de cette méme prestation
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Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier tel que défini dans I'arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Min et MinO= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

2-b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))

P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Ming= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans I'arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

3) Révision du prix du n°14 du BPDE

le prix n°14 sera révisé par la formule :
P =Po *(0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Ming= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans I'arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

24



CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé & 5 (Cingq) Mois & compter du lendemain
du jour de notification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné & 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article
66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o par jour de retard du montant du
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a cent seize Mille Dhs (116 000 ,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours & compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :

1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du Conseil de la
Région FES-MEKNES

2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du nantissement
ou subrogations, les renseignements et états prévus a I'article 8 du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015
est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fés-Meknés, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
En application de l'article 13 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire de
services, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant la mention "exemplaire
unique" et destiné & former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015
relatif au nantissement des marchés publics.
Les frais de timbre de l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au prestataire de services
sont & la charge de I'entrepreneur.
Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement & la constitution du cautionnement
définitif.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépdt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces
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emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans l'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carriéres & ouvrir conformément & la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative & l'ouverture et I'exploitation des carriéres.

L'Entrepreneur soumettra & I'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives & la nature de la roche en
place, & ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction & acquitter seront & sa charge
& raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ouU
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d'appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité
de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et la note circulaire n°
215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent é&tre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d'ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois & quatre
(04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant
sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu'a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.
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L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

Deux (2) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe.

Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe.

Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de
dispositifs temporaires de type 210 & 920, de panneaux d’indication de type 9230.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones
de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux
de signalisation temporaire de chantier.

Des piquets (?13) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement
ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’'est nécessaire.

Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (?13), de dispositifs coniques
(?14), de barriéres (?16) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et & déplacer selon
I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre & I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux sera remise par I'administration pour modéle & suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres
ou en bonne état, détériorés ou endommagsés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité
a leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d’'un PV établi par le maitre d’ouvrage
délégué.

v' Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :

¢ S’il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord

disposés a plat sur I'accotement ;

*¢ Le premier panneau & découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le

danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu'il soit placé juste
aprés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou
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des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont
posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans l'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations
auront une longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien entretenues réguliérement d’'une
maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise

Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis & tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de

I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a
ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le
Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349,

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité & signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & I'adresse indiquée au présent marché.
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Atrticle 5 -15 : Délai de notification et de 'approbation du marche

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante quinze
(75) jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce
délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n® 2-12-349.
Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, 'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, & sa demande, de
son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I’accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet & partir
de la date de I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un procés verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de 'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année & compter de la date du procés verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément & I'article 76
du CCAG-T.

Un procés verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas oU I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non exécution des
clauses du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un
délai qui ne devra pas étre inférieur & 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoquée
la mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce
en application de I'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

e L'assurance ;

e L’enregistrement du marché ;

e L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une avance qui sera calculée
par application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre
de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant
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mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifié méme a l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’'un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére & ce que le remboursement de la totalité de
I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu & versement d’acomptes et fait I'objet d’un seul réglement, 'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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OBJET : Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5303
du pk 0+000 au pk 3+900 -Province de Taounate-

Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

P";lox DESIGNATION UNITE QUANTITE PU MONTANT
1 Installation de chantier Ft 1,00
2 Fournifurfe et Mise en place de la signalisation globale Ft 1,00

temporaire.
3 Maintien des panneaux et leur remplacement. f/mensuel 5,00
4 | Déblai m? 13 690,95
5 Remblai en TVO m3 10 450,00
6 Réglage et compactage du fond de forme m2 7 660,00
7 | Couche AC m3 2 227,25
8 Couche de Forme F2 m3 6 150,75
9 | Couche de Fondation GNF2 m3 7 479,75
10 | Couche de Base GNB m3 4 680,00
11 Imprégnation m?2 23 400,00
12 | Revétement superficiel bicouche m2 23 400,00
13 Fourniture du liant pour imprégnation T 39,78
14 | Fourniture du liant pour revétement T 63,18
15 | Matériaux sélectionnés pour accotements MS I m3 1794,00
16 Buses @600 pour pistes interceptées ml 44,00
17 | Buses @1000 TYPE135A ml 162,50
18 | Béton B5, dosé & 200 kg /m3 m3 13,74
19 | Béton B3, dosé & 300 kg /m3 m3 140,85
20 Déblaiement des fouilles m3 822,25
21 Remblaiement des fouilles m3 602,81
22 | Lit de sable m3 35,75
23 Curage et nettoyage Des ouvrage existants & conserver U 1,00
24 Réouverture des fossés naturels ML 3 960,00
25 | Gabion m3 3611,00
26 Fossés betonnées ML 2 850,00
27 | Accotement bétonnés m3 1 900,00
28 Bourrelets ml 200,00
29 | Descentes d'eau ml 80,00
30 | Dallettes U 3,00
TOTAL (DH HT)
TVA 20%
TOTAL GENERAL (DH TTC)
Faita ..................... le ioovennnniiiiiiiiiinniiiiiiiinnnnnne.

Cachet et signature du concurrent
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ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........
Quantité & traiter: eeeeeennen.

Durée de [a t3che tivvverciiccicceeciieiiiieiiiennessissenisensesss... (Mois ouU jours ouvrés)

Rendement de 'atelier : Horaire  :............ (Unité /heure)
Journdlier .............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ......eeeeeeeenenee.

Date de replic.ccccennnccncnennens

Construction du poste de travail :
e Nombre d'heures par poste feeenrensnssesnnes

e Nombre de poste par jour feeesnesnsennsensns

e Nombre de jours ouvrés par mois
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 m3/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 25
8 - Dumper ton. 35.............. ceereenensenenentasaasaaenas m3/Hr 62.5
Personnel
0.25 |- Chef de I'éqUipe..ceeieeiiiiiiiiiiieieiieieereenerneeenennn
12.25 |- Conducteur d'engiN...ceeeeeeiieineenneeneeneeeneeneenncenennes
1 - Ouvrier spécialiste....cccviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn...
1 - Aide OUVFIEr tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeneeeanens
2 S MONOBUVIE. ittt ereereereeneeeeeeen

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au
programme de travaux).

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de

modeéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat

(m

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre fonctionnement (y compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a............. le...........

(Signature et cachet du concurrent )




ANNEXE 4

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE L’ INTERIEUR
DIRECTION DES ROUTES Région FES-MEKNES
Direction Provinciale de Taounate Conseil Régional
5 A, L E T Gl dla Jad
L — J ... d. 080
Travaux de maintenance de la RN....entre les PK ....... et PK sur ...... km
o i) jhaa
ot el Al
............ ;4] fal
: JasY) 53 g A ya

ol Al 4 pad -
............ ¢ il -

............
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

toCI.E+ | H.0 LCKI.O
Région FES MEKNES

Jady) odh (o il rle ) g oS! i

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CLI.Et+ | H.O LKI.O
Région FES MEKNES

s o

Merci de votre compréhension
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Page 38 et derniére

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en
vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du décret n°
2-12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur

contrdle.
OBJET : Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5303

du pk 0+000 au pk 3+900 -Province de Taounate-

Montant du MAEChE: .....oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiieteeteeteseeeesseeesssesesasesesssesesssesssssessnnnes

i/ 8
le Chef du Service Infrastructures : ?[Ie Directeur Provincial de 'Equipement, du
Transport, de la Logistique et de 'Eau :

i as Bbta g

e il o eiwd

blgnd Yasswid mediul

Vu : Directeur de 'AREP-FM Lu et accepté par 'Entreprise :

Présenté par: Approuve par :
oo te Prasidentet PO
a0y Pourls seneral des
{ </ ;Jeg
\\M . azzaL\AO MNI
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