ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

MARCHE N°: ...... /2018

Objet : Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune de Bab boudir
- Province de Taza -

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 09/RFM/2018
du 16/03/2018 a 14H30MIN

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES
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Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune Bab Boudir
— Province de Taza -

MARCHE N°: ...... /2018

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du
paragraphe 1 de P’article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret
n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marches publics, et
decret n° 2.14.394 du 06 Chaabane 1437 (13Mai 2016), approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés des travaux.

Entre les soussignes :

Monsieur, Président du Conseil de la Région Fés-Meknés, agissant au nom et pour le compte
du conseil régional de la Région Fes-Meknes, désigné ci-aprés par le terme Administration en
qualité de Maitre d’ouvrage.

d’'une part
Et.
A: Pour les personnes physiques
JB SOUS S G ..ttt ettt a s
NUMEro du tel & ..o NUMErO dU faX & .o e
Yo | oI =1 (= Tox (o T g 1o (U =TSP

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse dU OMICIE BIU : .. ... e et e e e ettt et et

AFfIlIE A 1A CN S S SOUS 18 N e e e e e e

N° du compte courant postal, bancaire ou a1a TGR ........ouiiiiiiiii e (RIB)

(@ 101/=] ¢ A= E= 10 g 101 ¢ o [

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D'autre part,

B: Pour les personnes morales

8L 10 7] T | =
Numérodutel : ......ooooiiii NUMErO dU faX & ...
F N [T TN =1 (=Tl ] (o [ U = PP
Agissant au MON €t POUN 18 COMPIE 8 & ... et et e e e e aeaes
(raison sociale et forme juridique de la SOCIEtE) au capital de : ........oouiririiiiiiiii e
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Adresse du siege SOCIal de 1a SOCIBLE & ... ..iuie i e e et
AFFIlIE A 18 CNSS SOUS 8 N & ot ettt ettt et et enneaas
Inscrit au registre du commerce sous le N°... ...

N e[Sl = 1= 1= PP
N° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR (RIB) & ....iuiiiiiiiii e

OUVEIT @ o aUNOMAE ..o
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D'autre part,

C_: Cas d’'un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)...............coooeeviiinnnnn
e Membrel:
M qualité ...
Agissant au nom et pour le comptede..................ooiiinl en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...........coooiiiiiii Patenten® ...
Registre de commercede .............ccoiiiiiiiiiin Souslen®. ..o
Affilié @12 CNSS SOUS N° ..uiiiiiiii e e
Faisant élection de domiCile au ...........o.ouiiiii i
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert aupres de.........ceeene.

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Ve (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun
sous n° (RIB sur 24 positions)..........ccoooviiiiiiiiiiiiie ouvertauprésde ..........ooeiiiiiiiinnn,

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

Il a été convenu et arrété ce qui suit:




CHAPITRE

| : CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Travaux d Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la piste reliant la RP 5425
et la RR 507 a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir — Province de Taza —

En lot unique pour Le compte de la région Fes-Meknés « MAITRE D’OUVRAGE »

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :
1 -Travaux de construction du corps de chaussée :

~OUTE PK PK | Largeur dela NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE EIN Chaussée DES DIEFERENTES COUCHES

Piste reliant

R;§452057et 0+000 9+054 4,00m 30 F2+ 20 GNF2+15 GNB+RS

2- Travaux des accotements :

Largeur des

ROUTE PK PK e NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN DES DIFFERENTES COUCHES
CD CG
Piste reliant
RP 5425 et 0+000 9+054 0,70 m 0,70 m 20GNF2+ 15MS1
RR 507

ARTICLE 3 : TRAVAUX D’ASSINISSEMENT

Conformément aux plans et détails d’exécutions.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci
apres et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.




Désignation du document

Délai

Réf. Au CPC

Programme des travaux

Organisation et
installation de chantier

Liste du matériel

Cahier de chantier

Plan de signalisation de
chantier

15 jours a dater du lendemain
du

jour de la notification de
'approbation du marché.

15 jours a dater du lendemain
du

jour de la notification de
I'approbation du marché.

15 jours a dater de lendemain
du

jour de la notification du
marché.

Dés le commencement des
travaux.

10 Jours avant le
commencement

des travaux

Fascicule n°1, article n°20
Article 41 du CCAG-T

Fascicule n°1, article n°21

Fascicule n°1, article n°22

Fascicule n°1, article n°22

ART 26 du Fascicule n°1

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de

son affectation au chantier.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX -

TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché, résultent de

'ensemble des documents suivants :
A - Piéces constitutives du marché :

1/ - L’acte d’engagement.
2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales.

3/ - Les plans et dessins

4/ - Le bordereau des prix. Détail estimatif.

5/ - Le C.P.C. routier.
6/ - Le C.C.A.G-T

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro

le moins élevé primeront.




B - Documents généraux :

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique
des régions et de leurs groupements;

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de

travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaébane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires

relatifs aux commandes publiques

6. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi

n°112-13 relatif au nantissement des marches publics.

7. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi

n° 30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) .

8. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

9. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

10.Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions

d’agrément et de contréle des géometres privés et les sociétés exécutant des travaux

topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

11.Arrété du Ministre de 'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant

et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la

passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systeme

d’agrement des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de

maitrise d’ceuvre.

12.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et

documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-

2013 relatif aux marchés publics.

13.La circulaire n°® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la Iégislation du

travail.

14.La circulaire du premier Ministre n°® 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)

relatif aux assurances des risques situés au Maroc.

15.Le Cabhier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants

du I'état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

16.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail

des marchés publics.

17.Arrété du ministre de l'intérieur n°® 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses

administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des

provinces et des communes.

18. Arrété du ministre de lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des

prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des

provinces et des communes.

19.Arrété du ministre de l'intérieur n°218 du 03 Novembre 2015 fixant les modalités
de la composition des commissions d’appel d’offres ouvert des Régions
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20.Arrété du ministre d'Etat, ministre de [lintérieur n°® 1041-99 du 16 rabii | 1420
(30/06/1999) étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6
moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics,
de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de qualification et
de classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du
07/10/1999.

21.Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux
marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se
conformer aux plus récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se
procurer ces documents s'il ne les possede déja et ne pourra en aucun cas exciper de
l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de lI'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se
présenter en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en
considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,
Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix
de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU
MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES

> Validité du Marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés visa du Trésorier Régional
de Fés et son approbation par I'autorité compétente et sa notification au titulaire du marché.

> Délai de Notification de ’Approbation

En application de l'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marches publics [I'approbation du doit étre notifie a I'attributaire dans un délai
maximum de (soixante quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis, dans le
cas ou le délai de validité des offres est prolonge conformément au deuxieme alinéa de
I'article 33 du décret ci-dessus , le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de
jours acceptés par I'attributaire du marche

Si | a notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré de
son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son
cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a l'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai vise a l'article 33 ci-dessus, lui propose par lettre
recommandée avec accuse de réception ,par fax confirme ou par tout autres moyens de
communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période
supplémentaire ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , l'attributaire doit faire connaitre sa

T --



réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage .En cas de refus de l'attributaire ,
main leveé lui est donnée de son cautionnement provisoire .

> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a huit (08) mois pour pouvoir étre pris en considération, les arréts
de chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures au bureau
d’étude et au maitre de I'ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet a compter du
lendemain du jour de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

> Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans I'ordre de service de commencer les travaux
serait majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas
tenu, I'entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et
sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au
I/I000éme du montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux
travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée a 8 % du montant total des travaux relatif au marché,
conformément aux dispositions de I'article 65 du C.C.A.G.T.

> Intéréts moratoires

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les
intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de
paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du
titulaire d’'un marché visé a I'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait
courir de plein droit et sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire,
lorsque le retard incombe exclusivement a I'administration, et cela conformément au décret n°
2-16-344 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage et au BET dans les quinze jours qui
suivent la notification de I'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon
lequel il s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications
utiles. Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au
dit calendrier, I'administration fera application des mesures prévues a l'article 79 et /ou 80 du
C.C.A.G.T. méme pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera
obligatoirement affiché au bureau du chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance

du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

» Cautionnements Provisoire et Définitive

En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire a remettre est fixé a la
somme de Soixante mille (60 000,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il
devra étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du
marche, et ce conformément a I'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I'entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.
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> Retenue de garantie

La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de I'article 64 du
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte .Elle cessera de croitre lorsqu'elle
atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par l'article 20 du
CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront a son entreprise seront valables lorsqu’elles

auront été faites dans 'adresse indiquée a I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 : SOUS - TRAITANCE

Conformément a I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics, la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie
I'exécution d’une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants
sous réserve qu'’il notifie au maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse des sous-traitants et
une copie certifiée conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues a l'article
24 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics .

Le maitre d’'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
quinze jours (15 j) a compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 24 du décret n°2-12-349 du 08
joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE 12 : CONTROLE DES TRAVAUX :

Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par le bureau d’étude BET
chargés du contrdle ou de I'administration, I'entrepreneur devra laisser libre accés de ses
chantiers a leurs agents, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pieces du marché et leur
fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre de I'ouvrage.

2- 1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc...., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la
remise en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé a 15 (Quinze )
jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale
de 200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de
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la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office,
par le Maitre de I'ouvrage, sur les sommes encore dues a I'entrepreneur.

4- L’entrepreneur établira a ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré
établi servira de base pour la vérification et I'établissement des situations contradictoire qui
seules serviront de base aux paiements des travaux a I'entreprise.

ARTICLE 14 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du M.O un échantillon de chaque espece de
matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces
matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 & 2 du D.G.A. et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 15 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des
plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.

Ces plans de récolement doivent étre impérativement signés, et approuvés par le BET, le cas
échéant, avant d’étre remis au maitre d’ouvrage.

La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’apres remise des plans de récolement par
I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de
la loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°® 1-15-
05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’'ouvrage en exécution du marché sera opéree
par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de
la loi n°® 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’'ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie
est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de 'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par 'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE

Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’ouvrage aprés notification
par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et ses essais et aprés remise
des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée apres constatation du parfait état de fonctionnement des
installations établies suivant les régles de I'art et conformément aux dispositions de l'article 73
du CCAGT.
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ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE

Il sera procedé a la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt (20)
jours au plus tard avant I'expiration du délai de garantie prévu a l'article 75 du CCAGT du 13
mai 2016, au maitre d’'ouvrage de procéder a la réception définitive des travaux.

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder a la réception définitive au plus
tard dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des
dispositions de I'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie
en vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les
batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 20 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES = INSTRUCTIONS.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le
B.E.T ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adresseés
par le '’Administration (maitre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire a la volonté du maitre d’ouvrage pour justifier un
retard dans I'exécution.

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des
articles du 55 au 59 du CCAGT.

ARTICLE 22 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus
par suite de modification.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou
retenus a l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du
Maitre d’ouvrage

ARTICLE 23 : DOCUMENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pieces écrites qui lui seraient notifiés.
Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux. L'entrepreneur
devra s'assurer, sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement
au Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 24 : MALFACONS

Si des malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge
de I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces
dépenses seront également a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 25 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT
DU CHANTIER

--11--



L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous
de chantiers qui seront fixés des la premiére réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier,
par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans
interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, I’Administration pourra en
demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 26 : APPROVISIONNEMENTS

Vu le court délai des travau, il n'y aura pas de reglement par approvisionnement.

ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur correspondent a
des ouvrages exécutés selon les regles de l'art et en parfait état d'achévement.

ARTICLE 28 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris qui
sont le fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage
lorsqu’il N’aura pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits
désignés par le BET et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.
Apres I'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté indispensable a
I'introduction des usagers.

ARTICLE 29 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des
différentes piéces du marché.

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le réglement des différents et litiges devrait étre conforme aux stipulations des articles
81,82,83 et 84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour
suspendre ou retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 31 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entreprise disposera pour linstallation de son chantier des terrains avoisinant les
constructions. Il devra prévoir, dés I'ouverture du chantier, la construction d'un local a usage de
bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m2 minimum et comportera des
panneaux d'affichage pour les plans, planning, etc..... Une table de travail pour vingt personnes
sera installée avec les chaises ou bancs de méme capacite. Le local sera equipé
éventuellement du téléphone et des sanitaires nécessaires.

Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence a la disposition du Maitre de 'ouvrage ou
de ses représentants.

Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont a la
charge de l'entreprise.

ARTICLE 32 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément
aux dessins et plans visés "Bon pour exécution” qui seront notifiés a I'Entrepreneur.
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Les plans nécessaires restent toujours la base de I'ouvrage, tous les dessins annexés devront
s'y conformer.
Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou
ouvrages completement terminés.

ARTICLE 33 : ESSAIS DE MATERIAUX

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules
3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les
dispositions de La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la
DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

e Graves non traitées:

Désignation Quali,té du ] Frégquence des esssais
du matériau matériau Désignation de I’essai | Essai d’agrément sur (300m”) ou | Essai de
a controler sur une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m?*
Graves non 0/2 ou 0/5 3
traitées i - Valeur au bleu _ I 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m?®
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de matériau | 1/5000m°
angularité et par provenance
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres.
(**) Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs a

la

granulométrie sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5
(Cing) sont inscrites dans le fuseau préconiseé.

¢+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Fréguence des essais

Désignation 3:,?;523; Désignation
du materiau Controler de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
sur une production journaliere recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
granulométrigue et par provenance
Propreté % éléments inférieur a 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
0,5mm granulométrigue et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
granulométrique et par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
10/14 (MDE) granulométrique et par provenance
Angularité (*) | Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m®
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
d'aplatissement granulométrigue et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m®
(*) : Essai valable uniguement pour les ballastieres

. Matériaux sélectionnés pour accotements
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Désignation du matériau Qualité a controler Nature de I'essai Fréguence de l'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1L.LP (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -L.A(D) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3
(*) : Pourles matériaux carbonatés uniguement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3

est supérieure a 70%.
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge

de l'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de
I'entreprise dus par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le bureau d’étude, les dispositions
détaillées qu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours a partir de l'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et
respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai
contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par le bureau d’étude ne modifie
en rien le calcul des pénalités stipulées a ce présent C.P.S.

ARTICLE 35: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans l'importance
des diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions
des articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 36 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la
nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de I'ouvrage,
avoir visité I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de
tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions
désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de l'art et aux prescriptions
du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement
et de notamment gardiennage du chantier, impot droits, régie, assurances, frais de métrés et
d'études et en général toutes charges imposées par les réglements de I'état et municipaux a la
date de la remise de ['offre.

ARTICLE 37 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de larrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre
2015 fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont
révisables par application de la formule suivante :

P= P0*(0.15+0.85*(TR3bis/TR3biso)

Dans laquelle :
P= prix hors taxe révisé de la prestation considérée
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Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR3b et TR3bo= index global relatif aux travaux de construction de routes avec enduit
superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux
index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des

prestations.
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ARTICLE 38 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des
situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre,
chaque situation devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du
chantier jusqu'a la fin du mois a l'issue duquel la situation considérée est établie a l'issue de ce
mois et la situation établie a l'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par
application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement
exécutées a l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent
des métrés correspondants

ARTICLE 39 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 40 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'CEUVRE
Se réferer a l'article 23 du CCAGT.

ARTICLE 41 : FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la
durée du chantier.

ARTICLE 42 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les
clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 43 : TAXES (T.V.A)

Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions
résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la
valeur ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985)
portant promulgation loi n° 30.85 et ses modifications.

ARTICLE 44 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'CEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers
employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur
la liste a part.

ARTICLE 45 : RESILIATION

Les conditions de résiliation du présent Marché sont celles prévues par les articles :
64, 65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).
ARTICLE 46 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

Le suivi et le contrdle des travaux doivent étre exécutés par 'administration ou par un BET
mandaté par la maitre d’ouvrage sous la supervision de 'Agence Régionale d’Exécution des
Projets (AREP-FM).

En sus des études techniques, le BET est chargé d’établir les prévisions des dépenses
(calendrier des paiements de I'entreprise) ; de réceptionner les divers travaux

Tous les essais de laboratoire sont a la charge de du maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 47: RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE
AUX TRAVAUX

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les
attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de I'article 25 du C.C.A.G.T
tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun réglement ne sera effectué tant que I'entrepreneur n'aura pas adressé au maitre
d’ouvrage copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture
des risques énumeéreés au paragraphe 1 de l'article 25 du CCAGT
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CHAPITRE Il :

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du
CCAGT. L’Entrepreneur doit veiller a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puisse
nuire de quelque fagon que ce soit a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépbdts ne compromettent pas la stabilité
des massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre
raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas,
I'entrepreneur serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une
importance particuliére et assurera la remise en état des lieux apres achevement des travaux
sur les deux axes routiers.

Le maitre d’'ouvrage délégué pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles
de nuire a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux. Sans que I'entrepreneur
puisse de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépdts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE I1-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres
et usines proposées par I'entrepreneur a 'agrément d’'un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze
jours (15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les piéces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions
de larticle 42 du CCAGT.

ARTICLE II-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est
celle définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ».
Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de souténement.

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note circulaire
n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la
valeur au bleu de méthylene.

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPLL1.

Il est en outre signalé que :

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note
circulaire n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrble et suivi des travaux routiers.
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
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- Imprégnation - Cut-bakc 0/1 ou émulsion a 55% de bitume

- RS Bicouche - Emulsion de bitume 65%

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a I'agrément
du maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent
notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

v" Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

v Angularité : Concasseé pur

v" Dureté :L.A<25%

v' Usure : M.D.E < 20%

v Forme : C.A<25%

v Polissage :C.P.A<0.45%

v" Propreté a 1 mm P.S<1%

v' Adhésivité : Bonne apres 24 heures de séchage

Matériaux pour béton
Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus
grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour béton: 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés a la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau
de 0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de
diametre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau de 0.04 m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de
diametre.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauliques
Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs

utilisations respectives.

L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S’il est livré en sac, il devra étre
stocké en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas a souffrir de retard di a une
livraison défectueuse.

ARTICLE lI-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,
4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés
par la note circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98 .

ARTICLE 1I-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge
de l'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de
I'entreprise dues par I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE 1II

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 11l -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

D’une maniére générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les
cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE Il -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS

L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de ’Administration. La
périodicité des visites est fixée par I'ingénieur qui pourra dans les mémes conditions fixer toutes
visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I'administration, un procés-verbal des observations ou
décisions de l'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura valeur
a exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites a un méme procés-verbal d’ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et
a mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra
ameénager un local de réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition toute
fiche d’essai de matériaux regu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE Il -3- DIRECTION DES TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage assurera la direction de I'exécution des travaux, le contréle de la
conformité des ouvrages exécutés et I'élaboration des procés verbaux du suivi de I'exécution
des travaux.

L’Entreprise désignera éventuellement a sa charge un laboratoire agrée pour assurer le
contrble des travaux.

Le suivi des travaux va étre assuré par un bureau d’étude et sera a la charge de la maitre
d’ouvrage.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le
marché ne seront ni reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n'ont pas fait I'objet avant
leur exécution d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.
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CHAPITRE IV

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE V-1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systtme des métrés dresseés
apres exécution par le BET a la charge de I'Entreprise.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont
réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif.

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX:

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du
C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants,
complétées par la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°2143/1T/411/01/92 relative
aux définitions des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au
total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au
total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Prix n° 1 : Terrassement en déblais

Ce prix rémunére au meétre cube les terrassements en déblais en terrain de toute nature, pour
mise a profil de la plate-forme

Prix n° 2 : Terrassement en remblais

Ce prix rémunére au metre cube. Ce prix comprend les terrassements en remblais pour
élargissement de la plate forme en toute nature de terrain.

Prix n° 3: Couche de forme F2

Ce prix rémuneéere au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de forme de 30
cm d’épaisseur en F2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (B.5.2)
et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 4 : Couche de fondation en GNF2

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de fondation de
15 cm d’épaisseur en GNF2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC
(D,2,1 c) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n°5 : Couche de base en GNB

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNB de 15

cm d’épaisseur y/c compactage et arrosage et toutes sujétions
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Prix n° 6 : Couche en MS2

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés pour
accotements del5 Cm en MS2 , exécutés conformément aux prescriptions du fascicule du
CPC (D,6,1,1) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 7 : Couche d’imprégnation

Ce prix rémuneére au metre carré la fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche d’imprégnation
en CB 0/1 ou émulsion a 60% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de
I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréeé par I'administration.

Prix n° 8 : Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunere au metre carré le revétement bicouche y/c liant et gravette 6/10 et 10/14. les
dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai.

Prix n°® 9 : Ouverture de fossés

Ce prix rémunére au métre linaire I'ouverture de fossés de 0.50 cm de profondeur ; et de 0.60
cm de largeur.

Prix n° 9 : Magonnerie de moellons - gabion

Ce prix rémunére au metre cube. Cette maconnerie sera exécutée en moellons des carriéres
de la région, hourdée au mortier n°1 les parements seront dressés de maniere a ne présenter
aucune aspérité.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle. Seront exécutées
toutes tailles, boutisses dans I'épaisseur du mur et toutes sujétions.

Ce prix rémunéré au metre cube

Prix n° 11 : Buses @ 600

Ce prix rémunére au métre linéaire. Ce prix comprend la construction de traversées busées @
600 CAO y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les tétes.

Prix n° 12 : Buses @ 1000

Ce prix rémunére au métre linéaire. Ce prix comprend la construction de traversées busées @

1000 CAOQ y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les tétes.
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Marche N°: ...... /2018
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Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la piste reliant la
RP 5425 et la RR 507 a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir — Province

de Taza -
N % N N N N ¥ % N F
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Marché passé par appel d'offres ouvert en séance publique, en vertu de l'alinéa 2 paragraphe 1 de
Iarticle 16 et paragraphe 1 article 17 et alinéa 3 paragraphes 3 article 17 du décret n°2-12-349 du 08
joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics .
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Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

18 JAN 2018 18 JAN 2018

Lu et accepté par I’Entrepreneur Présenté par :
Soussigné :

o Président et P.O

//.Tg\ dg .
s Directeur Gemgral des
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x| Regionai )4
\‘;f-l\ '\.r,::c s /q:’ ANI
\& L",.,\'-’f’fjj Abderrazzak MOEMI
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05 FEV 2018

Visé par : Approuvé par :
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