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MARCHE N°   .................................. 
 

 

Objet : Travaux de  revêtement en bicouche des pistes :  

Zaouia Tijania et Taghza à la commune Ighezrane. 
- Province de Sefrou - 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
Le présent  marché est passé  par appel  d’offres ouvert,  sur offres de prix en vertu des  
dispositions  de  l’alinéa  2§ 1  de  l’article  16 et §1 de l’art 17   et  alinéa 3§3 de l’article 17 du 
décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 

Entre 

Le Président du Conseil Régional FES-MEKNES  désigné ci-après par le « Maître 
d’ouvrage » 

D’UNE PART : 
 

ET 

1. Cas d’une personne morale 

M. ………………………………………………….……………………………………qualité …………..………………………..………… 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………………………………………………………………….…………..… 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………………………………………………….. Patente n° ………………………………………………….…… 

Registre de commerce de ………………………….………..Sous le n°…………………………..… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………… 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)……………………………………………………………………….………………….ouvert 
auprès de…………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
 
2. cas de personne physique 

M. …………………………………..…………………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de ………………………………………..Sous le n°…………………… 

Patente n° …………………………………….…  
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Affilié à la CNSS sous n° ……………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de………………. 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
 
 
 
3. cas d’un  groupement 

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 

 Membre 1 : 
M. …………………………………………………qualité ……………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 

Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°…………………………… 

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   
(Servir les renseignements le concernant)  

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 Membre n : 

 ………………………………………………………………………………………
…. 

 ………………………………………………………………………………………
…… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 
M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du 
groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 
24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  ………………………. 
 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 
D’autre part 

 
 
 

Il a été décidé et convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE I 
 

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 
 
ARTICLE 1.1 : Objet du marché 

Le présent marché a pour objet : Travaux de  revêtement en bicouche des pistes :  
Zaouia Tijania et Taghza à la commune Ighezrane.- Province de Sefrou - 
 
ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché  
Le présent  marché est passé  par appel  d‟offres ouvert,  sur offres de prix en vertu des  dispositions  
de  l‟alinéa  2§ 1  de  l‟article  16 et §1 de l‟art 17   et  alinéa 3§3 de l‟article 17 du Décret n° 2-12-
349 du 08 joumadaI 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 
ARTICLE 1.3 : Pièces constitutives du marché  
 
Les pièces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-après : 

 L‟acte d‟engagement, 
 Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS), 
 Le mémoire technique, 
 Le bordereau des prix – détail estimatif, 
 Le sous détail des prix (pour les prix cités à l‟article IV-3 ci-après), 
 Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du 

Ministère de l‟Equipement et édité par lui en vertu de l‟arrêté n°451-83 du 06/12/82, tel 
qu‟il a été modifié ou complété, 

 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux 
exécutés pour le compte de l‟Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 
1437 (13 mai 2016), 

 
Par le fait même de la signature de l‟acte d‟engagement, l‟Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté 
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues 
contractuelles par ce même document. 
 
ARTICLE 1.4 : Textes généraux  
 

Pour l'exécution du présent marché, l‟entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :  
 

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n° 111-14  relative aux régions 

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

3. Le Décret  n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des 

régions et de leurs groupements; 

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux 

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016).    

5.  Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires 

relatifs aux commandes publiques 

6.  Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les règles et les 

conditions de révision des prix des marchés publics ; 

7. Les textes officiels réglementant la main d‟œuvre et les salaires 

8. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d‟agrément 

et de contrôle des géomètres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le 

compte des Administrations publiques et de certaines personnes. 

9. Dahir  n°1-15-05 du 29 Rabii  II 1436 (19/02/2015) portant promulgations de   la loi n°112-

13 relatif au nantissement des marches publics. 



    

                                                                                           

 

5 

10. Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative à 

la T.V.A. 

11. Arrêté du Ministre de l‟Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et 

remplaçant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de 

certains marchés de services pour le compte de l‟Etat, un système d‟agrément des personnes 

physiques ou morales exécutant des prestations d‟études et de maîtrise d‟œuvre. 

12. Arrêté n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative à la remise des plans et 

documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 

relatif aux marchés publics. 

13. La circulaire n° 75 IGSA du 22.01.82 relative à la réglementation et la législation du travail. 

14. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement général 

de la Comptabilité Publique tel qu‟il a été modifié ou complété. 

15. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif 

aux assurances des risques situés au Maroc. 

16. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du l‟état  

et édité par lui, en vertu de l‟arrêté n° 451.83 du 6/12/82. 

17. Arrêté n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif à la publication des documents dans le portail des 

marchés publics. 

18. Arrêté du ministre de l‟intérieur  n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses 

administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et 

des communes. 

19.  Arrêté du ministre de l‟intérieur  n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des 

prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 

communes. 

20. Arrêté du ministre de l‟intérieur n°218 du 03 Novembre 2015 fixant les modalités de la 

composition des commissions d‟appel d‟offres ouvert des Régions  

21. Arrêté du ministre de l‟intérieur  n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des 

membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 

communes. 

22. Arrêté du ministre de l‟intérieur  n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées à 

approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. 

23. Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii I 1420 (30/06/1999) 

étendant au ministère de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 

(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation 

professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des 

entreprises de Bâtiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999. 

24. Arrêté n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de l‟article 156 du décret relatif 

aux marchés publics. 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l‟entrepreneur devra se conformer aux 

plus récents d'entre eux.  

En outre l‟entrepreneur devra se procurer de ces documents s‟ils ne sont pas en sa possession et ne 

pourra en aucun cas exciper l‟ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont 

contenues. 

Par le fait même de la signature de l‟acte d‟engagement, l'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté 

les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pièces 

contractuelles du marché. 
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ARTICLE 1.5 : Définitions 
 
En complément aux  définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on 
entend  par « ouvrage » : le travail à réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage 
d‟assainissement, etc…). 
 
ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles 
 
Le marché comprend l‟exécution et l‟achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les 
cahiers des charges, ainsi que l‟entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions 
Communes jusqu‟à la date de la réception définitive. 
 
 A ce titre le marché comprend : 

 La fourniture de la main d‟œuvre et son encadrement, 
 La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction, 
 La fourniture et l‟exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et 

autre si nécessaire, 
 La construction d‟ouvrages et d‟installations provisoires et d‟une manière générale, toutes les 

prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l‟achèvement 
des travaux et à l‟entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et 
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. 

 
 L‟Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : 

 Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de 
façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

 Procéder aux études complémentaires et à l‟établissement de tout document technique (note de 
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. 
 

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux   
Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : 

 

1. Travaux de construction du corps de chaussée : 
 

Route 
PK 

Origine 
Pk 
Fin 

Largeur de la 
plate-forme (m) 

Nature de travaux 

 
Zaouia Tijania (NC)  

 
0+000 2+009  4,00 m 

20 GNF + 20 GNB+RS 

Taghza (NC) 0+000 2+941 4,00 m 

 
2. Accotements : 

Route PK Origine PK Fin 

Largeur des 
Accotements (m) 

Nature et épaisseur 
des différentes couches 

RD RG  

Zaouia Tijania (NC) 0+000 2+009 1 1 

20 GNF2+20 MSII 

Taghza (NC) 0+000 2+941 1 1 

 

3. Ouvrages d’assainissement et  de protections : 
Ces travaux seront réalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution » , ils consistent 
en ce qui suit : 

 Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :  

 Soutènement en Gabion  
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 Fosses bétonnés  
 
Il sera procédé à l'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d‟ouvrage ou 
son représentant. 
 

ARTILCE 1.8 : Description des travaux   
  
 Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent :  
Travaux de terrassement :  
 

 Un levé topographique avant et après réalisations de terrassement pour déterminé les 
quantités de terrassement 

 La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les 
remblais ; 

 La réalisation d‟une planche d‟essai pour la mise en œuvre des remblais ; 
 L‟exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés  '' 

Bon pour  exécution '' ; 
 L‟ouverture des fossés conformément aux plans visés '' Bon pour Exécution '' ; 
 Le réglage des talus et de la plate-forme ; 
 La démolition des ouvrages existants. 

 
Travaux  de construction de la chaussée 
  

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux GNF et GNB pour assises 
de chaussées ; 

 La réalisation des planches d‟essais pour la mise en œuvre de la GNF,  et la GNB pour 
assises de chaussées ; 

 La réalisation de la planche d‟essai de mise en œuvre du revêtement superficiel 
bicouche ; 

 La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour   
l‟imprégnation et l‟enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles. 

  La fourniture, le transport et la mise en œuvre des agrégats pour la couche de 
roulement. 

 
Travaux de confection des accotements : 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés type II 
d‟apport pour accotements. 

 
Travaux d’environnement : 

 La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d‟assainissement, fossés et 
accotements bétonnés ; 

 La réalisation du béton B2 pour les ouvrages d‟assainissement (muret, radiers et têtes 
des buses) ; 

 La réalisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ; 

 La pose des buses en béton armé (Ø 600, Ø 800 et Ø 1000)  série 90 A (longueur 
minimal 2m) ; 
 

Travaux de soutènement : 

 Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ; 
 

 ARTICLE 1.9 : Documents à fournir par l'Entrepreneur 
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après 
et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants : 
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Désignation du document 
 

Délai 
 

Références aux dispositions du  
CPC ou CPS ou CCAG-T 

Mémoire technique 
15 jours après la date de  

notification de l‟ordre de service 
de commencer les  travaux 

Article I-12  du présent CPS 
Article 41 du CCAG-T 

Plan d‟assurance qualité  
15 jours après la date de  

notification de l‟ordre de service 
de commencer les  travaux 

Article 41 du CCAG-T 

Essais d‟agrément des matériaux 
15 jours  avant l‟utilisation de 

chaque matériau 
Article 33 du fascicule N°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de chantier 
 

Dès commencement des travaux 
Article  22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de réception topographique Dès commencement de  travaux 
article 22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Journal de chantier Dès commencement de  travaux Article 41 du CCAG-T 

Plan de récolement sous format 
papier et numérique 

3 mois avant la réception 
Définitive 

Article 37 du Fascicule n°1 
 

 
 
Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES 
Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans l‟acte d‟engagement 
de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé.   
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de 
transformation éventuelle sont à la charge de l‟entreprise. 
La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 
 
 
Article I- 11- VARIANTE 
L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme à la solution de base. Il pourra 
éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.  
Dans ce cas, l‟entrepreneur est tenu de préciser : 

- La technique et les matériaux proposés ; 

- Les métrés détaillés ; 

- Le métré récapitulatif global ; 

- Les caractéristiques intrinsèques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les procédés de 
leur mise en œuvre (à faire agréer par le maître d‟ouvrage délégué) ; 

- Le délai correspondant à chaque phase mais n‟excédant pas dans tous les cas, le délai d‟exécution 
maximum fixé dans l‟article V-1 du présent CPS. 

Pour les travaux d’imprégnation et d’enduits superficiels, l’Entrepreneur est tenu de présenter 
obligatoirement une offre conforme à la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une 
offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back à la place des émulsions de bitume. 
 
ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique  
Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrêté, l'Entrepreneur en sera  informé par 
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dès la réception de cette information l'Entrepreneur doit 
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements 
d'ordre général. Pour ce faire, le Maître d‟Ouvrage met à  la  disposition  de  l'Entrepreneur  le  
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dossier  d'étude  visé  '' Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de 
rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet. 
 
Dans un délai de 15 jours après la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, 
l'Entrepreneur remettra au Maître d‟Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé 
ce délai, l'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues à l'article 5.1 du présent CPS. 
 
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de 
tous les plans et notes techniques nécessaires. 
 
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d‟ouvrage se réserve le droit de 
demander à l'entrepreneur des notes particulières complétant ce mémoire technique et fixer le délai de 
leurs remises. 
 
Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants : 
 
1. Rapport technique    
Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que l'Entrepreneur 
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires (déblai, remblai, 
assainissement,  chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la 
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des 
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modèle type, à respecter 
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir 
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. 
 
2. Matériel  

1. La liste des engins que l'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, 
avec leurs âges, états, rendements et disponibilités (un modèle type, à respecter 
impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit être accompagnée des fiches 
techniques établies par les constructeurs. 

 
2. La liste du matériel fournie par l'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune 

réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si 
pour une raison quelconque, l'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel 
avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit 
du maître d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois à l'Entrepreneur la responsabilité et les 
conséquences de ce retrait. 
 

3. L'Entrepreneur établira  un  échéancier  d'acheminement  du   matériel  sur     le chantier ; les 
implications de  cet  échéancier  devront  être en  parfaite concordance avec le programme 
général des travaux. 

 
3- Matériaux  
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, 
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles. 
 
Dans le cas où l'Entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l'emploi (bétons, enrobés ou autres), 
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité 
des mêmes produits fournis à d'autres clients pendant les trois derniers mois. 
 
L'Entrepreneur indiquera la situation  la provenance,  la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux 
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et 
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que  
leur  rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la 
sauvegarde de l'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par 
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les rejets  ou les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de postes de 
confection des matériaux noirs. 
 
En ce qui concerne le sable, l‟Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et l‟estimation de la 
quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la 
réglementation en vigueur. Il est à rappeler qu‟en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du 
marché est passible de sanctions prévues à l‟article 138 du décret n° 02-12-349 précité.   
 
L‟entrepreneur indiquera le descriptif et l‟emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut 
être considérée comme un lieu de stockage qu‟après l‟accord écrit du maître d‟ouvrage. 
 
4- Mouvement des terres  
Le projet de mouvement des terres envisagé par l'Entrepreneur qui indique les hypothèses retenues 
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai,  seront également indiqués les zones 
de dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. 
 
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions 
particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l'eau. 
 
5- Organigramme du chantier  
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de 
contrôle et de production que l'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation 
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de 
direction, de maîtrise que l'Entrepreneur compte affecter à chacune de ces unités avec mention de leur 
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 
 
6- Planning des travaux  
Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le maître d‟ouvrage des 
dispositions que compte prendre l'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. 
 
Le planning est établi en cohérence avec :  

 Les cadences prévues ; 
 La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule  n°1 des CPC ...); 
 Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier; 
 Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ; 
 Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ; 

En outre, le planning doit : 
 Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maître d‟ouvrage; 
 Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence 

avec l'annexe 1. 
 

 
Le planning des travaux doit être complété par : 

 L'évolution de la main d'œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; 
 L'échelonnement prévisionnel des dépenses ; 

 
Le planning des travaux  sera  présenté  sous  forme  d'un  diagramme  de  type " chemin de fer ". 
 
7 –Hygiène et sécurité  

 
Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l‟hygiène et la sécurité sur le 
chantier et à  ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains. 
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CHAPITRE  II 
 

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
 

ARTICLE II.1 – Provenance des matériaux  
 
Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'Entreprise proviendront des gisements des carrières et 
usines proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du maitre d‟ouvrage. La demande d'agrément 
accompagnée des pièces justificatives doit être présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour 
l'utilisation des matériaux. 
 
L‟entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiants la provenance des 
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de 
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l‟article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend 
l‟entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349 précité. 
 
Article II.2 – Fourniture de liants hydrocarbonés 
 
Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans 
l‟acte d‟engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé.  
 
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de 
transformation éventuelle sont à la charge de l‟entreprise. 
 
La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 
 
L‟entreprise remettra à l‟administration les bons de livraisons du fournisseur à chaque livraison de 
bitume ou émulsion  
 
ARTICLE II.3: Qualité des matériaux 
 
La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle 
définie par : 
 

 Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et 
pour lesquels le trafic à prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont 
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrôle et suivi des 
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998. 

 La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la 
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthylène. 

 La directive de la DRCR pour matériaux enrobés à chaud. 

 Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement. 
 

Les liants hydrocarbonés à utiliser seront des catégories suivantes : 

 

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'entrepreneur. Ils sont  arrêtés à la suite de 
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'entrepreneur sous le contrôle d'un 
laboratoire agréé par le maître d‟ouvrage. La longueur minimale de la planche d‟essai sera 
fixée par le maître d‟ouvrage. 
 

Si la nature des granulats fournis par l'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les 
modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Maître d‟Ouvrage. 

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du 
28/11/1990 pour matériaux d'accotement. 

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur à 
l‟agrément du maitre d‟ouvrage. 
 
* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm : 

-  Dureté              : LA < 40% 
-  Résistance à l’usure     : MDE < 35 %  
- Propreté                         : IP< 8 %  

           - IC     : IC>30% 
    

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 
- Revêtement  en enduits superficiels   

-  bitume à 55% ou  CB 0/1 cas de variante 
- Emulsion 65% 
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* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm: 
 - Dureté                           : LA< 30 %            
 - Résistance à l’usure     : MDE <20%  
 - Propreté                                        : ES (0/5)>30 ou ES(0/2)>45 sinon VB < 1,5  
           - IC                                                  : IC>35%   

Le contrôle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthylène) sera effectué en application  des 
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative 
à la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylène.   
 

* Les liants hydrocarbonés à utiliser seront de la catégorie suivante : 
 émulsion cationique à rupture rapide à 65% de liant pour enduits superficiels. 
 émulsion 55%/50%  ou Cut-back 0/1 pour enduit d‟imprégnation. 

 
* Les  matériaux sélectionnés (MS  type 2) destinés aux accotements non revêtus auront les 
caractéristiques suivantes : 
 Granulométrie :  

La courbe granulométrique sera inscrite à l'intérieur du fuseau  suivant : 
 

Tamis (mm) % de passant 

50 
40 
10 
5 

0,08 

100% 
50 à 100% 
35 à 100% 
15 à  75% 
2 à  50% 

 
 Propreté : IP <12%. 
 Dureté : le coefficient Los Angeles (LA)  <60. 
 
N.B : - Le contrôle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n‟est pas exigé pour les matériaux 

carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure à 70%. 
  - Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers. 
 

ARTICLE II.4 : Contrôle des matériaux 
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de 
La note circulaire concernant le contrôle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :  
 
 
 
 
 

 Graves non traitées: 

Désignation 
du matériau 

Qualité du 
matériau 

à contrôler 
Désignation de l’essai 

Fréquence des essais 

Essai d’agrément sur (300m3) ou sur 
une production journalière 

Essai de 
recette 

Graves non 
traitées 

Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance (**) 

1/1000m3 

Propreté -Indice de plasticité 
- Equivalent de sable sur 
0/2 ou 0/5 
- Valeur au bleu 

5 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance (**) 

1/1000m3 

1/1000m3 

 
1/1000m3 

Dureté - Los Angeles 
- Micro Deval 
Humide (MDE) 

2 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance  

1/5000m3 
1/5000m3 

Angularité(*) 

 

Indice de concassage ou 

angularité 

Pour chaque catégorie de matériau et 

par provenance 

1/5000m3 
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 (*) : Essai valable uniquement pour les ballastières. 
(**) : Les résultats des essais d‟agréments la grave non traitée, relatifs à la granulométrie  sont 
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinq) sont inscrites dans le fuseau 
préconisé. 
 
 Gravillons pour Revêtement Superficiel Bicouche 

Désignation du 
matériau 

Qualité du 
Matériau à 
Contrôler 

Désignation 
de l'essai 

Fréquence des essais 

Essai d'agrément sur (100 m3) ou 
sur une production journalière 

Essai de 
recette 

Granulats 
6/10 

10/14 

Granularité 
 

Granulométrie 
 

3 essais pour chaque classe granulométrique et 
par provenance  

1/200 m3 

 

Propreté 
 

% éléments inférieur à 
0,5 mm 

3 essais pour chaque classe granulométrique et 
par provenance  

1/200 m3 

 

Dureté 
 

Los Angeles 
 
 

1 essai pour chaque  classe granulométrique et 
par provenance  

1/500 m3 

 

Micro Deval Humide 
(MDE) 

1 essai pour chaque  classe granulométrique et 
par provenance  

1/500 m3 

 

Angularité (*) 
 

Indice de concassage 
ou angularité. 

Pour chaque  classe 
granulométrique et par provenance. 
 

1/200 m3 

 

Forme  
 

Coefficient 
d'aplatissement 

3 essais pour chaque classe granulométrique  et 
par provenance  

1/200 m3 

 

Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3 

 (*)  :  Essai valable uniquement pour les ballastières 
 
 Matériaux sélectionnés pour accotements  

Désignation du matériau Qualité à contrôler Nature de l'essai Fréquence de l'essai 

 
- Matériaux pour couche       
  supérieure  des accotements 
 

 
- Granularité 
- Propreté 
- Dureté 
- Teneur CaCO3 

 
- Granulométrie 
   - I.P (1) 
   - L.A (1) 
- Teneur CaCO3* 

 
- Chaque 1000 m3 
- Chaque 1000 m3 
- Chaque 5000 m3 
- Chaque 5000 m3 
 

  
  (*)   :     Pour les matériaux carbonatés uniquement 
  (1)  :     Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure à 70%. 
 
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont à la charge de 
l‟entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de l‟entreprise dus par 
l‟exécution du présent marché. 
 

CHAPITRE III 
 

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires 
Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l'Entrepreneur qui 
les soumet à l'approbation du Directeur Provincial de l‟Equipement Quinze Jours (15) avant le début 
de réalisation des dits ouvrages. 
Dans le cas où l‟aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l‟occupation des terrains des 
particuliers, les frais de cette occupation seront à la charge de l‟Entrepreneur. 
 
ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier 
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L‟Entrepreneur soumettra au maître d‟ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai 
de 15 jours à compter de la date de notification de l‟approbation du marché. 
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:  
 
1. Généralités : 
L‟installation et l‟aménagement du chantier font l‟objet de plusieurs articles regroupés en une seule 
position. Cette position comprend l‟installation propre à l‟entreprise, ainsi que des aménagements 
destinés au maître d‟ouvrage. 

 
Avant de remettre son offre, l‟entrepreneur est tenu de se renseigner sur l‟emplacement du chantier, 
les chemins d‟accès, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui 
se posent lors de l‟exécution. 

 
Les travaux se feront sous circulation et l‟entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les 
routes que dans le cas où le maître d‟ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait 
l‟autorisation pour une époque et un délai déterminé. 

 
Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d‟ouvrage. 
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit 
être garantie en permanence. 
 

2. Aire de chantier et gardiennage 
L‟aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des 
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du 
soumissionnaire, l‟atelier garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les 
locaux pour le maître d‟ouvrage, les logements du personnel de l‟entreprise et ses bureaux. 
 L‟entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La 
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu‟à la réception de ceux-ci. Le coût 
du gardiennage pour la totalité de l‟air de chantier est compris dans le poste installation de chantier. 
 
3. Local du maître d’ouvrage 

L‟entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l‟Administration au démarrage des travaux un 
local de chantier pour le personnel de contrôle des travaux qui sera implanté à proximité des 
installations de chantier de l‟entreprise.  
 Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d‟une table de réunion, (6) six chaises en 
skaï, armoires et tableaux d‟affichage etc … 
 
4. Repli du chantier 

Après la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les 
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués 
par le Maître d‟Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux 
articles 5.1 et au §4 de l‟article 5.5 du présent CPS. 
 
Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de l‟installation 
du chantier. 
 

 
ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs 
L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers 
courants. 
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations 
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution. 
 
ARTICLE 3.4 : Conditions particulières d'exécution 
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4 
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme  suit : 
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- Chaussée 
Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ; 
A la demande du maître d‟ouvrage, il sera procédé au sablage de l‟imprégnation à raison de 5 l/m2 
de grains de riz 2/4 sans demande d‟indemnité par l‟entreprise. 
Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revêtement superficiel sont proposés par 
l'entrepreneur. Ils sont arrêtés à la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'Entrepreneur 
sous le contrôle d'un laboratoire agréé par le maître d‟ouvrage. La longueur minimale de la planche 
d‟essai sera fixée par le maître d‟ouvrage. 
 
Si la nature des granulats fournis par l'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant 
les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de l'Equipement et 
du Transport  sans aucune plus-value. 
 
Le maître d‟ouvrage peut ordonner le recours à l'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la 
plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des 
granulats (nature, qualité ...). 
 
L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. 
 
- Accotements 
Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;   

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil 
en travers type visé ''Bon pour Exécution''. Les accotements sont compactés à 95% de l‟OPM. 
 
- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution  
Les matériaux pour accotements sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que les matériaux 
d‟assises non traitées. Ils sont compactés à 95 % de L’OPM.  
 
ARTICLE 3.5 : Contrôle des Travaux  
 

1. La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassements sont celles 
définies par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants. 

 
2. La nature et la périodicité des essais préliminaire  d'information  (catégorie A) de contrôle  des 

travaux de terrassement  (catégorie A),  des  contrôles  de qualité (catégorie B) et des contrôles 
des réceptions (catégorie C) sont fixées   par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers 
constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi 
applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des assises non traitées. 

 
3. Aucune tolérance en moins ne  sera  acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en 

GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de 
matériaux par rapport aux prescriptions  du  présent  CPS ou aux ordres de service de 
l'ingénieur,  l'entrepreneur sera  tenu de  faire l'apport complémentaire de  matériaux de 
qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche. 

 
4. Les tolérances d'exécution pour le surfaçage de la plate forme et le réglage des talus sont de : 
- 3 cm pour le profil de la plate forme. 
- 10 cm pour les talus non revêtus et ce conformément à l‟article 12.4 du fascicule n°3 du CPC. 

 
ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier   
  
L‟entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du 
maître d‟ouvrage et d‟accompagner les représentants de cette dernière sur les chantiers lors des 
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée 
par le maître d‟ouvrage ou par l‟ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mêmes 
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. 
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Il sera dressé pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d‟ouvrage et 
l‟Entrepreneur en fin de séance. 
Dans le cas où l‟Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procès-verbal, celui-ci lui est 
notifié par ordre de service. 
Lors des visites de chantier, l‟Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre 
accessible la totalité des lieux d‟opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter 
toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des 
travaux et toute fiche d‟essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. 
 
ARTICLE 3.7 : Maitrise d’œuvre 
Le maitre d‟ouvrage est la région Fès-Meknès et la maitrise d‟œuvre sera assurée par l‟AREP de la 
région Fès-Meknès en coordination avec La province et la commune.   
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CHAPITRE IV 
 

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 
 
ARTICLE 4.1: Mode de mesurage 
 
Les quantités d'ouvrages seront évaluées : 
 

 Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe  "au profil  de  
terrassement  "  les volumes résultants de la comparaison des profils et des  plans levés 
contradictoirement   avant et   après  exécution    et pris en attachement (par le système 
des métrés dressés après exécution). Tout commencement d'exécution avant l'établissement 
contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut à  l‟acceptation  par  
l'entrepreneur  des  profils  et  plans  cotés  établis   par l'administration. 
 

  Pour les ouvrages d'assainissement  par le système des métrés dressés après exécution. 
 

 Pour  les  travaux  de  chaussée,  par  le système  des  métrés  dressés  après exécution. 
 
Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou 
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces 
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau. 
 
ARTICLE 4.2 : Définition des prix 
 
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC 
relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, par la note 
circulaire concernant le contrôle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les 
matériaux d‟accotement. 
Les prix unitaires sont présentés par l‟entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée par la suite 
au total hors TVA. 
Il est rappelé qu‟en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce 
changement est pris en compte par la révision des prix par l‟adoption de l‟index correspondant. 
Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit: 
 
Prix n° 1. Installation du chantier 
Ce prix forfaitaire rémunère la préparation d‟un mémoire technique,  l‟amenée, le repli du matériel 
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en œuvre. 
 Il sera détaillé par l‟entreprise suivant l‟organisation qu‟elle envisage de mettre en place. Il comprend 
aussi toutes les dispositions prévues par l‟article 3-2 du présent CPS. 
Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l‟installation de chantier est 
achevée. Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du 
chantier. 
Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de l‟acte d‟engagement H TVA. 
 
Prix n° 2. et Prix n°22 : Piquetage 
Ce prix rémunère au kilomètre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport 
de l‟axe de la chaussée conformément aux plans visées „‟Bon pour exécution‟‟, et qui doit être 
maintenu et conservé au frais de l‟Entrepreneur jusqu'à la fin du chantier.  
Il comprend notamment (à titre d‟indicatif et non limitatif) : 

- La réalisation d'une polygonale de base; 

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d‟Art à partir des bornes de polygonale 
de base  

- Le piquetage complémentaire 

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d‟emprise. 
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- La réimplantation des bornes disparues;  

- Les travaux de déport d‟axe; 

- L'implantation des autres ouvrages;  

- La réimplantation en cours et en fin des travaux. 

La  longueur prise en compte est égale à la longueur de l‟axe de la chaussée projetée 
 

Prix n° 3.  et  Prix n°23 : Déblais en terrains de toutes natures 
En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC , Ces prix rémunèrent au mètre cube, 
mesuré suivant le mode d‟évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes 
natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon 
pour exécution). Il comprend : 

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris l‟enlèvement de tout arbre, buisson et 
autre objet susceptible de gêner l‟exécution des travaux ou de compromettre l‟homogénéité 
des remblais et la qualité de leur liaison avec le terrain naturel. 
-L‟extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou 
définitive. 
-Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme. 
-L‟ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel. 
-Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels. 
-La mise en dépôts définitifs.   

 

Prix n° 4. et Prix n°24   : Remblais 
En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC , ces prix rémunèrent au mètre cube 
mesuré suivant le mode d‟évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste 
en matériaux conforme aux spécifications du CPS, soigneusement compactés pour confection de la 
plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement 
des ouvrages. Il comprend : 

- L‟extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d‟emploi des matériaux 
provenant d‟emprunt. 

- Le réglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture 
de l‟eau et son épandage. 

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions 
résultants des documents contractuels. 
 

Prix n° 5.  et Prix n°25 : Couche de forme en  GNF 0/60  
Ces prix rémunèrent au mètre cube, la fourniture et la mise en place de tout venant 0/60 (Type GNF), 
sur une épaisseur de 15 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix: 
Le transport, répandage mécanique à la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu‟au refus et profilage. 
Le compactage à 98% de l‟O.P.M. 
Les essais d‟agrément. 
Le surfaçage de la couche. 
Les corrections éventuelles du T.V, étalé ou non, après résultats de contrôle du laboratoire. 

 
Prix n° 6. et Prix n°26 : Couche de base en GNB 0/31,5 
Ces prix rémunèrent au mètre cube, la fourniture et la mise en place de tout venant 0/31,5 (Type 
GNB), sur une épaisseur de 15 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix: 
Le transport, répandage mécanique à la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu‟au refus et profilage. 
Le compactage à 98% de l‟O.P.M. 
Les essais d‟agrément. 
Le surfaçage de la couche. 
Les corrections éventuelles du T.V, étalé ou non, après résultats de contrôle du laboratoire. 
 
Prix n° 7.  et Prix n°27 : Mise en œuvre de l’imprégnation 
 Ce prix est rémunéré au mètre carré, la mise en œuvre d‟une couche d‟imprégnation suivant les 
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du 
05/11/2008. 
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Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également 
le sablage de l‟imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par l‟administration.   
 
Prix n° 8. et Prix n°28 : Mise en œuvre du Revêtement bicouche   
En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au mètre 
carré la mise en œuvre de revêtement superficiel bicouche. la fourniture, le transport et le stockage 
d‟émulsion non comprise. 
 
Prix n° 9. et Prix n°29 : Fourniture de liant pour enduit imprégnation. 
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le stockage d‟émulsion 55% pour 
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.  

 
Prix n° 10.  et Prix n°30 : Fourniture du liant pour revêtement 
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le stockage d‟émulsion 65% pour enduit 
superficiel  ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.  
 
Prix n° 11. et Prix n°31 : Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements  
 En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles 
mentionnées dans l‟article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs 
mentionnées dans les plans visés ''Bon pour Exécution '', tout en assurant le réglage de la pente à 4% 
et le compactage à 95% de l‟OPM.   
Ce prix est rémunéré au mètre cube. 
 

Prix n° 12. et Prix n°32 : Buse diamètre 600  en BVA  
Ces prix  rémunèrent au mètre linéaire mesuré suivant le mode d‟évaluation des travaux indiqué par 

le CPS  la fourniture , la fabrication , la pose et l‟exécution complète de buse  600 en béton armé 
BVA série 90A ,conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend : 

- Déblais et remblais relatifs aux fouilles des ouvrages d‟art en terrain de toute nature y 
compris le rochet conformément aux plans visés « Bon pour exécution ». 

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d‟épaisseur 

- La pose des  buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d‟eau  

- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés 
« Bon pour exécution ».   

 

Prix n° 13. et Prix n°33 : Buse diamètre 800 en BVA  
Ces prix  rémunèrent  au mètre linéaire mesuré suivant le mode d‟évaluation des travaux indiqué par 

le CPS  la fourniture , la fabrication , la pose et l‟exécution complète de buse  800 en béton armé 
BVA série 90A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend : 

- Déblais et remblais relatifs aux fouilles des ouvrages d‟art en terrain de toute nature y 
compris le rochet conformément aux plans visés « Bon pour exécution ». 

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d‟épaisseur 

- La pose des  buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d‟eau  

- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés 
« Bon pour exécution ».   

 

Prix n° 14. et Prix n°34 : Buse diamètre 1000  en BVA 
Ces prix  rémunèrent au mètre linéaire mesuré suivant le mode d‟évaluation des travaux indiqué par 

le CPS  la fourniture , la fabrication , la pose et l‟exécution complète de buse  1000 en béton armé 
BVA série 90A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend : 

- Déblais et remblais relatifs aux fouilles des ouvrages d‟art en terrain de toute nature y 
compris le rochet conformément aux plans visés « Bon pour exécution ». 

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d‟épaisseur 

- La pose des  buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d‟eau  
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- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés 
« Bon pour exécution ».   

 
Prix n° 15. et Prix n°35 : Ouverture des fossés. 
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire et comprend les déblais pour ouverture de fossés en terrains de 
toutes natures y compris le rocher (conformément au profil en travers type visé “ Bon pour exécution ”) 
avec évacuation des déblais. 

 
Prix n° 16. et Prix n°36 : Béton de propreté  
Ces prix rémunèrent au mètre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d‟épaisseur dosés à 
200 Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les 
plans. Il s‟applique au mètre cube de béton mis en place. 
 
Prix n° 17. et Prix n°37 : Béton B2 dosé à 350 Kg/m3  
Ces prix rémunèrent au mètre cube les bétons des têtes d‟ouvrage dosés à 350 Kg de ciment par m3 
qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il s‟applique au 
mètre cube de béton mis en place. 

 
Prix n° 18. et Prix n°38 : Acier haute adhérence 
Ce prix rémunère au kilogramme la fourniture, le façonnage et la mise en place des armatures en acier 
à haute adhérence selon les plans visés « Bon pour exécution » 
Il comprend toutes sujétions de fournitures du fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires 
ou cubiques etc.… 
Il s‟applique au kilogramme d‟acier les quantités à prendre en compte résulteront du mètre théorique 
selon les plans de béton armé compte tenu des recouvrements, chapeau, crochets etc.… 

 
Prix n° 19. et Prix n°39 : Hérissonnage en pierre sèche y compris toutes sujétions 
Ces prix s‟appliquent au mètre cube d‟Hérisson en pierre sèche (blocages en pierres d‟épaisseur 20 
cm), mis en place selon les indications des plans, y compris transport, mise en place et toutes autres 
sujétions. 
 
Prix n° 20. et Prix n°40 : Fossés bétonnés 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoïdales en béton B3 dont 
les dimensions sont comme suit :  

- Grande base : 1,50m ; 

- Petite base: 0,50m ;  

- Hauteur intérieure : 0,50m ; 

- Epaisseur des parois du fossé: 0,15m. 
Il comprend : 

- Déblais pour fouilles en tout terrain  pour préparer l‟assise du fossé bétonné à réaliser ; 

- Fourniture, transport et mise en œuvre de treillis soudé, espacement 20cm.  

- Fourniture, transport et mise en œuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, 
pour la construction de fossés bétonnés.   

 
Prix n° 21. et Prix n°41 : Gabions 
Ce prix rémunère au mètre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du 
fascicule n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS. 
Ce prix rémunère l‟exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en 
œuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage. 
Il s‟applique au mètre cube de gabion, les quantités à prendre en compte étant calculé d‟après leur 
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ». 
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ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix   
L'Entrepreneur devra joindre à son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix 
détail estimatif du présent CPS, conformément au modèle de l‟annexe 3. 
 
ARTICLE 4.4 : Règlement des Travaux  
Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux 
quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées.    
 L‟entreprise doit fournir à ses frais au '' Maître d‟Ouvrage '', un rapport photo en 2 exemplaires 
avant l‟établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des 
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes 
sujétions diverses. 
 
ARTICLE 4.5 : Révision des prix  
 
 Conformément aux dispositions de l‟article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
 (20 Mars 2013) précité, les prix du présent marché sont révisables par application des formules 
suivantes. Cette révision s‟applique au prix Hors Taxe quel que soit le résultat des calculs. 
 
1) Révision des prix du n°1 à n°8 , du n°11 au n°28  et du n°31 au n°41 du BPDE 
   
  P = Po * ( 0,15 + 0,85 * (TR4/TR4o)  )  
Dans laquelle : 
P    =  prix révisé de la nature d'ouvrage considéré 
Po  =  prix initial du marché 
TR4 et TR4o = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec 
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans l‟arrêté du chef de gouvernement 
n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de  remise des offres. 
Les valeurs à prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations 
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l‟arrêté du chef de gouvernement 
n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 
 
2) Révision des prix du n°9 et n°29 du BPDE 

2-a  en cas d‟utilisation de Cut Back, les prix n°9 et n°29 seront  révisés par la formule : 
 

         P = Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtn0) )  

Dans laquelle : 
P      =  montant hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po    =  montant initial hors taxe de cette même prestation 

Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier tel que défini dans l‟arrêté du chef de 

gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans 

l‟arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d‟ouverture des plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des 

prestations. 

2-b en cas d‟utilisation d‟une émulsion de bitume, les prix n°9 et n°29 seront révisés par la 
formule : 
 

P = Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs0)+0.05(Em/Em0) +0.1 (Mtn/Mtn0))  

P    =  montant hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po  =  montant initial hors taxe de cette même prestation 
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Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini 

dans l‟arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Bs et Bs0   =  index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans l‟arrêté du chef de 

gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Em et Em0 = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans l‟arrêté du chef de gouvernement 

n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d‟ouverture des plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des 
prestations. 
 
3) Révision des prix du n°10 et n°30 du BPDE 

 
Les prix n°10 et n°30 sera révisé par la formule : 
 

P = Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs0)+0.05(Em/Em0) +0.1 (Mtn/Mtn0))  
P    =  montant hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po  =  montant initial hors taxe de cette même prestation 

Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans 

l‟arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Bs et Bs0   =  index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans l‟arrêté du chef de 

gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Em et Em0 = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans l‟arrêté du chef de gouvernement 

n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d‟ouverture des plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des 
prestations. 
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CHAPITRE V 
 

PRESCRIPTIONS - DIVERSES 
 
ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution 
 
Le délai d'exécution global du présent marché est  fixé à 06 (Six) Mois à  compter   du  lendemain  
du jour  de  notification  de  l'ordre  de  service  prescrivant   à   l'Entrepreneur de commencer les 
travaux. 
  

Pénalité de retard : 
A défaut par le titulaire du marché d‟avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera 
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l‟administration en application de 
l‟article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de 
retard. Plafonné à 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les 
avenants.  
 
PENALITES PARTICULIERES : 
En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de l‟article 
66 du CCAGT, une pénalité particulière de (un millième) 1‰ par jour de retard du montant du 
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser 
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché. 
Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie. 
 
ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Cinquante Mille Dirhams (50 000 ,00 Dhs). 
Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. Cette caution doit 
être constituée dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de l‟approbation du 
marché. 
 
ARTICLE 5.3 : Nantissement 
 

1- Le service chargé de la liquidation du marché est Le Conseil  régional de FES-MEKNES. 
2- La personne chargée de fournir les renseignements et états est le Président du Conseil régional 

FES-Meknès ou son représentant. 
3- Les paiements sont effectués par le Trésorier Préfectoral de FES. 

 Conformément aux dispositions de l‟article 13 § 5 du CCGAT, le maître d‟ouvrage délivre sans frais à 
l‟entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la 
mention « exemplaire unique » et destiné à former titre de nantissement. 
 
ARTICLE 5.4 : Emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur 
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel 
et le dépôt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées à 
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gêne à la circulation. Ces 
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception 
provisoire des travaux. 
 
ARTICLE 5.5 : Désignation des carrières  
Les matériaux pierreux entrant dans l'exécution des travaux proviendront soit des carrières existantes 
soit des carrières à ouvrir conformément à la circulaire conjointe du Ministre de l'Intérieur et le Ministre 
de l'Equipement n° 87 du 8 Juin   1994  relative à l'ouverture et l'exploitation des carrières. 
L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d‟ouvrage les carrières qu'il a choisies. Les propositions 
devront être accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives à la nature de la roche en 
place, à ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrières. 
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L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations 
d'exploitation des carrières. Les droits de carrières ou taxes d'extraction à acquitter seront à sa charge 
à raison des tarifs en vigueur. 
En plus des dispositions prévues au CCAG-T  la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment où 
l'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maître d'Ouvrage concernant la fermeture des 
carrières les emprunts, et la remise en état lieu. 
 
ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier 
L‟Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de 
chantier et d‟appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité 
de la circulation. 
Le délai d‟installation de cette signalisation est de sept jours (07) à compter de la date de notification 
de l‟ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en 
place de la signalisation et sa réception par l‟administration. 
L‟entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux 
de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,….) conformément au 
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de 
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 
215.30/15/08  du 03 mars  2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des 
travaux qui seront exécutés. 
 Tout constat par le maitre d‟ouvrage délégué de l‟absence de la signalisation temporaire ou 
manquement à l‟une des prescriptions prévu au schéma d‟itinéraire des panneaux de signalisation 
temporaire de chantier, même pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour l‟ensemble la non 
application du prix correspondant et  l‟application de la pénalité prévue ci –après (remplacement de 
panneaux ) . 
Les panneaux doivent être neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront être 
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.  
Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre 
de l‟ouvrage délégué. 
La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de 
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux 
exigences  du maitre d‟ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit être 
systématiquement  remplacé. 
Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent être 
installés dès la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit être réparée rapidement 
pour éviter le risque d‟accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit être égal au mois à quatre 
(04) , il pourrait être majoré selon les impératifs du chantier. 
En cas de carence de l‟entrepreneur dans la mise en place, l‟entretien et le maintien de la signalisation 
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d‟ouvrage délégué ou son représentant 
sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une 
pénalité, détaillée ci-après, jusqu‟a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de 
constat de chantier.  
L‟intervention du maitre d‟ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de 
l‟entrepreneur. 
L‟entreprise doit maintenir, à sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du 
chantier (y compris le  gardiennage et l‟entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation 
temporaire) même en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d‟arrêts du 
chantier. 
La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes : 
 

 Une signalisation globale du chantier composé de : 

- Deux (2) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe. 

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe. 

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de 

dispositifs temporaires de type 910 à 920, de panneaux d‟indication de type 930. 



    

                                                                                           

 

26 

Ces panneaux doivent être en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. Ils 
seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent être installés dans les zones de 
travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d‟itinéraire des panneaux de 
signalisation temporaire de chantier. 

- Des piquets (913) à poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote 

par rapport au niveau de la couche de roulement suite à des décaissements par le renforcement 

ou l‟élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent être posé les dix (10) mètre linéaire et 

déplacer à chaque fois que c‟est nécessaire. 

- Des lots de panneaux, de balises d‟alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques 

(914), de barrières (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), à mettre en place en 

qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et à déplacer selon 

l‟avancement de ces ateliers ou zones de travaux. 

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent être à l‟état neuf et doivent être réceptionnés par le 
maitre d‟ouvrage délégué avant et après leur pose.  
De même l‟entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux 
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,…. 
Par ailleurs, l‟entrepreneur est tenu d‟assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit. 
Tous ces panneaux doivent être fixés sur des socles en béton de part et d‟autre du chantier. Ces 
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de 
ces panneaux sera remise par l‟administration pour modèle à suivre par l‟entreprise. 

 

 Le remplacement des panneaux : 

Dés constat par le maitre d‟ouvrage délégué qu‟un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres 
ou en bonne état, détériorés ou endommagés,…quelque ce soit la cause conduisant à ce constat 
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de l‟entreprise ; celui-ci est invité 
à leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d‟une 
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est 
déduite d‟office dans les décomptes sur la base d‟un PV établi par le maitre d‟ouvrage 
délégué. 

 

 Règles générales de la pose ou la dépose des signaux : 

En règle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des   panneaux doit se fait 
comme suit : 

 S‟il n‟est pas possible de les implanter tous en même temps, les panneaux sont d‟abord 

disposés à plat sur l‟accotement ;  

 Le premier panneau à découvrir doit être le signal de danger annonçant le chantier ou le 

danger ; il faut veiller à ce que chaque panneau soit visible et éviter qu‟il soit placé juste 

après un virage ou un sommet de cote, dans une zone d‟ombre, dernière de la végétation ou 

des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d‟approche sont 

posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de 

prescription.   

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de 
l‟itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position. 
Les panneaux doivent généralement être enlevés dans l‟ordre inverse de la pose, dès que les 
panneaux cessent d‟être utiles, afin d‟assurer, à tous moments, la cohérence du dispositif en place. 
Si certains dangers subsistent après l‟achèvement des travaux, il convient de les signaler. 
Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir. 
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ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses 
 

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant l‟exécution des travaux, la 
circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci-après : 

 IL ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du maître d‟ouvrage au 
droit des travaux afin de permettre l‟exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations 
auront une longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien entretenues régulièrement d‟une 
manière bien soignée en ce qui concerne le nivellement, l'arrosage, la signalisation … 
 

2. Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise  
 
Les travaux visés à l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis à tous les travaux qui se 
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché. 
 
ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux 
Pour tous les réseaux, l‟entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchés par ses 
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de 
détériorations de ces réseaux. 
L‟entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au 
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau. 
 
ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers  
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de 
l'article 23 du CCAG-T. 
 
ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiène 
Les mesures de sécurité et d‟hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à 
ce sujet à l‟article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées. 
 
ARTICLE 5.11 : Approbation du marché  
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu‟après notification de son approbation par le 
Maître d‟Ouvrage.  
 
ARTICLE 5.12 : Sous traitance  
 
Les conditions de sous – traitance sont régies par les dispositions de l‟article 158 du décret n°2-12-349. 
 
ARTICLE 5.13 : Représentation de l’entreprise 
Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux, 
désigner nominativement la personne habilité à signer les attachements, celle-ci devra résider sur le 
chantier. 
 
Article 5 -14 : Domicile de l'entrepreneur  
A défaut par l'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents 
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite à l‟adresse indiquée au présent marché. 
 
Article 5 -15 : Délai de notification et de l’approbation du marche 
L‟approbation du marché doit être notifiée à l‟attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze  
(75) jours à compter de la date fixée pour l‟ouverture des plis.  Les conditions de propagation de ce 
délai sont fixées par les dispositions de l‟article 153 du décret n° 2-12-349.  
Si la notification de l‟approbation n‟est pas intervenue dans ce délai, l‟attributaire est libéré de son 
engagement vis-à-vis du maître d‟ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de 
son cautionnement provisoire, le cas échéant. 
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Article 5.16 : Documents à mettre à la disposition du titulaire  
Pour mémoire (voir article 13 § 3, 4 et 5 du CCAG-T) 
Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis au Titulaire sur sa demande pour 
l‟accomplissement de son travail sont : 
- Le projet d‟exécution portant la mention « Bon pour exécution ». 
- Le plan de la signalisation temporaire du chantier. 
 
ARTICLE 5.17 : Réception provisoire 
La réception provisoire sera prononcée conformément à l‟article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra être 
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet à partir 
de la date de l‟achèvement réel des travaux dûment constatés par l‟Administration.  
Un procès-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de l‟achèvement des 
travaux. 
 
ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie  
Une retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant 
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu‟elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant 
initial du marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire. 
Le délai de garantie est fixé à une année à compter de la date du procès-verbal de la réception 
provisoire. 
 
ARTICLE 5.19 : Réception définitive 
A l‟expiration du délai de garantie il sera procédé à la réception définitive conformément à l‟article 76 
du CCAG-T.  
Un procès-verbal de réception définitive sera établi. 
 
ARTICLE 5.20 : Résiliation 
Dans le cas où l‟Entrepreneur ferait preuve d‟une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des 
clauses du présent CPS, l‟Administration le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un 
délai qui ne devra pas être inférieur à 15 (quinze) jours.  Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la 
mise en demeure subsiste, le marché pourra être résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en 
application de l‟article 69 du CCAG-T. 
  
ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T 
 Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T 
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS : 

 L‟assurance ; 
 L‟enregistrement du marché ; 
 L‟augmentation et la diminution dans la masse des travaux ; 
 Le changement dans les diverses natures d‟ouvrages ; les litiges. 

 
ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS 
Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux 
avances en matière de marchés publics, le titulaire du marché a droit à une avance qui sera calculée 
par application de l‟article 5 du décret susmentionné.  
Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l‟ordre 
de service de commencer les travaux contre remise d‟une caution bancaire du même montant 
mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties 
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics. 
Le montant de l‟avance n‟est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut être 
modifié même à l‟occasion d‟avenants ayant pour effet d‟augmenter ou de diminuer le montant du 
marché. 
Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dès le premier décompte d‟un montant 
égal à 15%du montant de chaque décompte, de manière à ce que le remboursement de la totalité de 
l‟avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du 
marché. 
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Si le marché ne donne pas lieu à versement d‟acomptes et fait l‟objet d‟un seul règlement, l‟avance est 
récupérée en une seule fois par précompte sur le règlement unique. 
Le montant de du cautionnement de l‟avance sur la part en monnaie étrangère convertible sera 
déterminé par l‟utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution. 
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MARCHE N°: ………………………….………………. 

 
Objet : Travaux de  revêtement en bicouche des pistes :  

Zaouia Tijania et Taghza à la commune Ighezrane. 
- Province de Sefrou - 

 
Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif : 

A- Piste Zaouia Tijania : 
 

N° 
PRIX 

Réf des 
prix 

DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE  P.U   TOTAL  

1 Article 4.2 
Installation du chantier         

Forfaitaire : Ft 1,00     

2 Article 4.2 
Piquetage         

Le kilomètre : km 2,01     

3 Article 4.2 
Déblais en terrain de toute nature         

Le mètre cube : m3 1317     

4 Article 4.2 
Remblais en terrain de toute nature         

Le mètre cube : m3 403     

5 Article 4.2 
Fourniture et mise en œuvre de couche        

de fondation GNF2 
Le mètre cube : 

m3  2411    

6 Article 4.2 
Couche de base en GNB 0/31.5.      

Le mètre cube : m3  1608     

7 Article 4.2 
 Mise en œuvre de l‟imprégnation       

Le mètre carré m² 8040      

8 Article 4.2 
Mise en œuvre du Revêtement bicouche         

Le mètre carré m²  8040      

9 Article 4.2 
Fourniture du liant pour enduit imprégnation.         

La tonne T 13     

10 Article 4.2 
Fourniture de liant pour revêtement       

La tonne T 21     

11 Article 4.2 Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements       

  
Le mètre cube : m3 804     

12 Article 4.2 
Buses armé Ø600 série 90 A.       

Le mètre linéaire : ml 15     

13 Article 4.2 
Buses armé Ø800 série 90 A.       

Le mètre linéaire : ml 10     
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N°  
PRIX 

Réf des 
prix 

DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE  P.U   TOTAL  

14 Article 4.2 
Buses armé Ø1000 série 90 A. 

  
    

Le mètre linéaire : ml 7     

15 Article 4.2 
Ouverture des fossés     

Le mètre linéaire ml 1500   

16 Article 4.2 
Béton de propreté 

  
    

Le mètre cube : m3 4     

17 Article 4.2 
Béton  B2 dosé à 350kg 

  
    

Le mètre cube : m3 20     

18 Article 4.2 
Acier H.A 

  
    

Le kilogramme kg 2400     

19 Article 4.2 
Hérissonage  

  
    

Le mètre cube : m3 20     

20 Article 4.2 
Gabion 

  
    

Le mètre cube : m3 60     

21 Article 4.2 
Fossés bétonnés 

  
    

Le mètre linéaire : ml 10     

Total Hors TVA  

Montant de la TVA ( 20 %)  

Total TTC  

 
 
 
Arrêté le présent bordereau des prix- détail estimatif à la somme de:.……………………………………………………………...…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….....(En 

chiffres et lettres) 
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B- Piste Taghza : 

 

N° 
PRIX 

Réf des 
prix 

DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE  P.U   TOTAL  

22 Article 4.2 
Piquetage         

Le kilomètre : km 2,94     

23 Article 4.2 
Déblais en terrain de toute nature         

Le mètre cube : m3 667     

24 Article 4.2 
Remblais en terrain de toute nature         

Le mètre cube : m3 1328     

25 Article 4.2 
Fourniture et mise en œuvre de couche        

de fondation GNF2 
Le mètre cube : 

m3   3530    

26 Article 4.2 
Couche de base en GNB 0/31.5.      

Le mètre cube : m3 2352     

27 Article 4.2 
 Mise en œuvre de l‟imprégnation       

Le mètre carré m3 11760     

28 Article 4.2 
Mise en œuvre du Revêtement bicouche         

Le mètre carré m² 11760     

29 Article 4.2 
Fourniture de liant pour enduit imprégnation.         

La tonne T 18     

30 Article 4.2 
Fourniture du liant pour revêtement       

La tonne T 30     

31 Article 4.2 
Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements       

Le mètre cube : m3 1176     

32 Article 4.2 
Buses armé Ø600 série 90 A.       

Le mètre linéaire : ml 7     

33 Article 4.2 
Buses armé Ø800 série 90 A.       

Le mètre linéaire : ml 5     
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N°  
PRIX 

Réf des 
prix 

DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE  P.U   TOTAL  

34 Article 4.2 
Buses armé Ø1000 série 90 A. 

  
    

Le mètre linéaire : ml 5     

35 Article 4.2 
Ouverture des fossés     

Le mètre linéaire ml 3500   

36 Article 4.2 
Béton de propreté 

  
    

Le mètre cube : m3 2     

37 Article 4.2 
Béton B2 dosé à 350kg 

  
    

Le mètre cube : m3 6     

38 Article 4.2 
Acier H.A 

  
    

Le kilogramme kg 720     

39 Article 4.2 
Hérissonage  

  
    

Le mètre cube : m3 10     

40 Article 4.2 
Gabion 

  
    

Le mètre cube : m3 50     

41 Article 4.2 
Fossés bétonnés 

  
    

Le mètre linéaire : ml 10     

Total Hors TVA  

Montant de la TVA ( 20 %)  

Total TTC  

 
Arrêté le présent bordereau des prix- détail estimatif à la somme de:.………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….....(En 

chiffres et lettres) 
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RECAPITULATION 
 

MARCHE N°: ………………………….………………. 

 

Objet : Travaux de  revêtement en bicouche des pistes :  
Zaouia Tijania et Taghza à la commune Ighezrane. 

- Province de Sefrou - 
 

TOTAL (A) HORS TAXE  

TVA (A) 20%  

TOTAL (A) T.T.C   

TOTAL (B) HORS TAXE  

TVA (B) 20%  

TOTAL (B) T.T.C   

TOTAL (A)  H.T + TOTAL (B) H.T   

TVA (A) + TVA (B)  

TOTAL (A) T.T.C + TOTAL (B) T.T.C   

 
Arrêté à la somme de :……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ANNEXE 1 
 
ATELIER POUR TRAVAUX DE .......... 
 
Quantité à traiter: ...................... 
 
Durée de la tâche :......................……………………………... (Mois ou jours ouvrés) 
 
Rendement de l'atelier :   Horaire     :.......……. (Unité/heure) 
      Journalier  :......…….. (Unité/jour) 
Date d'amener sur le chantier .............................. 
 
Date de repli............................................……... 
 
Construction du poste de travail : 

 Nombre d'heures par poste   :.................. 
 

 Nombre de poste par jour   :.................. 
 

 Nombre de jours ouvrés par mois  :..........…… 
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE : 

 
Qu. 

 
Composition de l'atelier 

Rendement unitaire 

  Unité Val. 

 

 

1 

1 

2 

0.25 

8 

 

 

0.25 

12.25 

1 

1 

2 

 

Matériel 

- Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour  ripage…………… 

- Bulldozer CAT D9 370 HP pour   accumulation……….. 

- Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3............................... 

- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur…………… 

- Dumper ton. 35................................................................... 

 

Personnel  

- Chef de l'équipe………………………………………….. 

- Conducteur d'engin……………………………………… 

- Ouvrier spécialiste………………………………………. 

- Aide ouvrier …………………………………..………… 

- Manœuvre……………………………………………….. 

 

 

 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

 

 

500 

500 

276 

25 

62.5 

 (Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au          
programme de travaux). 
NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données à titre de modèle. 



 
 

ANNEXE 2 
 
LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER 
 

 
Désignation du 
matériel avec 

indication du type 

 
Nombre 

 
Rendement par 

heure/jour 

 
Age 

Année 

 
Etat 

 
(1) 

 
Lieu de travail actuel 

 
Disponibilité 

 
(2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 (1) Neuf, rénové, usagé, très usagé. 
 (2) Indiquer  la   date à laquelle le matériel sera disponible. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE3 
MODEL( h) 

 
MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX 

 
 

N°des 
prix 

Quantités  Montant 
des 

matériaux 
et 

fourniture 

Main 
d'oeuvre 

Frais de 
fonctionnement 

du matériel 
(consommable et 

entretien) 

Frais généraux 
(y compris 

amortissement 
du matériel le 
cas échéant)  

Taxes Marges Total 
(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 
 
 
 

(1) Le montant  figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré 
 
 
 
 
 
 

Fait à………….le……….. 
 

(Signature et cachet  du concurrent ) 
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ANNEXE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROYAUME DU MAROC 
 

 

MINISTERE DE 
L’INTERIEUR 

 
Région FES-MEKNES 

Conseil Régional 
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ANNEXE  
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ANNEXE  
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