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MARCHE N°

Objet : Travaux de construction de la liaison Dar Al Hamra-Adrej

aux Communes Dar El Hamra et Adrej - Province de Sefrou -

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de I'article 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du décret n° 2-12-
349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le Président du conseil Régional Fés —Meknés désigné ci-aprés par ci-aprés par
« I’Administration » ou « maitre d’ouvrage »

D’autre part

ET
1. Cas d’une personne morale
VLe e ettt et st st ettt e e e e e et ee s e e e e eas QUANIEE oo
Agissant au NOM et POUN 1€ COMPLE At sttt e s e st s eresreenesreneas en

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCIal....cccceveevereeeee Patente N® .o e
Registre de commerce de ......ccoovvveieccice e v, Sous e N’

Affilié @ 12 CNSS SOUS N° .ottt et

Faisant élection de domicile @u ...

Compte bancaire n° (RIB SUIr 24 POSIHIONS)....cuiiuiciiieire ettt see et et ereeersesessesaesbesreesaeraessennees ouvert
LU T =Y [T TR

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique
VLo

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......couvevieiecieecese e, Sousle N’
Patente N ...

Affilié a la CNSS SOUS N° ..oveviiieeece e

Faisant élection de domicCile QU ......cccueeveererenncirie e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de........ccunee..

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)......cccceeceeveeveevennns &
e Membrel:
MLe e qualité ..oceeeeeeeeeee
Agissant au nom et pour le compte de.......ccovvveireneenenne. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...cceevvieieieceeece e Patente n® ..o,
Registre de commerce de ......ccooeveevveveevecieceveennen. Sous [e N’
Affilié @ 12 CNSS SOUS N° ..overiieiiriiecie sttt
Faisant élection de domicile QU ......ccocvveerceneccr e e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........cccceeveevene. ouvert aupres de........o......

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VL ettt et v et et sttt ss et st st s s et et et bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur
24 POSItIONS)ceieire ettt ouvert auprés de .......cceeeeeeeenenen.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet : Travaux de construction de la liaison Dar Al Hamra-

Adrej aux Communes de Dar El Hamra et Adrej - Province de Sefrou -

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de lalinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 383 de I'article 17 du Décret n® 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L'acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article IV-3 ci-aprés),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du é chaabane
1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique
n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif & la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements;

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires

relatifs aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

8. Le décret n®° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément
et de contréle des géométres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le
compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.



10.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative & la
T.V.A.
11.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
12.La circulaire n°® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
13.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif
aux assurances des risques situés au Maroc.
14.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état
et édité par lui, en vertu de 'arrété n° 451.83 du 6/12/82.
15.Arrété n° 1872-13 du 13/06/201 3 relatif & la publication des documents dans le
portail des marchés publics.
16.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.
17. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions
communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
18.Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection,
ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
19. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
20.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
21.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du é moharrem 1415 (16
juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation professionnelle
et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des entreprises de
Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
22.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de I'article 156 du décret relatif aux
marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus

récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra
en aucun cas exciper I'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces contractuelles
du marché.

ARTICLE 1.5 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on
entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, efc...).

ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.



A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

e La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre
si nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les
prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et & I'achévement
des travaux et & l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
caleul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux
Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassement :

PK Pk Largeur de la
Route Origine Fin plate-forme (m) Nature de travaux
Dar Al Hamra 0+000 8+615 6,00 m Déblai ef Remblai :
conformément & I'étude
Adrej 8+615 114742 6,00 m technique
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
PK Pk Largeur de la
Route Origine Fin chaussée (m) Nature de travaux
Dar Al Hamra 0+000 5+500 4,00 m 10AC+20GNF2 + 20 GNB+RSB
Dar Al Hamra 5+500 8+615 4,00 m 20GNF2 + 20 GNB+RSB
Adrej 8+615 9+500 4,00 m 20GNF2 + 20 GNB+RSB
Adrej 9+500 11+742 4,00 m 10AC+20GNF2 + 20GNB+RSB




3. Accotements :

Largeur des Nature et épaisseur
Route PK PK Fin Accotements (m) des différentes couches
Origine RD =G
0+000 5+500 1 1 10AC+20 GNF2+20 MS
Dar Al Hamra
20 GNF2+20 MS
Dar Al Hamra 5+500 8+615 1 1
Adrej 8+615 9+500 1 1 20 GNF2+20 MS
Adrej 9+500 11+742 1 1 10AC+20 GNF2+20 MS

4. Ouvrages d’assainissement et de protections :
Ces travaux seront réalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution 3, ils consistent
en ce qui suit :

®* Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :

= Souténement en Gabion

®= Fosses bétonnés

Il sera procédé & I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :
Travaux de terrassement :

e Un levé topographique avant et aprés réalisations de terrassement pour déterminer les
quantités de terrassement

e La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les
remblais ;

e La réalisation d’'une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

e L'exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés
Bon pour exécution " ;

e L'ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

e Le réglage des talus et de la plate-forme ;

e La démolition des ouvrages existants.

Travaux de construction de la chaussée

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche AC pour assises de
chaussées aux endroits indiqués par le BET et/ou Maitre d’ouvrage;

e La fourniture, le transport et la mise en oceuvre des matériaux GNF2 pour assises de
chaussées ;

La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de I'assise de chaussées ;

La fourniture, le transport, et I'épandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation
La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux GNB ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du revétement superficiel.

Travaux de confection des accotements :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés type |l
d’apport pour accotements.




Travaux d’environnement :

e La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et
accotements bétonnés ;

e La réalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes
des buses) ;

e La réalisation du béton B20 pour fossés et accotements bétonnés ;
® La pose des buses en béton armé @& 800 en CAO (longueur minimal 2m) .
® La pose des buses en béton armé @ 1000 en CAO (longueur minimal 2m)

Travaux de souténement :

e Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;
e Réalisation des murs de souténement conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents & fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés
et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

Désignation du document Délai

15 jours aprés la date de
notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS

Mémoire technique Article 41 du CCAG-T

15 jours aprés la date de
notification de 'ordre de service
de commencer les travaux

Plan d’assurance qualité Article 41 du CCAG-T

Article 33 du fascicule N°1

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant l'utilisation de
chaque matériau

Arficle 41 du CCAG-T

Cahier de chantier

Dés commencement des travaux

Article 22 du Fascicule n°1

Article 41 du CCAG-T

article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception topographique

Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format
papier et numérique

3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1

Définitive

Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement
de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article I- 11- VARIANTE

L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme & la solution de base. Il pourra
éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.

Dans ce cas, I'entrepreneur est tenu de préciser :

- La technique et les matériaux proposés ;




- Les métrés détaillés ;

- Le métré récapitulatif global ;

- Les caractéristiques intrinséques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les procédés de
leur mise en ceuvre (& faire agréer par le maitre d’ouvrage délégué) ;

- Le délai correspondant a chaque phase mais n'excédant pas dans tous les cas, le délai d’exécution
maximum fixé dans 'article V-1 du présent CPS.

Pour les travaux d’imprégnation, I’entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre

conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une offre variante de la solution

de base en utilisant les Cut Back & la place des émulsions de bitume.

ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition de I'Entrepreneur le dossier
d'étude visé " Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce
délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues & l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander & I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tdches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, a respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs dges, états, rendements et disponibilités (un modéle type, & respecter
impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches
techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si pour
une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achévement des travaux auxquels il est desting, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du
maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.



3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés,
tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts & I'emploi (bétons, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis & d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les
rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des
matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et |'estimation de la
quantité a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation
en vigueur. Il est & rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du marché est
passible de sanctions prévues & I'article 138 du décret n® 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépébt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles & I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrdle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. |l sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de
maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues ;
e La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;
e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec l'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
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e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére & assurer I’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur & l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément
accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour
I'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article
42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend I'entrepreneur
passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

Article 1.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans I'acte
d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L'entreprise remettra & I'administration les bons de livraisons du fournisseur & chaque livraison de bitume
ou émulsion

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés & la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie
par:

e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et pour
lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont complétés
et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contréle et suivi des travaux routiers
de la DRCR n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

® La note circulaire de la DRCR n°® 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative & la nouvelle
Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés & chaud.
e Les spécifications de la note de la DR du 22/01 /1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume & 55% ou CB 0/1 cas de variante.
- RS bicouche - Emulsion de bitume 65%.

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés & la suvite de
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contrdle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera
fixée par le maitre d’ouvrage.
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Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par 'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.
- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur &
'agrément du maitre d’ouvrage.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm :

- Dureté : LA <40%
- Résistance a I'usure : MDE < 35 %
- Propreté :IP< 8 %
-1C : 1€ >30%
* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:
- Dureté :LA<30 %
- Résistance a l'usure : MDE <20%
- Propreté : ES(0/5) > 30 Ou ES(0/5) >45 sinon VB < 1,5
-1C : 1C>35%

Le contréle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n® 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative &
la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

* Imprégnation et enduit superficiel (RSB):
Les liants hydrocarbonés & utiliser seront de la catégorie suivante : émulsion 55%/50% ou Cut-back

0/1 pour enduit d’imprégnation.

* Le revétement superficiel en bicouche (RSB)

PK PK Largel{r Type de Catégorie Granulométrie
Route - : chaussée A - ;
Origine Fin (m) revétement du liant agrégats
Piste de liaison entre Imprégnation BE 5800/1]400 10/14- 6/10
Dar Al Hamra et . /
Adrej 0+000 | 11+742 04 Revétement ou Emulsion de
superficiel bitume
bicouche

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise & I'agrément du maitre
d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent notamment répondre aux
caractéristiques suivantes :

Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

Angularité : Concassé pur

Dureté :LLA<25%

Usure : M.D.E < 20%

Forme :CA<25%

Polissage : C.P.A <0.45%

Propreté a 1 mm :PS<1%

Adhésivité : Bonne aprés 24 heures de séchage

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :
e Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite & l'intérieur du fuseau suivant :
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Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 & 100%
10 35 a 100%
5 154 75%
0,08 24 50%

e Propreté : IP <12%.
e Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B: - Le contréle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 11.4 : Contrdle des matériaux
La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du
CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La

note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

e Graves non traitées:

Désignation Qualité du Fréquence des essais
d i matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
u matériav . N .. .
a contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (*¥)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable sur matériau et par provenance (*¥) 1/1000m3
0/20u0/5
S(;Eé: non - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(¥) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et | 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs & la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinq) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

+ Imprégnation et enduit superficiel (RSB

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contrdles de
qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront, sauf disposition contraire du C.P.S., celles
indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Fréquence des essais
Désignation du Qua’h!e dt" Désignation
s Matériau a de I' . - .
matériau Contréler e l'essal Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette
G lat Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe granulométrique | 1/200 m3
6/“118U ars et par provenance
10/14 Propreté % éléments inférieur & 0,5 | 3 essais pour chaque classe granulométrique | 1/200 m3
mm et par provenance
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Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique | 1/500 m3
et par provenance

Micro Deval Humide (MDE) | 1 essai pour chaque classe granulométrique | 1/500 m3
et par provenance

Angularité (*) Indice de concassage ou Pour chaque classe 1/200 m3
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient d'aplatissement | 3 essais pour chaque classe granulométrique | 1/200 m3
et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres

e Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité & contréler Nature de I'essai Fréquence de I'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté - 1P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LA (1) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement
(1) :  Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de

I'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par
I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de
réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas ou 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de
15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur 'emplacement du chantier, les
chemins d’accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se
posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes
que dans le cas oU le maitre d'ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période
de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’'d la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du mdaitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté & proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
ska’, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris
et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le
Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1
et au §4 de I'article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de l'installation du
chantier.
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ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n® 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation & raison de 5 1/m2
de grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés & la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous
le contréle d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai
sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et du
Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours & l'une ou I'autre catégorie des liants qu'elle estime la
plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats
(nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en
travers type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés & 95% de 'OPM.

- Fossés

Les fossés seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux d’assises
non traitées. lls sont compactés & 95 % de L’OPM.

ARTICLE 3.5 : Conirdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassements sont celles définies
par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de contrdle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contrdles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n® 4 ainsi que par les cahiers constitutifs
du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables
au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera dacceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de
I'ingénieur, l'entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité
équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.
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4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plate-forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément & I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maftre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
maftre d’ouvrage ou par lI'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celui-ci lui est notifié
par ordre de service.

Lors des visites de chantier, 'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible
la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération
de mesure et tenir & disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des travaux et toute fiche
d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ouvrage est la région Fés-Meknés et la supervision sera assurée par I’AREP de la région
Fés-Meknés en coordination avec La province et la commune, et la maitrise d’ceuvre sera assurée par le
BET.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de
terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés
contradictoirement avant et aprés exécution et pris en attachement (par le systéeme
des métrés dressés aprés exécution). Tout commencement d'exécution avant I'établissement
contradictoire des profils et plans cdtés de référence équivaut & [I'acceptation par
I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systéme des métrés dressés aprés exécution.
e Pour les travaux de chaussée, par le systtme des métrés dressés aprés exécution.
Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux

accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

Il est rappelé qu'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel sur
chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant 'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

Prix n° 2. : Piquetage
Ce prix rémunére au kilométre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de
I'axe de la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et
conservé au frais de I'Entrepreneur jusqu'd la fin du chantier.
Il comprend notamment (& titre d’indicatif et non limitatif) :

- La réalisation d'une polygonale de base;

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art & partir des bornes de polygonale de

base

- Le piquetage complémentaire

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.

- La réimplantation des bornes disparues;
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- Les travaux de déport d’axe;
- L'implantation des autres ouvrages;
- La réimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n° 3. : Démolition des ouvrages existants
Ce prix rémunére au forfait les ouvrages démoli en toute nature et compris démolition des puisards et
tétes des ouvrages existant. Quelque soient les obstacles rencontrés, et toutes sujétions

Prix n° 4. : Déblais en terrains de toutes natures
En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC , Ces prix rémunérent au métre cube,
mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes
natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon
pour exécution). Il comprend :
-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlévement de toute arbre, buisson et
avtre objet susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre ’lhomogénéité des
remblais et la qualité de leur liaison avec le terrain naturel.
-L’extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépdt provisoire ou
définitive.
-Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.
-L’ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel.
-Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.
-La mise en dépdts définitifs.

Prix n° 5. : Remblais en terrain de toute nature

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC , ces prix rémunérent au métre cube
mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste
en matériaux conforme aux spécifications du CPS, soigneusement compactés pour confection de la
plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement des
ouvrages. || comprend :

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux
provenant d’emprunt.
- Le réglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de
I'eau et son épandage.
- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions
résultants des documents contractuels.
Prix n°® 6. Couche AC
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport, et la mise en Buvre des matériaux pour
couche anti-contaminante10cm d’épaisseur. Ces matériaux doivent respecter la regle de non
contamination exprimée par la relation granulométrique suivante :
D15 du matériau filtrant <=4.5d85 du sol plateforme
Avec : d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments
d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.
Avec :
Dmax Inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
IP<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre.

Prix n° 7. : Couche de fondation en GNF2 0/40

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en place de tout venant 0/40 (Type GNF2),
sur une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix:

Le transport, répandage mécanique & la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et profilage.

Le compactage a 98% de 'O.P.M.

Les essais d’agrément.

Le surfacage de la couche.

Les corrections éventuelles du T.V, étalé ou non, apreés résultats de contréle du laboratoire.
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Prix n° 8. Couche de base en GNB

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en place d’une couche de base (Type GNB), sur
une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix:

Le transport, répandage mécanique & la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et profilage.

Le compactage a 98% de I'O.P.M.

Les essais d’agrément.

Le surfacage de la couche.

Les corrections éventuelles, étalé ou non, apreés résultats de contrdle du laboratoire.

Prix n° 9. Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au meétre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également le
sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n°® 10. Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. la fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n° 11. Fourniture de liant pour enduit imprégnation.
Ce prix rémunére & la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 12. Fourniture de liant pour revétement
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 13. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles
mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente & 4% et
le compactage a 95% de 'OPM.

Ce prix est rémunéré au métre cube.

Prix n° 14. Déblais pour fouilles

Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n° 15. Remblais pour fouilles
Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n° 16. Buse diamétre 800 en CAO
Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le

CPS la fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléte de buse @ 800 en béton armé type
CAQ135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend :
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur
- La pose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés
(¢ Bon pour exécution ».
Prix n® 17. Buse diamétre ®1000 en CAO
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Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le
CPS la fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléte de buse @ 1000 en béton armé type
CAO135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend :
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur
- La pose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés
« Bon pour exécution ».

Prix n° 18. Béton B15

Ce prix rémunére au métre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés a
200 Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les
plans. Il s’applique au métre cube de béton mis en place.

Prix n° 19. Béton B25 dosé & 350 Kg/m3 y compris armatures

Ce prix rémunére au métre cube les bétons des tétes d’ouvrage dosés & 350 Kg de ciment par m3 y
compris armatures qui seront mis dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il
s'applique au meétre cube de béton mis en place.

Prix n° 20. Béton B20 dosé & 300 Kg/m3

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport et la mise en place de béton de classe B3
dosé & 300 kg/m3, en élévation et en fondation, suivant les prescriptions du prix n° C, 2,4 du CPC
apreés exécution. || comprend toutes sujétions. Il s’applique au métre cube de béton mis en place.

Prix n° 21. Gabions

Ce prix rémunére au métre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du
fascicule n® 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il sapplique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’aprés leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins «« Bon pour exécution ».

Prix n°® 22. Fossé bétonné
Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme suit :
- Grande base : 1,50m ;
- Petite base: 0,50m ;
- Hauteur intérieure : 0,50m ;
- Epaisseur des parois du fossé: 0,15m.
Il comprend :
- Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;
- Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
- Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour
la construction de fossés bétonnés.

Prix n° 23. Caniveau en béton

Ce prix rémunére au ml, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de caniveau en béton de
dimensions 50cm *50cm et de forme trapézoidale.

Il comprend en outre la construction de la semelle en béton dosé & 250 kg avec un rattrapage en gros
béton dosé a 250 kg suivant la nature du sol et recommandations du laboratoire, y compris déblais pour
fouille, bétons B15 et B20, fourniture et mise en place des coffrages et leur décoffrage, et ce
conformément au plan remis par I'administration portant la mention « Bon pour exécution ».

Payé au métre linéaire.

Prix n° 24. Panneau de Signalisation verticale
Ce prix rémunére a I'unité, la fourniture et pose de panneaux standards de signalisation routiére (type
circulaire ou carré) y compris support UPN 80 de 2,50 ml, accessoires de fixation, socle de support en
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béton, la signification verticale est schématisé par les panneaux de jalonnement stop, sens interdit, cédez
le passage, défense de stationner, panneaux d’indication, du giratoire ........etc et toutes sujétions.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix
détail estimatif du présent CPS, conformément au modéle de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L’entreprise doit fournir & ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par
application des formules suivantes :

1) Révision des prix du n°1 @ 10 et du 13 au 24 du BPDE

P=Po* (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs & prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

2) Révision du prix du n°11 du BPDE
2-a) en cas d'utilisation de Cut Back, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P="Po* (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtno) )

Dans laquelle :
P montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier.

Min et MinO= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

2-b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))

P montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Ming= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) .
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Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier .

Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

3) Révision du prix du n°12 du BPDE

le prix n°14 sera révisé par la formule :
P =Po *(0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Em/Emo) +0.1 (Mtn/Mtno))
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Mitno= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans

I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsgp = index simple relatif aux bitumes pur routier .

Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant .

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé & 12 (Douze) Mois & compter du lendemain
du jour de nofification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
Iarticle 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné & 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article 66
du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond
de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé @ Cent Soixante sept Mille Dirhams (167 000 ,00 Dhs).
Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours & compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

1- Le service chargé de la liquidation du marché est Le Conseil régional de FES-MEKNES.

2- La personne chargée de fournir les renseignements et états est le Président du Conseil régional FES-
Meknés ou son représentant.

3- Les paiements sont effectués par le Trésorier régional de FES.

Conformément aux dispositions de 'article 13 § 5 du CCGAT, le maitre d’ouvrage délivre sans frais &

I’entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la

mention « exemplaire unique » et destiné & former titre de nantissement.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et
le dépdt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans l'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carriéres & ouvrir conformément & la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative & l'ouverture et I'exploitation des carriéres.
L'Entrepreneur soumettra & l'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives & la nature de la roche en
place, & ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
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L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction & acquitter seront & sa charge
& raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ov
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier
et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la
circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification de
'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n® 215.30/15/08
du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement & l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre de
I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois & quatre
(04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier
(y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire)
méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.

La signalisation tfemporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de
dispositifs temporaires de type 210 a 220, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en quantité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de
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travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de
signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (?213) & poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement
ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’'est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d'alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(?14), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et & déplacer selon
'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux sera remise par I'administration pour modéle & suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou
en bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant & ce constat y
compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité &
leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité
de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite
d’office dans les décomptes sur la base d'un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

v Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :

¢ S’il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés
a plat sur I'accotement ;

%* Le premier panneau & découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le
danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu'il soit placé juste aprés
un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou des
équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés.
Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans l'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux, la circulation
routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :
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IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit
des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront
une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’'une maniére bien
soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis & tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera & leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a
ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apreés notification de son approbation par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité & signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de 'approbation du marche

L'approbation du marché doit étre notifiée & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze
(75) jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce
délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349,

Si la notification de I'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.
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ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément & I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir
de la date de I'achévement réel des travaux ddment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année & compter de la date du procés-verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément & I'article 76
du CCAG-T.

Un procés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un
délai qui ne devra pas étre inférieur & 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la

mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application de 'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

e L'assurance ;

e L’enregistrement du marché ;

e L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une avance qui sera calculée par
application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de
service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable en
tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des
soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de 'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifié méme & I'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’'un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére & ce que le remboursement de la totalité de
'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu & versement d’acomptes et fait 'objet d’un seul réglement, 'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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MARCHE N°: ....coiiiiiiiiiiiiieiennnen.

Obijet : Travaux de construction de la liaison Dar Al Hamra-Adrej
aux Communes Dar El Hamra et Adrej - Province de Sefrou —

Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

N° DESIGNATIONS DES PRESTATIONS V) QUANTITE P.U TOTAL
PRIX
1 Installation du chantier 1
Forfaitaire : Ft
5 Piquetage 11,742
Le kilométre : km
3 Démolition des ouvrages existants 1
Forfaitaire : Ft
4 Déblais en terrain de toutes natures 90 000
Le métre cube : m3
Remblais en terrain de toute nature 19 889
5 R
Le métre cube : m3
Couche AC m3 5420
6 R
Le métre cube :
ve Couche de fondation en GNF2 0/40 16 205
Le métre cube : m3
Couche de base en GNB 9394
8 R
le métre cube m3
9 Mise en ceuvre de I'imprégnation 46 968
Le métre carré m2
10 Revétement bicouche m?2 46 968
Le métre carré
11 Fourniture du liant pour enduit imprégnation. 71
La tonne T
12 Fourniture du liant pour revétement superficiel Bicouche 118
Le métre carré T
13 Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements 5402
Le métre cube : m3
Déblais pour fouilles 1427 .40
14 N ’
Le métre cube m3
Remblais pour Fouilles 393,29
15 Le métre cube m3
16 Buses armé @800 en CAO 103
Le métre linéaire : ml
17 Buses armé @1000 en CAO 166
Le métre linéaire : ml
18 Béton B15 68,73
Le métre cube : m3
19 Béton B25 dosé & 350kg y compris armatures 103,05
Le métre cube : m3
Béton B20 dosé & 300kg 105,36
20 N '
Le métre cube m3
21 Gabion 444
Le métre cube : m3
Fossés bétonné 4500
22 A .
Le métre linéaire : ml
Caniveau en béton 780
23 . L,
Le métre linéaire ml
Panneau de signalisation verticale 12
24 T
L'unité U

Total hors TVA

Taux TVA 20%

Total TTC
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ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE

Quantité & traiter: eeeeeennen.

Durée de 1o tAche e ee e e cie i ceeeereeennens

Rendement de I'atelier : Horaire

Journalier :....

Date d'amener sur le chantier

..............................

Date de repli

Construction du poste de travail :

e Nombre d'heures par poste
e Nombre de poste par jour
e Nombre de jours ouvrés par mois

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

.... (Mois ou jours ouvrés)

weeeeeen. (Unité /heure)
veereenee (Unité/jour)

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6mi........ccccevveeerueununnenee m3/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 25
8 - DUMPEr 10N, 35..ceiieninrisecrenensenentssesascssesssssssssssnss m3/Hr 62.5
Personnel
0.25 |- Chef de I'équUipe..cuceeereiiieieiiieieeneeeeeneeneeeeeneennn
12.25 |- Conducteur d'engiN...ccceeeeeeeieeeneeeneeneeneeeneeneenncnnes
1 - Ouvrier spécialiste....cviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.
1 - Aide OUVIIEr tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeenes
2 = MONOBUVIE. .t tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiteeieeteeteessessssssssesssnnnns

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au programme de travaux).

NB :

Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat

(m

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'oeuvre | fonctionnement (y compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a............. le...........

(Signature et cachet du concurrent )




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc  4— jall ASleall

Ministére de I'Intérieur 2l Aalalal) 3y 3
Région Fés - Meknés —aeWa des CliSa - (uld dga
Maitre d’Ouvrage : £ oyl qal

Région Fés — Mekneés i -l dga
Supervision des travaux : S |E A s ) )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) L 4 ggal) AU g-
mHesssssnses dmi
TRAVAUX DE .......

Marché N®: e /2018 s ad)Alda
Delai d’exécution: Yy : JladY) baa
Colt du projet (en DH) : : (ah_d) B9 dall 44lS

Entreprise d’exécution: s Jdl) el Adl<al) A1 glaal)

Bureau d'études et assistance techniques: s AEY Bas Luwall g i) Al GuiSa

Laboratoire: s il
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CI.E+ |1 KX.O CKI.O
Région FES MEKNES

Jei) sda e il zle Y e aSl jdiad

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.CI.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

g e 1,84

Merci de votre compréhension
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR N° DU MARCHE : ............. /2018
REGION DE FES-MEKNES

Page 36 et derniére
Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de I'article 16 et §1 de I'article 17 et alinéa 3§3 de I'article
17 du décret n® 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Obijet : Travaux de construction de la liaison Dar Al Hamra-Adrej

aux Communes Dar El Hamra et Adrej - Province de Sefrou -

Montant dU MAFCRE = ..oviiiiiiriiirtiittiirtiietiereeeeeneeseesssssssssssessesssssssesssesssssssssssssssonss
DRESSE PAR : VU ET VERIFIE PAR :
PRESENTE PAR Lu et accepté par I'Entreprise :

Directeur Général des
Services

Approuvé par :
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