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Construction de la route reliant douar Tlaha, Coopérative Ladayoune, Ain
Sikh et douar Tghat sur une distance de 9 Km a la Commune Sebaa Rouadi
- Province de Moulay Yacoub -

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le
maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART
ET:
1. Cas d’une personne morale

M. qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de...........cooiiiiiiiiiii en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social.....................ooo Patenten® ...............cooiiiiiiinl.
Registre de commercede ........................ Souslen®. ...
Affili€ 212 CNSS SOUS N Ltiiiii i e
Faisant élection de dOmicile au .............ooviiiiiiiiiii i
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)
.............................................. ouvert aupres de.........coevviiiiiiiiiiiininn.
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .............ccoviiiiein... Souslen®.........coeeeiininn.
Patente n® ... ...

Affili¢ ala CNSS sousn® ....oooeiiiiiiiiiiiien

Faisant élection de domicile au ......... ..ot e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part
ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la convention)
e Membrel:
M. qualité ...,

Agissant au nom et pour le compte de....................ooeeanl. en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.

Au capital social ...............cooii Patenten® ...l
Registre de commerce de .................oeoeeenel. Souslen®......cocevviiiiiiiiiin..
Affilie a1a CNSS SOUS N .oeiiii e

Faisant ¢lection de domicile au ........ ...
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ........................ ouvert auprés de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

L (prénom, nom et
qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations,
ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)
.......................................... ouvert aupres de ..........oeiiiiiiin..

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».
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D’AUTRE PART

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet du Marché

Le présent marché a pour objet les travaux de construction de la route reliant douar Tlaha,
Coopérative Ladyoune, Ain Sikh et douar Tghat sur une distance de 9 Km a la Commune Sebaa
Rouadi - Province de Moulay Yacoub.

Article 2 : Mode et procédure de passation du Marché

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16 alinéa 2
paragraphe 1 et l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Article 3 : Consistance et description des prestations

Les prestations a exécuter au titre du présent marché feront I'objet d’un lot unique et consistent a
réaliser :

1. Travaux de terrassement :
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. . Largeur de la Section Longueur
Liaison
plateforme (m) PK O PK F (ml)
Construction de la route reliant douar Tlaha,
Cooperatlye Ladyoune, Aln\ Sikh et douar Tgha:c 6.00 0+000 9+893 989315
sur une distance de 9 Km a la Commune Sebaa
Rouadi
Total : 9 893,15 ml

2. Travaux de chaussée :

Les structures de chaussée a mettre en place selon I'état actuel de chaque troncon concerné sont
présentées comme suite :

° Renforcement :

Chaussée : 25 cm GNF2 + 20cm GNB + RS en Bicouche

Accotement : 25 GNF2 + 20cm MS

1.00 m 4.00 m 1.00 m
Accot Chaussée Accot

20 cm MS 25 cm GNF 20 cm GNB

° Construction :

Chaussée : 10 cm AC + 20cm F2 + 25 cm GNF2 + 20cm GNB + RS en Bicouche

Accotement : 10 cm AC + 20cm F2 + 25 GNF2 + 20cm MS

| 100m | 4.00m | 100m
“ Accot "‘ Chaussée T Accot

20cm F2 20 cm MS 25 cm GNF 20 cm GNB 10 cm AC

3. Travaux d’assainissement :
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Liaison PT Nature de I'ouvrage
2 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
3 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
98 2 buses @ 1000 avec tétes amont et aval
129 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
148 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
157 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
171 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
193 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
213 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
227 3 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
248 1 buse @ 800 avec puisard et téte aval
256 3 buses @ 1000 avec puisard
272 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
280 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
306 2 buses @ 1000 avec puisard
' 322 Dalot simple 1,60 x 1,60
f;?:;;“cmn dofaer la Trg‘rf 327 Dalot simple 1,60 x 1,60
Coopérative Ladyoune, Ain 350 2 buses @ 1000 avec puisard
Sikh et douar Tghat sur une 370 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
gios;f:qcuene gzbaé? Roﬁr:di a la 376 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
382 3 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
398 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
407 3 buses @ 1000 avec puisard
440 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
457 1 buse @ 1000 avec tétes amont et aval
464 3 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
493 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
523 1 buse @ 1000 avec tétes amont et aval
536 1 buse @ 1000 avec tétes amont et aval
554 1 buse @ 1000 avec puisard
590 Dalot simple 2,00 x 2,00
620 2 buses @ 1000 avec puisard et téte aval
635 3 buses @ 1000 avec tétes amont et aval
675 3 buses @ 1000 avec tétes amont et aval
698 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval
719 1 buse @ 1000 avec puisard et téte aval

NB. Avant le démarrage des travaux,

un diagnostic général de I'état des pistes a

construire/renforcer, sera établi avec le maitre d’ouvrage afin d’arréter la structure de chaussée a

AOO N°25/RFM/2018

Page 8



adopter pour chaque trongon, ce qui pourrait donner lieu a une mise en ceuvre de couches de F2 et
AC selon les cas.

Etude d’exécution :

Avant d’entamer les travaux, I'Entrepreneur est appelé a fournir un dossier contenant les plans

d’exécution appuyés par les notes de calcul des différents ouvrages objet du projet, réalisées par un

laboratoire et/ou un bureau d’études spécialisé et a sa charge.

Toute étude ou expertise nécessaire a I'établissement du dossier d’exécution sera engagée par

I’'Entrepreneur et a sa charge.

NB : Les frais des études, expertise, d’établissement du dossier d’exécution et plans de récolement
sont réputés inclus dans I'offre présentée par I'entreprise

Article 4 : Piéces constitutives du Marché

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés par ordre de priorité :

1.

2.
3.
4

L'acte d’engagement ;

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

Le bordereau des prix - détail estimatif ;

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a
été modifié ou complété,

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés
pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

Article 5 : Références aux textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

O

Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°
111-14 relative aux régions ;

o Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions
et de leurs groupements ;

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs
aux commandes publiques.

Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-13 relatif
au nantissement des marches publics.

Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) .

Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les conditions
de révision des prix des marchés publics ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main d'ceuvre
particulierement le décret n°2-14-343 du 22 juin 2014 portant fixation des montants du salaire
minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.
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o Lacirculaire n® 242/SGP relative a la fourniture de ciment ;

o Le Dahir N° 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle
notamment son article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se
rapportant aux travaux de batiment.

o L'arrété N° 350.67 du ministére de l'équipement et de la formation professionnelle et de la
formation des cadres du 15/07/1967 ainsi qu'aux régles techniques P.N.M 7.11.005 annexées a
I'arrété N° 350/67.

o Le devis général des travaux d’assainissement (D.G.T.A) approuvé le 30 Ao(t Edition.

o Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de
I'administration de I'’équipement et de la promotion nationale tel que le cahier est défini par la
circulaire 6017 ter /TPC du 5 septembre 1966.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux
plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces
documents s'il ne les possede déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour
se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 6 : Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprées son approbation par I'autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

Article 7 : Délai d'exécution des travaux - Pénalités pour retard

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a dix (10) Mois.

En cas de non-respect par I'entrepreneur du délai d’exécution il lui sera appliqué une pénalité
journaliére de retard égale 1/1000 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, par les
avenants (DH/jour de calendrier). Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui
lui sont dues au titre du marché et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans préjudice des
poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le recouvrement du reliquat des pénalités.

En application des dispositions du § 7 de I'article 65 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné
a 8% du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux
travaux supplémentaires et a I'augmentation dans la masse des travaux.

Article 8 : Délai de notification de I’approbation du marché

Conformément a I'article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), le titulaire
du marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que si I'approbation de son marché ne lui est
pas notifiée dans un délai de soixante quinze (75) Jours a compter de la date fixée pour I'ouverture
des plis

Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2°™ alinéa de I'article 33
du décret sus indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par |'attributaire

du marché.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son
cautionnement provisoire.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I'attributaire de proroger la validité de son offre,
il doit, avant I'expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par
fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son
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offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire
connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage.

En cas de refus de I'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Si le titulaire n’a pas usé de cette faculté, il se trouvera engagé irrévocablement vis a vis de
I’administration par cette notification.

Article 9 : Cautionnements - Retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé a Cent milles (100.000,00) Dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché arrondi a la dizaine de Dirham
supérieure et doit étre constitué dans les (20 Jours) qui suivent la notification de I'approbation du
marché.

Une retenue de garantie d'un dixieéme (1/10) du montant des travaux sera opérée sur les acomptes
provisoires. Cette retenue de garantie cessera de croitre quand elle aura atteint 7% du montant
initial du marché, augmenté, le cas échéant, des montants des avenants. Le délai de garantie est fixé
a Une (1) année a compter de la date du proces verbal de la réception provisoire des travaux.

Article 10 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
des articles 22 et 23 du CCAG-T.

Article 11 : Mesure de sécurité et d’hygiéne

Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues a I'article 33 du CCAG-T. Ces mesures se
rapportent notamment :

e Aux conditions de logement du personnel du chantier : prendre les dispositions nécessaires en
vue d’assurer le choix adéquat du site, la propreté des logements, I'alimentation en eau potable,
la présence et I'isolement des locaux sanitaires et la protection contre les crues et les incendies.

e Au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers : les lieux de ravitaillement doivent étre
isolés des lieux de logement du personnel et protégés contre toute cause de pollution et de
contamination.

e A l'’hygiéne : Assurer le nettoyage quotidien, I’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation et
I’évacuation des ordures ménageres.

e Au service médical : Disposer sur chantier des produits pharmaceutiques et équipements
nécessaires pour assurer les soins médicaux de premiére urgence en cas d’accident éventuel.

e Au gardiennage et a la police de chantier : Assurer un gardiennage permanent du chantier de
jour comme de nuit et veiller a I'application de la propreté, de la discipline et du reglement de
chantier.

e Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers : Doter le personnel
de chantier de moyens de sécurité (tenue de travail, casques, gants, bottes etc.) et assurer la sécurité
des tiers.

e A la protection de I'’environnement : Evacuer tous les produits et matériaux non utilisés et
procéder a la remise en état des lieux.

Article 12 : Assurance

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
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I’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de I'article 25 du CCAG-T, tel qu’il a été
complété ou modifié.

Article 13 : Réception provisoire - Réception définitive

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de I’article 73 du CCAGT.

La réception définitive aura lieu Douze Mois (12 mois) apres la date de la réception provisoire des
travaux conformément aux dispositions de I'article 76 du CCAGT.

Article 14 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a douze mois (12) a compter de la date du procées verbal de la réception
provisoire des travaux, conformément aux dispositions de I'article 75 - A du CCAGT. Pendant la durée
du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a ses frais, il reste méme responsables des actions ou indemnités formulées par les tiers
pour dommages résultant de I'exécution des travaux.

Article 15 : Droits de timbres et d’enregistrement

Le titulaire supportera les frais de timbre et éventuellement les frais d’enregistrement des différentes
pieéces du marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 7 du CCAG-T.

Article 16 : Election de domicile de I’entrepreneur

A défaut par I'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de I'article 20 du CCAG-T, toutes les
notifications lui seront valablement faites a I’'adresse indiquée dans le présent CPS.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de
ce changement.

Article 17 : Normes

Les travaux réalisés et les services rendus en exécution du présent marché seront conformes aux
normes fixées dans le cahier des prescriptions techniques, ces normes seront les normes les plus
récemment définies par I'autorité compétente.

Article 18 : Brevets

L'entrepreneur garantira I'administration contre toute réclamation des tiers touchant a I'exploitation
non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droits de création industrielle résultant
de I'emploi de procédés, de matériels, de matériaux ou d'un de leurs éléments au Maroc pour
I'exécution du dit marché.

Article 19 : Utilisation des documents contractuels et diffusion des renseignements

a) L'entrepreneur, sauf consentement préalable donné par écrit de I'Administration, ne
communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans,
dessins, tracés, échantillons ou informations fournis par I'Administration en son nom et au sujet
du marché, a aucune personne autre qu'une personne employée par I'Entrepreneur a I'exécution
du marché. Les informations transmises a une telle personne le seront confidentiellement et
seront limitées a ce qui est nécessaire a ladite exécution.

b) L'entrepreneur, sauf consentement préalable, donné par écrit de I'Administration, n'utilisera
aucun des documents et aucune des informations énumérées dans le marché.
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¢) Tout document, autre que le marché lui-méme demeurera la propriété de I'Administration et tous
ses exemplaires seront renvoyés a I'Administration, sur sa demande aprés exécution des
obligations contractuelles par I'Entrepreneur.

Article 20 : Documentation sur les conditions de réalisation des travaux

L'entrepreneur est réputé avoir examiné le site et avoir, aprés cet examen, fait toutes les recherches
qu'il pourrait désirer pour juger par lui-méme des conditions de travail.

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation n'ont qu'un
caractere indicatif dont I'appréciation est laissée a I'Entrepreneur qui a la liberté de les controler par
toutes les enquétes et mesures voulues.

En particulier les pieéces dessinées du Dossier de consultation ne peuvent étre considérées comme
plans d'exécution. Le maitre d’ouvrage se réserve en conséquence le droit de les modifier
partiellement ou en totalité lors de I'élaboration des plans d'exécution des ouvrages.

D'une maniere générale |'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation, ni demander aucune
indemnité au cas ou il estimerait que, du fait des renseignements donnés dans les documents
contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de mésestimation des
risques ou de toute sujétion.

L'entrepreneur est réputé avoir étudié toutes les conditions du marché et avoir lui-méme controlé en
détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces conditions. Il est aussi réputé avoir
une connaissance détaillée du site des ouvrages, des moyens d'acces et d'alimentation en eau, ainsi
gue de tout autre moyen ou possibilité dont il peut disposer sur son chantier.

Article 21 : Sous-traitance

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maitre d'ouvrage la nature
des prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison ou la dénomination sociale et
['adresse des sous-traitants, et ce, conformément a l'article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013).

Article 22 : Modalités de reglement

Les acomptes sont réglés a I'’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maitre d’ouvrage.
Le montant de chaque décompte est réglé a I'entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage
de tous les métrés, situations et pieces justificatives nécessaires a sa vérification. Seules sont réglées
les prestations prescrites par le CPS ou par ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées apres
déduction de la retenue de garantie. Les situations seront cumulatives et seront réglées par
application des prix aux quantités réellement exécutées.

Article 23 : Réglement des sommes dues

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant
postal, bancaire ou a la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du titulaire tel qu’il ressort
de son acte d’engagement.

Article 24 : Résiliation

Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues par I'article 69 du CCAG-T.
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Article 25 : Nantissement

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Feés-Meknes ;

2. Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par |'article 8 de
laloin®112-13.

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

4. Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

5. Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

Article 26 : Contestations - Litiges

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maitre d’ouvrage au cours de I'exécution du
marché, il sera fait application des dispositions des articles 81 a 84 du C.C.A.G-T.

En cas de désaccord, le litige entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur est soumis aux tribunaux
compétents.

Article 27 : Obligations diverses de I’entrepreneur

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
mangquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté de I'administration.

Sont a la charge de I'entrepreneur :

- Toutes les dépenses d'acquisition ou de location mise en place, entretien, réparation,
amortissement, assurance et transport allé et retour de tout le matériel, de toutes les
installations et de tout l'outillage nécessaire a la préparation et a I'exécution compléte des
travaux ;

- Toutes les dépenses de fournitures rendues a pied ceuvre et nécessaires a la bonne
exécution des travaux ;

- Toutes les dépenses concernant la manutention et le montage du matériel nécessaire a la
construction des ouvrages, toutes les fournitures de matériel a I'exception de celui livré par
I'Administration, toutes les fournitures de matériaux, tous les terrassements, fouilles,
scellements, etc. ;

- Les frais d'établissement du dossier définitif ;

- Les dégats commis du fait ou a I'occasion des travaux ;

- Tous les frais résultant de I'application des mesures prescrites par l'inspection du travail, et
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d'une fagon générale de toutes les mesures concernant la sécurité des ouvriers ;

- Toutes les dépenses de main-ceuvre et les charges de main d'ceuvre, toutes les indemnités,
primes et charges sociales en vigueur ;

- Toutes les dépenses de nettoyage et de remise en état des lieux aprés achévement des
travaux;

- Toutes les charges d'assurance et, notamment, celles concernant Il'acheminement du
matériel a pied ceuvre ;

- Les frais de branchement provisoire et de consommation en eau et électricité ;

- Les frais des sondages pour vérification des réseaux et les contraintes a leur charge ;

- Les taxes et imp6ts de toute nature en vigueur ;

- Les frais d’assurance de tout ordre (chantier, individuelle, ou collective) ;

- L’établissement de plan de recollement ;

- Les panneaux de chantier ;

- Les frais d'établissement des métrés (établissements des décomptes) ;

- Les frais de I'implantation et travaux topographiques ;

- Les frais généraux, frais d'études et d'établissement des plans d'exécution des plans béton
arme, de recollement ainsi que la rémunération pour surveillance générale.

Article 28 : Provenance des matériaux

En application de I'article 42 du CCAG-T, les matériaux destinés a I'exécution des travaux ne seront
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine.

Article 29 : Plans de recollement

En fin d’exécution, I'entrepreneur remettra a 'administration un calque et trois tirages des plans
pliés suivant format 21 x 31 indiquant avec fidélité comment les travaux ont été exécutés, tant en ce
qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés.

Article 31 : Installation et organisation du chantier

L'entrepreneur soumettra a I'ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un délai de
Cing (05) Jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché. Cette prestation ne
donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage. L'entrepreneur implantera
un panneau de signalisation du chantier dont les dimensions seront conformes aux indications de
I’administration.

L'entrepreneur installera ses chantiers sur les emprises des ouvrages mis a sa disposition par le
maitre d’ouvrage. Au cas ou il le jugerait nécessaire, il lui sera possible d’occuper, a ses frais, un
terrain loué sur le domaine privé. Tous les frais relatifs a I'occupation des terrains seront a la charge
de I'entrepreneur.

La création des voies de communications et accés a ces emplacements, ainsi que leur entretien,
seront également a la charge de I'entrepreneur.

Article 32 : Essais de matériaux et matériels

Conformément aux stipulations de I'article 4, 3 du DGA, les frais d’essais d’agrément des matériaux
seront a la charge de I'entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n‘auront pas satisfait
aux conditions imposées par le DGA.

Les essais seront effectués conformément a la norme NF 23/301 (Février 1961), ils seront faits
obligatoirement par le laboratoire agrée. L'entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier

AOO N°25/RFM/2018 Page 15



les récipients ou éléments de matériaux disponibles a des prises de prélevement pour études, essais
ou analyses.

Les essais de matériels installés par I'entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou
fluides nécessaires a ses essais sont aussi a sa charge, toute main d’ceuvre nécessaire a ces essais,
échafaudages, branchements et toutes sujétions, a la demande du maitre d’ouvrage.

Article 33 : Cas de force majeure

Conformément a 'article 47 du CCAG-T, les seuils des intempéries et autres phénomenes naturels qui
sont réputés constituer un événement de force majeur au titre du présent marché est définis comme
suit :

- Pluie d’intensité supérieure ou égale a 30 mm/jour ;

- Séisme d’intensité supérieure ou égale a 5° a I’échelle de Richter ;

- Neige de hauteur supérieure ou égale a 20cm ;

- Vent supérieur a 100 Km/h.

Article 34 : Changement dans la masse des travaux

En application de l'article 59 du CCAG-T, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant
gue l'augmentation dans la masse des travaux n’excéde pas 10% du montant du marché.

Les changements de diverse nature d’ouvrages sont soumis aux dispositions des articles 55 et 58 du
CCAG-T pour I'augmentation ou la diminution dans la masse des travaux.

Article 35 : Nettoyage du chantier

L'entrepreneur devra évacuer régulierement des locaux ou il travaille les gravois ou débris divers. Le
maitre d’ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n‘aura pas été exécuté
spontanément.

Article 36 : Connaissance du dossier

Une série compléte des plans ayant été remis en méme temps que le présent dossier de piéces
contractuelles a I'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

- Avoir apprécié toute difficulté résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté qui
pourrait se présenter pour laquelle aucune réclamation ne sera prise en considération ;

- Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble du dossier et du projet ;
- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestations ;

- Avoir fait tout calcul et sous détail.

Article 37 : Révision des prix

Conformément a I'article 12 du décret n°® 2.12.349, les prix du marché sont révisables en application
de la formule de révision des prix ci-aprés: P/ P0=0,15 + 0,85 x (TR3 / TR30)

P : prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré.

Po : prix initial HT du marché.

TR3, est la valeur de I'index global a la date de la réception de I'offre ;
TR3 est la valeur des index du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

Conformément a l'arrété du Chef de gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre
2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
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Article 38 : Album photos

L'entreprise doit fournir avant la réception provisoire des travaux un album photos décrivant le
déroulement des travaux depuis l'installation jusqu’a la réception provisoire.

Article 39 : Etudes & Frais divers

- Llimplantation et le bornage du projet sera fait par un géomeétre agréé par I'état, les frais de ce
levé topographique sera a la charge de I'entreprise. Une attestation d’implantation doit étre
fournie a 'administration ;

- Les métrés seront établis par un métreur vérificateur agréé par I'état a la charge de I'entreprise.

Article 40 : Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations entre le maitre
d’ouvrage et I'entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par
les deux parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire,
soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai
imparti, s’il en est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la
détermination du calcul du délai. Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire,
par fax confirmé, ou par courrier électronique.

Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur doivent étre consignées a
leur envoi ou a leur réception sur un registre tenu par le maitre d’ouvrage a cet effet.
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CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 41 : Consistance des travaux et description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché sont :

1- Installation de chantier :

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux
laboratoires ;

- Les panneaux de chantier ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements
aux réseaux, etc.

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'acces au chantier, aires dépots
ainsi que leur entretien ;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ;
- Aménagement des déviations provisoires pour le maintien de la circulation ;

- L'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vue
d'assurer les conditions d'hygiéne et de sécurité sur le chantier ;

- Les rétablissements provisoires des acces privés ;
- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément
aux régles de I'art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques : Piquetage du tracé de la route
Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement par I'administration, et
I'entreprise aux levés topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de

largeur minimale de 20 m tout en respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le
dossier du projet d’exécution visé « Bon pour exécution ».

L'entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux
des terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus apres terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en
travers du dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a la charge de
I'entreprise.

3- Travaux de terrassements :

Déblais :

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches
et dessouchage d’arbres situés a l'intérieur des emprises des travaux ;
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5-

Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes apres
achevement des travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités
endommagés ;

Préparation de |'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise
en dépot provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de
terrassements ;

Blindage, étayage et captage de sources ;

Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses
dépendances, redans et risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépot des
matériaux non réutilisables et les opérations de modelage des dépots hors de I'emprise ;

Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

Mise en état des dépots, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires
et nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour
exécution ».

Remblais :

Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai ;
Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des
assises par purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

Le réglage des talus et de la plateforme ;
Décapage et reprofilage de la plateforme existante ;

Le réglage des talus et de la plate-forme.

Travaux de construction des ouvrages d’assainissement aux emplacements désignés ci-apreés :

Les terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées, ...

Le décapage et démolition des tétes et ouvrages existants ;

La réalisation des fondations ;

Mise en ceuvre de GNF2 couche de fondation traite par 5% en ciment ;

La fourniture et la mise en ceuvre de béton de ciment pour ouvrages divers (buses, dalletes,
caniveaux, etc.) ;

La fourniture et la pose de buses armées @ 600 en CAO ;
Exécution des fossés bétonnés ;

Les terrassements et démolitions de toutes nature, dépose et pose ainsi que les protections
nécessaires en béton, béton armé et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Travaux de chaussées :

Le réglage et compactage du fond de forme ;
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de base ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;
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- La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation et le revétement
superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels ;

- Les épaisseurs des couches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées
contradictoirement ;

- Rétablissement des pistes d’acces ;

- Le rétablissement des pistes d’acces aux matériaux de couche de roulement (MCR).
Les travaux comprennent les taches décrites explicitement dans le descriptif des prix et les taches
implicites dictées par les regles de I’art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.

Article 42 : Documents d fournir par ’entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apres tels qu'ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du Références aux dispositions

document Dl du CPC ou du CPS et CCAG-T
Mémoire technique 15 jours aprés la notification de 'ordre de | Article 43 du présent CPS
9 service de commencement des travaux Article 41 du CCAG-T

Fascicule n° 1 article n° 22

Cahier de chantier | Dés commencement travaux Article 41 du CCAG-T

Plan de recollement |01 mois avant la réception définitive Fascicule n° 1 article n° 37

Article 43 : Mémoire Technique

Une fois le choix de I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'entrepreneur est informé par
lettre recommandée dans un délai de dix (10) jours

Dés la réception de cette information, I'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique
de réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les
moyens du chantier. Pour ce faire, le Maitre d’ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le
dossier d’étude visé « Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux. Ce dernier doit étre pris en compte dans le planning des
travaux en prévoyant le commencement de ceux-ci d’abord dans les zones libres de toutes
contraintes et ensuite celles libérées au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Dans un délai de quinze (15) jours aprées la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique
définitif.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et qui sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander des notes particulieres complétant ce mémoire technique.

1. Rapport technique :

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (Déblai, remblai,
assainissement, confortement, OA, chaussées, etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui

AOO N°25/RFM/2018 Page 20



indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le
rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle
type, a respecter impérativement, est donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en
annexe 2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel :

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec
leur age, état, rendement et disponibilité (un modele type, a respecter impérativement, est joint en
annexe 3). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travauy, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une
raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit du maitre
d’ouvrage ; cet accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce
retrait.

L’Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications
de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3. Matériaux :

L'Entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures :
ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou l'entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (béton, enrobés ou
autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant) et sur la
qualité des mémes produits fournis a d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L'entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
gu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris
par les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de
confection des liants hydrocarbonés.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAGT. Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisé rend
I’'Entrepreneur passible des sanctions prévues au décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars
2013).

4. Mouvement des terres :

Le projet de mouvement de terres envisagé par I’entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les
zones de dépot ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.
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Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a |'eau.

5. Organigramme du chantier :

L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
controle et de production que I'entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de
leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6. Planning des travaux :

Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec:

Les cadences prévues.

- Laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC, ...).

- Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier.
- Le délai global du marché.

- Les zones libres de contraintes.

En outre, le planning doit :

- Comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

- Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec
I'annexe 3.

Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

- L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
- L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».

7. Hygiene et sécurité :

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniére a assurer I’hygiéne et la sécurité sur
le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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Chapitre Ill : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX :

Article 44 : Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur.

La demande d'agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze jours (15)
avant la date prévue pour ['utilisation du matériau.

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommeés au présent CPS seront de la meilleure
qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité des ouvrages. Leur
provenance devra toujours étre justifiée.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur doit veiller a ce que
I’extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque fagon que ce soit, a la qualité de
I’environnement et a I’écoulement des eaux.

L'Entrepreneur ne pourra occuper la voie publique pour le dépot de matériaux qu'aux points et dans les
limites qui lui auront été indiqués par le Maitre d'Ouvrage sur sa demande. Si ces dépdts sont faits en
dehors des points indiqués, l'infraction sera poursuivie, aprés un simple avis du Maitre d'Ouvrage
comme contravention aux réglements de voirie, sans préjudice de la responsabilité personnelle de
I'Entrepreneur en cas d'accident. Il sera en outre pourvu d'office et sans délai au transport et au
rangement des matériaux et le montant des dépenses sera déduit du compte de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I'article 38 du CCAGT. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisé rend I'Entrepreneur
passible des sanctions prévues au décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013).

Article 45 : Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur, émulsions de bitume et/ou bitume fluidifié sont inclus
dans I'acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n® 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article 46 : Stockage de matériaux

Le stockage des matériaux sera effectué sur des aires spécialement aménagées dépourvues de
végétation, convenablement drainées, éventuellement recouvertes d'une couche anti-contaminant et
généralement a |'abri de toute pollution.

Les matériaux contaminés ne devront pas étre utilisés, la préparation des aires de stockage est a la
charge de I'Entrepreneur.
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Article 47 : Qualité des matériaux

1- Matériaux pour remblai :

Les matériaux pour remblais proviendront des déblais des profils voisins ou des lieux d’emprunts agrées.
lIs doivent étre exempts d'éléments végétaux de toute nature de toute quantité appréciable d'humus et
d'éléments dont la plus grande dimension excéde 2/3 de I'épaisseur de la couche élémentaire du
remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du remblai, la plus grande dimension des éléments
n’excédera pas vingt centimetres (20 cm).

Sous ces conditions sont utilisables ou réutilisables en remblai les sols suivants :

CONDITIONS D'UTILISATION
CLASSE DE SOL (classification Remblais
L.P.C) Remblais de +8 m de | Remblai de - 8 m de .
hauteur hauteur tralte’s c’>u
protégés
Gb Sans restriction Sans restriction
Gm o o
GbGL " " oo
Gm.GL " " oo
Sols | Sols Graveleux Gb.GA |" " 0w
Gm.GA |" " oo
GL Sif>35%-1P<20 Sif>35%-1P<50
GA o o
Sh Sans restriction Sans restriction
Sm Avec couverture Avec couverture
Antiérosive Antiérosive
Sh.SL Sans restriction Sans restriction
Sols Sablo Sh.SA " " " "
Grenus .
Limoneux Sm.SL Avec couverture Avec couverture
Antiérosive Antiérosive
Sm.SA |" " " "
SL Sif>35%-1P<20 Sif>35%-1P<50
SA " " " "
LP Sans restriction Sans restriction IP>50
AP IP<20 IP < 50, fxIP<2500 oo
Sols Fins Lt " " " " o
At Interdit " " Interdit
(0] 4 Interdit Interdit
Légende :
IP = Indice de Plasticité LP=Limons et sols organiques peu plastiques
f = %des éléments inférieur a 0,08 mm
H = distance verticale maximale séparant le terrain naturel du niveau supérieur de la
plate-forme mesurée a I'axe de la route.
Gb =  Grave propre bien gradué
Gm =  Grave propre mal gradué
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GL =  Grave limoneuse AP = Argiles peu plastiques

GA =  Grave argileuse Lt = Limons tres plastiques

Sb =  Sable propre bien gradué

Sm =  Sable propre mal gradué

SL =  Sable limoneux At = Argiles trées plastiques

SA =  Sable argileux ot = Sols organiques trés plastiques.

2- Les sables:

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 0.1 mm.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages maximum d’éléments fins (0.1 a 0.4 mm) par rapport au
poids total du sable et les dimensions maxima des grains déterminés a I'aide de passoires.

Nature d’ouvrage Pourcentages maxima d’éléments Dimensions maxima des
g fins (0.13 0.4 mm) grains de sable (mm)
Enduits — scellements
IS ¢ " 35% 3.15
joints de tuyaux
Béton ordinaire 25% 6.3
Béton armé et béton
.y 20%
vibré

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :
¢ 75 pour le béton ordinaire.
¢ 80 pour le béton armé.
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impureté pouvant nuire les propriétés du béton.

3- Granulats pour béton :

Les granulats proviendront des sites ou carrieres choisis par I'Entrepreneur et agréés. L'Entrepreneur
doit fournir a I'appui de demande d'agrément une analyse chimique des matériaux mettant notamment
en évidence sa teneur en sulfates, en sulfures et en matiére organique.

Les caractéristiques de granulats doivent étre conforme aux prescriptions des articles 5.1.5.3 et 5.4 du
fascicule n° 65 relatif a I'exécution des ouvrages en béton.

4- Granularité:
Les granulats destinés a la confection du béton doivent répondre aux prescriptions ci-dessus indiquées.

Les gravillons destinés a la confection du béton armé doivent passer dans la passoire de 25 mm sans
pouvoir passer dans la passoire de 15 mm.

Tous les granulats seront complétement purgés de terre, passés a l'eau et lavées. Le coefficient micro
deval de la pierre utilisée pour leur fabrication doit étre au moins égale a dix (10).
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Toutes les formules du béton a utiliser pour cette construction doivent répondre aux prescriptions CPC
applicables aux travaux routiers

Dans un délai de quinze (15) jours a dater de la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, I'Entrepreneur devra soumettre a I'approbation de I'Ingénieur la composition granulométrique
du béton d'abord pour fondation et par suite pour la superstructure qu'il propose en vue d'obtenir la
résistance fixée.

A ces fins, I'entrepreneur doit remettre a un laboratoire d’essais et agréé. Les échantillons de matériaux
qu'il compte utiliser afin de permettre a ce dernier de formuler son avis.

L'entrepreneur est tenu de joindre a I'appui de ses propositions les études et essais du laboratoire ainsi
que les résultats obtenus.

5- Propreté:

La proportion de matiére organique susceptible d'étre éliminée par décantation suivant le processus de
la norme AFNOR NP 301 ne doit pas dépasser un pour cent (1 %).

6- Ciment:
Les ciments utilisés seront de classe C.P.J 45. lls répondent aux spécifications de la norme Marocaine en

vigueur au Maroc sur le liant hydraulique n°: NM 10.01.F.004.

Les ciments seront normalement livrés en sacs, les magasins utilisés par I'entrepreneur pour la
conservation des liants doivent étre secs et ouverts. Dans ces locaux les liants doivent étre séparés par
nature. L'entrepreneur a la responsabilité et la garde des liants en magasins jusqu'au moment de
I'emploi. Le liant avarié ou qui se trouve dans des enveloppes en mauvais état au moment de la sortie
du magasin est rebuté.

Les liants rebutés sont enlevés des magasins par les soins et aux frais de I'Entrepreneur dans un délai de
deux jours a dater de la notification du proces-verbal de rebut.

Tous les ciments parviendront d'usines choisies par I'Entrepreneur et agréées.
7- Adjuvants :

L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite.

L'incorporation d'adjuvant lors de la fabrication du béton est soumise a I'accord de I"'administration sur
proposition de l'entrepreneur. Celui-ci doit fournir a l'appui de sa demande d'agrément tous les
éléments permettant a I'administration de juger de I'opportunité d'utiliser le produit proposé.

8- Eau de gachage des mortiers et bétons :

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens, |'eau nécessaire a I'exécution des travaux.

Les eaux de gachage doivent avoir les qualités physiques et chimiques ci-aprés prescrites par la norme
marocaine n° 10.03.F.009.

e Qualités physiques :

Les eaux de gachage ne doivent pas contenir de matiére en suspension au-dela de 2 gramme par litre.

e Qualités chimiques :

Les eaux de gachage ne doivent pas contenir de sels dissous au-dela de 10 grammes par litre.
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En outre, les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matieéres organiques aux sels sensibles
seront soumises a I'analyse chimique aux frais de I'entrepreneur.

De toutes facons, la provenance et la qualité des eaux de gachage doivent répondre aux prescriptions
CPC applicables aux travaux routiers.

9- Gravillons pour béton bitumineux :

Les gravillons pour enrobés bitumineux auront la granulométrie 0/10 et devront étre constitués
d’éléments entierement concassés.

En principe, ils seront livrés et stockés en trois fractions granulométriques 0/2, 2/6,6/10, exprimées en
millimétres de mailles de tamis.

Chacun de ces granulats devra avoir une granularité homogéne et constante. Les fuseaux de contréle
devront avoir I’écartement indiqué dans le tableau ci-apres :

Ecartement des fuseaux de contréle pour granulats
employés dans les enrobés bitumineux

Tamis 0/2 2/6 6/10
0,08

0,20 +6%

0,63 7%

1,25 -10% 0

2,00 0 +10%

2,50 t6%

4,00 7%

5,00 -10% 0
6,30 0 +10%
8,00 +12%
10,00 -15%
12,50 0

D'une maniere générale les gravillons répondront aux exigences formulées dans le C.P.C., a savoir, entre
autres :

- L’équivalent de sable pour les gravillons de la fraction 0/2 sera ;

- Supérieur a 45 si la teneur en fines de ce sable est inférieure a 12% ;

- Supérieur a 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 et 15% ;

- Supérieur a 35 si la teneur en fines est supérieure a 15% ;

- Les gravillons 2/6 et 6/10 devront avoir un coefficient de forme F supérieur a 75 (on rappelle que
le coefficient de forme F est le pourcentage des éléments tels que G/E < 2, G et E étant la grosseur
et I’épaisseur du granulat) ;

- Le los Angeles des granulats devra étre inférieur a 25 et le coefficient de polissage accéléré (CPA)
des gravillons sera supérieur a 0,50.

Ce filler aura toutefois une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08
mm et 100% au tamis de 0,2 mm.

10- Liant hydrocarboné :

Il est en outre signalé que la qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications
techniques du fascicule n° 5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la
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note circulaire de la DR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux
routiers.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - CB 0/1 ou émulsion de bitume
- Enduit superficiel - BF 800/1400 ou émulsion de bitume

- Les agrégats utilisés pour I’enduit superficiel seront de type 10/14 - 6/10

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de |'entrepreneur sous le contréle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage délégué. La longueur minimale de la planche d’essai
sera fixée par le maitre d’ouvrage délégué.

11- Composition des bétons et mortiers :

Voir tableau ci-aprés :

Tableau de composition des bétons et mortiers

Désignation Ciments Sable Gr.awel:s ou Emploi
pierrailles
M i I
Mortiern°l |  CPJ 45 - 300 Kg 1m? - aconnerie de moellons, de
briques ou d'agglomérés
Mortier n°2 CPJ45-450Kg 1m? - Enduits et rejointement
Mortier n°3 CPJ 45 - 600 Kg 1m? - Joints des canalisations
B .
Bétonn"l | CPJ45-175Kg | 470 Litres | 1100 Litres |oCtON de propreté ou de
remplissage
Béton n°2 CPI45-250Kg | 600 Litres | 1000 Litres |CCtOn non vibré protége par
un enduit
Ciment métallurgique
mixte CMM250/315
Bét o3 |OU ciment aux cendres Béton vibré ou prévibré sans
etonn volantes PMF n°2 enduit
250/375 - 300 Kg/m®
de béton (1)
CPJ 45 ou CMM
250/315
Béton n°4 ou PMF n°2 250/375 Béton armé
350 Kg/m? de béton
(1)
, o CMM 250/315 ou Travaux a la mer ou en eaux
Béton n°5 R .
PMF n°2 250/375 agressives
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400 Kg/m® de béton

12- Constitution de la couche de fondation G.N.F :

La couche de fondation sera réalisée en grave non-traité (G.N.F1.) dont le diamétre des granulats varie
entre 0 et 60 mm. La granularité est comme suit :

1 - Granularité :

% PASSANT AU TAMIS DE (MM)
FUSEAU
60 40 20 10 6,3 2 0,08
90 58 40 31 26 18 2
0/60 a a a a a a a
100 89 69 59 53 40 10
90 60 40 33 20
0/40 100 a a a a a a
100 90 70 64 48 14
2 — Propreté ......cccoeeernnnne :ES>30
IP<6
3 —Dureté ......ccceeveueennnne :LA<30pourTO-T1-T2
LA<40pourT3-T4
4 — USUre ....corvviencrenrennnnene :M.D.E. <25
5 — Epaisseur .......c...ceeeeee. : 220 cm pour €60 mm
<15 cm pour & 40 mm
6 — Angularité : concassé a 100 %.
7 — Compactage ............... : =295 % de |'OPM.

13- Imprégnations :

La mise en ceuvre d’une imprégnation en cut-back ou émulsion 55%.
14-Les buses :

Tuyaux en béton armé devront répondre aux justifications de la norme P16-34 concernant les
dimensions, la porosité, I'’écrasement, I'étanchéité.

15- Composition du béton :

L'entrepreneur doit présenter a I'agrément du maitre d’ouvrage les études de formulation pour les
bétons de classe B2, B3 et B5.
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Un essai de convenance sera réalisé afin de vérifier si les résistances définies dans cette étude seront
atteintes

Article 48 : Matériaux et accessoires divers

Le soumissionnaire précisera dans son offre les provenances et qualités de tous les matériaux et
accessoires non mentionnés au présent CPS et qui interviendraient dans la construction de I'ouvrage.

Article 49 : Contréle de la qualité des matériaux

_Les matériaux proposés par I'Entrepreneur sont soumis a des essais préliminaires d'agrément et a des
essais de recette.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. IIs sont fournis dans les conditions prévues au présent
Marché.

Ces essais seront exécutés pour chaque carriére ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats
devront étre conformes aux spécifications du présent marché.

Des rapports seront établis chaque mois, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur
provenance, leur lieu de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des ouvrages.

Pour I'application de I'article 4 chapitres 2 du présent C.P.T., des essais préliminaires seront obligatoires,
pour tout matériau ou fourniture que I'Entrepreneur propose de mettre en ceuvre.

Ces essais sont a la charge exclusive de I'Entrepreneur et leurs résultats devront étre conformes aux
spécifications du tableau n°1, pour ce qui est des essais relatifs a la voirie, et a celles du tableau n°2,
pour ce qui est des essais relatifs a I’assainissement ; Ces tableaux figurent ci-apres.

Tableau n° 1 : Essais sur matériaux pour voirie

Importance
Nature de , . . . Mode P )
, . Provenance Désignation des essais maximum
matériaux

opératoire ,
Lot ou fréquence

*granulometrie 1 par lot de 500 m>

Matériaux pour | Déblais sur place ou | eindice de plasticité Normes en .
. , - . et au moins 1 par
remblai terres d’apport eindice de CBR vigueur
oES provenance

3

egranulométrie 1 par lot de 250 m

T.V pour couches | Carriére proposée - L Normes en .
. , eindice de plasticité . et au moins 1 par
de fondation par I'Entrepreneur . vigueur
eEquivalent de sable provenance
egranulométrie
N . eindice de plasticité
Carriére calcaire . P 1 par lot de 250 m?
T.V. pour , eEssai Deval Normes en .
proposée par . . et au moins 1 par
couches de base , eEquivalent de sable vigueur
I’Entrepreneur o provenance
eindice de
concassage
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Importance
Nature de . . . Mode : .
‘. Provenance Désignation des essais . . maximum
matériaux opératoire .
Lot ou fréquence
Anti- Carriere proposée | Granulométrie Normes en
. , prop L L ) 1 par lot de 250 m®
contaminante par I'Entrepreneur | indice de plasticité vigueur
Gravillons pour eGranulométrie
revétement . . eForme 1 par lot de 250 m?
.. Carriere proposée . Normes en .
superficiel ou , eEssai Deval . et au moins 1 par
. par I'Entrepreneur B vigueur
pour enrobés eLos Angelés provenance
bitumineux. eDeval
Emulsion de . y Prescrits par Normes en Exigés par
. Usine agrééee . s . . ‘.
bitume laboratoire agréé vigueur laboratoire agréé

Tableau n° 2 : Essais sur matériaux pour assainissement

Importance
Nature de Désignation des , . Essais Préliminaires maximum
‘. Provenance . Mode Opératoire , . .
matériaux essais Résultats exigés Lot ou
fréquence
e Granulométrie, .
Carriére proposée . Normes en Prescrits par 1 parlot de
Sable \ e Equivalent de ) 3
par I'Entrepreneur sable vigueur NM. 10.03. F.009 200 m
Granulats Carriére proposée Prescrits par Normes en Prescrits par 1 par lot de
par I'Entrepreneur | NM. 10.03. F.009 vigueur NM. 10.03. F.009 200 m*
. ., Analyse Normes en .
Eau Prise agréée . y. . . D.G.T.A. 1 par prise
physicochimique vigueur
. . , Prescrits par Normes en Exigés par 1 essai par
Béton Usine agrée . . Ay 2
g NM. 10.03. F.009 vigueur laboratoire gachée

2. Essais de recettes des matériaux :

Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, par ailleurs I'entrepreneur doit définir le

programme des essais et de controle conformément aux cadences réglementaires ci-dessous, selon sa

cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces contréles

pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du contréle.

3.1 Granulats pour béton :

a. Les essais de recette comprennent :

- Les essais de détermination du coefficient de Los Angeles sur la roche d'origine ;
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- Les essais d'équivalent de sable "des granulats fins" ;
- La détermination du fuseau du controle de Granularité des granulats fins, moyens et gros ;
- La détermination de I’'homogénéité de la propreté des granulats moyens et gros ;

b. Sables pour béton : Il sera exécuté :

- Une mesure de I'équivalent de sable par cinquante (50) metre cube de sable en fraction du
cinquante (50) métre cube de sable ;

- Une mesure de I'équivalent de sable et un (1) contréle de Granularité du sable par journée de
livraison.

c. Granulats moyens et gros pour béton : |l sera exécuté :

- Une (1) mesure du coefficient Los Angeles par provenance de granulats,

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au lavage au tamis de deux (2)
millimétres y compris, s'il y a lieu, la mesure de l'indice de plasticité des éléments inférieurs a
deux (2) millimétres par :

- Cinquante (50) metre ou fraction de cing (50) metres cubes de granulats.

- Un (1) contréle de Granularité par cent (100) métres cubes ou fraction de cent (100) metres
cubes.

- Avec au moins une mesure de la proportion en poids de granulats passant au tamis de deux (2)
millimétres et un contrdle de granulats par jour de livraison.

3.2 Ciment:

Les essais a effectuer sur les prélévements seront ceux prescrit par I'article V de la norme NM 10.01.
F.004.

Il sera effectué systématiquement un prélévement par livraison (C'est a dire par camion) de ciment avec
au moins un prélevement par vingt tonnes ou fraction de 20 tonnes de ciment.

Les frais des essais de recette sont a la charge de l'entrepreneur si les résultats obtenus ne sont pas
satisfaisants (Non conformes).

En regle générale, il sera procédé a une série d'essai tous les deux prélevements avec un minimum de
trois séries d'essais et un maximum de 6 séries d'essais.

3. Mode opératoire des essais :

Les essais seront réalisés conformément aux normes en vigueur aux frais de I'Entrepreneur.
Les résultats obtenus sont satisfaisants dans un laboratoire agréé.

- Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
-Couche d’accrochage -Emulsion a 65%
- Imprégnation - CB 0/1 ou émulsion 55%
- Enduit superficiel : - BF 800/1400 ou émulsion de bitume
-EB+GBB -40 /50
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- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR du
22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

La nature et la périodicité des essais de controle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du
CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Désignation du matériau Qualité a contréler | Nature de I’'essai | Fréquence de I'essai

- Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m®

Matériaux pour accotements | - Propreté - 1.P. - Chaque 1 000 m’
- Teneur en CaCo3 | - Chaque 5 000 m®

Matériaux anti contaminants |- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m®

* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne sont pas
effectués si la teneur en Ca CO3 est supérieure a 70%.

Article 50 : Compactage des assises

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
I’entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir I'atelier de compactage
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contréles de compactage des assises
pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres :

Couche de Couche de Couche de
forme fondation base
Compacité moyenne (X) calculée sur un >95 % >95 % >98 %
minimum de 15 valeurs OPM. OPM. OPM.
X-2c >90 % >91% >94 %
(o = écart type) OPM. OPM. OPM.

Le contrble de compactage se fera par sections d’au moins un kilomeétre, I'acceptation des résultats sera
prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats de compacité de la
section soumise au contréle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le
tableau ci-apreés :

1- Principe du test Wilcoxon :

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en
cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs
mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables.

2- Le test consiste a :

- Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

- Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le classement
précédent ;

- Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;
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- Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres ;

- Si cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours
du chantier sont acceptables.

Table donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a comparer :

Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;

Valeur de n : population a comparer

n
\\\\\\\\ 15 20 25 30 35 40 45 50
m

5 34 41 48 55 62 68 76 83

6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Rq : Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de comparaison Wilcoxon.

Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.

Chapitre IV : mode d’exécution des travaux

Article 51 : Ouvrages provisoires

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I’entrepreneur qui les soumet
a 'approbation du maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation des dits ouvrages.

Article 52 : Installation de chantier
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L'Entrepreneures procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés, les
terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d’ouvrage délégué le projet de ses installations de chantier dans un délai de
15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1- Généralités:

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a l'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les chemins
d'acces, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité
et a I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que
dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour une
époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre de I'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre
garantie en permanence.

2- Aire de chantier et gardiennage :

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I'emplacement exact de la cloture de
chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre, la superficie de I'aire de chantier et son emprise sur
la voie publique, permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de
chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de
chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, I'atelier-
garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, le
laboratoire géotechnique, les logements du personnel de I’entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage
couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage pour la totalité de
I'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3- Panneaux de chantier :

Une sous-construction fixée a I'entrée et a la sortie du chantier, a un endroit a choisir par le mafitre d’ouvrage,
permettra de fixer deux panneaux principaux dont les dimensions seront conformes a celles des dessins de la
note DR N° 215-30/15/08 du 04 mars 2008.

Les panneaux principaux indiqueront la nature de la réalisation, le maitre d’ouvrage, etc., conformément au
modele fourni par I'administration.

Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres
indications) seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage.

4- Local du maitre d’ouvrage :
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Cette désignation concerne la mise a disposition du maitre d’ouvrage un local de chantier d'au moins 20m? équipé
du mobilier adéquat (grande table de réunion, chaises, armoire métallique, meubles de bureau). Le co(t de cette
prestation est compris dans le prix de I'installation du chantier.

5- Repli du chantier :

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de I'entrepreneur et ils sont compris
dans le prix de I'installation du chantier.

Apres la fin des travaux :

- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et fossés seront
démolis par I'Entreprise et les produits évacués vers un dépot définitif a trouver et a la charge de
I'entrepreneur (tout enfouissement in situ est a exclure) ;

- Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie pouvant étre
utile aux chantiers suivants ;

- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,60 m ;

- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et méthodes
appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement sur les terres régalées, et réglage par des
engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer
la couche initialement prélevée a I'identique.

Article 53 : Contréle des travaux

1) La nature et la fréquence des essais de contréle des travaux de terrassement sont celles définies par le
fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants

2) La nature et la périodicité des essais préliminaires d’information (catégorie A), des controles de qualité
(catégorie B) et des contrbles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les
cahiers constitutifs du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi
applicables au contréle d’exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traités.

3) Aucune tolérance en mois ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées pour
chaussées et accotements. Si un contrble d’épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par
rapport aux prescriptions du présent CPS aux plans visés bon pour exécution ou aux ordres de service du
maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité
équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est réalisée.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, les pentes
de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrdles seront consignés dans le cahier de réception
topographique.

Article 54 : Réunions de chantier

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre
d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de
leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage, |'entrepreneur
et Bureau de suivi en fin de séance.
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Dans le cas ou l'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure
et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de
matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

Article 55 : Sous détail des prix

L'entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail de tous les prix énumérés au bordereau des prix détail
estimatif du présent CPS.

Article 56 : Réglement des travaux

Le reglement des travaux s’effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités
réellement effectuées et régulierement constatées.
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CHAPITRE V : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Mode de mesurage :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés dressés apres
exécution des travaux.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa mise en profil ne
seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix
correspondants du bordereau des prix - détail estimatif, surtout les sections ou l'on procédera
uniquement au renforcement de chaussée existante.

Définition des prix :

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants ainsi que la note
circulaire de la DR n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et la note de la DR n°2143/1T/411/01/1992 du
22/01/1992.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

a- Travaux divers :

Prix n° 1 : Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére I'amenée et le repli du matériel sur chantier (matériel de fabrication, de
transport des responsables du chantier et de mise en ceuvre). Il sera détaillé par I'entreprise suivant
I'organisation qu'elle envisage de mettre en place.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues a I'article IlI-2 du présent marché, la préparation d’un
mémoire technique, le remblaiement de fouilles et les déviations nécessaires pour I'exécution des
travaux en assurant durant toute la durée du chantier la pérennité de la circulation dans de bonnes
conditions (nivellement, arrosage, compactage, signalisation diurne et nocturne, ...).

Le prix Comprend également, la fourniture, la mise en place, I'exploitation, la surveillance, le
remplacement s’il ya lieux, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de chantier des dispositifs de
signalisation temporaire de chantier.

Le prix comprend également les frais liés a I’établissement du dossier contenant les plans d’exécution
appuyés par les notes de calcul des différents ouvrages objet du projet, réalisées par un laboratoire
et/ou un bureau d’études spécialisé et a sa charge.

Toute étude ou expertise nécessaire a |'établissement du dossier d’exécution sera engagée par
I’'Entrepreneur et a sa charge.

Prix n° 2 : Panneau de signalisation - carrefours

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture des panneaux métalliques avec des piliers et la mise en place sur
socle en béton. Et ce conformément aux modeles fournis par I'administration.

Prix n° 3 : Déplacement des lampadaires
Prix rémunéré a I'unité. Prestations pour la dépose des lampadaires existants de toutes hauteurs, et leur
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transport et remise a son nouveau lieu, contre une décharge. Y compris transfert des cables électriques
et toutes sujétions.

Prix n° 4 : Déplacement des poteaux électriques
Ce prix rémuneére a l'unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité existant.
Les travaux doivent étre réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE (branche électricité).

L’ouvrage sera payé pour I'ensemble a I'unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise
en ceuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et toutes autres sujétions. L'entreprise est
tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de ces déviations, L'entrepreneur
ne pourra faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation pour la réalisation des travaux
objet de cet article, il effectuera toutes les relations avec le distributeur concernant I'exécution du
présent prix (les frais, les peins et soins, collecte d’informations, demandes de réception, ...) et toutes
autres prestation nécessaire au déviation des poteaux d’électricité existant.

b- Travaux de Terrassements :

Prix 5 : Terrassement en Déblais

Prix rémunére au métre cube mesuré suivant la méthode indiquée au CPS les déblais en terrain de toute
nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plateforme sur la section désignée au détail estimatif
conformément aux plans visés bon pour exécution. Il comprend :

- Le défrichement, I'arrachement des herbes, broussailles et haies et cactus ;
- L'abattage d'arbustes et d'arbres de toute taille soigneusement ;

- Le débitage des arbustes et des arbres de toute taille ;

- Le dessouchage, I'enlévement des racines ;

- Le ramassage, |'évacuation, la mise en dépét, hors de I'emprise, quelle que soit la distance de tous
les produits (débris, arbustes, arbres, démolition, etc.) ;

- Le remblaiement compacté des trous a I'emplacement des souches et des démolitions sous les
assises de remblais ;

- Le décapage éventuel de I'emprise de la route sur les sections en remblais et 30 cm d’épaisseur
ainsi que le rattrapage du niveau du terrain naturel par du remblai compacté ;

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépo6t provisoire ou
définitive ;

- Leréglage du talus et de la plateforme ;

- La démolition des ouvrages existants ;

- Scarification de la chaussée existante ;

- Démolition des ouvrages existants quelle que soit les nature buses dalot caniveaux fosse bétonnée
et téte, etc. ;

- Le réglage de fond de forme et le compactage a 95% de I'OPM. Toutes sujétions d’exécution avec
validation de laboratoire.

Ce prix rémunére, au metre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain de toute nature.
Prix 6 : Terrassement en Remblais

Ce prix rémunére au metre cube les remblais méthodiquement compactés a 95% de I'OPM pour
chaussée par couche de 20 cm y compris le réglage, I'arrosage, compactage, I'extraction et le transport
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des matériaux d'emprunt, la préparation de la forme recevant le remblai et la mise en ceuvre ainsi que
toutes sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

c- Ouvrages d’assainissement :

Prix n°7 : Fouilles pour ouvrages

Ce prix rémunére au métre cube, les déblais en masse et en tranchée en terrain de toute nature y
compris le rocher, évacuation des déblais excédentaire ou mise en remblai, blindage, étaiement des
fouilles en cas d’un terrain inconsistant.

Il s’applique au meétre cube de déblais, les quantités a prendre en compte étant calculées a partir des
dimensions des ouvrages du projet remis a I'entrepreneur visés « bon pour exécution ».

Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil qu’elle que soit I'importance de ceux-ci,
autres que fixés par le CPC ou le CPS.

Prix n°8 : Remblaiement des fouilles

Ce prix rémunere meétre cube le remblai des buses d’assainissement. Les matériaux du remblai doivent
répondront aux spécifications du CPC et seront arrosés et compactés jusqu’a 95 % de OMP en cas les
matériaux de déblai sont impropre pour leur réutilisation en remblai, le prix comprend l'apport
extérieure de remblai.

Prix n°9 : Fossé bétonné

Ce prix rémuneére au métre linéaire, la réalisation de fossé bétonné (épaisseur de 10 cm) en béton
légerement armé, pour évacuation des eaux pluviales y compris terrassement, déracinage des arbres et
cloture se trouvant dans I'emprise et les limites des fossés et toutes sujétions.

Les dimensions du fossé sont :

A
v

A
v

50 cm
Prix n°10 : Béton de classe B5
Ce prix rémunére au meétre cube la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B5 dosé a

200 Kg/m3, d’épaisseur 10 cm pour propreté sous les ouvrages. || comprend toutes sujétions de
fourniture des matériaux et la mise en place.

Il s’appliqgue au meétre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées
d’apres leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins visés «Bon pour
exécution».
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Prix n°11 : Béton de classe B3

Ce prix rémunére au métre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classes B3 dosé a
350 Kg/m? en fondation et en élévation et sur blocage.

Ce prix s'applique au meétre cube de béton exécutés. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en
place du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions
contractuelles. Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton

Prix n°12 : Béton de classe B2

Ce prix rémunere au metre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B2 (pour béton
armé en élévation ou en fondation ou fosse bétonnée) dosé a 350 Kg de ciment CPJ 45 par métre cube.

Il comprend toutes les sujétions de fourniture de matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
mise en place des échafaudages nécessaires et leur enlévement.

Le coffrage est soigné sur les parements en élévation, il comprend toutes les sujétions de mise en place,
de surfaces courbes ou inclinées, de coffrage perdu et d’échafaudage.

Il s"applique au meétre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées
d’apres leur volume en place pris en attachement dans la limite du volume théorique défini par les plans
visés « bon pour exécution ».

Prix n°13 : Acier HA

Ce prix rémunere en kilogramme, les aciers doux ou fort qui devront répondre aux conditions exigées
dans les textes en vigueur et le ferraillage seront exécutés conformément aux plans de béton armé.
L’entrepreneur devra tenir compte de la pose, la facon, la fourniture des aciers ainsi que les fers de
montage, les fils de ligature et les cales au mortier de ciment (prévoir environ une cale par Kg d’acier en
moyenne). Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d’exécution
établi par le bureau d’étude.

Prix n°14 : Buses en béton armé type CAO série 135 A @ 800

Ce prix rémunere au métre linéaire la fourniture, le transport et la pose des conduites, conformément
aux stipulations cités plus haut et englobe toutes les sujétions correspondantes, et s’applique aux
canalisations en CAO 135 A.

La fourniture et la mise en place de joints toriques en caoutchouc pour les conduites en béton armé. La
coupe de conduite au moyen de trongonneuse.

Prix n°15 : Buses en béton armé type CAO série 135 A @ 1000

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture, le transport et la pose des conduites, conformément
aux stipulations cités plus haut et englobe toutes les sujétions correspondantes, et s’applique aux
canalisations en CAO 135 A.

La fourniture et la mise en place de joints toriques en caoutchouc pour les conduites en béton armé. La
coupe de conduite au moyen de trongonneuse.

Prix n°16 : Lit de sable
Ce prix rémunere au metre cube, la fourniture et la mise en ceuvre d’un lit de pose pour canalisation
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d’assainissement.

Le lit de pose sera composé d’une couche de sable propre de 10 cm d’épaisseur, réglée, arrosé et damée
pour les fonds de fouilles en terrain meuble. Cette couche sera profilée en pente suivant le projet est
incluse dans ce prix Conformément a la norme N.F.P 16.341 Octobre 1971.

Prix n°17 : Gabion

Ce prix rémunere au meétre cube la fourniture le transport et la mise en ceuvre de treillis métalliques
standard y compris fils de ligature et la pose des moellons de remplissage. Il s’applique au métre cube
de gabion posé et ligaturé. Les quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés leur volume réel y
compris fouilles et les remblais de consolidation lors de la mise en place

Prix n°18 : Maconnerie

Ce prix rémunere au métre cube la construction d'un mur de souténement en magonnerie y compris
rejointoiement et toutes sujétions. Les moellons ordinaires pour magonnerie, seront durs, bien gisants,
sans fils, dégagés de toutes gangues de terres propres et lavés si c’est nécessaire. lls seront taillés et
posés a bain de mortier dosé a 300 kg de ciment. Le rejointoiement sera réalisé a I’aide de mortier dosé
a 400 kg de ciment, les joints étant bien remplis, serrés fortement et lisses.

d- Travaux de la chaussée :

Prix n°19 : Couche anti-contaminant

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche anti-
contaminant sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la régle de la contamination
exprimée par la relation granulométrique suivante :

d 15 des matériaux filtrants < 4,5 d 85 du sol de plateforme.
Avec:

d15 tamis a travers lequel passe 15% des éléments.
d 85 tamis a travers lequel passe 85%.

Avec :
- D max inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
- 1P<20

Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris toutes
sujétions.

Prix n°20 : Couche de forme F2

Ce prix rémunére au metre cube de matériaux en place la réalisation d’'une couche de forme de 25cm
d’épaisseur aprés compactage. Cette couche doit étre compactée a 95% de I'OPM.

Il comprend la fourniture des matériaux et leur traitement éventuel, leur transport, leur réglage, leur
compactage par voie humide et leur réglage y compris la fourniture et le répandage de I'eau ainsi que
toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Prix n°21 : Couche de fondation GNF2 0/40 y compris reprofilage de la chaussée existante

Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF2 0/40 d'une
épaisseur de 25 cm. Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNF2 conformément
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aux prescriptions du présent cahier des charges.
Prix n°22 : Couche de base GNB 0/31.5

Ce prix rémunere au métre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche sur une
épaisseur de 20 cm de base en tout venant de concassage type GNB type B1 de granulométrie 0/31.5.
Ce prix comprend :

e Répandage mécanique,

e Lafourniture de I'eau de compactage,

e L'arrosage de l'assise.

e Leréglage et le compactage de I'assise a 98% de I'OPM.

e Essais d'identifications et de compacité.

e Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Ce prix s'applique au métre cube de la couche de base GNB mesurée aprés compactage a 98% de I'OPM.
Prix n°23 : Matériaux sélectionnés

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et mise en place d’'une couche de matériaux sélectionnés
sur une épaisseur de 20 cm pour accotement. Ce prix comprend également le répandage, I'arrosage, et
le compactage a 95% de I'OPM et toutes sujétions de mise en ceuvre et de bonne exécution.

Prix n° 24 : Fourniture de liant pour Couche d’imprégnation

Ce prix rémuneére a la tonne la fourniture et transport de couche d’'imprégnation en CB 0/1 ou émulsion
a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un
dosage agréé par I'administration.

Prix n° 25 : Fourniture de liant pour Revétement superficiel bicouche

Ce prix a la tonne la fourniture et transport du revétement bicouche y/c liant et gravette 6/10 et 10/14.
Les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai (selon spécifications techniques
et normes en vigueur).

Prix n°26 : Mise en ceuvre de I'imprégnation y/c sablage

Ce prix rémunere au meétre carré, le répandage du liant a raison de 1,2 Kg/m2 suivant les prescriptions
des CPC pour I'exécution de I'enduit d’'imprégnation au cut-back 0/1 ou émulsion 55%, la fourniture, le
transport étant a la charge de I'entreprise, il comprend le stockage sur chantier, ainsi que toutes
sujétions de mise en ceuvre y/c sablage. L’entreprise devra faire son affaire pour effectuer les essais
nécessaires par un laboratoire agréé justifiant le dosage et la quantité du liant mis en place.

Prix n°27 : Mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunere au meétre carré I'exécution d’un enduit superficiel bicouche suivant les prescriptions
des CPC et a raison des dosages suivants :

1°" couche :

12 litres par métre carré de granulats 10/14 et soit 1,2 kg/m? de cut-back 800/1400.

Soit 1,8 kg/m? d’émulsion de bitume a 65%.
Soit 1,6 kg/m? d’émulsion de bitume a 70%.

.....
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2°™° couche :

8 litres par métre carré de granulats 6/10 et soit 1 Kg/m? de cut-back 800/1400.

Soit 1,1kg/m? d’émulsion de bitume a 65%.
Soit 1kg/m? d’émulsion de bitume a 70%.

.....

des essais de laboratoire.
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Chapitre VI : Bordereau des prix - Détail estimatif

Construction de la route reliant douar Tlaha, Coopérative Ladyoune, Ain Sikh et douar Tghat
sur une distance de 9 Km a la Commune Sebad Rouadi - Province de Moulay Yacoub -

N° de Prix Désignation des prestations Unité | Quantité | PUDH HT | PT DH HT
a. Travaux divers :
1 Installation de chantier F 1,00
2 Panneau de signalisation - carrefours U 3,00
3 Déplacement des lampadaires U 20,00
4 Déplacement des poteaux électriques U 5,00
b. Travaux de terrassement :
5 Terrassement en Déblais M? | 7 000,00
6 Terrassement en Remblais M® | 1000,00
c. Ouvrages d’assainissement :
7 Fouilles pour ouvrages M*> | 5513,00
8 Remblaiement des fouilles M® | 186,00
9 Fossé bétonné Ml 3 895,00
10 Béton de classe B5 M3 213,00
11 Béton de classe B3 M3 652,00
12 Béton de classe B2 M3 64,00
13 Acier HA Kg | 6399,00
14 Buses en béton armé type CAO série 135 A @ 800 Ml 281,00
15 Buses en béton armé type CAO série 135 A @ 1000 Ml 479,00
16 Lit de sable M’ 17,00
17 Gabion M® | 3094,00
18 Maconnerie M* | 1821,00
d. Travaux de chaussée :
19 Couche anti-contaminant M3 650,00
20 Couche de forme F2 m? | 1235,00
21 Couchelde fc.)ndation GNF2 0/40 y compris reprofilage de la M* |16 500,00
chaussée existante
22 Couche de base GNB 0/31.5 M* | 7915,00
23 Matériaux sélectionnés M* | 4000,00
24 Fourniture de liant pour couche d’imprégnation. T 60,00
25 Fourniture de liant pour revétement superficiel bicouche T 99,00
26 Mise en ceuvre de I'imprégnation y/c sablage m2 |39572,00
27 Mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche m2 |39572,00
Total (H.T)
Taux TVA (20%)
Total (T.T.C)

(Signature et cachet du concurrent)
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Construction de la route reliant douar Tlaha, Coopérative Laayoune, Ain
Sikh et douar Tghat sur une distance de 9 Km a la Commune Sebaa
Rouadi - Province de Moulay Yacoub -

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada | 1434

(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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