ROYAUNME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

MARCHE N°: ...... 12018

Objet : Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune de Bab boudir
- Province de Taza -

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 39/RFM/2018
du 23/10/2018 a 10 H

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES
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Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en
bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 a partir de
Galdamane vers la commune Bab Boudir
— Province de Taza -

MARCHE N°: ...... /2018

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du
paragraphe 1 de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret
n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marches publics, et
decret n° 2.14.394 du 06 Chaabane 1437 (13Mai 2016), approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés des travaux.

Entre les soussigneés :

Monsieur, Président du Conseil de la Région Fés-Meknés, agissant au nom et pour le compte du
conseil régional de la Région Fés-Meknes, désigné ci-aprés par le terme Administration en
qualité de Maitre d’ouvrage.

D’une part
Et.
A: Pour les personnes physiques
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Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
AAresse AU AOMICHE BIU ... e e e e e e

AFFIIE A 1A CNSS SOUS 18 N .o e e e e

N° du compte courant postal, bancaire ou @18 TGR ... e (RIB)
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Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D'autre part,

B: Pour les personnes morales
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AgISSant au MON €t POUN 18 COMPIE 0 : ..uiiii i e e e ettt et ee e e e e e e e e aeas
(raison sociale et forme juridique de la soCIété) au capital de : ........cciviriiiiiiiiii e
Adresse du Siege SOCIal de 12 SOCIELE : ........iviiiei i e e e eaaas
AFfIlIE @18 CNSS SOUS 18 N I ottt e e e et e e ettt et et e et e e e e e e e e e e e e n e e eanen
Inscrit au registre du commerce sous le N .. ...

I R0 [ = =T o]
N° du compte courant postal, bancaire ou a1a TGR (RIB) : ..cuiiiiiiii e
OUVEI @ ot auNOM de ..o
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D'autre part,

C : Cas d’'un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)............c.coooviiinn
e Membre1:
M. qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de...............oooiiinn. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .........cccooeiiiii Patente n® ............oo
Registre de commerce de .........cccoooiiiiiiiiiiiiinen Souslen®. ...
Affilié a1a CNSS SOUS N° ..o
Faisant élection de domicCile au ..........coiiiiiii
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert auprés de.......c.couu....

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Ve (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
N° (RIB sur 24 positions).........ccoiiiiiiiiiiiiiiie e ouvertauprésde ..........cocoiiiiinnn.

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

Il a été convenu et arrété ce qui suit:




| CHAPITRE

| : CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1:OBJET DU MARCHE

Travaux d Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la piste reliant la RP 5425 et
la RR 507 a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir — Province de Taza —

En lot unique pour Le compte de la région Fes-Meknes « MAITRE D’OUVRAGE ».

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :
1 -Travaux de construction du corps de chaussée :

ROUTE PK PK Largeur de la NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN Chaussée DES DIFFERENTES COUCHES

Piste reliant RP

>4z SRR 0+000 | 9+054 4,00m 30 F2+ 20 GNF2+15 GNB+RS
2- Travaux des accotements :

Largeur des
ROUTE PK PK RO AT S NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN cD cG DES DIFFERENTES COUCHES
Piste reliant RP
5425 et RR 0+000 9+054 0,70 m 0,70 m 20GNF2+ 15MS1
507

ARTICLE 3 : TRAVAUX D’ASSINISSEMENT

Conformément aux plans et détails d’exécutions.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci
apres et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.




Désignation du document

Délai

Réf. Au CPC

Programme des travaux

Organisation et
Installation de chantier

Liste du matériel

Cahier de chantier

Plan de signalisation de
Chantier

15 jours a dater du lendemain
du jour de la notification de

L’approbation du marché.

15 jours a dater du lendemain
du jour de la notification de

L’approbation du marché.

15 jours a dater de lendemain
dujour de la notification du
marché.

Dés le commencement des
travaux.

10 Jours avant le
commencement des travaux

Fascicule n°1, article n°20
Article 41 du CCAG-T

Fascicule n°1, article n°21

Fascicule n°1, article n°22

Fascicule n°1, article n°22

Article 26 du Fascicule n°1

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de

son affectation au chantier.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX -

TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché, résultent de

'ensemble des documents suivants :
A - Piéces constitutives du marché :

1/ - L’acte d’engagement.

2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3/ - Le bordereau des prix-Détail estimatif.

4/ - Les plans et dessins

5/ - Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants
du Ministére de 'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel

qu’il a été modifié ou complété,

6/ - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437

(13 mai 2016).




En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro
le moins élevé primeront

B - Documents généraux :

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1.

2.

3.

Loi organique 111-14 relative aux régions ;
Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de
travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaébane 1437 (13/05/2016).

Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

Tous les textes législatifs et  réglementaires  concernant I'emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre.

Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

10.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434

(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

11.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)

portant application de I'article 156 du décret n® 2-12-349 précité

12.Arrété du ministre de l'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers

des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

13.Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°

30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

14.La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre

1986)portant promulgation de la loi n® 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

15. Arrété du ministre de I'intérieur n°® 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la

composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces
et des communes




16.Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements
17.La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la Iégislation du
travail
18. Arrété du ministre de I'intérieur n® 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer
aux plus récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer
ces documents s'il ne les posséde déja et ne pourra en aucun cas exciper de lignorance de
ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter
en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,
Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU
MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES

> Validité du Marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par I'autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

> Délai de Notification de ’Approbation

En application de l'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics I'approbation du doit étre notifie a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis, dans le cas ou le délai de
validité des offres est prolonge conformément au deuxieme alinéa de l'article 33 du décret ci-
dessus , le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de jours acceptés par
I'attributaire du marche

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son
cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a l'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai vise a larticle 33 ci-dessus, lui propose par lettre
recommandée avec accusé de réception ,par fax confirme ou par tout autres moyens de
communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période supplémentaire
ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , I'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date
limite fixée par le maitre d’ouvrage .En cas de refus de I'attributaire , main levé lui est donnée de
son cautionnement provisoire .




> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a huit (08) mois pour pouvoir étre pris en considération, les arréts
de chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures au bureau
d’étude et au maitre de I'ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet a compter du
lendemain du jour de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

> Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans l'ordre de service de commencer les travaux
serait majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas tenu,
I'entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans
mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au 1/1000eme du
montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée a 8 % du montant total des travails relatifs au marché,
conformément aux dispositions de I'article 65 du C.C.A.G.T.

> Intéréts moratoires

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’'un
marché visé a 'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein
droit et sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le
retard incombe exclusivement a I'administration, et cela conformément au décret n° 2-16-344
mentionné ci-dessus.

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage et au BET dans les quinze jours qui suivent
la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il
s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas
ou la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier,
I'administration fera application des mesures prévues a l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. méme
pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché
au bureau du chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

> Cautionnements Provisoire et Définitive

En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire a remettre est fixé a la
somme de Soixante mille (60 000,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il
devra étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché,
et ce conformément a l'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
'entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

> Retenue de garantie




La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de l'article 64 du
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte. Elle cessera de croitre lorsqu'elle
atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du
CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront a son entreprise seront valables lorsqu’elles

auront été faites dans I'adresse indiquée a I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 : SOUS - TRAITANCE

Conformément a l'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics, la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie I'exécution
d’'une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous
réserve qu’il notifie au maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter
ainsi que lidentité, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une
copie certifiee conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus a l'article 24
du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
quinze jours (15 j) a compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 24 du décret n°2-12-349 du 08
joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE 12 : CONTROLE DES TRAVAUX::

Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par le bureau d’étude BET chargés
du contréle ou de I'administration, I'entrepreneur devra laisser libre accés de ses chantiers a
leurs agents, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pieces du marché et leur fournir tous
renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre de 'ouvrage.

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc...., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la
remise en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé a 15 (Quinze )
jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale
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de 200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de
la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office,
par le Maitre de I'ouvrage, sur les sommes encore dues a l'entrepreneur.

4- L'entrepreneur établira a ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré établi
servira de base pour la vérification et I'établissement des situations contradictoire qui seules
serviront de base aux paiements des travaux a I'entreprise.

ARTICLE 14 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du M.O un échantillon de chaque espéce de
matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces
matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 & 2 du D.G.A. et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine
et la qualité des matériaux proposes.

ARTICLE 15 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des
plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.

Ces plans de récolement doivent étre impérativement signés, et approuvés par le BET, le cas
échéant, avant d’étre remis au maitre d’ouvrage.

La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’aprés remise des plans de récolement par
I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la
loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°® 1-15-05
du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de
la loi n°® 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par 'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE

Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’'ouvrage aprés notification
par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et ses essais et apres remise
des dossiers définitifs.
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Cette réception sera prononcée aprés constatation du parfait état de fonctionnement des
installations établies suivant les régles de I'art et conformément aux dispositions de I'article 73 du
CCAGT.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE

Il sera procédé a la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt (20)
jours au plus tard avant I'expiration du délai de garantie prévu a l'article 75 du CCAGT du 13 mai
2016, au maitre d’ouvrage de procéder a la réception définitive des travaux.

Le maitre d’'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder a la réception définitive au plus
tard dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des dispositions
de l'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie
en vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les
batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 20 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES = INSTRUCTIONS.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le
B.E.T ainsi qu'aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adressés par
le 'Administration (Maitre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire a la volonté du maitre d’'ouvrage pour justifier un
retard dans I'exécution.

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des
articles du 55 au 59 du CCAGT.

ARTICLE 22 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus
par suite de modification.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus
a l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre
d’ouvrage

ARTICLE 23 : DOCUMENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles
qui auraient pu se glisser dans les plans ou pieces écrites qui lui seraient notifiés.

Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux. L'entrepreneur
devra s'assurer, sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement
au Maitre d'ouvrage.
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ARTICLE 24 : MALFACONS

Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces
dépenses seront également a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 25 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT
DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous
de chantiers qui seront fixés dés la premiere réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier,
par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans
interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, I’Administration pourra en demander
le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 26 : APPROVISIONNEMENTS

Vu le court délai des travaux, il n'y aura pas de reglement par approvisionnement.

ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détalil
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur correspondent a
des ouvrages exécutés selon les regles de l'art et en parfait état d'achevement.

ARTICLE 28 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris qui
sont le fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage
lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits
désignés par le BET et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.

Apres I'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté indispensable a
I'introduction des usagers.

ARTICLE 29 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des
différentes piéces du marché.

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le reglement des différents et litiges devrait étre conforme aux stipulations des articles 81,82,83
et 84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour
suspendre ou retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 31 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
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L'Entreprise disposera pour linstallation de son chantier des terrains avoisinant les
constructions. Il devra prévoir, dés I'ouverture du chantier, la construction d'un local a usage de
bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m2 minimum et comportera des
panneaux d'affichage pour les plans, planning, etc..... Une table de travail pour vingt personnes
sera installée avec les chaises ou bancs de méme capacité. Le local sera équipé éventuellement
du téléphone et des sanitaires nécessaires.

Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence a la disposition du Maitre de I'ouvrage ou
de ses représentants.
Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont a la
charge de l'entreprise.

ARTICLE 32 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément
aux dessins et plans visés "Bon pour exécution" qui seront notifiés a I'Entrepreneur.

Les plans nécessaires restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront
s'y conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou
ouvrages complétement terminés.

ARTICLE 33 : ESSAIS DE MATERIAUX
La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les
dispositions de La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la
DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :

o Graves non traitées :

Désignation Qualité du Fréquence des gssais
du matériau matériau Désignation de I’essai | Essai d’agrément sur (300m~) ou | Essai de
a controler sur une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m?
Graves non 072 ou 0/5 3
traitées - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m?
Humide (MDE)
Angularité (*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de matériau | 1/5000m°
angularité et par provenance
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres.

(**)

. Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs a la granulométrie

sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites

dans le fuseau préconisé.

¢+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Désignation
du matériau

Qualité du
Matériau a
Contréler

Fréguence des essais

Désignation
de l'essai

Essai d'agrément sur (100m3) ou
sur une production journaliére

Essai de
recette
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Granularité Granulométrie 3 essais pour chague classe 1/200 m®
granulométrique et par provenance

Propreté % éléments inférieur a 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
0,5 mm granulométrique et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
granulométrique et par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m®
10/14 (MDE) granulométrigue et par provenance
Angularité (*) [ Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m®
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m®
d'aplatissement granulométrigue et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m®

(*) : Essai valable uniguement pour les ballastieres

. Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité a contrdler Nature de I'essai Fréquence de I'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1L.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LAQQD) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3
(*) : Pour les matériaux carbonatés uniqguement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3

est supérieure a 70%.
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge

de l'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de
I'entreprise dus par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de 08 (huit) jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le bureau d’étude ou
I'administration, les dispositions détaillées qu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent
pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours a partir de l'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter
le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai
contractuel, I'acceptation éventuelle du nouveau programme par le bureau d’étude ne modifie en
rien le calcul des pénalités stipulées a ce présent C.P.S.

ARTICLE 35: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance
des diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions
des articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 36 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature
et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de I'ouvrage, avoir
visité I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les
renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables
pour que 'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et
de notamment gardiennage du chantier, imp6t droits, régie, assurances, frais de métrés et
d'études et en général toutes charges imposées par les reglements de I'état et municipaux a la
date de la remise de ['offre.

ARTICLE 37 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de l'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre
2015 fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont
révisables par application de la formule suivante :

P= P0*(0.15+0.85*(TR3bis/TR3biso)

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révisé de la prestation considérée

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR3b et TR3bo= index global relatif aux travaux de construction de routes avec enduit superficiel
y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index
globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

ARTICLE 38 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des
situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque
situation devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier
jusqu'a la fin du mois a l'issue duquel la situation considérée est établie a l'issue de ce mois et la
situation établie a l'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des
prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées a
l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés
correspondants

ARTICLE 39 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 40 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'CEUVRE
Se référer a l'article 23 du CCAGT.

ARTICLE 41 : FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la
durée du chantier.

ARTICLE 42 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.
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L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses
en dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 43 : TAXES (T.V.A)

Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions
résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la
valeur ajoutée en application du Dahir n°® 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985)
portant promulgation loi n° 30.85 et ses modifications.

ARTICLE 44 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'CEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers
employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la
liste a part.

ARTICLE 45 : RESILIATION

Les conditions de résiliation du présent Marché sont celles prévues par les articles:
64, 65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).
ARTICLE 46 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

Le suivi et le contrble des travaux doivent étre exécutés par un BET mandaté par la maitre
d’ouvrage sous la supervision de '’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP-FM).

En sus des études techniques, le BET est chargé d’établir les prévisions des dépenses
(calendrier des paiements de I'entreprise) ; de réceptionner les divers travaux

Tous les essais de laboratoire sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 47: RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE
AUX TRAVAUX :

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les
attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de l'article 25 du C.C.A.G.T
tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun reglement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n’aura pas adressé au maitre
d’ouvrage copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture
des risques énumeérés au paragraphe 1 de I'article 25 du CCAGT.
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CHAPITRE Il :
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du
CCAGT. L’Entrepreneur doit veiller a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépét ne puisse
nuire de quelque fagon que ce soit a la qualité de I'environnement et a 'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépots ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison
de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas,
'entrepreneur serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une
importance particuliere et assurera la remise en état des lieux aprés achévement des travaux sur
les deux axes routiers.

Le maitre d’'ouvrage délégué pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles
de nuire a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux. Sans que I'entrepreneur
puisse de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépdbts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 1I-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres
et usines proposées par I'entrepreneur a 'agrément d’'un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour I'utilisation du matériau.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les piéces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAGT.

ARTICLE 1I-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement,
complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ».

Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de soutenement.

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note circulaire
n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la
valeur au bleu de méthylene.

Pour la route concernée par ce marche, le trafic est de classe TPL1.

Il est en outre signalé que :

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule
n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Cut-back 0/1 ou émulsion a 55% de bitume

- RS Bicouche - Emulsion de bitume 65%

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a 'agrément
du maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent
notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

v" Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

v Angularité : Concasseé pur

v" Dureté - L.A<25%

v' Usure : M.D.E < 20%

v Forme : C.A<25%

v Polissage :C.P.A<0.45%

v" Propreté a 1 mm P.S<1%

v' Adhésivité : Bonne apres 24 heures de séchage

Matériaux pour béton
Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus
grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour béton: 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés a la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau de
0.005 m de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de diametre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau de 0.04 m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de
diamétre.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauligues
Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs
utilisations respectives.

L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sac, il devra étre stocké
en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas a souffrir de retard di a une livraison
défectueuse.

ARTICLE lI-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de controle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,
4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés
par la note circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98.

ARTICLE 11-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :
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Les essais de contrdle par le laboratoire sont a la charge du maitre d’'ouvrage, alors que les
frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de I'entrepreneur. Dans le cas
échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par I'exécution du
présent marche.
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CHAPITRE Il

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 11l -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

D’une maniére générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les
cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE Il -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS

L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de ’Administration. La
périodicité des visites est fixée par I'ingénieur qui pourra dans les mémes conditions fixer toutes
visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I'administration, un procés-verbal des observations ou
décisions de I'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura valeur a
exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites a un méme proces-verbal d’ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera & y faire inscrire au fur et &
mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra
aménager un local de réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition toute
fiche d’essai de matériaux regu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE Il -3- DIRECTION DES TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage assurera la direction de I'exécution des travaux, le contréle de la conformité
des ouvrages exécutés et I'élaboration des procés verbaux du suivi de I'exécution des travaux.
L’Entreprise désignera éventuellement a sa charge un laboratoire agrée pour assurer le contrble
des travaux.

Le suivi des travaux va étre assuré par un bureau d’étude ou I'administration.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché
ne seront ni reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n'ont pas fait I'objet avant leur
exécution d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.
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CHAPITRE IV

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE IV=1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systeme des métrés dressés
apres exeécution par le BET a la charge de I'Entreprise.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif.

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX:

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du
C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants,
complétées par la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°2143/1T/411/01/92 relative
aux définitions des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée au
total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au
total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Prix n° 1 : Terrassement en déblais

Ce prix rémunere au meétre cube les terrassements en déblais en terrain de toute nature, pour
mise a profil de la plate-forme

Prix n° 2 : Terrassement en remblais

Ce prix rémunere au meétre cube. Ce prix comprend les terrassements en remblais pour la mise
a profil de la plate-forme en toute nature de terrain y compris remblais d’apports.

Prix n° 3: Couche de forme F2

Ce prix rémunere au metre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de forme de 30
cm d’épaisseur en F2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (B.5.2) et
suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 4 : Couche de fondation en GNF2

Ce prix remunere au metre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de fondation de
15 cm d’épaisseur en GNF2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC
(D,2,1 c) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n°5 : Couche de base en GNB

Ce prix remunére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNB de 15 cm

d’épaisseur y/c compactage et arrosage et toutes sujétions
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Prix n° 6 : Matériaux sélectionnés pour accotements en MS2

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés pour
accotements de 15 Cm en MS2, exécutés conformément aux prescriptions du CPC routier et
suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 7 : Couche d’imprégnation

Ce prix rémunere au meétre carré la fourniture et la mise en ceuvre d’'une couche d’'imprégnation
en CB 0/1 ou émulsion a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de
I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n° 8 : Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunere au métre carré le revétement bicouche y/c fourniture, transport, stockage et
mise en ceuvre d’émulsion 65% et gravette 6/10 et 10/14. Les dosages seront déterminés par un
laboratoire et la planche d’essai.

Prix n°9 : Ouverture des fossés

Ce prix rémunere au metre linéaire I'ouverture de fossés de 0.50 cm de profondeur ; et de 0.60
cm de largeur.

Prix n° 10 : Maconnerie de moellons - gabion

Ce prix rémunére au metre cube. Cette maconnerie sera exécutée en moellons des carriéres de
la région, hourdée au mortier n°1 les parements seront dressés de maniére a ne présenter
aucune aspérité.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle. Seront exécutées toutes
tailles, boutisses dans I'épaisseur du mur et toutes sujétions.

Ce prix rémunéré au metre cube

Prix n° 11 : Buses @ 600 série 135A

Ce prix rémunere au metre linéaire. Ce prix comprend la fourniture et la pose de buses en
béton armé @ 600 série 135A y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les
tétes des ouvrages.

Prix n° 12 : Buses @ 1000 série 135A

Ce prix rémunere au metre linéaire. Ce prix comprend la fourniture et la pose de buses en
béton armé @ 1000 série 135A y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les

tétes des ouvrages.

22




Appel d'offre N° 39/RFM /2018
Travaux d’Aménagement et Revétement supetficiel en bicouche de la piste reliant la RP 5425 et 1a RR 507
a partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir ala Commune de Galdamane — Province de Taza

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

P;{)X DES;{%??E;?(})\IN]:S’ES Unité | Quantité Ui‘z‘im Prix Total

Terrassements en déblais

l Le métre cube m?3 28 300,00
Terrassements en remblais

2 Le métre cube m3 17 100,00
Couche de forme F2

3 Le métre cube m3 18741,78

4 Couche de fondation en GNF2
Le métre cube m3 11 136,42
Couche de base en GNB

3 Le métre cube m3 5432,40
Couche en MS

6 Le métre cube m3 2 206,92

. Couche d'imprégnation
Le métre carré m?2 36 216,00
Revétement superficiel

8 |bicouche
Le métre carré m? 36 216,00

9 Ouverture des fossés
Le métre linéaire ml 9 054,00
Maconnerie de moellon -

10 |gabion
Le métre cube m3 80,00

1 Buse @ 600 série 135A
Le métre linéaire ml 60,00
Buse @ 1000 Série 135A

12 Le métre linéaire ml 100,00

TOTAL EN DH (HT)

TVA 20%

TOTAL GENERAL T.T.C
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Erreur ! Liaison incorrecte. ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: ....ceeeeevveeeennnen.

Durée de latache i.......ccccecoveviievcccsesecee e erierenene.. (MOIS OU jOUrs ouvrés)
Rendement de I'atelier : Horaire .............. (Unité/heure)
Journalier ............... (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier .......cccoceeeeeeeieeeeenee.

Date de replicc..cecceeiicciieecceee e,

Construction du poste de travail :

. Nombre d'heures par poste errrrreree e e
. Nombre de poste par jour errrrrrree e e
. Nombre de jours ouvrés par mois evreeeeeeee

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire

Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m>/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 ............................... m3/Hr 276
0.25 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
8 - DUMPEN tON. 35, ittt e e m’/Hr 62.5
Personnel

0.25 - Chef de I'éqUIpe...cccce e
12.25 |- Conducteur d'engiN......ccceevevenenineneeneereesrennens

1 - Ouvrier spécialiste.......cccovvvvverirrerrercescee e
1 o 3o 1V Y/ = (U
2 = IMANOBUVIE...ueeee et ettt et eae e eee s

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modeéle.
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LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
Matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux (y | Taxes | Marges Total

prix des d'ouvre | fonctionnement compris (1)

matériaux du matériel amortissement

et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a............. le...........

(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc  4—u sall Asleal)

Ministére de I'Intérieur 2l aglanal) 5,0 5
Région Fés - Meknés e STEre ubiSa o uld dga
Maitre d’Ouvrage: : £ 3 pdall Gl .

Région Fés — Meknés elia - uld dga
Supervision des travaux : | ERAY s )y
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) LAt 4 ggald) A gl)-

e

p—

TRAVAUX DE .......
‘Marché N°: J2018 : ad ) A8da
Delai d’execution: Y : JladY) baa
Colt du projet (en DH) : 2 (A _d) B3 pdall 44lS
Entreprise d’exécution : s Jdl ladly dalCall 4 glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : s AE Bas Lauall g il jall uiSa
Laboratoire: 1ol

AOO 39/RFM/2018




ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im

t.CI.E+7 1 H.O© CKI.O
Région FES MEKNES

Jei) sda e il zle W) (e aSl jdiad

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

ANNEXE 6

AOO 39/RFM/2018



Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

Région FES MEKNES

gl e 1,84

Merci de votre compréhension

AOO 39/RFM/2018



Travaux d’Aménagement et Revétement superficiel en bicouche de la
piste reliant la RP 5425 et 1a RR 507 a partir de Galdamane vers la
commune de Bab boudir
- Province de Taza

Marché N° ....... /2018
Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des
dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et I'alinéa 3 du
paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.

Vu et Vérifié par :

. des Projets
Agence Réglonale d Exécution
gggla Région Fés-Meknes
Chef de Service Sulv des Travau
et Infrastructures RY

Moulay Said -
3 1 A ""18

Lu et accepté par I’Entrepreneur Soussigné : Présenté par :

razzak :‘d{)UM_T“

03 SEPT 2018

Visé par : Approuvé par :

AOO 39/RFM/2018



