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==================================================== 

Travaux d’aménagement de la piste reliant RP7075 et DOUAR ENNAKHLA, 

Commune BITTIT, Province El Hajeb. 
===================================================== 

MARCHE N° : ……/2018. 
Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 

de l’article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 

1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

  

Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de 

la région de FES-MEKNES, désignée ci-après indifféremment par le maitre d’ouvrage ou 

l’administration.  

 

D'UNE PART 

ET : 

1.Cas d’une personne morale 

M. ……………………………………………………… qualité …………..………………..………… 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………………….…………..… en vertu des 

pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social…………………………….. Patente n° …………………………………….…… 

Registre de commerce de ………………………….………..Sous le n°…………………………..… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………… 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)……………… …………………………………….ouvert auprès 

de…………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « « Entrepreneur». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  

2.Cas de personne physique 

M. …………………………………..…………………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de ………………………………………..Sous le n°…………………… 

Patente n° …………………………………….…  

Affilié à la CNSS sous n° ……………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de………………. 

Désigné ci-après par le terme « « Entrepreneur ». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
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3.Cas d’un groupement 

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 

 Membre 1 : 

M. …………………………………………………qualité ……………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 

Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°…………………………… 

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   
(Servir les renseignements le concernant)  

- ………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………… 

- Membre n : 
- …………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 

M………………………………………………………………………………… (Prénom, nom et qualité) en 

tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire 

commun sous n° (RIB sur 24 positions) …………………………………… ouvert auprès de 

………………………. 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur ». 

 

D’AUTRE PART 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

 

ARTICLE 1.1 : Objet du marché 

Le présent marché a pour objet Travaux d’aménagement de la piste reliant RP7075 et DOUAR ENNAKHLA, 

Commune BITTIT, Province El Hajeb. 

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché  

Le présent  marché est passé  par appel  d’offres ouvert,  sur offres de prix en vertu des  dispositions  de  

l’alinéa  2§ 1  de  l’article  16 et §1 de l’art 17   et  alinéa 3§3 de l’article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08 

joumadaI 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 1.3 : Pièces constitutives du marché  

Les pièces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-après : 

 L’acte d’engagement, 

 Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS), 

 Le mémoire technique, 

 Le bordereau des prix – détail estimatif, 

 Le sous détail des prix (pour les prix cités à l’article IV-3 ci-après), 

 Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère 
de l’Equipement et édité par lui en vertu de l’arrêté n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou 
complété, 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour 
le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 

 
Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l’Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté 
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues 
contractuelles par ce même document. 
 

ARTICLE 1.4 : Textes généraux et Textes spéciaux : 

A. TEXTES GENERAUX : 

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :  

1. Loi organique 111-14 relative aux régions ; 

2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux 

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016).    

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intérêts moratoires 

relatifs aux commandes publiques ; 

5. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics ; 

6. Arrête du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les 

règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ; 

7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant   l’emploi, la    sécurité du personnel, les 

salaires de la main d’œuvre ;                  

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 

relative au nantissement des marchés publics ; 

9. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) 

fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 

19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité ; 

10. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) 

relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics ; 
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11. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant 

application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 précité ; 

12. Arrêté du ministre de l’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des 

prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et 

des communes ; 

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-85 

relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; 

14. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia II 1407 (31 décembre 1986) portant 

promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés ; 

Arrêté du ministre de l’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la 
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec 
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes ; 

15. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des régions 

et de leurs groupements ; 

16. La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative à la réglementation et la législation du 

travail ; 

17. Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées à 

approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. 
B. TEXTES SPECIAUX : 

1. La circulaire n° 2-1242/DNRT du 13/07/1987 relative au CPC applicable aux marchés des Travaux 

Publics. 

2. Arrêtés du ministre des Travaux Publics n°127-63 du 15 mars 1963 déterminant les conditions 

techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique et circulaire 

d’application du 15 mars 1963 pour la conception des rétablissements des réseaux. 

3. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du 

Ministères de l’équipement et édité par lui, en vertu de l’arrêté n°451-83 du 6/12/82 ; 

4. La circulaire n° 4/59/SGG/CAB du 12/2/59 et l’instruction n° 23/59/SGG/CAB du 6/10/59  

relatives aux travaux de l’état, des Etablissements publics et des collectivités locales et les 

circulaires  

n° 1/61/CAB/SGG du 30/1/61. 

5. L’instruction n°4/390/SGG/CAB du 8/7/57 relative à l’emploi de matériaux de production 

Marocaine. 

6. La Directive pour matériaux enrobés à chaud de la DRCR de 1992. 

7. Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types de 

chaussées neuves. 

8. La note DRCR N°2143/IT/411/92 du 22 Janvier 1992 relative à la définition des prix pour travaux 

sur accotements (complément du fascicule 2 du CPC). 

9. La note circulaire de la DRCR n°214-22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contrôle et suivi 

des travaux routiers ; 

10. La note DRCR n°214.23/40010/1666/99 du 2 Juillet 1999 relative à l’établissement d’un mémoire 

technique pour la préparation et la conduite des travaux du chantier. 

11. Le document annexe au CPC relatif aux spécifications des matériaux pour accotement (DRCR – 

Décembre 1999). 

12. Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 

ARTICLE 1.5 : Définitions 
En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on 
entend par « ouvrage » : le travail à réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage 
d’assainissement, etc…). 
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ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles 
 

Le marché comprend l’exécution et l’achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les 
cahiers des charges, ainsi que l’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions 
Communes jusqu’à la date de la réception définitive. 
A ce titre le marché comprend : 
 La mobilisation de la main d’œuvre et son encadrement, 
 La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la construction, 
 La fourniture et l’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si 
nécessaire, 
 La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une manière générale, toutes les 
prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l’achèvement des travaux et 
à l’entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le 
marché ou qui en découle raisonnablement. 
 L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : 

 Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon 

précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

 Procéder aux études complémentaires et à l’établissement de tout document technique (note de 

calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. 

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux   

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : 

1. Travaux de terrassement : 

Piste 
PK 

Origine 

Pk 

Fin 

Largeur de la 

plate-forme (m) 
Nature de travaux 

Tronçon N°1 0+000 1+699 4,00 m Déblai et Remblai : conformément 

à l’étude technique Tronçon N°2 0+000 1+644 4,00 m 

 

2. Travaux de construction du corps de chaussée : 

Piste 
PK 

Origine 

Pk 

Fin 

Largeur de la 

chaussée (m) 
Nature de travaux 

Tronçon N°1 0+000 1+699 4,00 m 15 MCR ou 30 MCR selon profil en 

travers  Tronçon N°2 0+000 1+644 4,00 m 

 

3. Ouvrages d’assainissement et de protections : 

Ces travaux seront réalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution », ils consistent 

en ce qui suit : 

- Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :  

- Soutènement en Gabion  

- Fosses bétonnés  

Il sera procédé à l'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’ouvrage ou son 

représentant. 

ARTILCE 1.8 : Description des travaux   

 Les travaux à exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée, 

comprennent :  

1- Installation de chantier: 

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux 

laboratoires ; 



    

8 

 

 
- Les panneaux de chantier ; 

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux 

réseaux, etc. 

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'accès au chantier, aires dépôts ainsi que 

leur entretien ; 

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ; 

- Aménagement des   déviations provisoires pour le maintien de la circulation ; 

- Les rétablissements provisoires des accès privés ; 

- Les clôtures et le gardiennage des installations de chantier ; 

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux 

règles de l’art et aux conditions de sécurité. 

2- Travaux topographiques : Piquetage du tracé de la piste 

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement par le BET, et l’entreprise aux levés 

topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout 

en respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du projet d’exécution visé 

« Bon pour exécution ». 

L’entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des 

terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers. 

Les talus après terrassement, doivent avoir une pente conforme à celle indiquée sur les profils en travers 

du dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ». 

Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont à la charge de 

l’entreprise. 

3- Travaux de terrassements : 

Déblais : 

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et 

dessouchage d’arbres situés à l’intérieur des emprises des travaux ; 

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes après 

achèvement des travaux avec changement, par les mêmes types, des éléments et unités 

endommagés ; 

- Préparation de l'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en 

dépôt provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de l’emprise ; 

- Exécution des fossés provisoires destinés à l'écoulement des eaux pendant les travaux de 

terrassements ; 

- Blindage, étayage et captage de sources ; 

- Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances, 

redans et risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépôt des matériaux non 

réutilisables et les opérations de modelage des dépôts hors de l’emprise ; 

- Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ; 

- Mise en état des dépôts, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et 

nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ; 

- L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ». 

Remblais : 

- Fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux pour remblai ; 

- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ; 
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- Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par 

purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ; 

- Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ; 

- Le réglage et le compactage de la plate-forme. 

Travaux d’aménagement en couche de déglaissement 

- Le réglage et compactage du fond de forme ; 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux MCR et le compactage pour assises de 

chaussées ; 

- La réalisation des planches d’essais pour la mise en œuvre de l’assise de chaussées ; 

Travaux d’assainissement : 

- La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements ; 

- La réalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et têtes des buses) ; 

- La réalisation du béton B20 pour fossés ; 

- La pose des buses en béton armé Ø 600 en CAO. 

- La pose des buses en béton armé Ø 800 en CAO. 

- La pose des buses en béton armé Ø 1000 en CAO. 

Travaux de soutènement : 

Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ; 

ARTICLE 1.9 : Documents à fournir par l'Entrepreneur 

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après 

et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants : 

Désignation du document 

 

Délai 

 

Références aux dispositions du  

CPC ou CPS ou CCAG-T 

Mémoire technique 
15 jours après la date de  

notification de l’ordre de service 
de commencer les  travaux 

Article I-11  du présent CPS 
Article 41 du CCAG-T 

Essais d’agrément des matériaux 
15 jours  avant l’utilisation de 

chaque matériau 
Article 33 du fascicule N°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de chantier 
 

Dès commencement des travaux 
Article  22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de réception topographique Dès commencement de  travaux 
article 22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Journal de chantier Dès commencement de  travaux Article 41 du CCAG-T 

Plan de récolement sous format 
papier et numérique 

3 mois avant la réception 
Définitive 

Article 37 du Fascicule n°1 
 

 

Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES 

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans l’acte d’engagement 

de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé.   

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de 

transformation éventuelle sont à la charge de l’entreprise. 

La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 

cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 

214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 

Article I- 11- VARIANTE  

Aucune offre variant n’est acceptée dans le cadre du présent marché, l’entrepreneur est tenu d’exécuter 

les travaux tels que présenté dans le dossier technique.   
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ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique  

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrêté, l'Entrepreneur en sera informé par 

lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dès la réception de cette information l'Entrepreneur doit 

préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements 

d'ordre général. Pour ce faire, le Maître d’Ouvrage met à la disposition de l’Entrepreneur  le  dossier  

d'étude  visé  '' Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des 

contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet. 

Dans un délai de 15 jours après la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, 

l'Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce 

délai, l'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues à l'article 5.1 du présent CPS. 

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de 

tous les plans et notes techniques nécessaires. 

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander à 

l'entrepreneur des notes particulières complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises. 

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants : 

1. Rapport technique    

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que l'Entrepreneur 

compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires (déblai, remblai, 

assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la 

composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des 

engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modèle type, à respecter 

impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir 

compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. 

2. Matériel  

La liste des engins que l'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec 

leurs âges, états, rendements et disponibilités (un modèle type, à respecter impérativement, est joint en 

annexe 2). La liste des engins doit être accompagnée des fiches techniques établies par les 

constructeurs. 

La liste du matériel fournie par l'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune 

réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si pour une 

raison quelconque, l'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant l'achèvement 

des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du maître d'ouvrage ; cet 

accord laisse toutefois à l'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait. 

 

L'Entrepreneur établira  un  échéancier  d'acheminement  du   matériel  sur  le chantier ; les implications 

de  cet  échéancier  devront  être en  parfaite concordance avec le programme général des travaux. 

3- Matériaux  

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, 

hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles. 

Dans le cas où l'Entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l'emploi (bétons, enrobés ou autres), il 

doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des 

mêmes produits fournis à d'autres clients pendant les trois derniers mois. 

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux 

qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et 

béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que 

leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde 

de l'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou 
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les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des 

matériaux noirs. 

En ce qui concerne le sable, l’Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et l’estimation de la 

quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation 

en vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est 

passible de sanctions prévues à l’article 138 du décret n° 02-12-349 précité.   

L’entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être 

considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du maître d’ouvrage. 

4- Mouvement des terres  

Le projet de mouvement des terres envisagé par l'Entrepreneur qui indique les hypothèses retenues 

pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de 

dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. 

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions 

particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l'eau. 

5- Organigramme du chantier  

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de 

contrôle et de production que l'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des 

travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de 

maîtrise que l'Entrepreneur compte affecter à chacune de ces unités avec mention de leur date de 

disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 

6- Planning des travaux  

Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le maître d’ouvrage des 

dispositions que compte prendre l'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. 

Le planning est établi en cohérence avec :  

 Les cadences prévues ; 

 La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule  n°1 des CPC ...); 

 Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier; 

 Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ; 

 Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ; 

 En outre, le planning doit : 

 Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maître d’ouvrage; 

 Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec l'annexe 1. 

 Le planning des travaux doit être complété par : 

 L'évolution de la main d'œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; 

 L'échelonnement prévisionnel des dépenses ; 

 

7 –Hygiène et sécurité  

Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la sécurité sur le 

chantier et à  ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains. 
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CHAPITRE II : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

ARTICLE 2.1 – Provenance des matériaux  

Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'Entreprise proviendront des gisements des carrières et 

usines proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément 

accompagnée des pièces justificatives doit être présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour 

l'utilisation des matériaux. 

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiants la provenance des 

matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de l’article 

42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend l’entrepreneur 

passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349 précité. 

ARTICLE 2.2 : Qualité des matériaux 

La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie 

par : 

 Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées, Ces 

cahiers sont complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrôle et suivi 

des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998. 

 La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle Norme 

pour la mesure de la valeur de bleu de Méthylène. 

 Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement. 

*Matériaux pour couche déglaisement (M.C.R) 

Les matériaux pour couche de roulement (MCR) doivent répondre aux spécifications du « catalogue de 

structures type de chaussées pour les routes rurales » 

ARTICLE 2.3 : Contrôle des matériaux 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du 

CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note 

circulaire concernant le contrôle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 

11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous.  

1. Essais préliminaires d'agrément : 

Ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont fournis dans les conditions prévues au présent 

Marché. 

Ces essais seront exécutés pour chaque carrière ou usine proposée par l'Entrepreneur. Leurs résultats 

devront être conformes aux spécifications du présent marché. 

2. Essais de recette : 

Ces essais sont à la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. par ailleurs 

l’entrepreneur doit définir le programme des essais et de contrôle conformément aux cadences 

réglementaires ci-dessous, selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage 

seul habilité à faire ces contrôles pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du contrôle. 

Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise. 
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Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépôt hors du chantier 

par les soins et aux frais de l'Entrepreneur.  

IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA 

CHARGE DE L’ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES 

ACOMPTES DE L’ENTREPRISE DUES PAR L’EXECUTION DU PRESENT MARCHE.  

1. Matériaux pour couche de déglaisement   

 

Désignation du matériau Qualité à contrôler Nature de l'essai Fréquence de l'essai 

- Matériaux pour couche       

  Déglaisement  

 

- Granularité 

- Propreté 

- Teneur CaCO3 

- Granulométrie 

   - I.P  

- Teneur CaCO3* 

- Chaque 1000 m3 

- Chaque 1000 m3 

- Chaque 1000 m3 
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CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires 

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l'Entrepreneur qui les 

soumet à l'approbation du Directeur Provincial de l’Equipement Quinze Jours (15) avant le début de 

réalisation des dits ouvrages. 

Dans le cas où l’aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l’occupation des terrains des 

particuliers, les frais de cette occupation seront à la charge de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier 

L’Entrepreneur soumettra au maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 

15 jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché. 

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :  

 

1. Généralités : 

L’installation et l’aménagement du chantier font l’objet de plusieurs articles regroupés en une seule 

position. Cette position comprend l’installation propre à l’entreprise, ainsi que des aménagements 

destinés au maître d’ouvrage. 

 

Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l’emplacement du chantier, 

les chemins d’accès, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui 

se posent lors de l’exécution. 

 

Les travaux se feront sous circulation et l’entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les 

routes que dans le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait 

l’autorisation pour une époque et un délai déterminé. 

 

Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d’ouvrage. 

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit 

être garantie en permanence. 

 

2. Aire de chantier et gardiennage 

L’aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des 

installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du 

soumissionnaire, l’atelier garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux 

pour le maître d’ouvrage, les logements du personnel de l’entreprise et ses bureaux. 

 L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période 

de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception de ceux-ci. Le coût du 

gardiennage pour la totalité de l’air de chantier est compris dans le poste installation de chantier. 

 

3. Local du maître d’ouvrage 

L’entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l’Administration au démarrage des travaux un 

local de chantier pour le personnel de contrôle des travaux qui sera implanté à proximité des 

installations de chantier de l’entreprise.  

 Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en 

skaï, armoires et tableaux d’affichage etc … 
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4. Repli du chantier 

Après la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris 

et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le 

Maître d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et 

au §4 de l’article 5.5 du présent CPS. 

 

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de l’installation du 

chantier. 

 

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs 

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers courants. 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations 

réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution. 

 

ARTICLE 3.4 : Conditions particulières d'exécution 

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4 

et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit : 

 

- Chaussée 

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ; 

A la demande du maître d’ouvrage, il sera procédé au sablage de l’imprégnation à raison de 5 l/m2 de 

grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par l’entreprise. 

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revêtement superficiel sont proposés par 

l'entrepreneur. Ils sont arrêtés à la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'Entrepreneur sous 

le contrôle d'un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai 

sera fixée par le maître d’ouvrage. 

 

Si la nature des granulats fournis par l'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les 

modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de l'Equipement et du 

Transport sans aucune plus-value. 

 

Le maître d’ouvrage peut ordonner le recours à l'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus 

appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats 

(nature, qualité ...). 

 

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. 

 

- Accotements 

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;   

La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en 

travers type visé ''Bon pour Exécution''. Les accotements sont compactés à 95% de l’OPM. 

 

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution  
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ARTICLE 3.5 : Contrôle des Travaux  

 

1. La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassements sont celles définies 

par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants. 

 

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information  (catégorie A) de contrôle  des 

travaux de terrassement  (catégorie A),  des  contrôles  de qualité (catégorie B) et des contrôles des 

réceptions (catégorie C) sont fixées   par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du 

fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au 

contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des assises non traitées. 

 

3. Aucune tolérance en moins ne  sera  acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en GNF1 

et GNB pour chaussées. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de matériaux par 

rapport aux prescriptions  du  présent  CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur,  l'entrepreneur 

sera  tenu de  faire l'apport complémentaire de  matériaux de qualité équivalente ou supérieure et 

de reprendre la finition de la couche. 

 

4. Les tolérances d'exécution pour le surfaçage de la plate-forme et le réglage des talus sont de : 

- 3 cm pour le profil de la plate-forme. 

- 10 cm pour les talus non revêtus et ce conformément à l’article 12.4 du fascicule n°3 du CPC. 

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier   

 L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du 

maître d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette dernière sur les chantiers lors des visites 

périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le 

maître d’ouvrage ou par l’ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mêmes conditions 

fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. 

Il sera dressé pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d’ouvrage et 

l’Entrepreneur en fin de séance. 

Dans le cas où l’Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procès-verbal, celui-ci lui est notifié 

par ordre de service. 

Lors des visites de chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre 

accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute 

opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et 

toute fiche d’essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. 

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’œuvre 

Le maitre d’ouvrage est la région Fès-Meknès et la supervision sera assurée par l’AREP de la région Fès-

Meknès en coordination avec La province et la commune, et la maitrise d’œuvre sera assurée par le BET.   
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 

 

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage 

Les quantités d'ouvrages seront évaluées : 

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe  "au profil  de  terrassement  "  

les volumes résultants de la comparaison des profils et des  plans levés contradictoirement   avant et   

après  exécution    et pris en attachement (par le système des métrés dressés après exécution). Tout 

commencement d'exécution avant l'établissement contradictoire des profils et plans côtés de 

référence équivaut à  l’acceptation  par  l'entrepreneur  des  profils  et  plans  cotés  établis   par 

l'administration. 

- Pour les ouvrages d'assainissement  par le système des métrés dressés après exécution. 

- Pour  les  travaux  de  chaussée,  par  le système  des  métrés  dressés  après exécution. 

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux 

accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces 

surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau. 

ARTICLE 4.2 : Définition des prix 

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC 

relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire 

concernant le contrôle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 

11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux 

d’accotement. 

Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée par la suite au 

total hors TVA. 

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement 

est pris en compte par la révision des prix par l’adoption de l’index correspondant. 

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit: 

Prix n° 1. Installation du chantier 

Ce prix au forfait rémunère la préparation d’un mémoire technique, l’amenée, le repli du matériel sur 

chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en œuvre. 

 Il sera détaillé par l’entreprise suivant l’organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend 

aussi toutes les dispositions prévues par l’article 3-2 du présent CPS. 

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l’installation de chantier est achevée. 

Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier. 

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de l’acte d’engagement H TVA. 

Prix n° 2 : Piquetage 

Ce prix rémunère au kilomètre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de 

l’axe de la chaussée conformément aux plans visées ‘’Bon pour exécution’’, et qui doit être maintenu et 

conservé au frais de l’Entrepreneur jusqu'à la fin du chantier.  

Il comprend notamment (à titre d’indicatif et non limitatif) : 

- La réalisation d'une polygonale de base ; 

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art à partir des bornes de polygonale de 

base  

- Le piquetage complémentaire 

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise. 

- La réimplantation des bornes disparues ;  

- Les travaux de déport d’axe ; 

- L'implantation des autres ouvrages ;  
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- La réimplantation en cours et en fin des travaux. 

La longueur prise en compte est égale à la longueur de l’axe de la chaussée projetée 

Prix n°3 : Déplacement de poteau électrique BT  

Ce prix rémunère à l’unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité Basse tension existants. 

Les travaux doivent être réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE (branche électricité). 

L’ouvrage sera payé pour l’ensemble à l’unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise en 

œuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et remise en état du câble quel que soit sa 

nature et sa longueur et toutes autres sujétions, ces travaux sont à exécuter soigneusement, en cas de 

casse lors de la dépose ou pose la fourniture d’un nouveau poteau est à la charge de l’entreprise sans 

aucune plus-value. L’entreprise est tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de 

ces déviations, L’entrepreneur ne pourra faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation 

pour la réalisation des travaux objet de cet article, il effectuera toutes les relations avec le distributeur 

concernant l’exécution du présent prix (les frais, les peins et soins, collecte d’informations, demandes de 

réception, …) et toutes autres prestation nécessaire au déviation des poteaux d’électricité existant. 

Prix n°4 : Dépose et pose de clôtures existantes  

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose et soigneusement et pose des clôtures désignées par le 

maitre d’ouvrage, y compris le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de l’ensemble 

ou vers un lieu de stockage déterminé par le Maitre d’Ouvrage.  

Prix n°5 : Transplantation des arbres  

Ce prix rémunère à l’unité la transplantation soigneusement des arbres (principalement des oliviers) de 

divers taille et types qui empiètent le nouveau tracé, suivant indications du Maitre d’ouvrage, charge et 

transport aux endroits désignés, y compris toute sujétions. 

Prix n°6 : Déblais en terrains de toutes natures 

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC, Ces prix rémunèrent au mètre cube, 

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes 

natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon 

pour exécution). Il comprend aussi : 

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris l’enlèvement de tout arbre, buisson et autre 

objet susceptible de gêner l’exécution des travaux ou de compromettre l’homogénéité des remblais et 

la qualité de leur liaison avec le terrain naturel. 

- L’extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou 

définitive. 

- Abattage des arbres et arbustes.  

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme. 

- L’ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel. 

- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels. 

- La mise en dépôts définitifs.   

Prix n°7 : Remblais  

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ces prix rémunèrent au mètre cube 

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste en 

matériaux conforme aux spécifications du CPS et au CPC, soigneusement compactés pour confection de 

la plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement 

des ouvrages. Il comprend : 
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- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux 

provenant d’emprunt. 

- Le réglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de l’eau 

et son épandage. 

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants 

des documents contractuels. 

Prix n°8 : Couche de déglaisement :  

Ce prix rémunère au mètre cube compacté la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux 

pour couche de roulement répondant aux spécifications du présent CPS sur une épaisseur de 15 ou 

30cm selon plan du BET visés « bon pour exécution », Le matériau à mettre en œuvre pour 

l’aménagement de la piste sera en M.C.R concassé (Matériaux pour couche de roulement), 

l’entrepreneur ne peut commencer la mise en œuvre qu’après approbation du matériau. 

Prix n°9 :  Déblais pour fouilles 

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute 

nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excèdent, blindage et étaiement des 

fouilles en cas de terrain inconsistant. 

Prix n° 10 :  Remblais pour fouilles 

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de 

toute profondeur, y compris Compactage des remblais. 

Prix n°11 : Buse armé 600 en CAO 
Ces prix  rémunèrent au mètre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le 

CPS  la fourniture , la fabrication , la pose et l’exécution complète de buse  600 en béton armé type 
CAO135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend : 

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur 
- La pose des  buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau  
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés 

« Bon pour exécution ».   

Prix n°12 : Buse armé 800 en CAO 
Ces prix  rémunèrent au mètre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le 

CPS  la fourniture , la fabrication , la pose et l’exécution complète de buse 800 en béton armé type 
CAO135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend : 

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur. 
- La pose des  buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau. 
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés 

« Bon pour exécution ». 
  

Prix n°13 : Conduite PEHD DN63 PN16 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de conduite PEHD DN63 PN16, y compris 
tranchées, raccords, découpes, chutes, coudes, tés, joints, collages, fouille en tranchées dans tous les 
terrains à une profondeur de 100 cm, remblai, grillage, avertisseur et toutes sujétions de fournitures et 
de pose. Tous les raccords, tes, manchons, coudes et autres seront réalisés dans les Règles de l'art. Les 
essais seront effectués à la pression de 10 kg/cm² avant remblaiement. 
Ouvrage payé au mètre linéaire de conduite fourni et posé, y compris assemblage, coudes, tes et toutes 
sujétions de pose et de raccordement.  
Prix n° 14 : Béton B15 
Ce prix rémunère au mètre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés à 200 
Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il 
s’applique au mètre cube de béton mis en place. 
Prix n°15 :Béton B20 dosé à 300kg 
Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre du béton de classe B3 pour les têtes des ouvrages   
 Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 
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Prix n° 16 : Béton B25 dosé à 350 Kg/m3 y compris armatures 

Ce prix rémunère au mètre cube les bétons dosés à 350 Kg de ciment par m3 y compris armatures qui 
seront mis dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans du BET visés « Bon pour 
exécution » . Il s’applique au mètre cube de béton mis en place. 
Prix n° 17 : Gabions 
Ce prix rémunère au mètre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule 
n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS. 
Ce prix rémunère l’exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en 
œuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage. 
Il s’applique au mètre cube de gabion, les quantités à prendre en compte étant calculé d’après leur 
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ». 
Prix n°18 : Cunette en béton 
Ce prix rémunère au mètre linéaire l’exécution de cunette en béton B25 suivant détail fourni par le BET 
et toute sujétion liée à leur façonnage.   
 
ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix   
L'Entrepreneur devra joindre à son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix 
détail estimatif du présent CPS, conformément au modèle de l’annexe 3. 
ARTICLE 4.4 : Règlement des Travaux 
Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux 
quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées. 
 L’entreprise doit fournir à ses frais au '' Maître d’Ouvrage '', un rapport photo en 2 exemplaires avant 
l’établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des 
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes 
sujétions diverses. 
ARTICLE 4.5 : Révision des prix  
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
précité et de, l’arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les règles et 
conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application des formules 
suivantes :  
   

 P= Po*(0.15+0.85*(TR3/TR30) 
Dans laquelle : 
P= prix hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po= prix hors taxe initial de cette même prestation 

TR3 et TR3o = index global relatif aux travaux de construction de plate-forme tel que défini dans 
l’arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015. 
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des 
prestations. 
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES 

 

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution 

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé à 06 (six) Mois à compter   du lendemain du jour 

de notification de l’ordre de service prescrivant   à   l'Entrepreneur de commencer les travaux. 

 Pénalité de retard : 

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera 

appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l’administration en application de 

l’article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard. 

Plafonné à 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.  

PENALITES PARTICULIERES : 

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de l’article 66 

du CCAGT, une pénalité particulière de (un millième) 1‰ par jour de retard du montant du marché 

éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un 

plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché. 

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie. 

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Huit Mille Dirhams (8 000,00 Dhs). 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. Cette caution doit 

être constituée dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification de l’approbation du 

marché. 

ARTICLE 5.3 : Nantissement 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 
1- La liquidation des sommes dues, sera opérée par les soins de Monsieur le président du conseil de la 

région de Fès-Meknès 
2- Le Fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des 

nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir du 28 Août 
1948 tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs du 31 Janvier 1962 et du 29 Décembre 1962, 
est Monsieur le président de la région de Fès-Meknès. 

3- Les paiements prévus au présent marché, seront effectués par le Trésorier régional de Fès-Meknès, 
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 

Conformément aux dispositions du § 5 de l’article 13 du C.C.A.G-T, le maître d’ouvrage délivre à 
l’entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention 
« exemplaire unique » destiné à former titre de nantissement. 
Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais de timbre de l’original 
conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché. 
ARTICLE 5.4 : Emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur 
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel 
et le dépôt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées à 
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gêne à la circulation. Ces 
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire 
des travaux. 
ARTICLE 5.5 : Désignation des carrières  
Les matériaux pierreux entrant dans l'exécution des travaux proviendront soit des carrières existantes soit 
des carrières à ouvrir conformément à la circulaire conjointe du Ministre de l'Intérieur et le Ministre de 
l'Equipement n° 87 du 8 Juin   1994  relative à l'ouverture et l'exploitation des carrières. 
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L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d’ouvrage les carrières qu'il a choisies. Les 

propositions devront être accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives à la nature de la 
roche en place, à ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces 
carrières. 
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations 
d'exploitation des carrières. Les droits de carrières ou taxes d'extraction à acquitter seront à sa charge à 
raison des tarifs en vigueur. 
En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment où 
l'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maître d'Ouvrage concernant la fermeture des 
carrières les emprunts, et la remise en état lieu. 
ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier 
L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier 
et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la 
circulation. 
Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) à compter de la date de notification de 
l’ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place 
de la signalisation et sa réception par l’administration. 
L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de 
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,….) conformément au schéma 
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la 
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08  du 
03 mars  2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront 
exécutés. 
 Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de l’absence de la signalisation temporaire ou manquement 
à l’une des prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de 
chantier, même pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour l’ensemble la non application du 
prix correspondant et l’application de la pénalité prévue ci –après (remplacement de panneaux). 
Les panneaux doivent être neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront être 
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprises du BTP.  
Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre 
de l’ouvrage délégué. 
La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de 
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux 
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit être 
systématiquement remplacé. 
Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent être installés 
dès la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit être réparée rapidement pour éviter 
le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit être égal au mois à quatre (04) , il 
pourrait être majoré selon les impératifs du chantier. 
En cas de carence de l’entrepreneur dans la mise en place, l’entretien et le maintien de la signalisation 
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur 
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une 
pénalité, détaillée ci-après, jusqu’à la levée de la non-conformité constaté également par un PV de 
constat de chantier. 
L’intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de 
l’entrepreneur. 
L’entreprise doit maintenir, à sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier 
(y compris le gardiennage et l’entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) 
même en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arrêts du chantier. 
La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes : 
 
 Une signalisation globale du chantier composé de : 
- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4. 
- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5. 
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- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs 

temporaires de type 910 à 920, de panneaux d’indication de type 930. 
Ces panneaux doivent être en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. Ils 
seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent être installés dans les zones de travaux fixes 
ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation 
temporaire de chantier. 
- Des piquets (913) à poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote 
par rapport au niveau de la couche de roulement suite à des décaissements par le renforcement ou 
l’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent être posé les dix (10) mètre linéaire et déplacer à 
chaque fois que c’est nécessaire. 
- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques 
(914), de barrières (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), à mettre en place en qualité 
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et à déplacer selon l’avancement de ces 
ateliers ou zones de travaux. 

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent être à l’état neuf et doivent être réceptionnés par le maitre 
d’ouvrage délégué avant et après leur pose.  
De même l’entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux 
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,…. 
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus 
joue et nuit. 
Tous ces panneaux doivent être fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles 
devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces 
panneaux sera remise par l’administration pour modèle à suivre par l’entreprise 
 Le remplacement des panneaux : 
Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en 
bonne état, détériorés ou endommagés,…quelque ce soit la cause conduisant à ce constat y compris les 
dommages causés par le personnel ou les engins de l’entreprise ; celui-ci est invité à leur remplacement y 
compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham 
(2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la 
base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué. 
 Règles générales de la pose ou la dépose des signaux : 

En règle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des   panneaux doit se fait comme 
suit : 
 S’il n’est pas possible de les implanter tous en même temps, les panneaux sont d’abord disposés à 
plat sur l’accotement ;  
 Le premier panneau à découvrir doit être le signal de danger annonçant le chantier ou le danger ; 
il faut veiller à ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste après un virage ou un 
sommet de cote, dans une zone d’ombre, dernière de la végétation ou des équipements de la route. Puis 
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de 
position et la signalisation de fin de prescription.  Dans le cas des déviations, il est nécessaire de 
commencer par la mise en place du jalonnement de l’itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et 
enfin la signalisation de position. 

Les panneaux doivent généralement être enlevés dans l’ordre inverse de la pose, dès que les panneaux 
cessent d’être utiles, afin d’assurer, à tous moments, la cohérence du dispositif en place. 
Si certains dangers subsistent après l’achèvement des travaux, il convient de les signaler. 
Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir. 
ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses 
1. Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant l’exécution des travaux, la 
circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci-après : 
 IL ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du maître d’ouvrage au droit 
des travaux afin de permettre l’exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront 
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une longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien entretenues régulièrement d’une manière bien 

soignée en ce qui concerne le nivellement, l'arrosage, la signalisation … 
 
2. Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise  
Les travaux visés à l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis à tous les travaux qui se réaliseront 

simultanément avec ceux du présent marché. 

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux 

Pour tous les réseaux, l’entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres 

moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de 

détériorations de ces réseaux. 

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment 

de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau. 

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers  

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de 

l'article 23 du CCAG-T. 

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiène 

Les mesures de sécurité et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à 

ce sujet à l’article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées. 

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché  

Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’après notification de son approbation par le Maître 

d’Ouvrage.  

ARTICLE 5.12 : Sous traitance  

Les conditions de sous – traitance sont régies par les dispositions de l’article 158 du décret n°2-12-349. 

ARTICLE 5.13 : Représentation de l’entreprise 

Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux, 

désigner nominativement la personne habilitée à signer les attachements, celle-ci devra résider sur le 

chantier. 

Article 5 -14 : Domicile de l'entrepreneur  

A défaut par l'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents 

contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite à l’adresse indiquée au présent marché. 

Article 5 -15 : Délai de notification et de l’approbation du marche 

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) 

jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.  Les conditions de propagation de ce délai sont 

fixées par les dispositions de l’article 153 du décret n° 2-12-349.  

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son 

engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son 

cautionnement provisoire, le cas échéant. 

Article 5.16 : Documents à mettre à la disposition du titulaire  

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T) 

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis au Titulaire sur sa demande pour 

l’accomplissement de son travail sont : 

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ». 

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier. 

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire 

La réception provisoire sera prononcée conformément à l’article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra être 

prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet à partir de 

la date de l’achèvement réel des travaux dûment constatés par l’Administration.  
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Un procès-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de l’achèvement des 

travaux. 

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie  

Une retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des 

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du 

marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire. 

Le délai de garantie est fixé à une année à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire. 

ARTICLE 5.19 : Réception définitive 

A l’expiration du délai de garantie il sera procédé à la réception définitive conformément à l’article 76 du 

CCAG-T.  

Un procès-verbal de réception définitive sera établi. 

ARTICLE 5.20 : Résiliation 

Dans le cas où l’Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des 

clauses du présent CPS, l’Administration le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai 

qui ne devra pas être inférieur à 15 (quinze) jours.  Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en 

demeure subsiste, le marché pourra être résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en 

application de l’article 69 du CCAG-T. 

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T 

 Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T 

et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS : 

L’assurance ; 

L’enregistrement du marché ; 

L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ; 

Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges. 

ARTICLE 5.22 : Avances en matière des marches publics 

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances 

en matière de marchés publics, le titulaire du marché a droit à une avance qui sera calculée par 

application de l’article 5 du décret susmentionné.  

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’ordre de 

service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du même montant mobilisable 

en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées 

des soumissionnaires et titulaires des marchés publics. 

Le montant de l’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut être 

modifié même à l’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du 

marché. 

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dès le premier décompte d’un montant 

égal à 15%du montant de chaque décompte, de manière à ce que le remboursement de la totalité de 

l’avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du 

marché. 

Si le marché ne donne pas lieu à versement d’acomptes et fait l’objet d’un seul règlement, l’avance est 

récupérée en une seule fois par précompte sur le règlement unique. 

Le montant de du cautionnement de l’avance sur la part en monnaie étrangère convertible sera 

déterminé par l’utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution. 
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Travaux d’aménagement de la piste reliant RP7075 et DOUAR ENNAKHLA, 

Commune BITTIT, Province El Hajeb.  
 

AO N°35/RFM/2018 
 

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF 

N° PRIX DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U QUANTITE P.U TOTAL 

1 Installation du chantier Ft 1 
  

2 Piquetage km 3,35 
  

3 Déplacement de poteau électrique BT U 2 
  

4 Dépose et pose de clôtures existantes ml 80 
  

5 Transplantation des arbres U 35 
  

6 Déblais en terrain de toutes natures  m3 1300 
  

7 Remblais m3 960 
  

8 Couche de déglaisement m3 3200 
  

9 Déblais pour fouilles m3 75 
  

10 Remblais pour Fouilles m3 16 
  

11 Buse armé Ø600 en CAO ml 18 
  

12 Buse armé Ø800 en CAO ml 20 
  

13 Conduite PEHD DN63 PN16 ml 35 
  

14 Béton B15 m3 4 
  

15 Béton B20 dosé à 300kg   m3 60 
  

16 Béton B25 dosé à 350kg y compris armatures m3 20 
  

17 Gabions m3 50 
  

18 Cunette en béton ml 80 
  

Total hors TVA  

 Taux TVA 20% 

 Total TTC 

  

Fait à……………….. le ……………………………… 

Cachet et signature du concurrent 
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ANNEXE 1 

 

ATELIER POUR TRAVAUX DE .......... 

 

Quantité à traiter: ...................... 

 

Durée de la tâche :......................……………………………... (Mois ou jours ouvrés) 

 

Rendement de l'atelier :   Horaire     :.......……. (Unité/heure) 

      Journalier  :......…….. (Unité/jour) 

Date d'amener sur le chantier .............................. 

 

Date de repli............................................……... 

 

Construction du poste de travail : 

 Nombre d'heures par poste   :.................. 

 

 Nombre de poste par jour   :.................. 

 

 Nombre de jours ouvrés par mois  :..........…… 

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE : 

 

Qu. 

 

Composition de l'atelier 

Rendement unitaire 

  Unité Val. 

 

 

1 

1 

2 

0.25 

8 

 

 

0.25 

12.25 

1 

1 

2 

 

Matériel 

- Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour  ripage…………… 

- Bulldozer CAT D9 370 HP pour   accumulation……….. 

- Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3............................... 

- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur…………… 

- Dumper ton. 35................................................................... 

 

Personnel  

- Chef de l'équipe………………………………………….. 

- Conducteur d'engin……………………………………… 

- Ouvrier spécialiste………………………………………. 

- Aide ouvrier …………………………………..………… 

- Manœuvre……………………………………………….. 

 

 

 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

 

 

500 

500 

276 

25 

62.5 

 

(Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au programme de travaux). 

 

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données à titre de modèle. 



 

 

ANNEXE 2 

 

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER 

 

 

Désignation du 

matériel avec 

indication du type 

 

Nombre 

 

Rendement 

par 

heure/jour 

 

Age 

Année 

 

Etat 

 

(1) 

 

Lieu de travail actuel 

 

Disponibilité 

 

(2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 (1) Neuf, rénové, usagé, très usagé. 

 (2) Indiquer  la   date à laquelle le matériel sera disponible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE3 

MODEL( h) 

 

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX 

 

 

N°des 

prix 

Quantités  Montant 

des 

matériaux 

et 

fourniture 

Main 

d'ouvre 

Frais de 

fonctionnement 

du matériel 

(consommable et 

et entretien) 

Frais généraux (y 

compris 

amortissement 

du matériel le 

cas échéant)  

Taxes Marges Total 

(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

(1) Le montant  figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré 

 

 

 

 

 

 

Fait à………….le……….. 

 

(Signature et cachet  du concurrent ) 
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ANNEXE 4 
 

Panneau de chantier de dimension 4mx2m 
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ANNEXE 5 

 
 

 

ANNEXE 6 
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===================================================== 

Travaux d’aménagement de la piste reliant RP7075 et DOUAR ENNAKHLA, Commune 

BITTIT, Province El Hajeb. 

===================================================== 

Marché N° ……./2018 

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des 

dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1  de l’article  16, du paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 

du paragraphe 3  de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 ( 20 mars 2013) relatif 

aux marchés publics.  

Montant T.T.C (en chiffre) :…………………………………………………………………………………………….….………….…. 

Montant T.T.C (en lettre) :………………………..…………………………………………..……..……………………….….......... 

 
 

 

 

 


