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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PISTES RELEVANT DE LA COMMUNE DE
FRITESSA, PROVINCE BOULEMANE :
e Aménagement de la piste Lhamiya ;
e Aménagement de la piste Oulad Rezzag ;
o Elargissement, renforcement et revétement de la piste de TANEDIT (RANA
322a36).

MARCHE N°: ....../2018

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1

de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour
le compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par
le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART

Et

1. Cas d’une personne morale
L qualité ......ooviiiii

Agissant au nom et pour [e Compte de.........ooviiiiiiiiiiii i e en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.

Au capital social...........ocooiiiiiiiii Patente n® .........oooviiiiiiiiiiiiiiiee

Registre de commerce de .............oooviiiiiina Souslen®.......ccooeiiiiiiiiii

AfTilié @ 1a CNSS SOUS N ..ottt

Faisant élection de domicile au ............oooiiiiiii e

Compte bancaire n° (RIB sur 24

[0 T L1071 R P ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas de personne physique
VL. e

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ...........cceoeveviiiiiiiiiniiiian, Souslen®.......c.ccevevnininine.
Patenten® ...

Affilié a1la CNSS sous n° .....oooviiiiiiiiiinniiin,

Faisant élection de domiCIle AU ........oviininiiii e

AOO N° 50/RFM/2018



Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apres par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Casd’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)..............ceovvvvieiiinninn &
e Membrel:

M. qualité ...,

Agissant au nom et pour le compte de............ccoeiiininnnnn.. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social .......o.iiiiiiii Patenten® ............cooeiiiiiiiinnn.

Registre de commerce de ............coovveiiininnnn.n Souslen®......ccoovvviiiiiiiiiii,

Affilié 2 1a CNSS SOUS N° ..eininiiii e

Faisant élection de domicile QU ..........ocovuinininiiiiiii e

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............cooeeeeiiuieiiniienaenn.. ouvert auprés de..................

e Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

~ Membre n :

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L/ e (prénom, nom et qualité) en
tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous N° (RIB sur 24 positions)...........ccoeeveeiiienieineeinnennnn. ouvert aupres de
Désigné ci-aprés par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PISTES RELEVANT DE LA COMMUNE DE FRITESSA, PROVINCE

BOULEMANE :
e Aménagement de la piste Lhamiya ;

e Aménagement de la piste Oulad Rezzag ;
e Elargissement, renforcement et revétement de la piste de TANEDIT (RANA 32 a 36).

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions de
I'alinéa 28§ 1 de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08
joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché
Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apreés :

e |’acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article IV-3 ci-apres),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére
de 'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété,

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour
le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux
Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Loiorganique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives genérales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

6. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;
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7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

9. Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les
articles 19 et 99 du décret n°® 2-12-349 précité.

10. Arrété du ministre de I’économie et des finances N°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

11. Arrété du ministre de I’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de I’article 156 du décret n°® 2-12-349 précité

12. Arrété du ministre de 1’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

14.La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n°® 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre
1986)portant promulgation de la loi n® 24-86 instituant un impdt sur les sociétés ;

15. Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes

16. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements

17. La circulaire n® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la Iégislation du
travail

18. Arrété du ministre de I’intérieur n® 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus
récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieces contractuelles du
marché.

ARTICLE 1.5 : Définitions
En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on

entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc...).
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ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement ;

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'aménagement ;

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire ;

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une maniere générale, toutes les
prestations a caractéere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achevement des travaux et
a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le
marché ou qui en découle raisonnablement.

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de facon
précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a |'établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

I._ Aménagement de la piste Lhamiya

1. Travaux de terrassement :
Piste PK P.k Largeur de la Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
Piste Lhamiya | 0+000 5+597 6,00 m Déblai et Remblai : conformément a I'étude technique
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
Piste PK P.k Largeut dela Nature de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Piste Lhamiya 0+000 54597 6,00 m 20 MCR
3. Ouvrages d’assainissement
N° D'ouvrage PROFIL PK Type D'ouvrage Projeté
1 18 0+240,00 Buse Simple @ 1000
2 294 3+722,63 Buse Simple @ 1000
3 351 4+453,63 Buse Simple @ 1000
4 378 4+723,04 Buse Simple @ 1000
5 380 4+744,92 Double Buses @ 1000
6 393 4+900,00 Buse Simple @ 1000
7 417 5+240,00 Buse Simple @ 1000
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Il. Aménagement de la piste Oulad Rezzag

1. Travaux de terrassement :

. PK Pk Largeur de la
Piste . . Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
Trongon N°1 0+000 1+978 6.00 Déblai et Remblai : conformément
’ m (TS .
Trongon N°2 0+000 1+026 a I’étude technique

2. Travaux de construction du corps de chaussée :

. PK Pk Largeur de la
Piste . ) , Nature de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Trongon N°1 0+000 1+978
6,00 m 20 MCR
Trongon N°2 0+000 1+026

3. Ouvrages d’assainissement

LISTE DES OUVRAGES PISTE OULAD RZAG TRONCON N°1

N° D'ouvrage PROFIL PK Type D'ouvrage Projeté
1 4 0+060,00 Buse Simple @ 1000
2 16 0+300,00 Buse Simple @ 1000
3 24 0+460,00 Buse Simple @ 1000
4 34 0+600,00 Buse Simple @ 1000
5 41 0+800,00 Buse Simple @ 1000

LISTE DES OUVRAGES PISTE OULAD RZAG TRONCON N°2

N° D'ouvrage | PROFIL PK Type D'ouvrage Projeté
1 5 0+068,00 Buse Simple @ 1000
2 11 0+313,33 Buse Simple @ 1000
3 38-41 DE PK 0+569,83 AU PK 0+570,23 Radier Submersible
4 52 0+577,62 Buse Simple @ 1000

lll. Aménagement de la piste de TANEDIT (RANA 32 a 36)

1. Travaux de terrassement :
. PK Pk Largeur de la
Piste . ) Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
. . Déblai et Remblai : conformément
Piste TANEDIT 32 a 36 0+000 1+200 8,00 m o, .
a I'étude technique
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
. PK Pk Largeur de la
Piste . ) , Nature de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Piste TANEDIT 32 a 36 0+000 1+200 6,00 m 10 AC+ 20 GNF2 + 20GNB +RSB
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3. Accotements :

Largeur des Nature et épaisseur
Piste PK Origine PK Fin Accotements (m) des différentes couches
RD RG
Piste TANEDIT 32 a 36 0+000 1+200 1 1 10AC + 20GNF2 +20 MS

ARTILCE 1.8 : Description des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée, comprennent :

1- Installation de chantier :

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux
laboratoires ;

- Les panneaux de chantier ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux
réseaux, etc.

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'accés au chantier, aires dépots ainsi que
leur entretien ;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ;

- Aménagement des déviations provisoires pour le maintien de la circulation ;

- Les rétablissements provisoires des acces privés ;

- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux
régles de I'art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques : Piquetage du tracé de la piste

Avant le démarrage des travauy, il sera procédé contradictoirement par le BET, et |I'entreprise aux levés
topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout
en respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du projet d’exécution visé
« Bon pour exécution ».

L’entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus aprés terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers
du dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a la charge de
I'entreprise.

3- Travaux de terrassements :

Déblais :

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’arbres situés a I'intérieur des emprises des travaux ;

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes apres
achevement des travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités
endommagsés ;

- Préparation de l'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en
dépot provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de
terrassements ;

- Blindage, étayage et captage de sources ;
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Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances,
redans et risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépot des matériaux non
réutilisables et les opérations de modelage des dépots hors de I'emprise ;

Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

Mise en état des dépots, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et
nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

L'exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

5-

7-

Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai ;

Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ;

Le réglage et le compactage de la plate-forme.

Travaux de chaussées :

Le réglage et compactage du fond de forme ;
La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de fondation pour
chaussée et accotement ;
La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de base ;
La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux sélectionnés pour accotement ;
La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation ;
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;
La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour revétement superficiel, y compris la
fourniture des dopes éventuels ;
Les épaisseurs des couches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées contradictoirement ;
Le rétablissement des pistes d’accés aux matériaux de couche de roulement (MCR).
Les travaux comprennent les taches décrites explicitement dans le descriptif des prix et les taches
implicites dictées par les regles de I’art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.

Travaux d’aménagement en couche de déglaissement

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux MCR et le compactage pour assises de
chaussées ;
La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de I’assise de chaussées ;

Travaux d’assainissement :

La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements ;

La réalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes des buses) ;
La réalisation du béton B20 pour fossés ;

La pose des buses en béton armé @ 800 en CAO.

La pose des buses en béton armé @ 1000 en CAO.

La pose des buses en béton armé @ 1000 en CAO.

Travaux de souténement :

Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-apres

et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :
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Désignation du Références aux dispositions du

Délai

document CPC ou CPS ou CCAG-T
L . 15 jours apres la date de notification de Article I-11 du présent CPS
Mémaoire technique ) i
I’ordre de service de commencer les travaux Article 41 du CCAG-T
Essais d’agrément des 15 jours avant |'utilisation de chaque Article 33 du fascicule N°1
matériaux matériaux Article 41 du CCAG-T
Cahier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux ]
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception . Article 22 du Fascicule n°1
. Dés commencement de travaux i

topographique Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous , , .
) 3 mois avant la réception ) . o
format papier et Article 37 du Fascicule n°1

Définitive

numérique

Article |- 10- VARIANTE
Aucune offre variante n’est acceptée dans le cadre du présent marché, I'entrepreneur est tenu d’exécuter

les travaux tels que présenté dans le dossier technique.

ARTICLE 1.11 : Mémoire Technique
Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par

lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier
d’étude visé ““ Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours apres la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce
délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues a |'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a
I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, a respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec
leurs ages, états, rendements et disponibilités (un modeéle type, a respecter impérativement, est joint en
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annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travauy, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une
raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achevement
des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du maitre d'ouvrage ;
cet accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.
L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de
cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3. Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, tout venant,
granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde
de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou
les poussieres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des
matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, 'Entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance et I'estimation de la
guantité a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation
en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est
passible de sanctions prévues a 'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4. Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de
dépot ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particulieres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5. Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
controle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de
maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6. Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des

dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues;
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e laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);

e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;

e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

En outre, le planning doit :

e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe 1.
e Le planning des travaux doit étre complété par :

e |'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

o L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type "chemin de fer".

7. Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniere a assurer I’hygiene et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE Il : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément
accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour
|'utilisation des matériaux.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article
42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisée rend I'entrepreneur
passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

Article 2.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
I'acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.
L’entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de bitume
ou émulsion.

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie

par les fascicules suivants :
= Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassements
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR") ;
= Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement.
Pour ces ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :
- Mortier M1 pour les joints de buses ;
- Mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie ;
- Béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
- Béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards,
caniveaux ;
- Béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées ;
- Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de
remplissage.
= Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n°
24.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur de
bleu de méthylene ;
= La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des assises en
graves non traitées a I'émulsion de bitume ;
= Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;
= Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR pour
matériaux d'accotements et a la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au

controle et suivi des travaux routiers ;
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= Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.
= |a granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a lI'agrément
du I'lngénieur chargé du suivi du chantier.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Catégorie du liant
- Emulsion de bitume a 55% ou Cut back 0/1
- Emulsion de bitume 65%.

Nature des travaux

- Imprégnation
- RS bicouche

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contréle d'un laboratoire
agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément du
maitre d’ouvrage.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm :

- Dureté :LA<40%

- Résistance a l'usure :MDE<35%
- Propreté :IP<8%

-1C :1C>30

* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm :

:LA<30%

: MDE <20%

- Propreté : ES (0/5) > 30 Ou ES (0/2) >45 sinon VB< 1,5

-1C 1 1C>35%

Le contrb6le de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthylene) sera effectué en application
des dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

- Dureté
- Résistance a l'usure

* Imprégnation :
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante : émulsion 55% ou Cut back 0/1 pour
enduit d'imprégnation.

* Le revétement superficiel en bicouche (RSB) :

Largeur .. B
PK PK , Type de Catégorie Granulométrie
Route . . chaussée . ) )
Origine Fin (m) revéetement du liant agregats
Piste reliant 0+000 | 1+200 Revétement | BF 800/1400 ou

TANEDIT 32 a 6 .. . 10/14 - 6/10
TANEDIT 36 superficiel Emulsion de
bicouche bitume a 65%
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Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche
Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a I'agrément du maitre
d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent notamment répondre aux
caractéristiques suivantes :

Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

Angularité : Concassé pur

Dureté :LA<35%

Usure :M.D.E<30%

Forme :C.A<30%

Polissage :C.P.A>0.45%

Propreté a 1 mm :P.S<1%

Adhésivité : Bonne apreés 24 heures de séchage

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :

1. Granulométrie :
La courbe granulométrique sera inscrite a l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 a 100%
10 35 a 100%
5 15a75%
0,08 2a 50%

Propreté 1P <12%.
Dureté : le coefficient Los Angeles (LA)<60.

N.B :

- Le controdle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux carbonatés dont la
teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.

- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

*Matériaux pour couche déglaisement (M.C.R)
Les matériaux pour couche de roulement (MCR) doivent répondre aux spécifications du « catalogue de
structures type de chaussées pour les routes rurales »

ARTICLE 2.4 : Contrdle des matériaux
La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du

CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note
circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°® 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. Ils sont fournis dans les conditions prévues au présent
Marché.
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Ces essais seront exécutés pour chaque carriere ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats
devront étre conformes aux spécifications du présent marché.

2. Essais de recette :
Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. Par ailleurs
I’entrepreneur doit définir le programme des essais et de contréle conformément aux cadences
réglementaires ci-dessous, selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage
seul habilité a faire ces contréles pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du contréle.
Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.
Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépo6t hors du chantier
par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.
IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA
CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES
ACOMPTES DE L’ENTREPRISE DUES PAR L'EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

3. Graves non traitées :

.. ) Qualité du Fréquence des essais
Désignation .. .. . , . - P 3 .
L. matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m°) ou Essai de
du matériau . . L. -
a controler sur une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de |1/1000m3
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de |1/1000m3
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m3
0/2 ou 0/5
Graves non
traité - Valeur au bleu 1/1000m3
raitées
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de |1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de 1/5000m3
angularité matériau et par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

+ Imprégnation et enduit superficiel (RSB)

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contrdles de
qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront, sauf disposition contraire du C.P.S., celles
indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

N . Qualité du N _ Fréquence des essais
Désignation L. Désignation
. Matériau a . - P .
du matériau de l'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
Controéler Lo .
sur une production journaliere recette
Granulats Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
6/10 granulométrique et par provenance
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Désignation
du matériau

10/14

Qualité du
Matériau a

Désignation

Fréquence des essais

de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
Contréler sur une production journaliére recette
Propreté % éléments inférieur a 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
0,5mm granulométrique et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m3
granulométrique et par provenance
Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m3
(MDE) granulométrique et par provenance
Angularité (*) | Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m3
angularité. Granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
d'aplatissement granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3

(*): Essaivalable uniguement pour les ballastieres

4. Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau

Qualité a controler

Nature de I'essai

Fréquence de l'essai

- Matériaux pour couche
Supérieure des accotements

- Granularité

- Propreté

- Dureté

- Teneur CaCO3

- Granulométrie
-1.P (1)
-LA(1)

- Teneur CaCO3*

- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
- Chaque 5000 m3
- Chaque 5000 m3

1):

—_

Pour les matériaux carbonatés uniquement

5. Matériaux pour couche de déglaisement

Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Désignation du matériau

Qualité a controler

Nature de l'essai

Fréquence de l'essai

- Matériaux pour couche
Déglaisement

- Granularité
- Propreté
- Teneur CaCO3

- Granulométrie
-1.P
- Teneur CaCO3*

- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
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CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires
Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les

soumet a l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de
réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas ol I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier
L'Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de

15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’acces, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I’exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ol le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I"autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, |'atelier garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage
pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de controle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
skai, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4, Repli du chantier
Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris

et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le
Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et
de I'article 5.4 du présent CPS.
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Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation du
chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs
L'emploi des explosifs est régi par |'article 24 du fascicule n® 1 du CPC pour les travaux routiers courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4

et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

La couche de roulement sera réalisée conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sur la largeur prescrite par le profil en travers type visé
"Bon pour Exécution".

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution.

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux
1. La nature et la fréquence des essais de controle des travaux de terrassements sont celles définies

par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de contréle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contréles de qualité (catégorie B) et des controles des
réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du
fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au
controle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, I'entrepreneur sera tenu de
faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la
finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :

- 3 cm pour le profil de la plate-forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier
L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du

maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute
opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et
toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ouvrage est la région Fés-Meknes et la supervision sera assurée par I’AREP de la région Fes-

Meknés en coordination avec La province et la commune, et la maitrise d’ceuvre sera assurée par le BET.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage
Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe «au profil de terrassement «
les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant et
apres exécution et pris en attachement (par le systeme des métrés dressés apreés exécution). Tout
commencement d'exécution avant [|'établissement contradictoire des profils et plans cotés de
référence équivaut a l'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis  par
['administration.

- Pour les ouvrages d’assainissement par le systéme des métrés dressés apres exécution.

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux, pour leur mise au profil ne seront pas
prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix
correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC

relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire
concernant le contrble et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement
est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit :

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix au forfait rémuneére la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli du matériel sur
chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. |l comprend
aussi toutes les dispositions prévues par 'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est achevée.
Le solde sera réglé aprés achevement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

Prix n°2, prix n°12, prix n°26 : Piquetage

Ce prix rémuneére au kilomeétre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de

I’axe de la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et

conservé au frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier.

Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :

- Laréalisation d'une polygonale de base ;

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de polygonale de
base ;

- Le piquetage complémentaire ;
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- Laconservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise ;

- Laréimplantation des bornes disparues ;

- Les travaux de déport d’axe ;

- L'implantation des autres ouvrages ;

- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.

La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n°3, prix n°14 et prix n°27 : Déblais en terrains de toutes natures
En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC, Ces prix rémunérent au métre cube,

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes

natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon

pour exécution). Il comprend aussi :

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlevement de tout arbre, buisson et autre

objet susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre ’homogénéité des remblais et

la qualité de leur liaison avec le terrain naturel.

- Lextraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépot provisoire ou
définitive.

- Abattage des arbres et arbustes.

- Leréglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.

- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel, ainsi que les sujétions
résultantes des documents contractuels.

- La mise en dépots définitifs.

Prix n°4, prix n°15 : Remblais

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n°® 2 du CPC, ces prix rémunerent au_meétre cube

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste en

matériaux conforme aux spécifications du CPS et au CPC, soigneusement compactés pour confection de

la plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement

des ouvrages. Il comprend :

- Lextraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux
provenant d’emprunt.

- Leréglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de I'eau
et son épandage.

- Leréglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants
de documents contractuels.

Prix n°5, prix n°16 : Couche de déglaisement :

Ce prix rémunére au meétre cube compacté a la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des
matériaux pour couche de roulement répondant aux spécifications du présent CPS sur une épaisseur de
15 ou 20cm selon plan du BET visés « bon pour exécution », Le matériau a mettre en ceuvre pour
I'aménagement de la piste sera en M.C.R concassé (Matériaux pour couche de roulement),
I’entrepreneur ne peut commencer la mise en ceuvre qu’apres approbation du matériau.

Prix n°6, prix n°17 Déblais pour fouilles
Ce prix rémunere au meétre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute

nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.
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Prix n°7, prix n°18 Remblais pour fouilles

Ce prix rémunére au metre cube la réalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n°8, prix n°19 Buse armé ©1000 en CAO
Ces prix rémunérent au meétre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le

CPS la fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléte de buse @1000 en béton armé type
CAO135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS, IL comprend :
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur

La pose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau

Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés
« Bon pour exécution ».

Prix n°9, prix n°20 Béton B15
Ce prix rémuneére au metre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés a 200

Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. I|
s’appliqgue au métre cube de béton mis en place.

Prix n°10, prix n°21 et prix n° 36 Béton B20 dosé a 300kg
Ce prix rémunére au meétre cube la mise en ceuvre du béton de classe B20 pour les tétes des ouvrages

Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n°11, prix n°23 Gabion
Ce prix rémunére au meétre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule

n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunere I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s’applique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’apres leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».

Prix n°13 : Transplantation des arbres

Ce prix rémunére au forfait la transplantation soigneusement des arbres (principalement des oliviers)
désignés par le Maitre d’ouvrage, de divers taille et types qui empietent le nouveau tracé, suivant
indications du Maitre d’ouvrage, charge et transport aux endroits désignés, y compris toute sujétions.

Prix n°22 : Dallage en béton reflué

Ce prix rémunére au meétre cube la réalisation de béton reflué légérement armé dosé a 350kg de ciment
CPJ 45. Les armatures en quadrillage T8 espacement de 20cmX20cm. Le béton reflué dosé a 350kg de
ciment CPJ 45 y compris :

Le réglage, arrosage et compactage a 95% de 'OPM.

Les joints de dilatations tous les 2,00m.

L’étude de composition de béton et les essais de béton ainsi que toutes les sujétions résultant de la mise
en ceuvre et la pente pour le Bon écoulement des eaux.

Et toutes sujétions pour le dallage.
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Prix n°24 : Maconnerie en moellon
Ce prix rémunere au metre cube, la réalisation de magonnerie en moellon exécutée en moellons de

carriere, hourdée au mortier de ciment N°1. Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il
n’'y ait pas de contact direct entre les pierres et pour assurer une bonne liaison entre elles. Les
parements visibles seront taillés de maniere a ne présenter aucune aspérité et les joints seront
soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle. Y compris toutes sujétions.

Prix n°25 : Plots de signalisation y/c compris ferraillage
Ce prix rémunere, a_'unité, la fourniture, le transport et la mise en place des plots classiques de

chaussées de sécurité permettant le balisage de nuit du tracé auto routier en réfléchissant les lumieres
des véhicules pour radier submersible ordinaire. Ainsi que toutes sujétions contractuelles. Y ferraillage,
support et tous outils et dispositifs de fixation y compris toutes sujétions de pose dans les régles de I'art.

Prix n°28 : Couche anti-contaminante AC

Ce prix rémuneéere au_meétre cube la fourniture, le transport, et la mise en (Euvre des matériaux pour
couche anti-contaminante 10cm d’épaisseur. Ces matériaux doivent respecter la régle de non
contamination exprimée par la relation granulométrique suivante :
- d15 du matériau filtrant <=4.5d85 du sol plateforme.
- Avec: d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments.
- d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.
- Avec:
e Dmax Inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
e |P<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre.

Prix n°29 : Couche de fondation en GNF2
Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en place de tout venant 0/40 (Type GNF2), sur

une épaisseur de 20 cm, suivant les spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix :

- Letransport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et profilage.
- Le compactage a 95% de I'O.P.M.

- Les essais d’agrément.

- Le surfagage de la couche.

- Les corrections éventuelles du T.V, étalé ou non, apres résultats de contréle du laboratoire.

Prix n°30 : Couche de base en GNB
Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en place d’une couche de base (Type GNB), sur

une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix :
- Letransport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et
profilage.
- Le compactage a 98% de I'0.P.M.
- Les essais d’agrément.
- Le surfacage de la couche.
- Les corrections éventuelles, étalé ou non, apres résultats de contréle du laboratoire.

Prix n°31 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au metre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.
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Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également le
sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n°32 : Revétement bicouche

Ce prix rémuneére au metre carré réellement exécuté suivant les prescriptions du prix n° D, 3,5, e du
fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008,
la mise en ceuvre de I'enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y compris les dopes éventuelles
ainsi que toutes sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant
seront réglées dans un prix a part.

Prix n°33 : Fourniture de liant pour enduit imprégnation.

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation
ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°34 : Fourniture de liant pour RSB

Ce prix rémunere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°35 : Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

Ce prix rémunére au meétre cube, I'exécution d’une épaisseur de 20cm selon les spécifications des MS
type 2 mentionnées dans le présent CPS, et seront réalisés conformément aux largeurs mentionnées
1

dans les plans visés "Bon pour Exécution
compactage a 95% de 'OPM.

', tout en assurant le réglage de la pente a 4% et le

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix

détail estimatif du présent CPS, conformément au modele de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux
Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux

guantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché, ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les regles et

conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application des formules
suivantes :

1) Révision des prix du n°1 a 32 et du 35 au 36 du BPDE
P=Po * (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )

Dans laquelle :

P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré

Po = prix initial du marché
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TR4 et TR4o = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

2) Révision du prix du n°33 du BPDE
2-a) en cas d’utilisation de Cut Back, le prix n°33 sera révisé par la formule :
P=Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtn,) )

Dans laquelle :
P

Po

Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier.

montant hors taxe révisé de la prestation considérée

montant initial hors taxe de cette méme prestation

Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
2-b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°33 sera révisé par la formule :

P = Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs,)+0.05(Em/Em,) +0.1 (Mtn/Mtn,))

P
Po
Mtn et Mtny= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) .

montant hors taxe révisé de la prestation considérée

montant initial hors taxe de cette méme prestation

Bs et Bsy - index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Em,. index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

3) Révision du prix du n°34 du BPDE
Le prix n°34 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs,)+0.05(Em/Em,) +0.1 (Mtn/Mtn,))
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et BsO =index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et EmO = index simple relatif aux émulsifiant.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution
Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 08 (huit) Mois a compter du lendemain du jour

de notification de I'ordre de service prescrivant a |'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par 'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard.
Plafonné a 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, dans la remise du mémoire technique ou le
repli du chantier, il sera appliqué les dispositions de I'article 66 du CCAGT, une pénalité particuliére de
(un millieme) 1%o. par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter par

les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant
initial du marché.
Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif
Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Soixante Mille Dirhams (60 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement
1- Le service chargé de la liquidation du marché est Le Conseil régional de FES-MEKNES.

2- La personne chargée de fournir les renseignements et états est le Président du Conseil régional FES-
Mekneés ou son représentant.

3- Les paiements sont effectués par le Trésorier régional de FES.

4- Conformément aux dispositions de I'article 13 § 5 du CCGAT, le maitre d’ouvrage délivre sans frais a
I'entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la
mention « exemplaire unique » et destiné a former titre de nantissement.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel

et le dépot provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire
des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes soit
des carriéres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre de
I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carrieres.
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L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en
place, a ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a
raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ou
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier
L'Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier

et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la
circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place
de la signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n® 215.30/15/08 du
03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement
a l'une des prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I’ensemble la non application du
prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —apres (remplacement de panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistant, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés
des la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter
le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04), il
pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-apres, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.
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L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier
(y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire)
méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. lls
seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes
ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) metre linéaire et déplacer a
chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barrieres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces
ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage délégué avant et apreés leur pose.

De méme l'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus
joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles
devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces
panneaux sera remise par I'administration pour modele a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en
bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris les
dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y
compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham
(2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la
base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

v Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme
suit :

<> S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés a

plat sur I'accotement ;
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<> Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le danger ;
il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un
sommet de cote, dans une zone d’'ombre, derniere de la végétation ou des équipements de la route. Puis
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de
position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
Iitinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux
cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achevement des travauy, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses
1. Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la circulation

routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apreés :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des
travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une
longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’une maniére bien
soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise
Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe 1) -b du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a

ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres notification de son approbation par le Maitre

d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance
Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.
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ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise
Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux,

désigner nominativement la personne habilitée a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de I'approbation du marche

L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce délai sont
fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire
Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)
Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour

I"accomplissement de son travail sont :
- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».
- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre

prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de
la date de I'achevement réel des travaux diiment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie
Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.
Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive
A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I'article 76 du

CCAG-T. Un procées-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation
Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des

clauses du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai
qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en
demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application de I'article 69 du CCAG-T.
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ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

L’assurance ;

L’enregistrement du marché ;

L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances
en matiere de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par
application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de
service de commencer les travaux contre remise d’'une caution bancaire du méme montant mobilisable
en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées
des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifié méme a 'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniere a ce que le remboursement de la totalité de
I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait 'objet d’un seul reglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangere convertible sera
déterminé par l'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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1. Aménagement de la piste Lhamiya ;

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PISTES RELEVANT DE LA COMMUNE DE FRITESSA, PROVINCE
BOULEMANE :

2. Aménagement de la piste Oulad Rezzag ;

3. Elargissement, renforcement et revétement de la piste de TENEDIT (RANA 32 a 36).

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

1. Aménagement de la piste LAHMIYA

N° Désignation des prestations Unité | Quantité PU DH HT PT DH HT
Prix
1 Installation du chantier
Forfaitaire : Ft 1
2 Piquetage
Le kilométre : km 5.6
3 Déblais en terrain de toutes natures
Le metre cube : m3 23582
4 Remblais
Le metre cube : m3 3320
5 Couche de déglaisement
Le metre cube : m3 7050
6 Déblais pour fouilles
Le metre cube m3 200
7 Remblais pour Fouilles
Le metre cube m3 36
8 Buse armé (1000 en CAO
Le métre linéaire : ml 60
9 Béton B15
Le metre cube : m3 6
10 | Béton B20 dosé a 300kg
Le metre cube m3 22
11 | Gabion
Le metre cube : m3 50
Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC
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2. Aménagement de la piste Oulad Rezzag

N° Prix Désignation des prestations Unité [Quantité PU DH HT PT DH HT

Piquetage
12 S

Le kilomeétre : km 3
13 Transplantation des arbres

Forfaitaire : Ft 1
14 Déblais en terrain de toutes natures

Le metre cube : m3 6486
15 Remblais

Le metre cube : m3 1935
16 Couche de déglaisement

Le metre cube : m3 3048
17 Déblais pour fouilles

Le metre cube : m3 468
18 Remblais pour Fouilles

Le metre cube : m3 46
19 Buse armé (1000 135 A

Le meétre linéaire : ml 57
20 Béton B15

Le meétre cube : m3 14
21 Béton B20 dosé a 300kg

Le metre cube : m3 140
29 Dallage en béton reflué

Le metre cube : m3 135
53 Gabion

Le meétre cube : m3 220
94 Maconnerie en Moellon

Le metre cube : m3 55
55 Plots de signalisation y compris ferraillage

L'unité : u 14

Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC
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3. Elargissement, renforcement et revétement de la piste de TENEDIT (RANA 32 a 36)

N° Désignation des prestations Unité | Quantité | PU DHHT PT DH HT
Prix
%6 Piqu'etag‘e km 1.2
Le kilometre :
57 Déblais en terrain de toutes natures
Le meétre cube : m3 4800
)8 Couche Anti-contaminante AC
Le métre cube : m3 1122
29 Couche de fondation en GNF2
Le métre cube : m3 2136
30 Couche de base en GNB
le métre cube m3 1440
31 Mise en ceuvre de I'imprégnation
Le metre carré m? 7200
39 Revétement bicouche
Le metre carré m? 7200
33 Fourniture de liant pour enduit imprégnation.
La tonne T 10.8
34 Fourniture de liant pour RSB
La tonne T 18
Matériaux sélectionnés MS type 2 pour
35 accotements
Le métre cube : m3 552
36 Béton B20 dosé a 300kg
Le métre cube m3 15
Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC
Etat récapitulatif :
Total 1 (HT) + Total 2 (HT) + Total 3 (HT) D et ettt st st st e sre e e s DH
Total TVA 1+ Total TVA 2 + Total TVA 3 L e et sttt enen DH
Total Général TTC L e et sttt enen DH
Fait a............. le...........
(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: .....cceeeeeeeveeenne

Durée de latache @...cooovviiveeeieecceceeceeeeeee e (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de l'atelier : Horaire :.............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier .......cccccoeeeuvnnnnnenn.
Date de repliv...ccccieeecccciieee s
Construction du poste de travail :
. Nombre d'heures par poste e,
. Nombre de poste parjour .
. Nombre de jours ouvrés par mois ...
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier

Unité Val.

Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m?*/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 ............................... m3/Hr 276
0.25 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
8 - DUMPET tON. 35, .ttt et e m>/Hr 62.5
Personnel

0.25 - Chef de I'éqUIPe.....cucieeeeeeeeee e
12.25 |- Conducteur d'engin......cccceeveveverecrecieenreneereene e
1 - Ouvrier spécialiste......cccceveivevevrececeenresrereene.
1 = AId@ OUVIIEN weccrrceerecnrrseeresescesesanesnssssnssnsssensnnns
2 - MaNORUVIE.....ciiiir ettt e e

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modele.
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LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, tres usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux (y | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a......cceu.s le....

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc = 4A—u jiall 4A_Slaall
Ministére de I'Intérieur 2l aglanal) 5,0 3
Région Fés - Meknés —aeWa des biSa . uld dga
Maitre d’Ouvrage : : £ 3yl
Région Fés — Mekneés i -l dga
Supervision des travaux : S |E A s ) )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) L 4 ggal) AU g-
mHesssssnses dmi
TRAVAUX DE .......
MarchéN°: e /2018 : a2 ddda
Delai d’exécution: Yy : JladY) baa
Co(it du projet (en DH) : 2 (phd) £ ol AdlS
Entreprise d’exécution: s Jdl) el Adl<al) A1 glaal)
Bureau d'études et assistance techniques: s AEY Bas Luwall g i) Al GuiSa
Laboratoire: s il
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im

t.ClI.E+ 1 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

B |ETAN IR GRS Ul zle W) o add e

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.CI.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

g Ll 1S

Merci de votre compréhension
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PISTES RELEVANT DE LA COMMUNE DE FRITESSA, PROVINCE

BOULEMANE :

1. Aménagement de la piste Lhamiya ;
2. Aménagement de la piste Oulad Rezzag ;

3. Elargissement, renforcement et revétement de la piste de TENEDIT (RANA 32 a 36).

Marché N° ....... /2018

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des
dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et I'alinéa 3
du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux

marchés publics.

Dressé par :

Lu et vérifié par:

e Régionaie b . =

de ‘.7?- Réciifrs v ’\ sknes
i ries Qualité
ngénieur BTG

At
7q et L

padia AABA

Lu et accepté par I'entrepreneur :

Visé par :

Approuvé par :
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