ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES -MEKNES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° :71 /RFM/2 018
bu11/12/2018 A 10H30MIN

MARCHE N° -....... /2018

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

Appel d’offre réservé a la Petite et Movenne entreprise




MARCHE N°........... /2018

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le président de la région Fés-Meknés , agissant au nom et pour le compte du conseil de la
région Fés-Meknés désigné ci-aprés par ci-aprés par « I’Administration » ou « maitre d’ouvrage »

d'une part
D’UNE PART
ET:
1. Cas d’une personne morale
M. qualite ...
Agissant au nom et pour le compte
e en vertu des pouvoirs qui

lui sont conférés.

Au capital social..............oooii Patente n® ..o
Registre de commercede ..........coovviiiiiiiiiiiii, Souslen®. ....cooooviiiiiiiiiiii
AffIli€ 2 1a CNSS SOUS N L.nuiii e

Faisant élection de domicile au .............cooiiiiii i

Compte bancaire n° (RIB SUT 24 POSILIONS) ... .uvnuiiiitit ettt et e e e e et eeeeiaeenneeanaas
ouUVert auUPIes de......oovviiiiiiiiiie i

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneurs.

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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MARCHE N°........... /2018

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le président de la région Fés-Meknés , agissant au nom et pour le compte du conseil de la
région Fés-Meknés désigné ci-aprés par ci-aprés par « I’Administration » ou « maitre d’ouvrage »
d'une part

D’UNE PART

2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........oovviiiiiiiiiiiiiieieea, Souslen®.......c..coooeiiiiii.
Patente n® .......cooiiiiiii

Affilié ala CNSSsousn® ......oooviiiiiiiiiiiiieieenne..

Faisant élection de domicile au .............ooiiiiiiiiii i
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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MARCHE N°........... /2018

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de I'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le président de la région Fés-Meknés , agissant au nom et pour le compte du conseil de la
région Fés-Meknés désigné ci-aprés par ci-aprés par « I’Administration » ou « maitre d’ouvrage »
d'une part
D’UNE PART

ET:

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la
CONVENtION)....eueenriieeeieaneeneannnnn. :
e Membrel:
M. qualité ...........ooiiiiinn.

Agissant au nom et pour le compte de..................oooiiiinl en vertu des pouvoirs qui lui sont
conferes.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commercede ...........oovviiiiiiiiiiiiin, Souslen®. .....ccoovviiiiiiiiiiiin..
Affili€ 2 1a CNSS SOUS N L.nuiiii e

Faisant €élection de dOmicCile au ...........oouiiiiiii i e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert aupres de..................

e Membre?2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L (Prénom, nom
et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSItIONS)....viieiii e ouvert auprés de ...........ooiiiiiiiiiii.n,
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».
D’AUTRE PART

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement des trottoirs au quartier
administratif & la commune Ribat Lkhir ,Province de Sefrou..

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de lalinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du Décret n® 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L'acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane
1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Texies généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation De la loi n° 45-

08 relative & I'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements

4. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des

régions et de leurs groupements

5. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la comptabilité

publique

6. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

7. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques.

8. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

9. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main d'ceuvre

particulierement le décret n°2-14-343 du 22 juin 2014 portant fixation des montants du salaire

minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.
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10. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires
11.Le décret n® 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément
et de contréle des géométres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le
compte des Administrations publiques et de certaines personnes.
12.Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 11 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.
13.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative & la
T.V.A.
14.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et
remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de
certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
15.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
16.Le circulaire n° 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
17.Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général
de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.
18.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif
aux assurances des risques situés au Maroc.
19.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n® 451.83 du 6/12/82.
20.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des
marchés publics.
21.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.
22. Arrété du ministre de lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
23.Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d'appel d’offres ouvert, d'appel d'offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
24. Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
25.Arrété du ministre de lintérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
26.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
27.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de 'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, 'entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.
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En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

Par le fait méme de la signature de 'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
4

les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieces

contractuelles du marché.

ARTICLE 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on
entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

e La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les
prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation et & 'achévement
des travaux et & l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
caleul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les tfravaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :

e Le décapage et la préparation de la plate-forme ;

e L'ouverture des fouilles en tranché ou en rigole ;

e La démolition des ouvrage existants.

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux GNF2 y compris
drrosage et compactage ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche de sable ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des pave autobloquant pour la surface
I'aménagement des trottoirs.

e Construction du Mur en maconnerie de moellons conformément aux plans bons pour
exécution y compris fourniture et transport des matériaux ;

e Fourniture, tfransport et mise en ceuvre de bordures de trottoirs ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés
et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :
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Désignation du document

Délai

Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique

15 jours apreés la date de
notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article 1-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant I'utilisation de
chaque matériau

Article 33 du fascicule N°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de chantier

Dés commencement des travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format
papier et numérique

3 mois avant la réception
Définitive

Article 37 du Fascicule n°1

Atticle I- 10- Mémoire Technique

Une fois le choix de I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition de I'Entrepreneur le dossier
d'étude visé " Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé
ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues & l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander & I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des téches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc.). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera
la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement
des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail. Le rendement des
engins devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs ages, états, rendements et disponibilités. La liste des engins doit étre accompagnée
des fiches techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant I'achévement des travaux auxquels il est desting, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit
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du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc., et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts & I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité
des mémes produits fournis & d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par
les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection
des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la
quantité & extraire ou & produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est & rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du
marché est passible de sanctions prévues & I'article 138 du décret n® 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles & I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrdle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues ;
e La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
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En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;

e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére & assurer I'’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur & I'agrément, du maitre d’ouvrage ou son représentant. La demande
d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date
prévue pour l'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend
I'entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par :

e Les cahiers du fascicule n°® 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrdle et suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

® La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative & la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur &
'agrément du du maitre d’ouvrage ou son représentant.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40

mm.
- Dureté : LA <40%
- Résistance a I'usure : MDE < 35 %
- Propreté :IP< 8 %
-I1C : 1IC>30%

ARTICLE 11.4 : Contrdle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de
La note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :
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e Graves non traitées:

Désignation Qualih:e du ) ) . Fréquence des essais
du matériau matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
a contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (*¥)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable sur matériau et par provenance (*¥) 1/1000m3
0/20u0/5
G:?c:/i:enson - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(¥*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**)  : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs & la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinqg) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par
I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas oU 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’'accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’da la réception de ceux-ci. Le colt
du gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté & proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 2,00 sera équipé d’'une table de réunion, (6) six chaises en
skal, armoires et tableaux d’affichage etc. ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués
par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux
articles 5.1 et au §4 de I'article 5.5 du présent CPS.
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Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation
du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est dans le cadre du présent marché est strictement interdit.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contréle des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule n® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de contréle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contrdles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi
applicables au contréle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, l'entrepreneur sera
tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et
de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plateforme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plateforme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément & I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
par le maitre d’'ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celui-ci Iui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. |l devra faciliter
toute opération de mesure et tenir & disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n°® 2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Décapage du terrain naturel

Ce prix rémunére au métre cube de déblai mesuré dans la fouille, I'enlévement des terrains en place
sur une épaisseur de 20 cm.

Il comprend :

- L’évacuation des produits de décapage et leur mise en dépdt provisoire ou définitive.

- Le rattrapage du niveau par l'apport de remblai compacté ;

- L'exécution éventuelle des redans ou sillon; ainsi que toutes les sujétions résultant des documents
contractuels.

Prix n° 2. Couche de fondation GNF2

Ces prix s’appliquent au métre cube en place, les quantités & prendre en compte étant calculées a
partir des épaisseurs, largeurs et longueurs réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs
prescrites par le C.P.S.

lls comprennent :

- La fourniture de I'eau de compactage.

- U'arrosage de l'assise.

- Le réglage et le compactage de I'assise.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Prix n° 3. Lit de sable

Ce prix rémunére en métre cube en place, la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable
suivant I'épaisseur fixée par le maitre d’ouvrage.

Il comprend toutes sujétions de transport, de mise en ceuvre et damage du sable, il s’applique au
métre cube de sable mis en ceuvre obtenu en multipliant la surface du lit par I'épaisseur prescrite.

Prix n° 4. Bordure T2

Ce prix rémunére au métre linéaire de bordures réellement exécutées, la fourniture et la pose de
bordures Type T2 en éléments de béton préfabriqués.

Il comprend :

- La fouille en rigole sur une largeur supérieure de 0,20 m & la largeur des éléments.

- L'exécution d’une forme en béton B15 sur la largeur de fouille et sur une épaisseur min de 10 cm.
- L’exécution des joints au mortier n° 1 tirés au fer.

- Le remblaiement soigné de la fouille aprés pose des bordures

- Le grattage et le nettoyage éventuels des bordures par les mortiers et bétons.

AO N°71/RFM/2018 15



Prix n° 5. Pavé autobloguant

Ce prix rémunére au meétre carré , la fourniture et la pose de pavé autobloquant d’épaisseur 6 cm au
choix de I'administration y compris toute sujétion de fixation et de la mise & la céte des regards et
bouches & clé existant.

Prix n° 6. Béton de classe B25 dosé a 350 kg/m3

Ce prix rémunére la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B25.

Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
la mise en place des coffrages nécessaires et leur enlévement.

Il s’applique au métre cube de béton en place, les quantités & prendre en compte étant calculées
d’aprés leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins visés " Bon pour
exécution ".

Prix n° 7. Béton de propreté de classe B15

Ce prix rémunére la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B15.

Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
la mise en place des coffrages nécessaires et leur enlévement.

Il sapplique au métre cube de béton en place, les quantités & prendre en compte étant calculées
d’aprés leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins visés " Bon pour
exécution ".

Prix n° 8. Mur en maconnerie de moellons

Ce prix rémunére au metre cube de magonnerie, la construction de mur de moellons, hourdés et
jointoyés au mortier n°2, les quantités & prendre en compte, étant calculées d’aprés leur volume en
place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés " Bon pour exécution "

Prix n° 9. Garde-corps de hauteur 50 cm.

Ce prix rémunére au métre linéaire de garde-corps en menuiserie métallique en fer rond selon les
indications du maitre d’ouvrage, de hauteur apparente de 50 cm, y compris patte de scellement,
fixation, peinture et toute sujétions.

Prix n° 10. Acier H.A.

Ce prix rémunére la fourniture, la confection et la mise en place des armatures en acier & haute
adhérence.

Il comprend toutes sujétions de fournitures du fil de ligature, les aciers de montage, les cales
annulaires ou cubiques etc....

Il s’applique au kilogramme d’acier, les quantités & prendre compte résulteront du métré théorique
selon les plans de béton armé compte tenu des recouvrements, chapeau, crochets efc...

Prix n° 11. Banc en Béton armé

Ce prix rémunére & l'unité la construction de bancs publics en béton B25, selon les indications du
maitre d’ouvrage y compris armatures, revétement en granito lavé fin blanc avec joint de 6mm tous
les métres, fourniture des matériaux et toutes sujétions de réservation et de fagonnage.
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ARTICLE 4.3 : Réglement des Travaux
Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L’entreprise doit fournir & ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires
avant I'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.4 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) précité, et de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par
application de la formule suivante :

P= P,*(0.15+0.85%(TR3/TR30)
Dans laquelle :
P= prix hors taxe révisé de la prestation considéré
Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation
TR3 et TR3,= index global relatif aux travaux de construction de la plate-forme tel que défini dans la
circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé & deux (02) Mois & compter du lendemain
du jour de notification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné & 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article
66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o par jour de retard du montant du
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a : Six Mille (6 000,00) Dhs.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours & compter de la date de notification de 'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°

112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii

1 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Fés-Meknés ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités & I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la
loi n° 112-13.

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

4- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention (« exemplaire unique » dUment signé et indiquant que ladite copie est délivrée
en exemplaire unique destiné & former titre pour le nantissement du marché.

5- Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis & la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépét provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
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condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans 'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carriéres & ouvrir conformément & la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative & l'ouverture et I'exploitation des carriéres.

L'Entrepreneur soumettra & lI'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives & la nature de la roche en
place, & ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour |'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction & acquitter seront & sa charge
& raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment oU
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de metire en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité
de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et la note circulaire n°
215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement & l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent &tre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre
(04), il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant
sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu'a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.
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L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Un (01) panneau de 2x3 m portant les indications détaillées en annexe 2.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de

dispositifs temporaires de type 210 & 920, de panneaux d’indication de type 930.
Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones
de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux
de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement
ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barriéres (?16) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et & déplacer selon
I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre & I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et apreés leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’avtre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux serd remise par I'administration pour modéle a suivre par I'entreprise.

v" Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres
ou en bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité
& leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d’'un PV établi par le maitre d’ouvrage
délégué.

v' Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :
* S’il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord

disposés a plat sur I'accotement ;

*¢ Le premier panneau & découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le
danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste
apreés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou
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des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont
posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations
auront une longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien entretenues réguliérement d’'une
maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise

Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis & tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues &
ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le
Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous-traitante

Les conditions de sous — traitante sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité & signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & I'adresse indiquée au présent marché.
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Atrticle 5 -15 : Délai de notification et de 'approbation du marche

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze
(75) jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce
délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n® 2-12-349.
Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, & sa demande, de
son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I’accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet & partir
de la date de I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de 'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année & compter de la date du procés-verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément & I'article 76
du CCAG-T.

Un procés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas oU I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent CPS, I'’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un
délai qui ne devra pas étre inférieur & 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la

mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application de I'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

e L'assurance ;

e L’enregistrement du marché ;

e L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.
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Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

Prix Unitaires en
N° L . . . . ... | Dirhams Hors | Prix total HT
Prix Désignation des prestations Unité | Quantité TVA e AT
(en chiffres )
I Deca‘page du terrain naturel m3 190,00
Le Metre U@ tiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiieeeeeeeennaiennanan
2 Couche de fondation GNF2 m3 410,00
Le Métre cube ovviniiiiiiii it e
3 Lit de‘ sable m3 100,00
Le Metre CUDE tiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiitiieeiiieeeeeeeeeeaaaan.
Bordures T2
4 ml 45,00
Le métre liNéaire «.uuuueeiiiiiiniieiiieeiieieereeennceeeececeennn
5 Pave‘qutobloq’ucnt m? 1950,00
Le Métre Carré ..vvuuuiiiiiiiiiiiiennneeeieeeeeeenneesemmennnnnns
6 Befor‘l de classe B25 dosé & 350 kg/m3 m3 10,00
Le Metre CUbE. .. ittt iieieeieeeeeeeeanannn
7 Befor‘l de propreté de classe B15 m?3 5
Le Metre CUbE. .. ittt iiiiieeieeeeeeeeanenan
8 Mur en magonnerie de moellons m3 33,00
Le Metre CUbE. it ittt nieeeeeieeeeeeeennaeann
9 Garc‘le-co.rp's <?Ie hauteur 50 cm ml 55.00
Le métre lIN@aire .uuueeeeeieiieeieennieeieeeeeeeenneneeeseonnenns
10 AC|e.r H.A. Kg 240,00
Le Kilogramme .....ceeeviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnneesseeees
1 B'on‘c ’en béton armé U 8,00
[T 11 = S PP
Total Hors TVA
Taux TVA (20%)
Total TTC
Faita ............................ L

Cachet et signature du concurrent
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ANNEXE 1

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris (1)
matériaux du matériel amortissement
et (consommable | du matériel le
fourniture et entretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 2

Royaume du Maroc  4—u jall ALl

Ministére de I'lntérieur o ds Aalalall 3 )3
Région Fés - Meknés o )uis ubiSa . uld dga
Maitre drqulvrag‘e: ‘ €9 pall cal "

Région Fes — Mekneés i = (ald Aga
Supervision des travaux : » Jasy e il )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets g bdial) L 4 geal) AL o).
.......... Judi
TRAVAUXDE .......
‘Marché N° : ] 2018 o3, ik
Delai d’execution: o s ) b
Codt du projet (en DH) :  (phA) £ 9l Al
Entreprise d’exécution : s Jad) ladl AdlSal) A glaal)
Bureau d’études et assistance techniques: s AR Bas luall y bl ) iiSa
Laboratoire: s idal)
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Page 25 et derniére

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en vertu des
dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du décret n® 2-12-349
du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de I'Etat ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et & leur contrdle.

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AU QUARTIER ADMINISTRATIF
A LA COMMUNE RIBAT LKHIR- PROVINCE DE SEFROU.

MONTANT T.T.C (BN LEELI) fnreireiee ettt ettt et ete et eesaesbe e easeesaesbeeaesbesaseesaessaennnnnsnnnns

Dressé par : Lu et accepté par I'Entreprise :

Visé par :

05 NOV 2018

Approuvé par :
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