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APPEL D'OFFRES OUVERT N°: 03 /RFM/2022

MARCHE N° ........../2022

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED
AYED A LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA
LHJR VIA DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

Cahier des Prescriptions Spéciales

Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1de l'article 16 et du
paragraphe 1de l'article 17 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada
11434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A

LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA
PROVINCE DE MY YACOUB

MARCHE N°: .............[2022

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de article 16 alinéa
2 paragraphe 1 et larticle 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le

compte du Conseil, désignée ci-apres indifféremment par le Maitre d’Ouvrage ou I'Maitre
d’'ouvrage .

D'une part,

Et:

1. Cas d’'une personne morale
1Y SOOI o 1 -1 1| {- SO

Agissant au nom et pour le compte de......oc e s, €0 VErtu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social.....wrerernnne. PAtENEE N® e

Registre de commerce de ... SOUS 1€ N erivrvenve v

AFFilié @ 1a CNSS SOUS N° ..o esve e s ssses s s s

Faisant élection de dOMICILe QU .....u.cevcceveec e s

Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSItIONS)......owuwcreens v sssss s s sssss s OUVE T QUPFES

D et e e e e et e e e e e e e

Désigné ci-aprés par le terme « BET ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A

LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA
PROVINCE DE MY YACOUB

MARCHE N°: ......................./2022

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de larticle 16 alinéa
2 paragraphe 1 et larticle 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le

compte du Conseil, désignée ci-apres indifféremment par le Maitre d’Ouvrage ou I'Maitre
d’'ouvrage .

D'une part,

1. Cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ... SOUS 18 N
Patente N ..

Affilié a la CNSS S0US N° e

Faisant élection de dOMICIle QU ......eevcecoeecs v e s

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).......... ouvert auprés de.................

Désigné ci-aprés par le terme « BET ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A
LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

MARCHE N°:

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16 alinéa
2 paragraphe 1 et l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte du Conseil, désignée ci-apres indifféremment par le Maitre d’'Ouvrage ou !'Maitre
d’'ouvrage .

D'une part,
Et:

1. Cas d’'un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

...(les références de la convention) ... -

e Membrel:
1 PR .qualité ..
Agissant au nom et pour le compte de €N VEItU des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente 3 R
Registre de commerce de Sous (1= o L
AFfilié @ 1a CNSS SOUS N° ..oooveeee v e s
ICE N°...
Faisant electlon de dom|C|le au.
Compte bancaire n°(RIB sur 24 p05|t|ons) SRRSO o  11V7-Y o 0F-101 1 of-Y- 20 [- Y

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Y IO . (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de lexecutlon des prestatlons ayant un compte bancaire commun sous
n° (RIB sur 24 positions)..... SO o 11 1'7=1 o 4101 o] o -- [-JR

Désigné ci-apreés par le terme « BET »,

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet:
ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A

LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA
PROVINCE DE MY YACOUB

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de
larticle 16 alinéa 2 paragraphe 1 et larticle 17 alinéa 3 paragraphe 3 et les paragraphes A et
B e larticle 154 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION
Les prestations a réaliser au titre de ce marché consistent aux études relatives

a:

Construction de routes non classées ;
Aménagement de l'assainissement des eaux pluviales ;

Bassins versant et dimensionnement des ouvrages d'art ;
Construction d’'ouvrages annexes ;
Traitement des carrefours;

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres :
L'acte dengagement ;
Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
Le bordereau des prix et détail estimatif;
Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux études routieres du Ministre
de de VEquipement et de UEau.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services
portant sur les prestations d’études et de maitrise d'ceuvre passés pour le compte de UEtat
(CCAG-EMO); approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002).
-l'offre technique

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, les pieces prévalent dans l'ordre ou
elles sont énumérées.

ARTICLE 5 : PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
1 - Ordres de services

2 - Avenants éventuels
3 - Décision prévue au § 3 de l'article 36 du C.C.A.G E.M.O.
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ARTICLE 6 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS
A/ TEXTES GENERAUX
1. Loi organique 111-14 relative aux régions ;
2. Loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.
3. Loi n® 24-86 instituant un imp6t sur les sociétés promulguées par dahir n° 1-86-
239 du Rabia 111407
4. Loi N°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise
. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics tel qu'il été modifié et complété ;
Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique
des régions et de leurs groupements
Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l'industrie, le
commerce, les professions libérales et l'agriculture et Tous les textes législatifs
et réglementaires concernant lemploi, la sécurité du personnel, les salaires
de la main d’'ceuvre
. Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le
décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement
et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques
. Décret n°2.20.292 du 23 Mars 2020 relatif a l'état d’'urgence sanitaire.

. Arrété du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015)
fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n°
6422 DU 17/12/2015 ;

. Circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la
législation du travail

. Circulaire n° 6001/TP du 07 Aolit 1958 relative au transport des matériaux et
marchandises pour l'exécution des Travaux Publics ;

. Circulaire TGR/DRRCI/DR N°9 du Ministre de 'Economie et des Finances et de la
Réforme de le Maitre d’ouvrage du 02/04/2020 relative a la simplification du
certains procédures liées aux marchés publics d UEtat et des collectivités
territoriales.

. Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, Uentrepreneur
devra se conformer aux plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du
présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les possede déja et ne
pourra.

B/ Textes Spéciaux :
Le BET est également soumis :

« Textes spéciaux

L'instruction sur les caractéristiques géomeétriques des routes en rase campagne,

. L'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes économiques a
faible trafic (REFT),

. Linstruction n°® DT/411/196/1 du 23 Janvier 1979 sur la composition des dossiers des
études,

. Le catalogue des structures type des chaussées neuves (Edition 1995),

. Le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable aux marchés d'études routieres
(Titre | et 1),
Le Cahier des Prescriptions Commune CPC applicables aux études routieres,
Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR".

Le Bureau d’études « B.E.T» devra, 'il ne les posseéde pas se procurer ces documents,
il ne pourra en aucun cas expier de lignorance de ces documents pour se soumettre aux
obligations qui en découlent.



https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
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Dans tous les cas Le « B.E.T» doit se conformer a tous les textes juridique et
réglementaire les plus récents en vigueur.

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DES

RENSEIGNEMENTS

7-1 - Le Titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit du maitre d’'ouvrage, ne
communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, ou
informations fournies par le maitre d'ouvrage en son nom et au sujet du marché, a
aucune personne autre qu'une personne employée par le Titulaire a U'exécution du
marché. Les informations transmises a une telle personne le seront
confidentiellement et seront limitées a ce qui est nécessaire a ladite exécution ;

7-2 - Tout document, autre que le marché lui-méme, demeurera la propriété du maitre
d'ouvrage et tous ses exemplaires seront renvoyés au maitre d’ouvrage, sur sa
demande apres exécution des obligations contractuelles par le Titulaire ;

7-3 - Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, programmes informatiques
et autres documents préparés par le Titulaire au cours de l'exécution des prestations
deviendront et demeureront la propriété du maitre d'ouvrage. Le Titulaire les remettra
au maitre d'ouvrage avant la résiliation ou la fin du marché avec linventaire détaillé
correspondant. Le Titulaire ne pourra les utiliser a des fins indépendantes du marché
sans autorisation écrite préalable du maitre d’'ouvrage ;

7-4 - Les locaux, équipements et fournitures mis a la disposition du Titulaire par le maitre
d'ouvrage seront la propriété du maitre d’ouvrage et en porteront lidentification. A la
résiliation ou a 'achevement du marché, le Titulaire remettra au maitre d'ouvrage un
inventaire de cet équipement et de ces fournitures et disposera de ces derniers
conformément aux instructions du maitre d’'ouvrage ;

7-5 - Le marché et les textes auxquels il fait référence renferment toutes les dispositions
et stipulations qui ont fait l'objet d'accord entre le Titulaire et le maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire atteste du fait de l'acte d’engagement qu'il connait parfaitement les
lieux ou doivent se dérouler les prestations d’assistance pour le suivi, de contréle des
travaux de construction de routes non classées, objet du marché et qu'il a pu apprécier
les difficultés qui résultent des conditions d’acces aux sites.

Le titulaire ne pourra en aucun cas formuler des réclamations basées sur une
connaissance insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation de la mission objet
du marché.

ARTICLE 9 : SOUS -TRAITANCE

Le titulaire est libre de sous-traiter une partie de son choix a condition que le sous-
traitant soit agréé par le maitre d’ouvrage avant le commencement de U'exécution du
présent marché. Toutefois la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché et que

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents
conformément a larticle 158 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013)
toute en respectant les dispositions du décret n®2.19.69 complétant et modifiant le décret
n°2.12.349 relatif aux marchés publics.

Il est recommandé de confier les prestations a sous-traiter a des prestataires
installés au Maroc et notamment, a la PME, a l'autoentrepreneur, a la coopérative et a
Uunion des coopératives nationaux.

Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage ne reconnait aucun lien juridique avec les
sous-traitants dans l'exécution du marché.
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ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le titulaire du marché est tenu de procéder a la formalité d'enregistrement du
marché ainsi qu'aux majorations appliquées a la non présentation a la formalité
d'enregistrement / présentation hors délais de 30 jours et ce Conformément aux
dispositions de la Loi des finances n°070-19 pour l'année budgétaire 2020 et les articles
128 et 131 du CGl.

ARTICLE 11: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le marché découlant du présent appel d’offres ouvert ne sera valable et définitif ou
exécutoire qu'apres le visa du Trésorier Régional de Fés et 'approbation de Monsieur le
Président du Conseil de la Région Fés Meknes.

L'approbation du marché issu du présent appel d'offres interviendra avant tout
commencement d’exécution.

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75)
jours a compter de la date d'ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n’est pas
intervenue dans ce délai, il sera fait application des dispositions prévues a larticle 153 du
Décret n°2-12-349 précite.

ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION DES ETUDES
Le délai d’'exécution des études est fixé a 135 jours (Mission 1 a 4)

Missions Délai équivalent en jours
Mission | Avant-projet (A.P) 20 jours
Mission Il Etude géotechnique (E.G) 40 jours
Mission lll Projet d'exécution (P .E) 30 jours
Mission |V Dossier de consultation des
entreprises ( D.C.E)
Le délai de l'assistance technique et du suivi des travaux correspondant aux délais
contractuels des entreprises titulaires des marchés des travaux qui est de 28 mois
décomposés suivant les 3 projets objet de la présente étude comme suit :

45 jours

PROVINCE/
PREFECTURE

Linéaires ( KM)
COMMUNE INTITULE DU PROJET DELAI

* CONNSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA
ESMMUNE RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA DOUAR 10 )
molis
LAAJAIRA JWABER ET AIN ROGAA A LA COMMUNE
LAAJAJRA
* CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA
PROVINCE RNé AU DOUAR MECHTA LHJR VIA DOUAR
MY YACOUB BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
AIN
KANSARA | *CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA
RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA

COMMUNE AIN KANSARA

10 mois

8 mois

Chaque délai (de l'assistance technique et du suivi des travaux) commence a courir a
partir de la date fixée dans lordre de service de commencement des travaux. Toutefois, si
cette date n'est pas fixée par Uordre de service, le délai commence a courir a compter du
lendemain du jour ou s’est produit U'acte ou le fait générateur du délai.
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La prolongation des délais d'exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et
sous réserve de justifications diment contrélées par le maitre d’'ouvrage :
- Ordres d’arréts notifiés par le maitre d’'ouvrage ;

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics ;

ARTICLE 13 : PENALITE POUR RETARD

En cas de retard dans l'exécution des prestations par le BET, il lui sera appliqué,
sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par le maitre d’'ouvrage en application
de larticle 42 du C.CA.G-EMO une pénalité de 1/1000%™ par jour calendaire de retard du
montant du marché.

Le montant total des pénalités est plafonné a 10 % du montant du marché y
compris des avenants éventuels.

Lorsque le montant des pénalités atteint ce plafond, le maitre d’'ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché apres mise en demeure préalable du titulaire et sans
préjudice de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G-E.M.0.
ARTICLE 14 : PENALITES PARTICUIERES

En cas de manquement et non-respect par le BET aux obligations relatives a la
mission confiée (telle que mentionnée sur le tableau suivant), une pénalité particuliere, sans
mise en demeure préalable, sera retenue d'offices sur les sommes et décomptes dues au
titulaire.

NATURE DE L'INFRACTION MONTANT DE LA PENALITE PAR

INFRACTION

Absence d’un représentant dument convoqué a la | 1000,00 (Mille Dhs) par réunion.

réunion de chantier

Non remise du DCE en nombre fixé par le CPS | 500,00 (cinq cent Dhs) par jour
de retard

Non remise du rapport de fin des travaux 500,00 (Cing cent Dhs) par jour
de retard

N.B : Ces pénalités seront appliquées de plein droit et sans mise en demeure sur toutes
les sommes dues au prestataire.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de 'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités particulieres est plafonné a dix pour cent
(10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, Uautorité compétente est en droit de résilier le
marché apres mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures
coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE
Le cautionnement provisoire est fixé a 10 000.00 DH (dix mille DH).
Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché.
Par dérogation de larticles 40 du CCAG-EMO, il n'est pas prévu de retenue de
garantie.
Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels
du titulaire jusqu'a la réception définitive des prestations.
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ARTICLE 16 : CARACTERE DES PRIX
En application de l'article 34 du CCAG-EMO, Les prix du marché comprennent le
bénéfice ainsi que tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et d'une fagon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents au
marché sont réputés comprendre outre, les dépenses et marges du titulaire pour
l'exécution de marché, y compris éventuellement les charges qu'il peut étre appelé a
rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives :
- Aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ;
- Atoute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.

ARTICLE 17 : REVISION DES PRIX DU MARCHE
Conformément a la disposition de Uarticle 12 du Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada

1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics, les prix du présent marché seront
révisable, la formule a appliquer sera la suivante :
P = Po [0.15+0.85 (ING/INGo)]

ING : Représentant lindex global ingénierie.

INGo : Représentant l'index global ingénierie a 'époque de base.

P :Montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : Montant initial hors taxe de cette méme prestation.

L'époque de base correspond a la date de U'établissement des prix.

-Les valeurs des coefficients P/Po seront arrétées a la quatrieme décimale la plus
voisine de la valeur exacte.

-Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles
publiées mensuellement par le Ministere de 'Equipement.
-La date d’exigibilité des prix est celle de 'ouverture des plis.

ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE DU BET
Les notifications du maitre d’ouvrage se rapportant a ce marché seront valablement
faites au domicile élu ou au siege social du titulaire mentionné dans l‘acte d’engagement.
En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maitre d'ouvrage par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date
d’intervention de ce changement.

ARTICLE 19 : ARRET DES ETUDES

Conformément a larticle 28 du CCAG EMO , Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
d'arréter 'étude objet du marché suite a une décision de renonciation a la réalisation du
Projet, a charge pour lui de faire connaitre au prestataire son intention d’y mettre fin au
moins (30) trente jours a l'avance et par écrit.

Le Maitre d'Ouvrage a également le droit d’arréter l'étude suite a un événement
entrainant l'ajournement d'une Mission.

Dans ces deux cas, le Maitre d'Ouvrage procédera au paiement des Missions
achevées ou a leur stade d'avancement par le prestataire et approuvées par ses soins
auparavant. Le marché est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité.
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ARTICLE 20 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Lorsque le titulaire du marché n’est pas installé au Maroc, une retenue a la source
au titre de l'impot sur les sociétés ou de l'imp6t sur le revenu, sera fixée conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 21: RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE

Les prestations du titulaire feront Uobjet d’'une réception provisoire et définitive dans
les conditions prévues a l'article 49 du CCAG-EMO.

La réception définitive et partielle de chaque mission sera prononcée a la remise,
lacceptation et Uapprobation du dossier définitif de la mission.

Lorsque le titulaire aura livré la totalité des prestations objet du marché, et apres
approbation des rapports relatifs a chaque mission, Il sera procédé a la réception provisoire
et définitive du Marche.

Un procés-verbal de réception provisoire et définitive sera établi pour prononcer
lesdites réceptions.

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que
ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché
issu du présent appel d'offres ouvert.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a 'ensemble des intervenants dans

Uexécution du marché issu du présent appel d'offres ouvert.

ARTICLE 23 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION
AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par
les dispositions de l'article 19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 24 : MESURES DE SECURITE
Le prestataire s'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO.

ARTICLE 25 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour les besoins du présent Article, on entend par Résultats, l'ensemble des résultats
des prestations livrables (y compris les plans, croquis, dossiers d'études, notes et tout autre
document technique, etc.) objet des Mission du Marché issu du présent appel d’offres ouvert
ainsi que, le cas échéant, les programmes informatiques développées par le Titulaire pour
les besoins du Marché issu du présent appel d'offres ouvert.

A compter de leur remise au Maitre d'Ouvrage et/ou en cas de fin normale ou
anticipée dudit Marché pour quelque cause que ce soit, le Titulaire cede de plein droit au
Maitre d'Ouvrage, a titre exclusif et pour l'ensemble du Territoire, l'intégralité des droits
afférents aux Résultats permettant au Maitre d'Ouvrage d'exploiter librement, sur
'ensemble du Territoire, lesdits Résultats, y compris a des fins commerciales.
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Le Titulaire s’engage, a ne pas concéder de licence, utiliser et/ou exploiter sur le
Territoire, de quelque maniere que ce soit, les Résultats, sauf accord préalable et écrit du
Maitre d’'Ouvrage.

De convention expresse et par dérogation aux stipulations ci-avant, le Titulaire
pourra (i) durant la durée d’exécution du Marché issu du présent appel d'offres ouvert
exploiter et/ou utiliser les Résultats, pour les seuls besoins de la réalisation des prestations
objet des Missions conformément aux stipulations dudit Marché.

Le Titulaire, par les présentes, (i) déclare et garantit au Maitre d’Ouvrage que le
Titulaire est valablement titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle
afférents aux Résultats objet de la présente session et (ii) garantit au Maitre d’'Ouvrage la
propriété et la jouissance pleine et entiere des droits de propriété intellectuelle afférents
auxdits Résultats cédés.

A ce titre, le Titulaire s'engage a supporter, et/ou a indemniser le Maitre d’'Ouvrage,
les/des conséquences dommageables pour le Maitre d'Ouvrage résultant de toute action
et/ou réclamation de la part de tout tiers invoquant un droit auquel l'exploitation des
Résultats par le Maitre d'Ouvrage aurait porté atteinte.

Sans préjudice de ce qui précede, le Titulaire s’engage, en outre, au choix du Maitre
d’Ouvrage :

a modifier et/ou a remplacer les éléments objet de l'action et/ou de la réclamation,
de telle sorte que ces éléments cessent de tomber sous le coup de ladite action et/ou
réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché issu du présent appel
d’offres ouvert ;

a faire en sorte que le Maitre d’Ouvrage puisse utiliser les éléments objet de l'action
et/ou de la réclamation sans limitation ni frais supplémentaires pour le Maitre d’Ouvrage ;
en tout état de cause, a indemniser le Maitre d'Ouvrage de l'intégralité du préjudice subi par
ce dernier.

ARTICLE 26 : ASSURANCE

Le titulaire doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement de
l'exécution du marché, les attestations des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui
doivent couvrir les risques inhérents a Uexécution du marché et ce, conformément aux
stipulations de larticle 20 du CCAG - EMO tel qu'il a été modifié par le décret n°2-05-1343
du 28 decembre 2005.

ARTICLE 27 : REGLEMENT DIFFERENDS LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché issu du présent appel d'offres ouvert, des
différends et litiges surviennent avec le Titulaire, les parties s'engagent a régler ceux-ci
dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-EMO.
Les litiges éventuels entre le Maitre d’'ouvrage et le prestataire de services sont soumis aux
tribunaux compétents.

ARTICLE 28 : RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités
prévues par l'article 159 du Décret n°2-12-349 précité et celles prévues aux articles 27 a 33
et 52 du CCAG- EMO.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de 'action civile ou
pénale qui pourrait étre intentée au Titulaire en raison de ses fautes ou infractions.
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En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pieces
falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux
conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés a
la charge du Prestataire de services, le Ministre de l'Intérieur, sans préjudice des poursuites
pénales et des sanctions dont le Prestataire de services est passible, peut par décision
motivée, prise apres avis de la Commission Nationale de la Commande Publique, l'exclure
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés conseil de la Région Fes-
Meknes.

ARTICLE 29 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée
par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par le Conseil de la Région Fés Meknés en exécution
du marché sera opérée par les soins du président du Conseil de la région Fes-
Meknes;

. Au cours de Uexécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du président du Conseil de la Région Fes Meknes, par le titulaire
du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis
sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par larticle 8 de la loi n° 112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marche.

. Le président du Conseil de la Région Fes Meknes remet sans frais et contre récépissé

au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique
» diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné
a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de 'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais
du timbre de loriginal conservé par 'maitre d'ouvrage sont a la charge du titulaire du
marché.

ARTICLE 30: MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION
Se référer a larticle 36 du C.C.A.G EMO approuvé par le décret N° 2-01-23 32 du 22
Rabie | 1423 (4 juin 2002).

ARTICLE 31: SECRET PROFESSIONNEL

Le Titulaire du marché d'études et son personnel sont tenus au secret
professionnel pendant toute la durée du marché et aprés son achevement sur les
renseignements recueillis et documents portés a leur connaissance, a loccasion de
Uexécution du marché.

Sans autorisation préalable du Maitre d'ouvrage, ils ne peuvent communiquer a
des tiers ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage
préjudiciable a le Maitre d'ouvrage des renseignements qui leur sont fournis et des
résultats d’examens, essais et recherches effectuées pour accomplir leur mission.
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CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 32 : EQUIPE CHARGEE DE LA REALISATION DES PRESTATION OBJET DU MARCHE

Le prestataire présentera, a lagrément du Maitre d’Ouvrage l'équipe chargée de la
réalisation des prestations du marché, son organigramme ainsi que le chronogramme
d'intervention de ses membres.

L'équipe du prestataire doit étre représentée par un Ingénieur d’Etat Chef de projet
(diplomé d'une école d'ingénieur en génie civil, génie rural ou équivalent) ayant une
expérience dans le domaine des routes et routes non classées, qui sera linterlocuteur
privilégié du Maitre d’Ouvrage (MO), il sera chargé de la coordination des études.

L'équipe principale devra étre composée notamment des profils suivants :

Un ingénieurs d’'Etat (diplomé d'une école d'ingénieur en génie civil) ayant une

expérience dans le domaine des routes et routes non classées ;

Un Ingénieur d’Etat en Hydraulique ou équivalent ayant une expérience dans le

domaine des études hydrauliques routiers ;

Trois techniciens spécialisés dont deux en génie civil et un en topographie ayant une

expérience confirmée dans le domaine des routes et routes non classées.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander au prestataire de remplacer tout
membre de son équipe ayant montré une insuffisance professionnelle ou ayant un
comportement incompatible avec les valeurs éthiques de la profession. Dans ce cas, le
remplacement devra s’effectuer dans un délai d'un (01) mois au maximum. Les frais de
remplacement ou de substitution du personnel sont a la charge du prestataire.

La substitution du personnel affecté au projet a linitiative du prestataire n'est pas
permise sans l'approbation préalable du MO.

ARTICLE 33 : NORMES TECHNIQUES
Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-apres :

1- pour le tracé:

e Mener les études du tracé suivant UICGRC ou REFT (Instruction sur les
caractéristiques géométriques des routes de rase campagne, ou Instruction des
routes économiques a faible trafic)

Les Profils en Travers Type, quant a la largeur de la chaussée et des accotements
seront définis par 'maitre d’'ouvrage .

Adopter une pente transversale conformément aux instructions en vigueur ;
Chercher si nécessaire, les adaptations locales, méme si elle déroge a linstruction
susvisée moyennant une justification.

2- pour le dimensionnement de la chaussée

Il sera fait application du catalogue des structures types de chaussées neuves édition

95 pour la classe du trafic considéré (a préciser en concertation avec 'maitre

d'ouvrage ).

ARTICLE 34: DESCRIPTION DES MISSIONS
L’étude comporte six (6) missions d'études principales :
1- Etablissement de L'Avant-projet ;
2- Etablissement de U'Etudes géotechniques;
3- Etablissement de dossier d'exécution:;
4- Etablissement de Dossier de consultation des entreprises ;
5- Assistance technique et suivi des travaux ;
6- Réception définitive des travaux.
N.B : Le BET doit se conformer avec les dispositions du circulaire N°15/2020 du chef de
gouvernement du 10/09/2020 notamment le premier alinéa de la page 2 quand a

lapplication des normes marocaines en vigueur.
- 16_
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MISSION 1: ETABLISSEMENT DES AVANTS PROJET
Le BET établira, le dossier de 'avant-projet comprenant :
* Un diagnostic général de l'état des lieux des routes non classées a la hauteur de la
consistance des études stipulées dans le programme initial.
Ce diagnostic doit faire apparaitre une analyse critique de la situation actuelle en se basant
sur les résultats des investigations menées et des études et analyses en la matiere
(paramétrage géométrique, état visuel de la chaussée et des recommandations pour études
approfondies).
Cette phase comprend aussi l'élaboration du rapport final et d'une note de synthése avec le
plan d’action du scénario retenu qui définira de maniere concrete l'ensemble des conditions
de sa mise en ceuvre:
. La construction, le renforcement et éventuellement l'élargissement des
routes non classées considérées;
L'assainissement des eaux pluviales ;
L'aménagement des carrefours dans le cas échéant ;
Les ouvrages nécessaires aux constructions avec toute infra ou super
structure nécessaire.
Ce dossier est constitué de :
Un mémoire technique comprenant :
Un diagnostic, état des lieux des routes non classées a construire ou a
projetées y compris les carrefours, avec un reportage photographique ;
Planning d’exécution des études
Les descriptifs des contraintes physiques apparentes ou souterraines de
l'ensemble du programme ;
Avant métré sommaire de l'ensemble des travaux a réaliser
Programme des études géotechniques.

Mission 2 : Etablissement des études géotechniques
Les études géotechniques nécessaires pour le dimensionnement de la chaussée.
Le BET établira a sa charge, par le biais d'un laboratoire agréé par le maitre d’'ouvrage, les
études géotechniques de construction de chaussées, pour létablissement du projet
d'exécution.
La mission confiée au laboratoire dans le cadre du présent marché consiste en ce qui
suit :

- Reconnaissance géotechnique a l'aide d'une campagne de sondages et d'un relevé visuel
détaillé ;

- La nature de sol rencontré et les coupes des sondages réalisés ainsi que les essais
d'identifications de chaque type de sol rencontré ;

- Calcul de dimensionnement des chaussées par différentes méthodes en vigueur avec
proposition, éventuellement, de plusieurs variantes en tenant compte de la disponibilité
des matériaux locaux ;

- Etablissement de rapport de synthese avec illustration photographique ;

- Interprétation des différents résultats en donnant les différentes structures de la
chaussée a adopter pour la construction ou pour le renforcement, ou pour
lélargissement.

Cette étude doit se baser sur les essais suivant :

- lexécution d’au moins deux sondages par kilometre en puits de dimensions (longueur :

1,00m, largeur: 0,60m, profondeur : 1,00m) en terrain de toute nature y compris le rocher,

il comprend des sondages, le remblaiement des sondages avec les matériaux de
17 -
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déblaiement, et la remise en état initial suivant les regles de l'art. Eventuellement dans

le cas de renforcement, il pourra étre procédé a des carottages au lieu des sondages.

Pour chaque sondage :

- la réalisation de l'essai d’Analyse granulométrique sous l'eau ou a sec selon la norme
marocaine 00.1.004

- la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NFP 94-051

- la réalisation de l'essai d’équivalent de sable a 10% des fines selon la norme NF P 18-597

- la Mesure de lactivité argileuse au bleu de méthylene d’'un matériau selon la norme
marocaine

10.1.141

- l'essai Proctor Standard ou Modifié selon la norme NF P 94-093

- la mesure de la portance CBR a trois énergies de compactage selon la norme NF 94-078.

- la mesure de dureté Los Angeles selon la norme marocaine10.1.138

- la mesure de la résistance a l'usure par Micro Deval humide ou sec selon la norme
marocaine

10.1.148.

- et tout essai complémentaire jugé utile ou nécessaire.

Mission 3 : Etablissement du dossier d’exécution :

Aprés approbation des missions 1 et 2, Le BET établira, le dossier d’exécution
comprenant les plans détails d’exécution nécessaires pour cette mission.

Les plans topographiques d’ensemble seront exécutés par levé au sol et seront
rattachés au systeme Lambert et au nivellement général du Maroc (NGM) sans aucune
indemnité supplémentaire au profit de topographe.

Pieces a fournir par le BET :
Plan de situation Global des routes non classées a échelle 1/10000;
Plan coté de chaque piste a 'échelle 1/500 ;
Rapport de reportage photographique ;
Tracé en plan de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Profil en long de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Profils en travers de chaque piste a l'échelle du 1/100 ou 1/200 ;
Profil en long d’assainissement des eaux pluviales échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Plan des Carrefours 1/500, cas échéant ;
plan des ouvrages, cas échéant ;
Plans de coffrage et de ferraillage pour 'ensemble des ouvrages nécessaires ;
Dossier des ouvrages types a échelle approprié ;
Un cahier des calculs de cubatures;
Dossier de contraintes (réseaux et autres contraintes rencontrées), le cas échéant.

Tous les travaux topographiques relatifs a toutes les phases de l'étude, sont a la
charge du BET;

Le BET soumettra pour accord au maitre d'ouvrage les références de lingénieur
topographe géometre qui sera chargé de l'étude topographique.

Rapport ou mémoire technique comprenant :
Avant métré détaillé des travaux a réaliser
Un détail estimatif partiel par RNC
Un détail estimatif global

Les descriptifs techniques détaillés des routes non classées a construire
- 18 -
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RESEAUX DIVERS :

Il est recommandé au bureau d’étude de recenser tous les réseaux aériens et
souterrains situés dans les emprises de son étude. A cet effet, il prendra les contacts
nécessaires avec les organismes concernés (ONEE- BO et BE, Régies, organismes de
gestion de réseaux téléphoniques et autres établissements).

Ces réseaux doivent étre reportés sur toutes les pieces du projet (Plan du tracé,
profil en long, profils en travers).

Dans la mesure ou les nécessités techniques le permettront, le bureau d’études
cherchera a éviter que les aménagements projetés n'interferent avec les réseaux
existants.

Dans le cas ou le déplacement de tout ou partie d’'un réseau s’avere indispensable,
le bureau avisera, en temps utile, l'Ingénieur chargé du contréle de l'étude qui décidera
de la solution a adopter.

Un dossier spécial sera établi pour chaque réseau dont le déplacement est
nécessaire (plan de situation du réseau par rapport a l'ouvrage projeté (profil type, profil
en long).

Le bureau d'étude reprendra a ses frais tout ou partie du projet établi par ses
soins dans le cas ou cette reprise résulterait de la présence d’'un réseau qu'il n'aurait
pas signalé lors de l'établissement du projet.

Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises
Aprés approbation du dossier d’exécution, le BET établira sur la base du dossier
d’exécution, les dossiers des appels d'offres des travaux a réaliser, par nature et part lot
définit par le maitre d’'ouvrage il comportera:
e Le cahier des prescriptions spéciales
e Le cadre du bordereau des prix - détail estimatif
e Le planning prévisionnel des travaux
e Les avants métrés détaillés
N.B - Notons que le maitre d'ouvrage peut demander au BET de préparer des exposes pour la
validation de chaque mission. Aussi les travaux peuvent faire l'objet de répartition en lots
en fonction de la localisation des projets et de leurs estimations.
Le BET établira également le programme des essais de laboratoire nécessaires lors de la
phase exécution des travaux. L'maitre d’ouvrage peut demander en cas de besoin un dossier
de consultation des laboratoires pour le contréle de la qualité de l'ensemble des
travaux, pour toutes les routes non classees, comprenant :
e Le cahier des prescriptions spéciales
e Le cadre du bordereau des prix - détail estimatif

Mission 5 : Assistance technique et suivi des travaux
Le B.E.T. procédera au suivi, contréle des travaux, pilotage organisation et coordination
entre les différents intervenants.
A cet effet, il devra mettre au point un planning d’exécution des travaux des entreprises,
et assurera également a :
] L'élaboration des PV des réunions de chantier et leur diffusion ;
- 19 -
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La coordination entre les différents intervenants et partenaires ;

La vérification et la validation des plannings et mémoire technique
présentés par les titulaires ;

L'étude et examen des résultats fournis par le laboratoire ;

La vérification de l'implantation des ouvrages a réaliser ;

Réception de l'implantation du tracé ;

les adaptations nécessaires de toutes les études, des calculs, et des plans
d’exécution des ouvrages a réaliser. Tous les détails et cotes imprécises sur
les plans d’exécution devront étre diligemment complétés ;

la reprise, si nécessaire, des plans d'exécution quand ceux-ci deviennent
obsolétes ou font l'objet de modifications importantes, ou pour les rendre
compatibles avec les conditions réelles d’exécution et les caractéristiques
des fondations et des fouilles réalisées. Tous les calculs justificatifs
nécessaires, dans une telle situation, doivent étre effectués par le Titulaire ;
Vérification des terrassements (remblai et déblai) et des matériaux pour
corps de chaussée ;

La participation a la réception des fonds de fouille ;

Réception de limplantation des ouvrages hydrauliques ;

La vérification et la réception des coffrages ;

Le contréle du ferraillage ;

La délivrance du bon a couler des structures de béton armé ;
L'établissement, vérification et la signature des attachements
contradictoires et des décomptes des entreprises ;

la préparation des dossiers de plans conformes a l'exécution a la fin des
travaux, avec indication de toute modification apportée aux plans
d’exécution d'origine ;

la vérification des plans de recollement établis par U'entreprise ;

La réception de toutes les phases des travaux: Implantation, piquetage,
terrassement, coffrage, etc.

L'élaboration des PV de (pré) réception provisoire ;

L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation
avec le maitre d'ouvrage,

Réception provisoire des travaux et établissement d’'un rapport de fin
travaux.

Mission 6 : Réception définitive des travaux :

Le BET doit établir un P.V de réception définitive des ouvrages en collaborant avec le
Maitre d’'Ouvrage. Le BET assurera le suivi de toutes les observations éventuelles pour
Uobtention de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BET
Le BET remettra au Maitre d’'Ouvrage Trois exemplaires de chacun des dossiers
d'études.
Le maitre d'ouvrage disposera a chaque fois d’'un délai de quinze jours (15) pour approuver
le document ou faire part de ses observations au BET. Passé ce délai, le dossier est
automatiquement approuvé par le Maitre d’Ouvrage.
Apres notification des remarques du maitre d'ouvrage, le BET fournira a chaque fois le
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document définitif dans un délai de quinze jours et dans le nombre d’exemplaires précisé,
ci-apres:
Mission 1: l'avant-projet : 03 Exemplaires ;
Mission 2 : études géotechniques : 03 Exemplaires ;
Mission 3 : projet d’exécution : 05 Exemplaires ;
Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises ;
. Dossier d’appel d'offres : 05 Exemplaires ;
. Estimation des travaux : 05 Exemplaire.
Mission 5 : L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque marché en concertation
avec le maitre d'ouvrage.

Tous les documents a fournir seront établis au format A4 pour les piéces écrites et sous
forme de plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.
Tous les dossiers seront fournis au maitre d’ouvrage dans des chemises cartonnées.

ARTICLE 36 : CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES PRESTATIONS

36 -1 - Relations et liaisons bureau d'études et maitre d’'ouvrage

Le représentant du Bureau d’études devra utiliser la langue Arabe ou Francais dans toutes
ses relations avec le Maitre d'ouvrage ou ses représentations pour les besoins de U'étude.
Dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le titulaire ne sera en aucune
facon autorisé a se substituer au Maitre d’'ouvrage , dans ses relations avec le tiers ou dans
le fonctionnement de ses services. Le titulaire se bornera a donner les conseils qu'il
appartiendra ensuite au Maitre d’'ouvrage de transformer a sa convenance en décisions ou
ordres d'exécution.

Le titulaire tiendra le Maitre d’'ouvrage constamment informé des relations qu'il aura a
entretenir avec des tiers pour laccomplissement de son travail, en particulier un double de
toute correspondance intéressant le présent marché lui sera adressé. Dans le cadre des
présentations qui lui sont confiées, il devra tenir le Maitre d'ouvrage au courant de
lavancement de ses études de la fagon la plus continue et la plus complete possible en
particulier, il devra:

-Informer, avant tout commencement de l'exécution le Maitre d’ouvrage de la méthodologie
utilisée pour chacune des parties de l'étude et obtenir éventuellement les accords qui ne
pourront en aucune fagon limiter sa responsabilité.

-Présenter, a l'issue de chaque étape des études, les résultats partiels de ses travaux de
facon a ne faire figurer dans les dossiers définitifs que les documents que le Maitre
d'ouvrage aura eu le temps d’étudier et sur lesquels il aura donné un accord de principe.
-Assurer des contacts personnels fréquents (cadence mi- mensuelle minimale) avec le
représentant de I'Maitre d'ouvrage .

- Effectuer, chaque fois qu'il sera nécessaire, des sorties sur le site avec le représentant du
Maitre d'ouvrage.

36-2 : Relations avec les divers intervenants

Le titulaire assistera le Maitre d'ouvrage a sa demande dans ses relations avec les
différents intervenants et organismes d’approbation. Pour chaque phase, le Maitre d’'ouvrage
précisera ou confirmera les interventions qu'il attend du Bureau d’études. Cette assistance
fait partie des différentes missions et ne donnera pas lieu a une rémunération
complémentaire.




AOO N°03/RFM/2022 Cahier des prescriptions spéciales

ARTICLE 37: SUPERVISION DE L’ETUDE ET APPRECIATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS
A lissue de l'étude, le maitre d’'ouvrage procede a l'appréciation des (rapports, documents,
etc...) produits par le BET et ce conformément aux dispositions de larticle 47 du CCAG-EMO.
Le maitre d’'ouvrage se réserve un délai de (15) quinze Jours pour cette appréciation. Ce
délai n'est pas compris dans le délai global prévu pour 'exécution du marché. En cas de
refus d’'un (rapport, document ou autres), le titulaire est tenu de soumettre au maitre
d'ouvrage, dans un délai de (15) quinze Jours, un nouveau rapport. La procédure
d’'appréciation par le maitre d'ouvrage est par conséquent réitérée, et ce, sans préjudice de
application éventuelle des dispositions de larticle 42 du CCAG-EMO.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport sont entierement a la charge du BET.

En cas d'acceptation des rapports, le maitre d'ouvrage prononce son approbation et la
réception définitive suite a l'article N°16 et 49 du CCAG-EMO.

Les délais que se réserve le maitre d’ouvrage pour approuver les rapports et la synthese
ne sont pas compris dans le délai d’exécution du marché.

ARTICLE 38 : OBLIGATION DU MAITRE D’'OUVRAGE
Le maitre d’'ouvrage s’engage :
- Afournir au BET le programme général détaillé de la réalisation, ainsi que sa décision
a chaque stade de l'élaboration du projet
- A se conformer au délai prévu dans les plannings d’études et d'exécution pour ces
propres interventions, notamment en matiere d'approbation des dossiers, de choix
des entreprises et de signature des marchés, de visa des décomptes et du paiement
des entreprises.
- A apporter au BET tout son appui pour lui permettre de remplir ses missions.
Le maitre d'ouvrage facilitera l'introduction du BET, au prés de tous services commerciaux
subdivisions administratives ou organisme centraux ou locaux dont la consultation ou la
collaboration pourrait étre nécessaire aux études.

ARTICLE 39 : RESPONSABILITE DU BET
Le BET sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du maitre d'Ouvrage et
prend la responsabilité de réaliser ses prestations dans les regles de l'art et suivant une
démarche qualité :
- Il fera toute diligence pour assurer exécution des prestations qui lui sont confiés
dans les meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS.
Il devra assurer lexécution de ces études en étroite collaboration avec les
représentants du maitre d’ouvrage.
Il s’engage a affecté a l'exécution des études le personnel techniques qualifiés
(Ingénieurs et techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles
requises.

Le personnel du BET sera assujetti pour tout ce qui représente une activité découlant
du présent marché, au secret professionnel dans les mémes conditions que les
fonctionnaires de U'Etat et des collectivités locales.

Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou
onéreux qu'avec l'autorisation du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 40 : REUNION

Le bureau d’Etude ou son représentant est tenu de se rendre personnellement
aux réunions de le Maitre d’'ouvrage et de fournir aux représentants de ce dernier toute
explication sur l'état d'avancement de l'étude et sur les méthodes suivies.
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ARTICLE 41: COORDINATION DES ETUDES

Le B.E.T affectera aux études les personnes qualifiées dont les noms figurent dans
la note et le planning des études présentés. Toute modification dans la composition ou les
profils des membres de U'équipe initiale telle que proposée par le BET devront faire Uobjet
d'un accord préalable du maitre d’'ouvrage.

Les études seront conduites dans toutes leurs phases en concertation avec le maitre
d’'ouvrage ;

ARTICLE 42: DISPOSITIONS GENERALES

Au cours de 'exécution, 'agent chargé de suivi désignés par le maitre d'ouvrage aura
a tout moment droit d'intervenir dans la conduite des études, soit sur le terrain, soit au
bureau et pourront procéder a toutes vérifications portant sur la qualité des études
exécutées.

Le BET est tenu de mettre en place une signalisation adéquate lors de l'exécution des
levés topographiques.

Toute étude reconnue insuffisante sera reprise par le BET sans que pour autant les
délais d’exécution prévus soient modifiés.

Aprés examen des documents d’'une mission fournie par le BET, le maitre d’ouvrage
donnera ses instructions pour la phase ultérieure des études.

ARTICLE 43 : MODE DE REMUNERATION DU BET

Les études seront rémunérées suivant le bordereau des prix-détail estimatif ci-
apres, étant précisé que le prix qui y sont définis, comprennent toutes les sujétions
indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui résultent de l'exécution des études
selon les regles de l'art.
Les échanges pour le reglement se feront obligatoirement a travers la plateforme GID

fournisseur et ce conformement au décret n®2.19.184 modifiant et complétant le décret sur
les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publigue ;

ARTICLE 44 : MODALITE DE PAIEMENT
Les modalités de rémunération des études seront définies suivant le tableau ci-
apres :

N° de mission echéancier honoraires
missio

Avant-projet(A.P) A lapprobation de 'A.P |10% du montant du marché

Etude géotechnique (E.G) A Uapprobation de 'E.G |15% du montant du marché
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Projet d'exécution (P.E) A lapprobation de I'P.E |20% du montant du marché

Dossiers de consultation A l'approbation de 05% du montant du
des entreprises (D.C.E) 'D.C.E marché

Assistance technique et suivi | Au prorata des 40% du montant du

des travaux (A.T.T) décomptes des travaux | marché

jusqu’'a la réception

provisoire des travaux

Réception définitive des A la réception définitive | 10% du montant du marché

travaux(R.D.T) des travaux
TOTAL 100% du montant du

marché

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Assistance technique et suivi

des travaux (A.T.T) se fera comme suit :

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 45% x TDR (Taux De Réalisation)

Mdp

Avec TDR =

Mm
Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en
prenant en considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.
N.B : TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes
provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp.
Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix - Détail
Estimatif ci-dessous et établi par le Bureau de Controle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5
exemplaires, validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau de
Contrdle mentionné dans l'acte d'engagement.

ARTICLE 45 : DEFINITION DES PRIX
Les études seront rémunérées par lapplication des prix, apparaissant a la
décomposition du prix global

Mission I: Avant-projet (A.P)
10 % des honoraires seront payés pour la mission de 'établissement de l'avant-projet
Unité : Forfait

Mission Il : Etude géotechnique (E .G)
15 % des honoraires seront payés pour la mission de létablissement de létude
géotechnique
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Unité : Forfait

Mission Il : Projet d’exécution (P.E)
20 % des honoraires seront payés pour la mission de 'établissement du projet d’exécution
Unité : Forfait

Mission IV : Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)

05 % des honoraires seront payés pour la mission de l'établissement du Dossier de
consultation des entreprises

Unité : Forfait

Mission V : Assistance technique et suivi des travaux (A.T.T)

40 % des honoraires seront payés pour la mission d’assistance technique et suivi des
travaux. Elle sera rémunérée sur la base du pourcentage des décomptes des entreprises
chargées de l'exécution des travaux, jusqu'a l'établissement des décomptes définitifs (
la réception provisoire des travaux ) .

Unité : Forfait

Mission VI: Réception définitive des travaux (R.D.T)
10% des honoraires seront payés apres la réception définitive des travaux
Unité : Forfait
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ARTICLE 46 : BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A

LA COMMUNE AIN KANSARA
CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Désignation de la prestation Prix forfaitaires H. T. (DH)
ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:

1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT
LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA COMMUNE
AIN KANSARA
CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT
LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHIR VIA DOUAR
BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA
CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE
RELIANT LA RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA
DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE
LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

Total H.T (DH)

T.V.A 20% (DH)
Total T.T.C (DH)

=2 T & B - S

(Signature et cachet du concurrent)
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B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A
LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJIR VIA
DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA

. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR
BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

PU
DESIGNATION DES «H.T»

PRESTATIONS
EN DHS

Avant-projet (A.P)(10%)
Le forfait :
Etude géotechnigue (E .G)(15
Mission Il | %)
Le forfait :
Projet d'exécution (P.E )(20
Mission Il | %)
Le forfait :
Dossier de consultation des
Mission IV | entreprises (D.C.E )(05%)
Le forfait :
Assistance technique et suivi
Mission V | des travaux (A.T.T) (40%)
Le forfait :
Réception définitive des
Mission VI |travaux (R.D.T) (10%)
Le forfait :

Mission |

Total TV.A

TV.A20%

Total T'T.C

=T o B -

(Signature et cachet du concurrent)
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Appel d'offres ouvert sur offres de prix

N°03/RFM/2022

Marche n°

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX:

1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA
COMMUNE AIN KANSARA

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA DOUAR
BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA
DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA

PROVINCE DE MY YACOUB

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics tel qu’il a été complété et modifié.

5] chef de la Division
d'Equipemem Rural

M9

L\JZL,

Lu et accepté par BET :

21 AVR. 70
A FES, 1€ e "

Visé par : Approuvé par :

A FES, le e
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