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ROYAUME DU MAROC
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MINISTERE DE L’ INTERIEUR
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REGION FES-MEKNES

MARCHE N°......coiiiiin,
TRAVAUX D’AMENAGEMENT PISTE DE LA RP7007 RELIANT LA RP7013 ET LA
RR701 A LA COMMUNE AIT OUIKHALFEN, PROVINCE D’EL HAJEB
Ce marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de
l'alinéa 28 1 de l'article 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 3§3 de larticle 17 du Décret n° 2-
12-349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Entre

Monsieur le Président de la région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
ET

1. Cas d’une personne morale
VL. et ettt et ettt e s et et e e e e es e e sae QUAITLE oo

Agissant au nom et pour le compte
o RPN -1 o I Y/ =T o 1l s [l Yo YU\VZo I8 Re (S M IT]]
sont conférés.

Au capital social ....cccccoeivviviiiece .. PateNte N°

Registre de commerce de .......ccceveveneeveeeevecieieinnns Sous le N
ASFilié 312 CNSS SOUS N° ettt st s er e e
Faisant élection de dOmICIlE QU ......cceeveueeiee e et

Compte bancaire n° (RIB sur 24
POSITIONS) .t cteie ettt et ettt er et sttt es e stesbe e es s aas s steeaessesarsaneeren ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
VL e e e e e e e e st e e et e e b eeeeaaes
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ......ccoceveeeevveivieececie e, Sousle N°..cecceeeieeee
Patente N® .......eveieieicieieeeeeiie
Affilié a [a CNSS SOUS N° ...ocvvevrcee e
Faisant élection de domicCile QU ......cccveveiviineice s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

D’autre part



1. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).............ccevvevevvvunnn :
e Membre1:
M. et qualité ........coueeeevvernnn
Agissant au nom et pour le compte de..............cccecueueu.... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital SOCIA! .......c.oeeveeecveeeriveeierisirenn, Patente N° .......ceeevecvvvennnn
Registre de commerce de ...........ccoveeeveevecreeennnen. Sous e N,
ASFilié G 10 CNSS SOUS N oottt steeevsiest s e st ssssss e
Faisant élection de dOMIiCile QU ...........cccecueeeeeeeeeeeeseseeeceeteeeeceee et cesieiesens
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........c.ccevevrunen. ouvert aupres de.......coceuenene

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VL sttt ettt st e e s et sttt s et en e e (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire
du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
N° (RIB sUr 24 POSItIONS)..c.cueurvrererirereeceeerereeeiines ouvert aupres de .....cocecevevrreeenene

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

ILLA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
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CHAPITRE I. : PRESCRIPTIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

Travaux d’aménagement de la piste allant de la RP7007 reliant la RP7013 et la
RR701 a lacommune AIT OUIKHALFEN, province d’EL HAJEB sur environ 5,3
Km.

ARTICLE 1.2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le pressent marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application

de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 du Décret N° 2.12.349
du 8 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en I'exécution des travaux

tels qu’ils sont définis dans le présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 1.4 : PIECES CONSTITUTIVES - DOCUMENTS GENERAUX — TEXTES

SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur, pour I'exécution des travaux, objet du présent marché,

résulteront de I'ensemble des documents cités ci-apres :

A. Les pieces constitutives du présent marché :

1. l'acte d’engagement.

2. le présent Cahier des Prescriptions Spéciales

3. Bordereau des prix formant le détail estimatif signé et paraphé aprés avoir été complété par
les prix unitaires en chiffres et en toutes lettres et par la multiplication des quantités

4. Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de 'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel qu'il
a été modifié ou complété.

5. Le cahier des clauses administratives générales (C .C .A .G.T) applicable aux marchés des

travaux exécutés pour le compte de I'Etat approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6
Chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci
prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

B- DOCUMENTS GENERAUX

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Loiorganique 111-14 relative aux régions

2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I'Etat ;

4. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics

5. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre

6. Le décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contréle des
dépenses de |'Etat.

7. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

8. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant réglement de la

comptabilité  publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu’il a été
complété et modifié



9. Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

10. Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

11. Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de I'article 156 du décret n° 2-12-349 précité

12. Arrété du ministre de I'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers
des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

13. Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiements et les intérét moratoires
relatifs aux commandes publiques.

14. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant
les regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus
applicables a la date de signature du marché ;

C- TEXTES SPECIAUX

1) L'instruction n° 4/39/57 prescrivant I'emploi de produits ou matériaux de provenance

Marocaine.

2) Le guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), édition 2002.

3) Note circulaire DRCR/214.23/60321/20.13/06 du 16/06/2006 relatif a I'exigence de la
justification de la provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés.

4) La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des
marchandises pour I'exécution des travaux publics

5) La circulaire 6.015 du ler avril 1965 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des

Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

6) Fascicule n° 1 du cahier des clauses techniques communes applicables aux diverses
natures de travaux

7) Fascicule n° 3 du cahier les prescriptions communes applicables aux travaux routiers
courants, relative a I'exécution des travaux de terrassement

8) Fascicule n° 5 du cahier des prescriptions Communes applicables aux travaux routiers
courants, relative a l'exécution des corps de chaussées

9) Les normes marocaines en vigueur.

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les posséde pas et ne
pourra en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y
sont contenues.

En cas de modification dans les textes concernés, I'entrepreneur se référera aux plus récents
d'entre eux.

Il est formellement stipulé gqu'en cas de contradiction entre les dispositions du
présent CPS et celles des documents sus visés, seules seront applicables, par
dérogation a toutes autres, les clauses de ce marché.



CHAPITRE Il. : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1.1 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra avoir pris connaissances parfaite des lieux et des sujétions
d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains,
des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et
d'exécution en usage dans la région. Il aura en outre la responsabilité entiére de I'emploi de
son personnel et de son matériel. 1l ne sera pas admis de réclamation a l'occasion des
difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de ces moyens.

Il ne pourra réclamer aucune indemnité qu'elle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en
outre se prévaloir, pour étudier ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres
chantiers seront ouverts a proximité de ses travaux ou dans la région.

ARTICLE I1.2 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres visa et notification
de son approbation par monsieur le Président de la région Fés-Meknes.

ARTICLE 11.3 : FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Les frais de timbre et d’enregistrement sont a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.4 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

L’approbation des marchés doit étre notifiée au titulaire dans un délai maximum de
Soixante Quinze (75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Conformément
a l'article 153 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada ler 1434 (20 mars 2013). L’entrepreneur
titulaire du marché ne sera libre de renoncer a son engagement que si I'approbation de son
marché ne lui est pas notifi€ée dans un délai de Soixante Quinze (75) jours a compter du jour de
'ouverture des plis.

Toutefois, le Maitre d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du
délai cité ci-dessus, proposer a l'attributaire par lettre recommandée, de maintenir son offre
pour une période supplémentaire déterminée.

ARTICLE 11.5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitdt aprés la notification de l'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de l'acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieces
expressément désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales.

Le Maitre d’'Ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du
cautionnement définitif, le cas échéant.

ARTICLE 11.6 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

a) CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a VINGT CINQ Mille (25 000,00)
Dirhams.



b) CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du
marché arrondi & la dizaine supérieure.

Ce cautionnement doit étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché. Il reste affecté a la garantie des engagements de I'Entrepreneur
jusqu'a la réception définitive des travaux.

L'Entrepreneur est dispensé de verser le cautionnement définitif si dans les vingt (20)
jours suivant la notification de l'approbation du marché, il fournit une caution personnelle et
solidaire délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministére des Finances.

Le montant du cautionnement définitif peut étre retenu par le Maitre d'ouvrage en cas
de défaillance de I'Entrepreneur ou de résiliation du marché ou encaissé auprés de la Banque
quand le versement par I'Entrepreneur du montant du cautionnement définitif est remplacé par
une caution bancaire personnelle et solidaire.

L'Entrepreneur défaillant (la défaillance est constatée par la Maitrise d’ceuvre ou par le
Maitre d'ouvrage) ne peut en aucun cas s'opposer au réglement, par la banque, du montant du
cautionnement définitif en cas d'existence d'une caution bancaire ou de la retenue, au Maitre
d'ouvrage du montant du cautionnement définitif au cas ou il est versé en numéraires.

Le cautionnement définitif sera restitué a I'Entrepreneur sur le vu du PV de réception
définitive prononcée par le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

c) RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie a prélever sur les montants des travaux est de dix pour cent
(10 %), elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché, augmenté ou diminué des avenants éventuels.

Elle est acquise de plein droit au Maitre d'ouvrage en cas de négligence ou autres
manquements de I'Entrepreneur a ses obligations.

L'entrepreneur peut cautionner partiellement ou totalement cette retenue de garantie.

ARTICLE II.7 : NATURE ET COMPOSITION DES PRIX - MODE DE REGLEMENT

Le marché est passé "au métré", et présenté avec des prix unitaires libellés en
Dirhams.

1- NATURE ET CONTENU DES PRIX

Les prix du présent marché sont unitaires.

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impdts, frais
généraux, faux frais, et d’'une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire directe ou indirecte des travaux.

2- DEPENSES ANNEXES REPUTEES INCLUSES DANS LES PRIX DU MARCHE

Elles concernent entre autres, telles qu'elles sont explicitées dans les divers articles du
présent CPS et dans les documents généraux auxquels il se rattache :
o Les frais de vérification, essais et contréles de tous matériaux finis pour lesquels
la nature et les fréquences sont précisés au cahier des prescriptions techniques.
Les contréles supplémentaires demandés par le maitre d’ouvrage sont, s'ils s'averent
défectueux, a la charge de I'Entreprise et défalqués de ses situations.
o Les frais d'assurances de tous ordres (Tous risques chantier, etc..).
o Les frais de reproduction des documents demandés au cours de chantier.



ARTICLE 11.8 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX SANS AUTORISATION

a) AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX, TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier certains éléments du programme
ou de renoncer sur proposition de la Maitrise d’ceuvre a I'exécution de certains ouvrages qui y
sont prévus, ceci sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une variation des prix des autres
articles du bordereau.

Il est précisé que, seuls sont considérés comme travaux supplémentaires, et par la
suite réglés a I'Entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par le Maitre
d'Ouvrage.

Ces travaux supplémentaires doivent avoir été l'objet d'un devis établi par
I'Entrepreneur, approuveé par le Maitre d'Ouvrage et le maitre d’oeuvre, et notifié par celui-ci.
Des avenants globaux ou partiels intégreront éventuellement ces travaux supplémentaires au
marché de base.

b) TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si I'Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu'ils
sont définis par le marché, le Maitre d'ouvrage peut, & son gré ou sur proposition de la Maitrise
d’ceuvre:

* Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires a l'exécution exacte du marché,
sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces
démolitions, corrections, reprises entrainent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et
d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres Entrepreneurs.

* Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maitre d'ouvrage ne doit aucun
paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé des dépenses supérieures a
celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.

Il est par contre en droit de diminuer les prix du marché si le colt des ouvrages modifiés est
moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE I11.9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec
'entrepreneur, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du CCAG-
Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’'ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux
tribunaux compétents.

ARTICLE 11.10 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES

1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution intéressant la totalité des travaux et fourniture des
différents articles du présent marché est fixé a Sept (07) Mois, y compris la période de
préparation.

Enfin, ce délai commence a courir a la date qui sera précisé sur le premier ordre de
service adressé par le Maitre d'ouvrage a I'Entreprise.

2- PROLONGATION DU DELAI

Sans objet, les conditions de prolongement du délai d’exécution sont définies par le
CCAG-T.
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3- PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en
demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel
d'exécution et de la date de réception provisoire, il sera appliqué une pénalité de un pour mille
(1°/00) du montant initial du marché par jour calendaire de retard plafonnée a 8% du montant
initial du marché. Sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par le
C.C.A.G.T et au présent C.P.S. et par rappel supplémentaire.

ARTICLE 11.11 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions du C.C.A.G.T, en n'élisant
pas domicile a proximité des lieux des travaux, toutes les notifications qui se rattachent a son
Entreprise lui seront valablement faites a I'adresse indiquée a sa soumission.

Aprés réception définitive des travaux, I'Entrepreneur est relevé de l'obligation d'avoir
un domicile a proximité des lieux des travaux. S'il ne fait pas connaitre son nouveau domicile au
Maitre d'Ouvrage, les notifications relatives & son Entreprise lui seront valablement faites a
I'adresse indiquée a sa soumission.

ARTICLE I11.L12: REGLEMENT DES TRAVAUX

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau
des prix aux guantités réellement exécutées et réguliérement constatées et réceptionnées. |l
s’agit d’'un marché au métré.

ARTICLE 11.13 : REVISION DES PRIX

Conformément a l'article 12, alinéa 282 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) et a l'article 54 du CCAGT les prix sont révisables en application des regles et
conditions de révision des prix des marchés publics.
La formule de révision des prix sont de la forme :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR30))

Dans laquelle :

P = Prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré

Po = Prix initial HT du marché

TR3o: est la valeur de I'index global, relatif a la prestation, considéré au mois de la date
limite de remise des offres;

TR3: est la valeur de l'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

L’indice Zéro caractérise l'index relatif a 'époque de base. L’index non indicé est celui relatif
au mois d’exécution des travaux.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

La révision des prix est applicable quelque soit la valeur obtenue par le calcul.
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OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE

ARTICLE I1.14 : DIRECTION DES TRAVAUX

Le Maitre d'Ouvrage et le B.E.T sont chargés de la direction et du contréle de la
conformité des ouvrages et sont seuls qualifiés pour interpréter les plans, devis et prescriptions
des pieces contractuelles.

ARTICLE 11.15 : ACCES AU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu de laisser libre accés au chantier a tout moment aux
représentants du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avérerait nécessaire a la création ou au
maintien de la circulation des piétons et des voitures aux abords du chantier, ou a travers, sont
a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.16 : QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité et conformes en tous points aux regles
de l'art, exempts de toute malfacon. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils seront refusés et
remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

Celui-ci est également responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des fautes et
malfagons commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi des matériaux,
ainsi que des fautes et malfacons commises par ses sous-traitants sauf en recours éventuel
contre ceux-ci.

L'Entrepreneur ayant connaissance des difficultés de réalisation pouvant survenir, ne
pourra en aucun cas faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pieces du
dossier pour refuser de fournir ou de monter un aménagement ou un dispositif quelconque dont
I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation ou son intégralité.

ARTICLE 11.17 : PREPARATIONS

Sur les bases des plans d'exécution qui lui seront remis par la Maitrise d’CEuvre,
I'Entrepreneur établira en fin des travaux les plans de recollement.

Ces documents sont soumis a la Maitrise d’'CEuvre en autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire au fur et a mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, au moins 10 jours
avant la mise en chantier, afin que la Maitrise d’CEuvre puisse les vérifier et rectifier s'il y a lieu
avant de les approuver.

Tous les documents et plans visés au présent article, sont soumis pour avis et
appréciation a la Maitrise d'CEuvre avant d'étre renvoyés a I'Entrepreneur.

Les modifications apportées par la Maitrise d’CEuvre ne diminuent en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur si celui-ci ne présente pas en temps utile les objections écrites
et motivées.

L'acceptation ou le rejet des réclamations présentées par |'Entrepreneur sont
communiqués par la Maitrise d’CEuvre au Maitre d'Ouvrage.

Si I'Entrepreneur omet de soumettre a la Maitrise d’ceuvre les documents visés au
présent article, il sera entierement responsable des conséquences de cette omission kit a
entrainer le refus des ouvrages et leur reprise a ses frais.
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ARTICLE 11.18 : MATERIAUX ET FOURNITURES

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité
des matériaux et de fournir tous les résultats des essais d’agrément conformément au CPS, les
frais de ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.19 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux devront étre exécutés suivant les regles de l'art et satisfaire aux
exigences de leur destination conformément aux plans. lls devront étre faits trés proprement
avec le plus grand soin et correspondre exactement aux formes, dimensions, qualités, aspect
aux dispositions, aux ordres de la Maitrise d'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage ainsi qu’aux plans
et dessins agrées par ce dernier.

En cours d’exécution, il appartient a I'entreprise de se rapprocher, en temps opportun,
de la Maitrise d’CEuvre afin de recueillir les informations particuliéres qui n’auraient pu étre
fournies lors de la conclusion du marché. Si ces informations ne sont pas conformes aux
hypothéses formulées au marché, les parties se rapprocheront pour modifier éventuellement
les conditions fixées dans le marché.

ARTICLE 11.20 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Ces conditions sont définies par le devis descriptif, documents et notices techniques,
spécifications particulieres ou cahier des prescriptions communes propres a chaque corps
d'état.

ARTICLE 11.21 : RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE

En aucun cas, la prise de possession par le Maitre d'Ouvrage apres l'expiration des
délais prévus au calendrier détaillé des travaux, ne vaut réception. Celle-ci ne peut résulter que
d'un procés-verbal prévu dans les conditions ci-apres :

1- RECEPTION PROVISOIRE

L'entrepreneur doit demander la réception de ses travaux par écrit, au Maitre
d'Ouvrage, et moyennant un préavis minimum de Cing jours.

Elle ne peut étre prononcée qu'apres présentation des divers certificats de conformités
techniques et essais de laboratoire.

La Maitrise d’ceuvre avise le Maitre d'ouvrage des dates retenues, et les opérations de
réception sont effectuées par la Maitrise d’ceuvre, et du Maitre d'ouvrage, en présence de
I'Entrepreneur.

Au cours des opérations de réception, la Maitrise d’ceuvre vérifie la conformité des
fournitures et d'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux régles de l'art et & la
réglementation en vigueur. Elle dresse sur le champ, sous sa responsabilité, un procés-verbal
de réception de ces opérations qu'elle vise et soumet a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et
gu'elle diffuse immédiatement aux parties.

Si la réception comporte des réserves, le procés-verbal mentionne en détail les
omissions, imperfections ou malfagons constatées et la simple notification par lettre
recommandée avec avis de réception a I'Entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de
terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier a ces imperfections conformément aux
regles de l'art dans le délai prescrit sans que celui-ci puisse excéder quinze jours.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage est en droit de faire procéder a I'exécution des dits
travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de I'Entrepreneur
défaillant.

Le colt des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont
prélevés sur les sommes dont le Maitre d'ouvrage pourrait étre encore redevable a
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I'Entrepreneur et une compensation s'opére de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi
exécuteés et les reliquats dus a I'Entrepreneur.

Si la Maitrise d’ceuvre constate des malfagons ou des défaillances graves dans
I'achévement des travaux, le Maitre d'Ouvrage, méme interpellé par I'Entrepreneur a procéder
a la réception des ouvrages, peut s'y refuser jusqu’'a I'époque ou a une date a laquelle les
réfections ou compléments de travaux seront exécutés. Les pénalités de retard sont appliquées
dans les conditions de l'article cité ci-dessus.

2- RECEPTION DEFINITIVE

Apres l'expiration du délai de garantie fixé & Douze mois, a dater de la réception
provisoire, il est procédé a la réception définitive dans les mémes conditions que pour la
réception provisoire.

Pendant la durée de ce délai, 'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et
est tenu de les entretenir, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas
de malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a 'ensemble des défectuosités.

ARTICLE 11.22 : ASSURANCES

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des
travaux, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les
risques inhérents a la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de I'article 25
du CCAG-Travaux.

1- DOMMAGES ET RECOURS

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre
pour tout dommage qui pourrait survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son
Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toute personne a I'occasion
de l'exécution du marché, l'entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d’ceuvre et le Maitre
d'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits
dommages et s'interdit de tout recours contre eux.

2- ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIERS"

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir I'ensemble des constructions,
installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle que soit la cause, en particulier par
cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement, incendie, tempéte,
affaissement de terrain ou dégats des eaux.

Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre d'Ouvrage et
de la Maitrise d’ceuvre. Le Maitre d'ouvrage pourra contracter directement |'assurance T.R.C
pour le compte de I'Entreprise conformément a l'article précite.

3- RESPONSABILITE CIVILE

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses
propres frais et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de
"Responsabilité Civile de Chef d'entreprise” pour couvrir les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature causés aux tiers que ce soit par leur personnel salarié en activité de
travail ou par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation ou encore du fait des travaux
avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre les
conséquences de tout dommage ou préjudice causé a I'occasion des travaux a toute personne
ou propriété y compris celle du Maitre d'Ouvrage a l'exclusion des dégats superficiels dus a
['utilisation permanente des lieux de travail.
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L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre
toute réclamation, plainte, poursuite, demande de dommages et intéréts, frais, charges et
dépenses de toute nature pouvant survenir & I'occasion de ces travaux.

4- VEHICULES ET ENGINS

L'Entrepreneur devra également présenter une attestation prouvant que tous les
véhicules et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux reglements en
vigueur.

ARTICLE 11.23 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT A UNE SOCIETE

L'Entrepreneur ne peut céder a des sous traitants tout ou une partie des travaux
faisant l'objet du marché ou se substituer par un autre entrepreneur ou faire apport de son
marché a une société ou un groupement sans le consentement préalable et écrit du Maitre
d'Ouvrage ainsi que I'aval de la Maitrise d’CEuvre.

Dans le cas ou I'Entrepreneur titulaire du marché désire confier tout ou une partie des
travaux, le sous traitant devra présenter des dossiers d'agrément constitués par les références
techniques, administratives et financiéres ainsi que les moyens matériels et humains envisagés
pour I'exécution des travaux au Maitre d'Ouvrage pour approbation.

De méme un sous-traitant ne peut céder aucune partie de son Entreprise.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers
le Maitre d'Ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit en cas de défaillance de I'Entrepreneur ou
incapacité a régler les sous-traitants de les régler a ses lieux et place s'il le juge utile et pour
parfaire I'achévement des travaux. Les sommes réglées seront en déduction des situations de
I'Entreprise.

ARTICLE 11.24 : RESILIATION

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du Maitre d'Ouvrage et sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité :

- En cas de décés de I'entrepreneur. Toutefois, le Maitre d'Ouvrage examine la proposition
des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le
marche.

La décision de l'autorité compétente est notifiée aux intéressés dans le délai d'un mois
a compter de la réception de cette proposition.

- En cas de dissolution de I'Entreprise si celle-ci est constituée en Société.

- En cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, a moins que le Maitre d'Ouvrage
ne préfere accepter les offres du liquidateur du syndic représentant la masse des créanciers
pour la continuation des travaux.

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie, constatées par la Maitrise d’'CEuvre, ou par le
Maitre d'Ouvrage sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans
le déroulement normal du chantier, ddment constatés par la Maitrise d’CEuvre ou par le Maitre
d'Ouvrage si la reprise n'en est pas effectuée huit jours apres envoi d'une lettre recommandée
valant mise en demeure. Le cachet de la poste faisant foi de cet envoi.

- En cas de sous traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation du
Maitre d'Ouvrage.

- Enfin, dans tous les autres cas ou I'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du
marché et du C.C.A.G.T ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés et qu'’il ne s'exécute pas
dans le délai de dix jours a compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte
extra-judiciaire.
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Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée a I'Entrepreneur défaillant ou & ses ayants droit a la derniére adresse
officiellement connue du Maitre d'Ouvrage.

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maitre d'Ouvrage de résilier le
marché, la date a laquelle il sera procédé aux constats des lieux. Cette lettre de résiliation vaut
en méme temps convocation aux fins d'assister a cette opération.

ARTICLE 11.25 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par la Maitrise d’CEuvre en
présence du Maitre d'Ouvrage et de I'Entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou diment
appelés a la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, a l'inventaire des matériaux
approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et installations de chantier de
I'Entrepreneur.

En cas de non participation de I'Entrepreneur défaillant, de ses ayants droit ou de leurs
représentants diment mandatés, aprés simple convocation par lettre recommandée avec
accusé de réception, aux opérations de constat, le Maitre d'Ouvrage sera en droit de faire
procéder par la Maitrise d’CEuvre a cette constatation sans avoir recours a linvitation de
I'Entrepreneur ou de ses ayants droit ou méme a la désignation d'un expert.

Les opérations de constat font I'objet d'un procés-verbal signé par les parties, révisé
par la Maitrise d’CEuvre, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution
des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation.

Un exemplaire du proces-verbal est notifié par le Maitre d'Ouvrage a chacune des
parties. Le procés-verbal établi en I'absence de I'entrepreneur, de ses ayants droit ou de leurs
représentants convoqués par lettre recommandée envoyée a leur derniére adresse connue du
Maitre d'Ouvrage leur sera opposable.

Sera opposable également a I'Entrepreneur, ou a ses ayants droit, le proces-verbal
des opérations de constat effectué en présence de I'Entrepreneur, de ses ayants droit ou de
leurs représentants diment mandatés signé par le Maitre d'Ouvrage, et la Maitrise d’CEuvre,
méme non approuve par I'Entrepreneur, ses ayants droit ou leurs représentants.

L'Entrepreneur ou ses ayants droits ne peuvent refuser de céder au Maitre d'Ouvrage,
les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, et le matériel
construit spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés pour
I'exécution des ouvrages ordonnés.

La cession est faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dires
d'experts.

L'Entrepreneur défaillant ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer le chantier et ses
annexes (hangars, magasins, bureaux, etc.) les matériaux, matériels et fournitures dont la
cession n'est pas demandée par le Maitre d'Ouvrage dans le délai fixé par celui-ci est qui ne
peut étre inférieur a un mois a compter de la date de la lettre de résiliation.

Faute par I'Entrepreneur d'évacuer le chantier dans le délai imparti, le Maitre
d'Ouvrage est autorisé a faire procéder a cette évacuation aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit.

Le Maitre d'Ouvrage peut alors passer un nouveau marché, aux risques et périls de
I'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit. Les excédents de dépenses seront a la charge
de I'Entrepreneur ou de ses ayants droit et prélevés sur des sommes qui peuvent lui étre dues
(décomptes en instance de réglement, retenue de garantie, cautionnement définitif, etc.) sans
préjudice des actions a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Si le nouveau marché entraine au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice
résultant est entierement acquis par le Maitre d'Ouvrage.
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ARTICLE 11.26 : INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les travaux peuvent étre ajournés en raison des aspects de coordination par le
Maitre d’Ouvrage a n'importe quel stade d’avancement.
L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre a étre indemnisée des
frais que lui impose cet ajournement.

ARTICLE 11.27 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - ENCADREMENT DU CHANTIER

Conformément au CCAG-T, I'Entrepreneur doit étre présent ; pendant la durée des
travaux ; en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un
agent diment agréé par le Maitre d'Ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniere
qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrite présentée par I'Entrepreneur, en vue de l'agrément d'un
représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaitre
exactement I'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par I'Entrepreneur au point de vue tant
de la conduite des travaux que du réglement des comptes.

Si la qualification du représentant n'apparait pas suffisante a la Maitrise d’CEuvre, son
remplacement jugé nécessaire pourra étre exigé.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont
adressées pour se rendre soit dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage soit sur les lieux des
travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procés-verbaux écrits doivent étre produits a
l'issue des réunions ou des visites de chantier, effectuées en présence de I'Entrepreneur.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions
pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il
devra faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la
bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en
ceuvre.

ARTICLE 11.28 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les indications écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra pas se prévaloir du manque de
renseignement pour justifier une exécution contraire a la volonté de la Maitrise d'Ouvrage ou de
la Maitrise d’CEuvre.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a indemnité ou plus-
value pour le géne et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d'autres corps d'Etat
appelés a travailler sur le chantier.

ARTICLE 11.29 : PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur est personnellement responsable de la propreté permanente de son
chantier et du nettoyage des acces, et devra laisser le chantier en parfait état de propreté apres
chacune de ses interventions.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, 'Entrepreneur doit procéder, a ses
frais, au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition par le Maitre d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux
instructions éventuelles du Maitre d’Ouvrage.
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En cas de non-respect de ce qui précede, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de
faire procéder par une entreprise de son choix, sans délai, aux travaux de nettoyage et a
I'évacuation des détritus a la décharge publique aux frais de I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.30 : MALFACONS

Si des malfacons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la
charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 11.31 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions du CCAG-T et de la réglementation en vigueur lors de I'exécution des travaux.

ARTICLE 11.32 : HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Les dispositions des articles du C.C.A.G.T sont complétées ainsi :
1- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la
sécurité du chantier, 'hygiéne, la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se
soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous
les reglements de police et voirie ou autres.
2- CONSIGNES DE SECURITE
Les rubriques ci-dessous ne sont qu'un rappel des consignes les plus importantes.
Elles ne sont pas limitatives, les Entrepreneurs étant responsables doivent se conformer aux
réglements en vigueur.

ARTICLE 11.33 : TRAVAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

La signalisation temporaire sert en général a signaler les obstacles ou dangers dont

I'existence est elle-méme temporaire.
Elle doit permettre :

Le maintien du trafic sans géner des usagers et ne pas bloquer la circulation pendant
les horaires de pointes

La veille sur la sécurité des usagers

A cet effet, 'Entrepreneur doit soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage les plans
de signalisation avant de commencer les travaux.

L’Entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier dans le but
d’éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur le chantier, a quelques corps d’Etat qu’ils
soient rattachés ainsi qu'aux personnes employées a titre quelconque sur le chantier et a celles
qui seraient étrangeéres a celui-ci.

Les accidents du travail sont du ressort de I'Inspecteur du travail et de la sécurité
sociale. La déclaration doit étre faite par 'Entrepreneur qui paie I'ouvrier méme si celui-ci est
régi sous les ordres d’un autre.

L’Entrepreneur supportera seul au besoin comme assureur du Maitre d’Ouvrage, les
conséquences pécuniaires des accidents corporels survenant au cours ou a l'occasion des
travaux.

L’Entrepreneur s’engage, en conséquence, a garantir le Maitre d’Ouvrage et la
Maitrise d’CEuvre contre tout recours qui pourrait étre exercé contre eux, en tant que tiers
responsable de I'accident, par la victime ou ses ayants droit et par la caisse de sécurité sociale.

L’Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages survenus au
cours de I'exécution de ses travaux ou causés par ses agents ou ouvriers a toute personne. |l
s’engage a garantir éventuellement le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre contre tout
recours qui pourrait étre exercé contre eux.
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Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre
réglées par voie amiable sont soumises au Tribunaux Compétents du Royaume auquel
les parties donnent attribution de compétence.

Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre de l'article 3,
I'Entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 11.34 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES A LA CHARGE DE
L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur effectuera a sa charge, éventuellement le report des axes de la voirie
avant tout commencement des travaux et il devra en outre situer sans ambiguité la position de
ses axes de voiries et de canalisations ainsi que les positions précises des raccordements avec
les réseaux existants.

La reconnaissance sera faite par le représentant du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise
d'CEuvre en présence de I'Entrepreneur qui est chargé d’achever les opérations du tracé. Toute
implantation sur le plan topographique est a la charge de I'entreprise.

L’Entrepreneur sera responsable de toutes fausses manceuvres et de toute
augmentation de dépense qui résulterait du déplacement ou de la disparition des piquets
établis initialement par ses soins (repéres) et réceptionnés par le Maitre d’CEuvre. |l devra avoir
en permanence sur le chantier, un topographe qualifié avec tous les appareils et accessoires
nécessaires aux opérations de tracé, détermination des points bas ou les eaux stagnantes,
nivellement ainsi qu’a leur vérification.

L’'implantation des voies, et ouvrages d’assainissement doit étre réalisé selon les plans
d’exécution et conformément aux regles de l'art.

Tous les travaux complémentaires jugés utiles a la bonne exécution des travaux seront
a la charge de I'entreprise.

Toutes déviations causées par I'opposition des riverains ou autre motifs feront objet
d’'un nouveau levé et qui sera a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 11.35 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :

1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du Consell
de la Région FES-MEKNES

2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du
nantissement ou subrogations, les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir n°1-15-
05 du 19 février 2015 est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fées-
Mekneés, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.

En application de l'article 11 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au
prestataire de services, sur sa demande et contre récépisseé, un exemplaire du marché portant
la mention "exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir
n°1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de [l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au
prestataire de services sont a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’'ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement a la constitution du
cautionnement définitif.
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CHAPITRE Ill. : PRESCRITPIONS TECHNIQUES ET DEVIS DESCRIPTIF

ARTICLE Ill.1: ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'exécution et I'achévement des travaux dans les
conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages
tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la date de la
réception définitive.

A ce titre, le marché comprend :
® | a Recrutement de main d’ceuvre et son encadrement.
® |a fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction.

® |a fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics
et autre si nécessaire.

® La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniere générale,
toutes les prestations a caractére provisoire ou définitif, nécessaires a la réalisation et a
'achévement des travaux et a I'entretien des ouvrages telle que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.

L’entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

X> Vérifier la présence et la cohérence des documents contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

[X> Procéder aux investigations complémentaires et a I'établissement de tous
documents techniques (note de calculs ou plans de détails) qui sont nécessaires a la
bonne réalisation des ouvrages.
ARTICLE Ill.2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en I'exécution des
travaux suivants :

e Terrassements en déblais et remblais ;

e Préparation des surfaces

e Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de roulement en GNF2 0/40 ;

e Fourniture et pose des Ouvrages d’assainissement ;

e Exécution des ouvrages en béton B25 « Dalot » suivant plans d’exécution ;

oEftc....

ARTICLE 1Il.3: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents
mentionnés dans le tableau ci-aprés tels qu’ils sont définis dans les fascicules du
CPC pour les travaux routiers courants.
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Désignation du document : Délai

Mémoire technique : 15 jours aprés la notification de I'approbation
du marché

Cahier de chantier . | Des le commencement des travaux

Plan de signalisation du chantier

Planning des travaux : 10 jours apres la notification de lordre de
service

-Album photos du déroulement du |: | A laréception provisoire

chantier avec CD

-Recueil de I'ensemble des essais

effectués

ARTICLE Ill.4 : MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois l'attributaire provisoire arrété et informé par lettre recommandée dans
un délai de quinze jours (15 j) conformément a l'article 44 du décret n°2-12-349 précité.
L'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux
accompagné des renseignements d'ordre général sur I'organisation et les moyens du
chantier et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes
réseaux.

Dans un délai de quinze jours aprés la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage pour approbation,
le mémoire technique définitif. Passé ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer une
pénalité de 1000 DH par jour.

Ce mémoire technique contiendra, au minimum les indications relatives a
I'exécution des travaux du présent marché.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de demander des notes particulieres complétant ce mémoire technique.

ARTICLE II1.5 : MATERIAUX

Une note mentionnant la provenance des principales fournitures, ciment,
aciers, liants hydrocarbonés,...etc. Ainsi que leur conformité aux spécifications
contractuelles.

L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel
des gites des matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les
matériaux de couche de forme et roulement. Il précisera la composition des stations de
concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier.

Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde
de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris
les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de
postes de confection des matériaux noirs.

L’Entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage.
Une carrieére ne peut étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit
du Maitre d’Ouvrage.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriere de
provenance et lI'estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriere de
provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est a rappeler
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gu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des
sanctions prévues a l'article 26 du ° 2-12-349 du 08 Joumadal 1434 (20Mars 2013).

ARTICLE 111.6 : PLANNING ET PROGRAMME D’EXECUTION

L’Entrepreneur doit remettre au Maitre d’Ouvrage des que possible et au plus
tard dans le délai de 10 jours aprés la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux; un programme donnant dans le cadre des délais contractuels
I'échelonnement détaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que
comporte I'exécution du marché.

L'Entrepreneur doit permettre au Maitre d'Ouvrage de procéder, a son gre, aux
vérifications de ces états.

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre
d’Ouvrage des dispositions que compte prendre 'Entrepreneur pour réaliser les travaux
dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec :

eles cadences prévues

ela réglementation en vigueur
e les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier
e le délai global du marché.

En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le Maitre d’Ouvrage

e Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e ’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux;
e ’échelonnement prévisionnel des dépenses.
e e planning des travaux sera présenté sous forme d’'un diagramme de type « chemin
de fer ».

ARTICLE 1.7 : INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur soumettra a I'ingénieur chargé de la réalisation des travaux, le
projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours a compter de la date de
la notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1 — Généralités

L’installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles

regroupés en une seule position. Cette position comprend linstallation propre a
I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au Maitre d’ouvrage.
Avant de remettre son offre, 'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement
du chantier, les chemins d’accés, la place disponible pour stockage, ainsi que les
possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité et a I'eau. En outre, il doit
reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution. Les travaux se feront sous
circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans
le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.
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Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre de
'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les
ambulances, pompiers, etc.... doit étre garantie en permanence.
2 — Aire de chantier et gardiennage

L’entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents,
'emplacement exact de la cléture de chantier. Il définira, en accord avec le
représentant du maitre d’ceuvre, la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur
la voie publique, permettant I'enlevement des déblais et décombres de démolition, la
livraison des matériaux de chantier I'installation des engins de lavage, etc....

La réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour
abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, I'atelier — garage, le local
technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour le maitre
d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux. L’entrepreneur
est responsable du gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux.

3 — Panneaux de chantier

Une sous construction fixée a I'entrée et/ou a la sortie du chantier, a un endroit
a choisir par le Maitre d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal, et des
panneaux supplémentaires a I'entrée de chaque piste de dimensions validés par le
Maitre d’ouvrage et le BET.

Les panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom de différents
intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, entreprise, laboratoire....... ) etc. le
principal sera placé prés de I'endroit de l'installation de chantier de I'entreprise.

Le colt des panneaux de chantier a installer a I'entrée du chantier est a la charge de
I'entreprise.

4- Repli du chantier
Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état

et nivelé. Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans
des lieux de décharge indiqués par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au
présent marché.

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge
de I'entrepreneur.

ARTICLE 111.8 : CONTROLE DES TRAVAUX

Les différents essais seront réalisés par un laboratoire a la charge de
I'entreprise et agréé par '’Administration, et en conformité avec le présent C.P.S et les
C.P.C et concerneront :

1. La nature et la périodicité des essais préliminaires d’'information (Catégorie A),
des controles de qualité (Catégorie B) et des controles de réception (Catégorie
C) sont fixées par les cahiers constitutifs n°5 du C.P.C pour les travaux routiers
courants.

2. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs
des couches. Si un contréle d’épaisseurs fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent C.P.S, aux plans visés « bon
pour exécution » ou aux ordres de service de I'Ingénieur, I'entrepreneur sera
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tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou
supérieure et de reprendre la finition de la couche.

3. Les frais des essais de contrdle de la qualité des travaux sont a la charge de
I'entreprise.

4. Avant commencement des travaux, I'entreprise présentera une convention avec
un laboratoire agréé par accord du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

5. La réception de fond de forme et les cotes finales du projet sera faite par un
topographe a la charge du BET.

ARTICLE I11.9 : REMISE EN ETAT DES OUVRAGES DETERIORES

L'entrepreneur devra procéder a la remise en état de tout ouvrage détérioré
existant dans 'emprise des travaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux ; et
ceux conformément aux recommandations et directives du Maitre d'ouvrage et la
Maitrise d’CEuvre.

ARTICLE I11.10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX

Dans un délai de 15jours a compter de la réception provisoire des ouvrages,
I'entrepreneur est tenu au repliement de ses installations de chantier, et doit enlever
tous les matériaux non employés et les déchets de toute espéce. Il doit, dans les
mémes délais procéder a la remise en état des lieux conformément aux directives du
Maitre d'ouvrage.

Une pénalité particuliere de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard
sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette
pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues a l'entrepreneur.

ARTICLE I11.11 : MATERIEL DE CHANTIER

Tout le matériel et outillage nécessaire a l'exécution des travaux et a
I'exploitation des cantonnements et installations générales, sont fournis par
I'Entrepreneur. Ce matériel est conduit, entretenu, réparé et remis en état par ses soins
et a ses frais.

ARTICLE I11.12 : SUIVI DES TRAVAUX

Le suivi des travaux sera assuré par le B.E.T qui assurera intégralement les
missions suivantes :

- Reéception des ouvrages implantés par I'entreprise ;

- Vérification du planning général des travaux ;

- Coordination de I'activité de I'entreprise sur le chantier ;

- L’établissement des P.V du déroulement des travaux ;

- le suivi et le contrdle des travaux

- vérification des attachements et des situations établis par I'entreprise ;
- Analyse et interprétation des résultats et essais ;

- Vérification des plans de recollement ;

- les réceptions provisoire et définitive des travaux a leur achevement.

24



CHAPITRE IV. : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE IV.1: PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés pour réaliser les travaux faisant I'objet
du présent marché proviendront de carriéres ou d'usines agréées par 'administration.
Le Maitre d’CEuvre pourra exiger I'élimination des matériaux ne répondant pas aux
normes aux frais de I'Entrepreneur.

Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de contrbler tous les
chantiers, ateliers et magasins de l'entreprise et ses fournisseurs pour la fabrication
comme pour le stockage et le transport des matériaux. A cet effet, il pourra nommer
des agents spéciaux ou se faire représenter par des organismes de contrdle de son
choix.

Pendant toute la période de réalisation, I'Entrepreneur offrira toute facilité aux
représentants du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre afin de pouvoir contréler les
matériaux et effectuer tout essai nécessaire sur ceux-ci.

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements,
carrieres et usines proposés par I'entrepreneur a I'agrément de 'administration.
L’Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste compléte comportant
toutes les indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux qu’l
compte utiliser. Ces échantillons seront soumis a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre et
le Maitre d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre. Tout matériel ou matériaux non
conforme a I'échantillon, sera obligatoirement refusé. La demande de réception du
matériel devra étre présentée au moins quatre (04) jours avant son emploi.
L'Entrepreneur devra pourvoir présenter a toute réquisition les attestations et certificats
prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur
doit veiller a ce que l'extraction des matériaux ou leur dépét ne puissent nuire, de
quelgue fagcon que ce soit, a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux.

ARTICLE 1V.2 : QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE IV.3 : QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché

est celle définie par les fascicules suivants:
e Le guide d’aménagement des points durs édité par la DRCR en juin 1997

e Le fascicule n° 3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de

terrassement ROUTIERS "GMTR”

o Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de souténement ; les classe de mortier et béton seront les

suivant :
v Béton B2 Pour les dalots

v Béton B3 pour tétes des ouvrages, enrobage des buses, fossés bétonnés...

v/ Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et

bétons de remplissage

v Les coffrages doivent étre soignés
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e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative
au contrdle et suivi des travaux routiers.

e La note circulaire de la DRCR n°214.22/40900/2425/04 du 14/07/2004

e Le catalogue des structures type de chaussée neuve (Edition 1995 version 2000)

Il est en outre signalé que :

e Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la
DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour matériaux d’accotements.

e La granulométrie des sables pour bétons sera proposée par I'entrepreneur a 'agrément
de I'administration.

a- Matériaux pour couche de fondation en graves non traitées

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées sont classifiés en trois
catégories : GNf1l, GNf2 et GNf3 sur deux classe de fuseau : 0/40 ou 0/60.

1- Granularité

Les éléments des courbes granulométriques a respecter sont présentés dans le tableau ci-
dessous.

Matériaux | Classe Granularité passant au tamis de mm

80 60 40 20 10 | 6,3 2 0,08

GNF1 0/60 100 | 89 69 59 53 40 10

100 - 58 40 31 26 18 2

0/40 - 100 | 90 70 64 43 14

100 - 60 40 33 20 2

GNF2 0/60 - 100 | 89 69 59 53 40 10

GNF3 100 | 80 55 32 25 17 7 2
0/40 - 100 | 90 70 64 48 14

100 | 80 47 30 20 10 2

Si le tout-venant tel qu'il est extrait de son lieu de provenance a une courbe granulométrique
ne s'inscrivant pas dans les limites données ci-dessous, il devra étre corrigé par apport de
matériaux correcteurs de telle maniére que le mélange ainsi obtenu ait une courbe qui s'y
inscrive.

2- Qualité des matériaux

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées satisferont aux conditions de
qualité suivantes :

Type de matériau
Qualité du matériau
GNfl GNf2 GNf3

Propreté :

- Indice de plasticité (I.P.) <6 <8 <8

- Equivalent en sable (E.S.) > 30 - -
Dureté :

- Los Angeles (L.A)) <30 <40 <50

- Micro Deval Humide (M.D.E.) <25 <35 <45
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Angularité :

Indice de concassage (I.C.) > 60 > 30 -

b- BETON

D'une fagon générale tous les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur
conformément aux Prescriptions du Cahier des Charges Générales pour les travaux dépendant
de 'administration des travaux publics.

lIs devront faire I'objet de l'agrément du Maitre d’Ouvrage avant leur mise en ceuvre, cet
agrément se fera sur la base d’études et essais (essais d’agrément + essais de recette) faits a
la charge de I'Entrepreneur par un organisme spécifié agréé par le Maitre d'Ouvrage.

Plus particulierement, les prescriptions suivantes sont a observer pour les différents matériaux.

c.- Sables

L’Entrepreneur fera établir a ses frais et pour chaque lot d’approvisionnement d’une étude
établie par un organisme agrée, faisant ressortir la granulométrie et I'équivalent de sable des
matériaux proposes.

Les sables ne seront alors mis en ceuvre qu’aprés agrément du Maitre d'Ouvrage ou de ses
représentants.

Les sables devront avoir un équivalent de sable de 70% pour les bétons n°1,2 et 3 et de 75%
pour le béton n°4.

lls ne devront pas présenter de grains de plus de 6mm de dimension. Le pourcentage des
éléments fins (0.1 a 0.4mm) ne devra pas dépasser 20%.

Pour le sable prévu pour les mortiers de ciment, le pourcentage des éléments fins est limité a
35%, la dimension maximale des grains ne devant pas dépasser 3mm.

Les sables ne devront pas contenir d’'impuretés et doivent satisfaire aux normes NF-P 18301 et
NF-P18302.

d.- Granulats pour le béton

Les granulats pour béton proviendront uniguement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs de carrieres et gisements proposés par I'Entrepreneur et agréés par
L’Administration.

lls devront faire objet d’'une étude de granulométrie et de dureté avant agrément. Leur
dimension aura les dimensions suivantes :

eBétonsn° 1l et?2 Minima : 12mm Maxima : 63mm
eBétons n®° 3 et 4 Minima : 12mm Maxima : 25mm
Les tolérances par rapport a ces limites sont de 10% du poids.

Les granulats devront avoir un indice «Los Angeles» inférieur a 35. lls devront étre propres et
ne pas présenter de matieres finies excédant 2% de leur poids.

c.- Eau de gachage

L’eau de gachage des bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques requises pour la
confection des bétons et fixés par la norme N.M. 10 - 03F - 009.

Le Maitre d'Ouvrage pourra exiger, s’il le juge nécessaire, des essais faits a la charge de
'Entrepreneur sur cette eau.

d.- Ciment
Le ciment sera du type CPJ 35, pour la confection des mortiers et des bétons n°1 et 2 CPJ 45
pour les bétons n°3 et 4.
Les locaux abritant les sacs de ciment doivent étre a I'abri des intempéries.
Si un lot de ciment parait défectueux, le Maitre d'Ouvrage peut exiger de I'Entrepreneur
I'enlévement immédiat de ce lot.
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Le ciment doit étre conforme a la norme Marocaine sur les liants hydrauliques N.M.
10.01.F.004 de classe minimale 35.

e- Bétons
Les bétons doivent satisfaire a la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme
indiqué dans le tableau ci-aprés.

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais une étude de formulation par un
laboratoire agréé.

La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition
au sens de la norme et de la qualité des parements a obtenir.

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons :

Classe de
résistance ala Cas courants d’utilisation
compression

B10 Bétons de propreté

Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de

B15 fondation

Bétons non armés ou trés faiblement armé; de petites

B20 dimensions, bétons de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

f-Aciers pour béton armé :
Article 6 paragraphe 6 du fascicule 4 du CPC.

g- Buses en béton armé de classe 135A
Selon les spécifications de la norme marocaine NM 10.1.027

h-Matériaux pour gabions :
Article 15 du fascicule 4 du CPC

ARTICLE IV.4 : ESSAIS

Avant leur mise en ceuvre, tous les matériaux seront soumis aux essais de réception.
Ces essais s’opéreront dans la mesure du possible sur les lieux de stockage, ou en
cours de livraison, selon la nature des matériaux.

Le Maitre d'Ouvrage ou ses représentants, se réserve un délai de 8 jours apres les
résultats des essais pour refuser ou agréer les matériaux.

Tous les sondages, les essais d’identification des matériaux pour couche de roulement
ainsi que le controle de compacité du fond de forme des pistes et la compacité des
matériaux constituants la couche de roulement ainsi que les ouvrages d’arts
d’assainissement seront faits par un laboratoire au choix de 'administration aux frais de
I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra constituer un dossier de toutes les études, sondages et essais
effectués sur les matériaux mis en oceuvre et les ouvrages exécutes.
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CHAPITRE V. : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE V.1 : MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés
dressés apres exécution des travaux réellement exécutes.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa
mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés étre inclus dans les prix correspondants du bordereau des
prix - détail estimatif.

ARTICLE V.2 : DEFINITION DES PRIX

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au
fascicule n°2 du C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux
travaux routiers courants.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est
rajoutée par la suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché,
ce changement est pris en compte par la révision des prix par 'adoption de l'index
correspondant.

Prix N° 1: Terrassements en déblais

Ce prix rémunere au_metre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain

de toute nature jusqu’ a atteindre la c6te projet du fond de forme. Il comprend :

- Démolition des murs et ouvrages d’assainissement existants dans I'emprise des

travaux quelque soit sa nature et ses dimensions ;

- Enlévement des murs grillagés existants dans 'emprise des travaux et leurs déposes

aux emplacements indiqués par le Maitre d’ Ouvrage ;

- Abattage des cactus et/ou les arbres existants dans I'emprise des travaux et leurs

évacuations aux endroits indiqués par le Maitre d’ouvrage.
- Terrassement et préparation du support ;

- Ouverture des fossés en terre y compris évacuation des déblais aux endroits
indiqués par le Maitre d’ouvrage ;

Ce prix comprend également :
v' L’évacuation des déblais aux endroits indiqués par le Maitre d’Ouvrage ;
v Le réglage de fond de forme et le compactage a 95% de 'OPM.

v Toutes sujétions d’exécution.
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Prix N° 2: Terrassements en Remblais

Ce prix rémunére au_meétre cube les remblais méthodiquement compactés a plus de

95% de 'OPM pour chaussée par couche de 20 cm y compris le réglage, I'arrosage,
I'extraction et le transport des matériaux d'emprunt, la préparation de la forme recevant
le remblai et la mise en ceuvre ainsi que toutes sujétions d’exécution.

L’entreprise ne doit étaler la couche de fondation qu’apres réception du fond de forme.

Prix N° 3:Couche de roulement en GNF2 0/40

Ce prix rémunere au_metre cube, la fourniture, transport et la mise en place de la

couche de fondation en Tout Venant GNF2 0/40 d'une épaisseur de 25cm, réglée,

arrosée et compactée a 98 % de 'O.P.M. y compris toutes sujétions.

Prix N° 4: Dallage en béton pour chaussée

Ce prix rémunére au_ meétre cube I'exécution du dallage en béton dosé a 300 kg /m? de

10cm d’épaisseur. Y compris toutes sujétions d’exécution selon les régles de I'art.

Prix N° 5: Curage des ouvrages existants
Ce prix rémunere au forfait le curage des traversées existantes des boues et de toutes
matieres de toutes natures y/compris leur évacuation a la décharge publique et toutes
sujétions.
Prix N° 6: Fourniture et pose de buse en béton armé de diameétre 600 y
compris terrassements

Ce prix rémunére au_meétre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé

de diameétre ®600, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.
Ce prix comprend :

e Déblais de fouille : Il intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y
compris le rocher, ainsi que I'évacuation aux endroits indiqués par le Maitre
d’Ouvrage.

Les fouilles seront descendues aux cotes nécessaires.

e Lit de pose: la fourniture, le transport et le répandage de sable de carriére
satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la
tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement.

e Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des
remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage
doit étre obligatoirement supérieure a 95% de 'O.P.M.

e Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les régles de l'art.
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Prix N° 7: Fourniture et pose de buse en béton armé de diametre 800 y
compris terrassements

Ce prix rémunére au_meétre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé

de diamétre ®800, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.
Ce prix comprend :

e Déblais de fouille: Il intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y
compris le rocher, ainsi que I'évacuation aux endroits indiqués par le Maitre
d’Ouvrage.

Les fouilles seront descendues aux cotes nécessaires.

e Lit de pose: la fourniture, le transport et le répandage de sable de carriére
satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la
tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement.

e Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des
remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage
doit étre obligatoirement supérieure a 95% de 'O.P.M.

e Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les régles de l'art.

Prix N° 8: Fourniture et pose de buse en béton armé de diameétre 1000 y
compris terrassements

Ce prix rémunere au_meétre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé

de diamétre @800, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.
Ce prix comprend :

e Déblais de fouille: Il intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y
compris le rocher, ainsi que I'évacuation aux endroits indiqués par le Maitre
d’Ouvrage.

Les fouilles seront descendues aux cotes nécessaires.

e Lit de pose: la fourniture, le transport et le répandage de sable de carriere
satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la
tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement.

e Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des
remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage
doit étre obligatoirement supérieure a 95% de 'O.P.M.

e Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les régles de I'art.

Prix N° 9: Béton de classe B25

Ce prix rémunére au_metre cube, I'exécution des ouvrages en béton armé de classe

B25 dosé a 350kg/m3 conformément aux normes en vigueur. Il sera mesuré aux
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dimensions des plans d’exécution et pris en attachements contradictoires. Y compris
toutes sujétions de mise en oceuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage, joint

éventuel, etc.

Prix N° 10: Béton B20

Ce prix rémunére au metre cube, I'exécution des ouvrages en béton B20 dosé a 300

kg/m®, de ciment CPJ45, suivant plan, y compris terrassements (Déblais-remblais),

coffrage, éventuellement treillis soudés pour radier selon plan et recommandations du

Maitre d’'ouvrage et B.ET et toutes sujétions de mise en ceuvre et de bonne exécution.
Prix N° 11: Béton de propreté

Ce prix rémunéere au_metre cube I'exécution en béton B10 dosé a 200 Kg/m3, suivant

plan, reposant directement sur le sol, sur une épaisseur de 10cm, la largeur dépassera
de 0,10m de chaque c6té de I'aplomb des ouvrages qu'il supporte, compris pilonnage
et toutes sujétions de mise en ceuvre a toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Prix N° 12: Aciers HA

Il s’applique au Kilogramme réalisé aux dimensions des plans d’exécution.

Ce prix sera exécuté dans les mémes conditions que pour le prix n° C2,9 du CPC

routier fascicule n°2 relatif aux travaux routiers courants.

Il comprend notamment :
v La fourniture des aciers a pied d’ceuvre y compris le transport;
v Le stockage a l'abri des intempéries;
v' Le faconnage, le montage des barres d'acier;

v' La mise en place des cages d'armatures et le calage a l'intérieur des coffrages, y

compris les ligatures, fourniture et mise en place des cales d'espacement;

v La fourniture et la mise en place de capots plastiques provisoires de protection

des aciers en attente pouvant présenter un risque de blessures.

Et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix N° 13: Gabion

Ce prix rémunére au metre cube, I'exécution des gabions suivant indication du Maitre

d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre, y compris la fourniture et la mise en ceuvre des treillis
métalliques, fils de ligature et des moellons de remplissage. Seront exécutés en

grillages galvanisés maille remplis par matériaux non friables. Dimensions appropriées.

Y compris éventuellement une couche de béton selon nécessité.
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Y compris toutes sujétions d’attache, de mise en ceuvre et de bonne exécution suivant
les regles de l'art.
Prix N° 14: Fossé bétonné

Ce prix rémunere au_metre cube I'exécution d'un fossé bétonné selon plan

d’exécution. Il sera confectionné en béton dosé a 300 kg /m°®, mis en place sur une
assise en béton de propreté de10cm. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre,
terrassement, coffrage de toutes formes, décoffrage, joint, etc. Conformément au plan

d’exécution
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MARCHE N°

Page d’approbation du Marché N°.............
Marché passé par appel d'offre ouvert "sur offre des prix" séance publique en application de
I’alinéa 2 §1 de I’article 16 et paragraphe 1 de larticle 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada
ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT PISTE DE LA RP7007 RELIANT LA RP7013 ET LA
RR701 A LA COMMUNE AIT OUIKHALFEN
Arrété le présent marché ala somme de : .............coocoeeooeo o

...................................................................................................................

Dressé par le B.E.T : Vérifié par :
AYM E CO NS EI 5 ae Dire:,teu[ de I'Agence
. Exécution des
Bureau d’Et iqud et Conseil R::fc::m-m
Résidence pt.1,A2 .
Refite \le Wenitra - Safe -
Tél: 05 37 88 4843 - Fax: 05 37 88 50 41 ssef ZJANI
............... e 12 JUN 2017 e 13 Juw 2017

Lu et accepté par I’entrepreneur : Présenté par :

............. le le 13 JUN 2017

Approuvé par le Président de la Région Fés- Meknés :
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