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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

Objet : BETONNAGE DES RUES AU CENTRE D’ENJIL

A LA CRENJIL - PROVINCE DE BOULEMANE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix (séance publique) en
application de l'article 16 § 1 al. 2 et I'article 17 § 3 al. 3 du décret n° 2-06-388 du 16
Moharrem 1428 (05 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de [I’Etat, ainsi que certaines dispositions relatives a leur gestion et a leur
contréle.

Entre,
Monsieur le Président de la région Fes-Meknés en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
Cas d’une personne morale
M. o caeeeee e oo qualite
Agissant au nom etpour le compte de SRR RRRRRY/ vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...................c..cccovuv. Patenten
Registre de commerce de .....Sous len®..ccooco v
Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domzczle au . R -
Compte bancaire n° (RIB sur 24 poszttons) PO e 1 AL 22 4 A7 1)) 1) X
de...ooooeiiiiiiiiiie e
Désigné ci-apres par Ie terme « « Entrepreneur».
D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Cas de personne physique
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ................ccccooeieieiiieneennew . Sous len®. i,
Patente n° ..
Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domzczle au . e e e e e e e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 posmons) ... ouvert aupres de...................
Désigné ci-aprés par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
...(les références de la convention)................cccccv v -

Membre 1 :

M. oo vt een e qualité

Agissant au nom et pour le compte de e ..en vertu deS pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...................cocceieviieiie e, Patenten

Registre de commerce de R PRURRPPRRRRPRN Yo 1 /AN /2 n°
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Affilié a la CNSS sous n° ..

Faisant élection de domlczle au .
Compte bancaire n°(RIB sur 24p0SlllOﬂS) viveeeeeee.0uvert aupres de... ... ... ... ... ...
Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

Membre n :

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Moo . (prénom, nom et qualité) en tant
que mandatalre du groupement et coordonnateur de Zexecutlon des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 pOSItIONS).............c..ccoeeoeevereevvvn v, OUVErt aupres de

Désigné ci-aprés par le terme « « Entrepreneur ».
D autre part

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

D'autre part
ol



-CHAPITRE | -
* INDICATIONS GENERALES -*

ARTICLE I.1 : OBJET DU MARCHE :

BETONNAGE DES RUES AU CENTRE D’ENJIL A LA CR ENJIL
PROVINCE DE BOULEMANE.

ARTICLE I.2 : DIVISION PAR LOTS :
Les travaux du présent marché constituent : lot unique.

ARTICLE 1.3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Les travaux a exécuter au titre du présent marché se composent de :

Déblais ;
Démolition ;
Remblai ;
Hérissonnage ;
Béton B3 ;
Béton armé ;
Bordures.

ARTICLE 1.4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur, pour l'exécution des travaux objet du marché, résultant de
I'ensemble des documents suivants :
a/ Pieces constitutives du marché

¢ Acte d'engagement.

¢ Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S)

¢ Le bordereau des prix -Détail estimatif.

¢ Le cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG-T)

b/ Textes généraux :

1.
2.
3.

4.

~N o

9.

Loi organique 111-14 relative aux régions

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I'Etat ;

Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement
et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat ;

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;
Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d'ceuvre

Le décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contréle des dépenses
de I'Etat.

10.Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13

relative au nantissement des marchés publics.

11.Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la

comptabilité  publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu’il a été
complétée et modifier

12.Le dahir portant la loi n°01-09-02 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation de la loi

n°45-08 relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.
4



13.Arrété du ministre de 'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les
articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

14.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif & la publication des documents dans le portail des marchés publics.

15.Arrété du ministre de I'’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de l'article 156 du décret n° 2-12-349 précité

16.Arrété du ministre de I'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes

17.Le décret 2-14-394 du 06 chaaban 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
'Etat ;

18.Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

19.Convention cadre entre M. le président de la région, Monsieur le Wali de la région, MM. les
gouverneurs de la préfecture et des provinces de la région et 'Agence Régionale d’Exécution
des Projets de la région Fes-Meknes.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.

C- TEXTES SPECIAUX

1) L'instruction n°® 4/39/57 prescrivant I'emploi de produits ou matériaux de provenance Marocaine.

2) Le guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), édition 2002.

3) Note circulaire DRCR/214.23/60321/20.13/06 du 16/06/2006 relatif a I'exigence de la
justification de la provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés.

4) La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des
marchandises pour I'exécution des travaux publics

5) La circulaire 6.015 du ler avril 1965 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des
Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

6) Fascicule n° 1 du cahier des clauses techniques communes applicables aux diverses natures
de travaux

7) Fascicule n° 3 du cahier les prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants,
relative a I'exécution des travaux de terrassement

8) Fascicule n° 5 du cahier des prescriptions Communes applicables aux travaux routiers
courants, relative a I'exécution des corps de chaussées

9) Les normes marocaines en vigueur.

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les posséde pas et ne pourra
en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

Les obligations de I'entreprise comportent non seulement I'observation des prescriptions des textes
énumeérés ci-dessus mais aussi l'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes
en vigueur a la date de la remise de I'offre, applicables aux travaux du présent marché.



ARTICLE 1.5 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1°/ L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre d'Ouvrage.

2°/ Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon sont :

- La construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour
les parties communes du chantier ;

- L'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clotures, les dispositifs de sécurité et
installations d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- Le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi que leur
signalisation extérieure.

- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ouvrage

3°/ le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition des
entrepreneurs est fixé a TRENTE JOURS (30 jours) de calendrier a compter de la date de la
réception provisoire.

En outre, une pénalité spéciale de 1%o (un pour mille) du montant du marché par jour de
calendrier sera appliquée en cas de retard, a compter de la date d'expiration du délai de 30 jours
indiqué plus haut.

4°/ Plans de béton armé etessais d’agrément sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 1.6 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

1/ Pendant la durée des travaux ,I'entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu
d’exécution des travaux ou se faire représenter par un agent diment agréé par le maitre
d’ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniére qu’aucune opération ne puisse étre
retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrit présentée par I'entrepreneur, en vue de I'agrément d’'un représentant, doit
fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement I'étendue des
pouvoirs qui lui sont accordées par I'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux
gue du reglement des comptes.

2/ L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont
adressées pour se rendre soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des
proces-verbaux écrits doivent étre produits a lissue de réunions ou de visites de chantier,
effectués en présences de I'entrepreneur.

ARTICLE 1.7 : FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Conformément a l'article 7 du CCAG-T les droits aux quels peuvent donner lieu le timbre et
'enregistrement sont a la charge de L’entrepreneur.



CHAPITRE II. : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
ARTICLE I1.1 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra avoir pris connaissances parfaite des lieux et des sujétions d'exécution
résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, des conditions
climatiqgues et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et d'exécution en
usage dans la région. Il aura en outre la responsabilité entiere de lI'emploi de son personnel et de
son matériel. Il ne sera pas admis de réclamation a I'occasion des difficultés pouvant provenir de
ces conditions ou de ces moyens.

Il ne pourra réclamer aucune indemnité qu'elle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en outre
se prévaloir, pour étudier ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres
chantiers seront ouverts a proximité de ses travaux ou dans la région.

ARTICLE 1.2 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés visa et notification de son
approbation par monsieur le Président de la région Fés-Meknes.

ARTICLE 11.4 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

L’approbation des marchés doit étre notifiée au titulaire dans un délai maximum de Soixante
Quinze (75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Conformément a I'article
153 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada ler 1434 (20 mars 2013). L’entrepreneur titulaire du
marché ne sera libre de renoncer a son engagement que si lI'approbation de son marché ne lui est
pas notifiée dans un délai de Soixante Quinze (75) jours a compter du jour de I'ouverture des plis.

Toutefois, le Maitre d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du délai citée
ci-dessus, proposer a l'attributaire par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une
période supplémentaire déterminée.

ARTICLE 11.5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement
au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte
d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées
comme constitutives du marché a I'exception du cahier des  prescriptions communes
applicable et du cahier des clauses administratives générales.

Le Maitre d'Ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'aprés constitution du
cautionnement définitif, le cas échéant.

ARTICLE I1.6 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

a) CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a CINQ Mille (5 000,00) Dirhams.
b) CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du marché
arrondi a la dizaine supérieure.



Ce cautionnement doit étre constitué dans les Vingt (20) jours qui suivent la notification de
I'approbation du marché. Il reste affecté a la garantie des engagements de I'Entrepreneur jusqu'a
la réception définitive des travaux.

L'Entrepreneur est dispensé de verser le cautionnement définitif si dans les Vingt (20) jours
suivant la notification de l'approbation du marché, il fournit une caution personnelle et solidaire
délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministere des Finances.

Le montant du cautionnement définitif peut étre retenu par le Maitre d'ouvrage en cas de
défaillance de I'Entrepreneur ou de résiliation du marché ou encaissé aupres de la Banque quand
le versement par I'Entrepreneur du montant du cautionnement définitif est remplacé par une
caution bancaire personnelle et solidaire.

L'Entrepreneur défaillant (la défaillance est constatée par la Maitrise d’ouvrage ou par le Maitre
d'ouvrage) ne peut en aucun cas s'opposer au reglement, par la banque, du montant du
cautionnement définitif en cas d'existence d'une caution bancaire ou de la retenue, au Maitre
d'ouvrage du montant du cautionnement définitif au cas ou il est versé en numéraires.

Le cautionnement définitif sera restitué a I'Entrepreneur sur le vu du PV de réception définitive
prononceée par le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

c) RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie a prélever sur les montants des travaux est de dix pour cent (10 %), elle
cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté ou diminué des avenants éventuels.

Elle est acquise de plein droit au Maitre d'ouvrage en cas de négligence ou autres manquements
de I'Entrepreneur a ses obligations.

L'entrepreneur peut cautionner partiellement ou totalement cette retenue de garantie.
ARTICLE II.7 : NATURE ET COMPOSITION DES PRIX MODE DE REGLEMENT

Le marché est passé "au métré", et présenté avec des prix unitaires libellés en Dirhams.
1- NATURE ET CONTENU DES PRIX

Les prix du présent marché sont unitaires.

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, imp6bts, frais généraux, faux
frais, et d’'une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire directe ou
indirecte des travaux.

2- DEPENSES ANNEXES REPUTEES INCLUSES DANS LES PRIX DU MARCHE

Elles concernent entre autres, telles qu'elles sont explicitées dans les divers articles du présent
CPS et dans les documents généraux auxquels il se rattache :

e Les frais de vérification, essais et controles de tous matériaux finis pour lesquels la nature
et les frequences sont précisés au cahier des prescriptions techniques.

e Les contrOles supplémentaires demandés par la Maitrise d’ceuvre sont, s'ils s'avérent
défectueux, a la charge de I'Entreprise et défalqués de ses situations.

e Les frais d'assurances de tous ordres (Tous risques chantier, etc..).
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e Les frais de reproduction des documents demandés au cours de chantier.

ARTICLE 11.8 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX SANS AUTORISATION

a) AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX, TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier certains éléments du programme ou de
renoncer sur proposition de la Maitrise d’ceuvrea I'exécution de certains ouvrages qui y sont
prévus, ceci sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une variation des prix des autres articles
du bordereau.

Il est précisé que, seuls sont considérés comme travaux supplémentaires, et par la suite réglés a
I'Entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par le Maitre d'Ouvrage.

Ces travaux supplémentaires doivent avoir été l'objet d'un devis établi notifiépar I'Entrepreneur,
approuvé par le Maitre d'Ouvrage.

Des avenants globaux ou partiels intégreront éventuellement ces travaux supplémentaires au
marché de base.

b) TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si I'Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu'ils sont définis
par le marché, le Maitre d'ouvrage peut :

* Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires a I'exécution exacte du marché,
sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces
démolitions, corrections, reprises entrainent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et
d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres Entrepreneurs.

* Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maitre d'ouvrage ne doit aucun
paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé des dépenses supérieures a celles
afférentes aux ouvrages initialement prévus.

Il est par contre en droit de diminuer les prix du marché si le colt des ouvrages modifiés est moins
élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE 1.9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours dexécution du marché, des différends et litiges surviennent avec
'entrepreneur, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du CCAG-
Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.

ARTICLE 11.10 : DELAI D'EXECUTION, PENALITES
1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution intéressant la totalité des travaux et fourniture des différents articles du
présent marché est fixé a Trois (03) Mois, y compris la période de préparation.
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Enfin, ce délai commence a courir a la date qui sera précisé sur le premier ordre de service
adressé par le Maitre d'ouvrage a I'Entreprise.

2- PROLONGATION DU DELAI
Sans objet, les conditions de prolongement du délai d’exécution sont définies par le CCAG-T.
3- PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure
préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la
date de réception provisoire, il sera appliqué une pénalité de un pour mille (1°/00) du montant
initial du marché par jour calendaire de retard plafonnée a 8% du montant initial du marché selon
larticle 65 du CCAGT. Sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par le
C.C.A.G.T et au présent C.P.S. et par rappel supplémentaire.

ARTICLE I1.11 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions du C.C.A.G.T, en n'élisant pas domicile
a proximité des lieux des travaux, toutes les notifications qui se rattachent a son Entreprise lui
seront valablement faites a I'adresse indiquée a sa soumission.

Apreés réception définitive des travaux, I'Entrepreneur est relevé de I'obligation d'avoir un domicile
a proximité des lieux des travaux. S'il ne fait pas connaitre son nouveau domicile au Maitre
d'Ouvrage, les notifications relatives a son Entreprise lui seront valablement faites a l'adresse
indiguée a sa soumission.

ARTICLE I1.12: REGLEMENT DES TRAVAUX

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix
aux quantités réellement exécutées et régulierement constatées et réceptionnées. Il s’agit d’'un
marché au métré.

ARTICLE I1.13 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de l'article 12-2 du décret précité les prix du présent marché sont
révisables par application de la formule suivante, cette révision s’applique quelque soit le résultat
des calcul.

P=Po (0.15 + 0.85 x ( BAT6/BAT6 0) )

P: le montant HT révise de la prestation en question.

Po : le montant initial de cette méme prestation.

P/Po : Le coefficient de révision de prix.

BATG : est |la valeur de I'index global tout corps d’état a la date de la révision des prix.

BATG60 : est |la valeur de I'index global tout corps d’état avant la date de la révision des prix.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent a exécuter a partir de la date de
variation des index constatée par les décisions prises a cet effet

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

La révision des prix est applicable quelque soit la valeur obtenue par le calcul.
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CHAPITRE IlIl. : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE

ARTICLE Ill.1 : DIRECTION DES TRAVAUX

La maitrise d'ceuvre est confiée a : I’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la région FES-
MEKNES et la division des équipements de la Province de BOULEMANE, sa mission consiste en :
Le suivi des travaux

La coordination des suivis du chantier

La vérification et I'établissement des décomptes

La réception provisoire et la réception definitive

ARTICLE Ill.2 : ACCES AU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu de laisser libre acces au chantier & tout moment aux représentants du
Maitre d'Ouvrage.

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avérerait nécessaire a la création ou au maintien de
la circulation des piétons et des voitures aux abords du chantier, ou a travers, sont a la charge de
I'Entrepreneur.

ARTICLE I11.3 : QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité et conformes en tous points aux régles de l'art,
exempts de toute malfagon. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils seront refusés et remplacés
aux frais de I'Entrepreneur.

Celui-ci est également responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des fautes et malfacons
commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi des matériaux, ainsi que des
fautes et malfacons commises par ses sous-traitants sauf en recours éventuel contre ceux-ci.

L'Entrepreneur ayant connaissance des difficultés de réalisation pouvant survenir, ne pourra en
aucun cas faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pieces du dossier pour
refuser de fournir ou de monter un aménagement ou un dispositif quelconque dont l'absence
mettrait en cause le fonctionnement de l'installation ou son intégralité.

ARTICLE Ill.4 : PREPARATIONS

Sur les bases des plans d'exécution qui lui seront remis par le Maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur
établira en fin des travaux les plans de recollement.

Ces documents sont soumis au Maitred’ceuvreen autant d'exemplaires qu'il est nécessaire au fur
et & mesure des besoins.

L'acceptation ou le rejet des réclamations présentées par I'Entrepreneur sont communiqués par le
Maitre d’ceuvreau Maitre d'Ouvrage.

Si I'Entrepreneur omet de soumettre au Maitre d’ceuvreles documents visés au présent article, il
sera entierement responsable des conséquences de cette omission kit a entrainer le refus des
ouvrages et leur reprise a ses frais.

ARTICLE I11.5 : MATERIAUX ET FOURNITURES

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux
et de fournir tous les résultats des essais d’agrément conformément au CPS, les frais de ces
essais sont a la charge de I'Entrepreneur.
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ARTICLE I11.6 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux devront étre exécutés suivant les régles de l'art et satisfaire aux exigences de
leur destination conformément aux plans. lls devront étre faits tres proprement avec le plus grand
soin et correspondre exactement aux formes, dimensions, qualités, aspect aux dispositions, aux
ordres du Maitre d’ceuvre.

En cours d’exécution, il appartient a I'entreprise de se rapprocher, en temps opportun, du Maitre
d’ceuvreafin de recueillir les informations particuliéres qui n’auraient pu étre fournies lors de la
conclusion du marché. Si ces informations ne sont pas conformes aux hypothéses formulées au
marché, les parties se rapprocheront pour modifier éventuellement les conditions fixées dans le
marché.

ARTICLE lll.7 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Ces conditions sont définies par le devis descriptif, documents et notices techniques,
spécifications particulieres ou cahier des prescriptions communes propres a chaque corps d'état.

ARTICLE I11.8 : RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE

En aucun cas, la prise de possession par le Maitre d'Ouvrage aprés I'expiration des délais prévus
au calendrier détaillé des travaux, ne vaut réception. Celle-ci ne peut résulter que d'un proces-
verbal prévu dans les conditions ci-apres :

1- RECEPTION PROVISOIRE

L'entrepreneur doit demander la réception de ses travaux par écrit, au Maitre d'Ouvrage, et
moyennant un préavis minimum de Cing jours.

Elle ne peut étre prononcée qu'apres présentation des divers certificats de conformités techniques
et essais de laboratoire.

Les opérations de réception provisoire sont effectuées par la Maitrise d’ceuvreen présence de
I'Entrepreneur.

Si la réception comporte des réserves, le proces-verbal mentionne en détail les omissions,
imperfections ou malfacons constatées et la simple notification par lettre recommandée avec avis
de réception a I'Entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou
incomplets et de remédier a ces imperfections conformément aux régles de l'art dans le délai
prescrit sans que celui-ci puisse excéder quinze jours.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage est en droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux
par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de I'Entrepreneur défaillant.

Le co(t des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les
sommes dont le Maitre d'ouvrage pourrait étre encore redevable a [|'Entrepreneur et une
compensation s'opére de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus
a I'Entrepreneur.

Si la Maitrise d’ceuvreconstate des malfagons ou des défaillances graves dans l'achevement des
travaux, le Maitre d'Ouvrage, méme interpellé par I'Entrepreneur a procéder a la réception des
ouvrages, peut s'y refuser jusqu'a I'époque ou a une date a laquelle les réfections ou
compléments de travaux seront exécutés. Les pénalités de retard sont appliguées dans les
conditions de l'article cité ci-dessus.

2- RECEPTION DEFINITIVE
12



Apres I'expiration du délai de garantie fixé a Douze mois, a dater de la réception provisoire, il est
procedeé a la réception définitive dans les mémes conditions que pour la réception provisoire.

Pendant la durée de ce délai, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de
les entretenir, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a 'ensemble des défectuosités.

ARTICLE I11.9 : ASSURANCES

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les
copies des polices d’assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents
a la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de I'article 25 du CCAG-Travaux.

1- DOMMAGES ET RECOURS

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’'Ouvrage pour tout dommage qui pourrait
survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours
contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toute personne a l'occasion de
I'exécution du marché, l'entrepreneur s'engage a garantir le Maitre d'Ouvrage de toutes les
condamnations prononcées contre lui en réparation des dits dommages et s'interdit de tout
recours contre lui.

2- ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIERS"

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir I'ensemble des constructions, installations,
matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle que soit la cause, en particulier par cause fortuite
telle que maladresse, négligence, vol ou détournement, incendie, tempéte, affaissement de terrain
ou dégats des eaux.

Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre. Le Maitre d'ouvrage pourra contracter directement I'assurance T.R.C pour le compte de
I'Entreprise conformément a I'article précité.

3- RESPONSABILITE CIVILE

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses propres frais
et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "Responsabilité Civile de
Chef d'entreprise" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature
causés aux tiers que ce soit par leur personnel salarié en activité de travail ou par le matériel
d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation ou encore du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre les conséquences de tout
dommage ou préjudice cause a l'occasion des travaux a toute personne ou propriété y compris
celle du Maitre d'Ouvrage a l'exclusion des dégats superficiels dus a I'utilisation permanente des
lieux de travail.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre toute
réclamation, plainte, poursuite, demande de dommages et intéréts, frais, charges et dépenses de
toute nature pouvant survenir a l'occasion de ces travaux.

4- VEHICULES ET ENGINS

L'Entrepreneur devra également présenter une attestation prouvant que tous les véhicules et
engins affectés au chantier sont assurés conformément aux reglements en vigueur.
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ARTICLE I11.10 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT A UNE SOCIETE

L'Entrepreneur ne peut céder a des sous-traitants tout ou une partie des travaux faisant l'objet du
marché ou se substituer par un autre entrepreneur ou faire apport de son marché a une société ou
un groupement sans le consentement préalable et écrit du Maitre d'Ouvrage ainsi que l'aval de la
Maitrised’ceuvre.

Dans le cas ou I'Entrepreneur titulaire du marché désire confier tout ou une partie des travaux, le
sous-traitant devra présenter des dossiers d'agrément constitués par les références techniques,
administratives et financiéres ainsi que les moyens matériels et humains envisagés pour
I'exécution des travaux au Maitre d'Ouvrage pour approbation.

De méme un sous-traitant ne peut céder aucune partie de son Entreprise.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le Maitre
d'Ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit en cas de défaillance de I'Entrepreneur ou incapacité a
régler les sous-traitants de les régler a ses lieux et place s'il le juge utile et pour parfaire
l'achevement des travaux. Les sommes réglées seront en déduction des situations de I'Entreprise.

ARTICLE I11.11 : RESILIATION

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du Maitre d'Ouvrage et sans que I'Entrepreneur
puisse prétendre a une quelconque indemnité :

- En cas de décés de I'entrepreneur. Toutefois, le Maitre d'Ouvrage examine la proposition des
héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché.

La décision de l'autorité compétente est notifieée aux intéressés dans le délai d'un mois & compter
de la réception de cette proposition.

- En cas de dissolution de I'Entreprise si celle-ci est constituée en Société.

- En cas de réeglement judiciaire ou de liquidation de biens, a moins que le Maitre d'Ouvrage ne
préfere accepter les offres du liquidateur du syndic représentant la masse des créanciers pour la
continuation des travaux.

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie, constatées par la Maitrise d’ceuvre, ou par le
Maitre d'Ouvrage sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le
déroulement normal du chantier, d0ment constatés par la Maitrise d’ceuvreou par le Maitre
d'Ouvrage si la reprise n'en est pas effectuée huit jours apres envoi d'une lettre recommandée
valant mise en demeure. Le cachet de la poste faisant foi de cet envoi.

- En cas de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation du Maitre
d'Ouvrage.

- Enfin, dans tous les autres cas ou I'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du
marché et du C.C.A.G.T ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés et qu’il ne s'exécute pas dans
le délai de dix jours a compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte extra
judiciaire.
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Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée a I'Entrepreneur défaillant ou a ses ayants droit a la derniere adresse officiellement
connue du Maitre d'Ouvrage.

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maitre d'Ouvrage de résilier le marché, la
date a laquelle il sera procédé aux constats des lieux. Cette lettre de résiliation vaut en méme
temps convocation aux fins d'assister a cette opération.

ARTICLE I11.12 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par la Maitrise d’ceuvreen présence du
Maitre d'Ouvrage et de I'Entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou diment appelés a la
constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, a l'inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et installations de chantier de I'Entrepreneur.

En cas de non-participation de I'Entrepreneur défaillant, de ses ayants droit ou de leurs
représentants didment mandatés, aprés simple convocation par lettre recommandée avec accusé
de réception, aux opérations de constat, le Maitre d'Ouvrage sera en droit de faire procéder par la
Maitrise d’ceuvre a cette constatation sans avoir recours a l'invitation de I'Entrepreneur ou de ses
ayants droit ou méme a la désignation d'un expert.

Les opérations de constat font I'objet d'un proces-verbal signé par les parties, révisé par la
Maitrise d’ceuvre, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des
ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation.

Un exemplaire du procés-verbal est notifié par le Maitre d'Ouvrage a chacune des parties. Le
proces-verbal établi en I'absence de I'entrepreneur, de ses ayants droit ou de leurs représentants
convoqués par lettre recommandée envoyée a leur derniére adresse connue du Maitre d'Ouvrage
leur sera opposable.

Sera opposable également a I'Entrepreneur, ou a ses ayants droit, le procés-verbal des opérations
de constat effectué en présence de I'Entrepreneur, de ses ayants droit ou de leurs représentants
diment mandatés signé par le Maitre d'Ouvrage, et la Maitre d’ceuvre, méme non approuveé par
I'Entrepreneur, ses ayants droit ou leurs représentants.

L'Entrepreneur ou ses ayants droits ne peuvent refuser de céder au Maitre d'Ouvrage, les
ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, et le matériel construit
spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés pour I'exécution
des ouvrages ordonnés.

La cession est faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dires d'experts.

L'Entrepreneur défaillant ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer le chantier et ses annexes
(hangars, magasins, bureaux, etc.) les matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas
demandée par le Maitre d'Ouvrage dans le délai fixé par celui-ci est qui ne peut étre inférieur a un
mois a compter de la date de la lettre de résiliation.

Faute par I'Entrepreneur d'évacuer le chantier dans le délai imparti, le Maitre d'Ouvrage est
autorisé a faire procéder a cette évacuation aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur défaillant
ou de ses ayants droit.

Le Maitre d'Ouvrage peut alors passer un nouveau marche, aux risques et périls de I'Entrepreneur
défaillant ou de ses ayants droit. Les excédents de dépenses seront a la charge de I'Entrepreneur
ou de ses ayants droit et prélevés sur des sommes qui peuvent lui étre dues (décomptes en
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instance de réglement, retenue de garantie, cautionnement définitif, etc.) sans préjudice des
actions a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Si le nouveau marché entraine au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice résultant est
entierement acquis par le Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE I11.13 : INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les travaux peuvent étre ajournés en raison des aspects de coordination par le Maitre d’Ouvrage
a n'importe quel stade d’avancement.

L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre a étre indemnisée des frais que lui
impose cet ajournement.

ARTICLE I11.14 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - ENCADREMENT DU CHANTIER

Conformément au CCAG-T, I'Entrepreneur doit étre présent ; pendant la durée des travaux ; en
permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un agent ddment agrée
par le Maitre d'Ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniére qu'aucune opération ne
puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrite présentée par I'Entrepreneur, en vue de l'agrément d'un représentant, doit
fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement I'étendue des
pouvoirs qui lui sont accordés par I'Entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux
gue du reglement des comptes.

Si la qualification du représentant n'apparait pas suffisante a la Maitrise d’ceuvre, son
remplacement jugé nécessaire pourra étre exigé.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées
pour se rendre soit dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les
fois qu'il en est requis. Des proces-verbaux écrits doivent étre produits a l'issue des réunions ou
des visites de chantier, effectuées en présence de I'Entrepreneur.

Lors des visites de chantier, 'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des
travaux et toute fiche d'essai de matériaux recgu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE I11.16 : PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur est personnellement responsable de la propreté permanente de son chantier et du
nettoyage des acces, et devra laisser le chantier en parfait état de propreté aprés chacune de ses
interventions.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, 'Entrepreneur doit procéder, a ses frais, au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le
Maitre d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux instructions
éventuelles du Maitre d’Ouvrage.
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En cas de non-respect de ce qui précede, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
procéder par une entreprise de son choix, sans délai, aux travaux de nettoyage et a I'évacuation
des détritus a la décharge publique aux frais de 'Entrepreneur.

ARTICLE II1.17 : MALFACONS

Si des malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
I'entrepreneur.

ARTICLE I11.18 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
du CCAG-T et de la réglementation en vigueur lors de I'exécution des travaux.

ARTICLE I11.19 : HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
Les dispositions des articles du C.C.A.G.T sont complétées ainsi :
1- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité
du chantier, 'hygiéne, la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se soumettre a
toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réglements
de police et voirie ou autres.

2- CONSIGNES DE SECURITE

Les rubriques ci-dessous ne sont qu’un rappel des consignes les plus importantes. Elles ne sont
pas limitatives, les Entrepreneurs étant responsables doivent se conformer aux reglements en
vigueur.

ARTICLE I11.20 : TRAVAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

La signalisation temporaire sert en général a signaler les obstacles ou dangers dont I'existence
est elle-méme temporaire.

Elle doit permettre :

. Le maintien du trafic sans géner des usagers et ne pas bloquer la circulation pendant les
horaires de pointes

. La veille sur la sécurité des usagers

L’Entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier dans le but d’éviter tout
accident aux ouvriers travaillant sur le chantier, a quelques corps d’Etat qu’ils soient rattachés
ainsi qu’aux personnes employées a titre quelconque sur le chantier et a celles qui seraient
étrangeres a celui-ci.

Les accidents du travail sont du ressort de I'lnspecteur du travail et de la sécurité sociale. La
déclaration doit étre faite par 'Entrepreneur qui paie I'ouvrier méme si celui-ci est régi sous les
ordres d’un autre.

L’Entrepreneur supportera seul au besoin comme assureur du Maitre d'Ouvrage, les
conséquences pécuniaires des accidents corporels survenant au cours ou a l'occasion des
travaux.
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L’Entrepreneur s’engage, en conseéquence, a garantir le Maitre d’Ouvrage et leMaitre d’ceuvre
contre tout recours qui pourrait étre exercé contre eux, en tant que tiers responsable de I'accident,
par la victime ou ses ayants droit et par la caisse de sécurité sociale.

L’Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages survenus au cours de
'exécution de ses travaux ou causés par ses agents ou ouvriers a toute personne. Il s’engage a
garantir éventuellement le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvrecontre tout recours qui pourrait
étre exercé contre eux.

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre réglées par voie
amiable sont soumises au Tribunaux Compétents du Royaume auquel les parties donnent
attribution de compétence.

ARTICLE I11.21 : NANTISSEMENT

Dans 'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :
1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du Conseil de
la Région FES-MEKNES
2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du
nantissement ou subrogations, les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir n°1-15-05
du 19 février 2015 est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES
3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fes-
Meknes, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
En application de l'article 11 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au
prestataire de services, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant la
mention "exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-
15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics.
Les frais de timbre de l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au prestataire
de services sont a la charge de I'entrepreneur.
Le maitre d’'ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement a la constitution du
cautionnement définitif.

CHAPITRE IV : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE IV.1: OUVRAGES PROVISOIRES :
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Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de
I'attributaire qui lui soumet a I'approbation du maitre d'ouvrage quinze jours le début de réalisation
des dits ouvrages.

ARTICLE IV.2 : CONTROLE DES TRAVAUX :

Les essais préliminaires d'information sont réalisés a la diligence de I'entrepreneur par
un laboratoire agrée, les frais de ces essais a la charge de I'entrepreneur. Ils sont réputés inclus
dans les prix unitaires des travaux. Tous les essais de contrble a l'exception des essais
préliminaires d'information sont réalisés a la diligence de I'administration par un laboratoire choisi
par elle. Les frais de ces essais sont a la charge de lI'administration.

ARTICLE IV.3 : REUNIONS DE CHANTIER :

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés verbal qui sera contresigné par le
maitre d’ceuvreet l'attributaire en fin de séance.

Dans le cas ou l'attributaire est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal
celui-ci est notifié par ordre de service.

Ces proceés verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d'ouvrage, l'ingénieur chargé de suivi et 'attributaire. Ce dernier
veillera a y faire inscrire au fur et & mesure du déroulement des travaux. Ses observations, ses
réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait
remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses
duC.CAG.T

Lors des visites de chantier, I'attributaire est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d'opération dans les conditions de sécurité totale. Il devra
faciliter toute opération de mesure et tenir & disposition tout document nécessaire a la bonne
conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE IV. 4 : DOSSIER D’EXECUTION :

1- Documents ala charge de I'administration :
Les documents disponibles seront fournis a I'entrepreneur par le maitre d'ouvrage en
fonction de son planning d'intervention.

2- Documents et travaux ala charge de I'entrepreneur:
L'entrepreneur fera établir a ses frais :

- Formulation de béton,

- Essais sur béton le concernant,

- Procéder aux opérations de piquetage et I'implantation des ouvrages sous le

contréle du maitre d’ceuvre,

- Fournir des plans d'exécution des ouvrages en deux exemplaires.

- Procéder a la prise des photos du site avant le commencement et au fur et a
mesure del'avancement des travaux. L'ensemble des photos devra étre remis au maitre d'ouvrage
sous forme d'album et sur Clé USB en deux exemplaires au cours de I'exécution des travaux et
obligatoirement avant la réception provisoire.

ARTICLE IV.5: PLANS DE RECOLLEMENT :

A la réception provisoire, I'entrepreneur est tenu de fournir les plans de recollement
des travaux exéecutés, arranges en classeurs plastifiésainsi que sur Clé USB présentant ces plans
sous forme de fichier Autocad, faute de quoi, la réception provisoire ne pourra étre prononceée.

BETONNAGE DES RUES AU CENTRE D’ENJIL
A LA CR ENJIL - PROVINCE DE BOULEMANE
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DEFINITION DES PRIX

Prix N°1 : Déblais en terrain de toute nature:
Déblais en terrain de toute nature, dans I'eau et a toute profondeur, y/c le rocher, Démolition intégrale
d’ouvrages d’art (buses, puisards,...), piquetage, abattage des arbres, pompage, étaiement ou blindage
des fouilles, dispositif de sécurité, dégagement des débris et gravas a la décharge publique et toutes
sujétions.
L MBI CUDE ..ottt e 1
Prix N°2 : Remblai:
Remblai en tout venant matériaux sélectionné y compris arrosage, compactage, réglage et toutes
sujétions.

L MBI CUD . ... e e 2
Prix N°3 : Hérissonnage:
Hérissonnage de 0,20 m exécuté en pierres séches posés a la main, pointe en l'air fortement serrées,
réglage, damage et toutes sujétions
L MBI CUD . ... e e 3

Prix N°4 : Béton B3:

Réalisation d’un dallage en béton B3 dosé a 300kg de ciment CPJ 45/m? reflué, de 10 cm d’épaisseur
soigneusement réglé y/c pilonnage, fourniture et mise en ceuvre, ferraillage en treillis soudé@5 mm maille
200x300 mm, coffrage, décoffrage et toutes sujétions pour parfaite exécution des travaux.

= 0 1= = o] U o 4

Prix N°5 : Béton armé:

Béton armé comprenant bétonB2 dosé & 350kg de ciment CPJ 45/m°et aciers TOR (une seule nappe en
T10 pour radier et parois, espacement 20 cm et deux nappes en T12 et T10 pour tampons, espacement
15 cm) pour béton B2 y compris fil de fer recuit pour ligature, fagonnage, recouvrement réglementaire et
toutes sujétions pour parfaite exécution des travaux. Ce prix est applicable aux quantités résultant des
plans de ferraillage, les pertes de chutes n’étant pas prises en compte, coffrage, décoffrage et toutes
sujétions

L MBI CUD ... e e 5

Prix N°6- Bordure :
Bordures T4 en éléments de béton préfabriqués y compris :
- Fourniture a pied d’ceuvre des bordures préfabriquées.
- Fouille en rigole sur une largeur supérieure de 20 cm de la largeur des éléments.
- Exécution d’'une forme sur la largeur de fouille et sur une épaisseur de 10 cm.
- Pose de divers éléments au cordeau et a la régle compris sujétions de pose dans les courbes
nécessitant la pose par éléments de 25 cm ou de 50 cm de longueur.
- Exécution des joints au mortier n°1 tirés au fer.
- Remblaiement soigné de la fouille apres pose des bordures.
- Grattage et nettoyage éventuels des bordures souillées par les mortiers et bétons.
L MELIE lINGAINE .. ..eeiii et e ettt et e e 6

NB: le titulaire du marché est tenu de fournir & I'Administration :
-Avant le commencement des travaux :

v Formulation de béton

v L’agrément des bordures avant la pose

-Au cours de laréalisation des travaux :
v Les essais de compactage des remblais
v' les essais des bétons
-Avant la prononciation de la réception provisoire:
v Plan de recollement
v" Ensemble de photos (prises avant le commencement et au fur et a mesure de l'avancement des
travaux) sous forme d'album et sur Clé USB en double exemplaire.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

BETONNAGE DES RUES AU CENTRE D’ENJIL
A LA CR ENJIL - PROVINCE DE BOULEMANE

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Prix Unitaire (hors TVA)
N° Désignation des travaux U Q En En Lettres Prix Total
Chiffres

1 |- Déblais en terrain de toute nature M3 | 380

2 |- Remblai M® | 200

3 | - Hérissonnage M3 | 440

| 4 | - Béton B3 M3 | 220 |

5 | - Béton armé

6 |- Bordure T4

TOTAL HORS TVA

TAUX TVA (20%)

TOTAL TTC
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

EXERCICE ..soom
MARCHE N° .......

Objet: BETONNAGE DES RUES AU CENTRE D’ENJIL
A LA CR ENJIL - PROVINCE DE BOULEMANE

Le présent marché est passé aprés appel d'offres ouvert N° 26/RFM/2017 , sur offre de
prix, en vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1 de l'article 16 et alinéa 3. § 3. De l'article 17
du Décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 février 2007) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur
gestion et a leur contrdle.
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Dressé par: Vérifié par:
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/38 BooN i aon:

Directeur de I'Agence Régionale
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Lu et accepté par:

13 JUN 2017

Approuvé par :
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