ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR
CONSEIL REGIONAL FES -MEKNES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° : 21/RFM/2018
du 05/07/2018 a 10 heures

MARCHE N° ........ /2018

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECLALES

Objet : Entretien des routes non classées a la province

de Moulay Yaacoub :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa



MARCHE N°® ...

Objet : Entretien des routes non classées a la province de Moulay Yaéacoub :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de Dl’alinéa 2§ 1 de Darticle 16 et §1 de ’art 17 et alinéa 3§3 de ’article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le Président du conseil régional de Fés-Meknés, agissant au nom et pour le compte du
conseil Régional de Fés —Meknés désigné ci-apres par le terme «1’Administration » ou « maitre
d’ouvrage » d'une part

D’UNE PART
ET:
1. Cas d’une personne morale

M. qualité ...
Agissant au nom et pour le COmMPLe de..........oiuiiiiiii e en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social.................oo Patente n® ........oooiiiiii
Registre de commerce de ..........c.ooeviiiiiiiiiiiiiiiiian Souslen®......coooviiiiiiiiiiiii
AffIli€ 2 1a CNSS SOUS N Lot
Faisant élection de domicCile au ............oooii i
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 pOSItIONS)......viruiiiiiie ceeiteet i ee e eneeaaaas ouvert
AUPTES Q. .ttt ittt ettt e

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneurs.

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. Cas de personne physique
P

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiii e Souslen®........c.oeoeiiiiiiin.
Patente n° .....oooviii

Affilie ala CNSS sousn® ..o

Faisant €lection de domicile au ............ooiiiiiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................
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Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la

CONVENION).....eeirieiniiiineianeaannenn, :

e Membrel:
Y qualité ..........ooeiiiiiinianl.

Agissant au nom et pour le compte de..................cooeiinnl.n. en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commerce de ...........c..coevviiiiiiiiiii. Souslen®......coooviiiiiiiii.
AFfilIE @ 1a CNSS SOUS N ...t

Faisant élection de domicCile au ..o e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert auprés de..................

e Membre?2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

L (prénom, nom
et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24

POSILIONS). . eeeeeieit e ouvertaupres de ............ooiiiiiiiii...

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet :

Entretien des routes non classées a la province de Moulay Yaacoub :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marche

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de I’alinéa 2§ 1 de l’article 16 et §1 del’art 17 et alinéa 3§3 de I’article 17 du Décret n° 2-12-349
du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L’acte d’engagement,

o Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

o Le bordereau des prix — détail estimatif,

o Le sous détail des prix (pour les prix cités a I’article IV-3 ci-apres),

o Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I’Equipement et édité par lui en vertu de 1’arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I’Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437
(13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, I’Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, 1’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique

n°®111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des

régions et de leurs groupements ;

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs
aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;
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7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d'ceuvre particulierement le décret n°2-14-343 du 22 juin 2014 portant fixation des montants du
salaire minimum légal dans I'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture
8. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-13
relatif au nantissement des marches publics.
9. Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la
TV.A.
10. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif
aux marchés publics.
11. La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du travail.
12. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)
relatif aux assurances des risques situés au Maroc.
13. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
I’état et édité par lui, en vertu de 1’arrété n°® 451.83 du 6/12/82.
14. Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des
marchés publics.
15. Arrété du ministre de P’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
16. Arrété du ministre de I’intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
17. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n°® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16
juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéeme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
18. Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de 1’article 156 du décret relatif aux
marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, 1’entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.

En outre I’entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper 1’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, 1'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces
contractuelles du marché.

Article 1.5 : Maitrise d’ceuvre :
En application de I’article 4 du CCAGT, la maitrise d’ceuvre est assurée par I’AREP de Fes-Meknes

en coordination avec la province de Moulay Yaacoub. Leurs missions consistent en la conception et
le suivi, ainsi que la réception provisoire et définitive des travaux faisant I’objet du présent marché.
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ARTICLE 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on
entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage

d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I’exécution et 1’achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,
« La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I’entretien,
e La fourniture et I’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et

autre si nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une maniére générale, toutes

les prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a

I’achévement des travaux et a D’entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

o Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de

facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a I’établissement de tout document technique (note de

calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.8 : Consistance des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché concernent en ce qui suit :

1. Route Sidi Louafi a la Commune Ain Chkef

Section ou PK

Nature des travaux

Observations

Section de 200 ml (Avant ouvrage sur
Oued Ain Smen)

PK0+000 AU PK 0+100

PK 0+300 AU PK 0+500

PK0+600

PK0+700 AU PK0+800

Scarification,

traitement des nids de poules,
reprofilage en GBB
Réalisation d’un tapis en EB
Rechargement des
accotements

PK0+000 est au niveau de
I’ouvrage sur Oued Ain
Smen

PK1+000 AU PK 1+100

PK1+300

PK1+600 AU PK1+800

PK1+900 AU PK2+200

PK 2+400 AU PK 2+500

Scarification,

traitement des nids de poules,

reprofilage en GBB

Réalisation d’un tapis en EB
Rechargement des

PKO0+000 est au niveau de
I’ouvrage sur Oued Ain
Smen

PK2+600 AU PK2+700 accotements
PK2+900
PK3+000
PK3+200
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2. Route Guebgueb a la Commune Ain Bouali

Section ou PK

Nature des travaux

Observations

PKO0+000
PKO0+700
PK1+100
PK1+600 AU PK1+800
PK1+900
PK2+300
PK2+600
PK2+800
PK3+200
PK3+400 AU PK3+500
PK3+600
PK3+800
PK3+900
PK4+200
PK4+300 AU PK 4+600

Scarification,

Fourniture et mise en ccuvre de la
GNA,

Exécution des enduits d’imprégnation
Revétement Bicouche

PKO0+000 est a partir du
raccordement RP 5003
et route Guebgueb

3. Route reliant la RP 5002 au douar Al Kalda a la Commune Louadaine

Section ou PK

Natures des travaux

Observations

PK0+000

PK0+100 AU PK0+300

PK0+500 AU PK0+600

PK0+700

PK0+800 AU PK1+500

PK1+800 AU PK2+200

PK2+300

PK2+400 AU PK2+800

PK2+900 AU PK3+300

PK3+400 AU PK3+800

PK4+000

PK4+100 AU PK4+200

PK4+700 AU PK4+800

PK5+100 AU PK5+200

PK5+400 AU PK5+700

Scarification,

Fourniture et mise en ceuvre de la
GNA, Exécution des enduits
d’imprégnation et revétement
bicouche

Dallage en béton B3

PKO0+000 est a partir du
raccordement RP
5002 et route El Kalaa

PK5+800

PK6+100

PK6+300 Scarification,

PK7+100 Fourniture et mise en ccuvre de la R .

PK7+200 GNA, Exécution des enduits PKO0+000 est a partir du
\. . : R raccordement RP

PK7+600 d’imprégnation et revétement 5002 et route El Kalad

PK7+900 bicouche

PK8+000 Dallage en Béton B3
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ARTILCE 1.9 : Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :
Travaux de terrassement :

Scarification des parties dégradées selon indication du maitre d’ouvrage ou son
représentant

La préparation, réglage et compactage des plates-formes ;

L’ouverture des fosses ;

Le réglage des talus et de la plate-forme ;

La démolition des accotements bétonnés.

Travaux de renforcement de la chaussée

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la GNA pour assises de chaussees ;
Reprofilage en GBB

Exécution d’un tapis en EB

La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour
I’imprégnation et I’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des agrégats pour la couche de
roulement.

Travaux de confection des accotements :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés type Il
d’apport pour accotements.

Travaux d’environnement :

La réalisation des déblais pour fouilles pour fossés et accotements bétonnés ;

La réalisation du béton B3 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes
des buses) ;

La réalisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ;

La pose des buses en béton armé @ 800 série 90A (longueur minimal 2m) y déblais et
remblais en fouilles et fourniture et mise en ceuvre du lit de sable aux emplacement
indiqués par la commission de suivi des travau.

ARTICLE 1.10 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apres et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Références aux dispositions

du CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique notification de 1’ordre de service

15 jours aprés la date de Article I-13 du présent CPS

Article 41 du CCAG-T
de commencer les travaux

15 jours apres la date de

Plan d’assurance qualité notification de I’ordre de service Article 41 du CCAG-T

de commencer les travaux

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant I’utilisation de Article 33 du fascicule N°1
chaque matériau Article 41 du CCAG-T
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Désignation du document Délai Références aux dispositions
du CPC ou CPS ou CCAG-T

Cahier de chantier Dés commencement des travaux Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Article 22 du Fascicule n°1

Cahier de réception topographique | Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
papier et numerique Définitive

Article I- 11- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifi¢é sont inclus dans D’acte
d’engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarboneés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de ’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article I- 12- VARIANTE

L'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra

éventuellement présenter une offre variante de la solution de base.

Dans ce cas, I’entrepreneur est tenu de préciser :

- Latechnique et les matériaux proposés ;

- Les métres détaillés ;

- Le métre récapitulatif global ;

- Les caractéristiques intrinseques et de fabrication des matériaux utilisés ainsi que les procédés de
leur mise en ceuvre (a faire agréer par le maitre d’ouvrage) ;

- Le délai correspondant a chaque phase mais n’excédant pas dans tous les cas, le délai d’exécution
maximum fixé dans I’article V-1 du présent CPS.

Pour les travaux d’imprégnation et d’enduits superficiels, ’Entrepreneur est tenu de présenter

obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une

offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back a la place des émulsions de bitume.

ARTICLE 1.13 : Mémoire Technigue

Une fois le choix de I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Des la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I’Entrepreneur le dossier
d’étude visé « Bon pour Exécution » et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé
ce delai, I'Entrepreneur se verra appliquer les penalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.
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Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné
de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander
a I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs
remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technigue

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussees... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs Aages, états, rendements et disponibilités (un modele type, a respecter
impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches
techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené a modifier ou & compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant l'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit
du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du  matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité
des mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des materiaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par
les rejets ou les poussieres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de
confection des matériaux noirs.
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En ce qui concerne le sable, I’Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et 1’estimation de
la quantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du
marché est passible de sanctions prévues a I’article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L’entrepreneur indiquera le descriptif et I’emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’apres 1’accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypotheses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contr6le et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction,
de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues ;
o Laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;
o Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
En outre, le planning doit :
o Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;
« Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec l'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre compléte par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
o L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type " chemin de fer "

7 —Hyvaiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniere a assurer 1’hygiéne et la sécurité sur
le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.

APPEL D’OFFRES OUVERT N°21/RFM/2018 11



CHAPITRE 11

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE I1.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément, du Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport
et de la Logistique. La demande d'agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée
Quinze (15) jours avant la date prévue pour Il'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I’article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisée rend
I’entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

Article 11.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
I’acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de ’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L’entreprise remettra a 1’administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de
bitume ou émulsion

ARTICLE 11.3: Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie

par :

e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrdle et suivi des
travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle
Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e Ladirective de la DRCR pour matériaux enrobés a chaud.

e Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume a 55% ou CB 0/1 cas de variante
- Revétement en enduits superficiels - Emulsion 65%

- Les dosages en liant et granulats sont proposes par I'entrepreneur. Ils sont arrétes a la suite de
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contrdle d'un
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laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera
fixée par le maitre d’ouvrage.
Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.
- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a
I’agrément du maitre d’ouvrage ou son représentant

* La grave non traitée pour couche de base (GNA) doit s’inscrire dans le fuseau

0/31,5 mm:
- Dureté : LA< 30 %
- Résistance a I’usure : MDE <20%
- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES(0/2)>45 sinon VB < 1,5
-1C : 1C>100%

Le controle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthylene) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylene.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :
e émulsion cationique a rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
« émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1 pour enduit d’imprégnation.

* Le grave bitume pour couche de base (GBB)
v" les granulats doivent t s’inscrire dans le fuseau 0/14 mm :
- 6% <% passant au 0.08 mm<10%

- Dureté : LA <35%
- Résistance a ’usure : MDE < 30 %
- Propreté : ES >30 %
-1C : 1IC>50%
v" Performances du GBB:
., Stabilitée a
Module Résistance _y Compacité % Fluage )
de compression LCPC Stab"gﬁ I\Pg;rshall P ° Marshall F\I'I-??I'\tjs
richesse 18°C en bars LCPC | Marshall (mm) (LCPC)
\ Bitume 60/70 > 45 Bitume 60/70 > 700 N R
2825 | Bitume 40/50 >50 | Bitume 40/50 > 800 | 8@ 9% | 91a 7 <4 >0.65
N Bitume 60/70 > 30 Bitume 60/70 > 500 . R
15822 | Bitume 40/50 > 40 | Bitume 40/50 > 600 | 52296 | 88a97 <4 >0,65

* Les enrobés bitumineux (EB)
v Les granulats doivent s’inscrire dans le fuseau 0/10 mm :

- Dureté LA <25%
- Résistance a I’usure :MDE <20 %
- Propreté :ES>40 %
-Angularité : concasse pur

v" Performances de ’enrobé :
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Module de | Résistance compression Stabilite Compacité% Fluage
richesse | simple a 18°C en bars (RS) | marshallen Kg| LcpPc | Marshall | Marshall

Bitume 60/70>55

Bitume 40/50>60 90 93
3452 3,90 > 1000 a a
RH . 075 95 g7 | <4mM
RS

Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire :

- Compacité a 10 girations C10 < 89 % ;
- Compacite a 60 girations C 60 : 92 a 95 % pour 5 et 6 cm d’epaisseur.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :
e Granulomeétrie :
La courbe granulométrique sera inscrite a l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 & 100%
10 35 a100%
5 15a 75%
0,08 2 a 50%
e Propreté : IP <12%.

o Dureté: le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B: - Le controle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE I1.4 : Contr6le des matériaux
La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du
CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La
note circulaire concernant le contrble et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

o Graves non traitées:

Désignatio - Fréguence des essais
n Qualite du Essai d’agrément sur (300m°)
matériau | Désignation de I’essai ssal d-agrement sur - Essai de
du 3 controler Ou sur une production recette
matériau journaliere
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie 1/1000m”>
de matériau et par provenance
Graves non (")
traitées Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie 1/1000m°
- Equivalent de sable | de matériau et par provenance 1/1000m?
sur 0/2 ou 0/5 (**)
- Valeur au bleu 1/1000m°
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Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie 1/5000m”
- Micro Deval de matériau et par provenance 1/5000m?*
Humide (MDE)
Angularité(*) |Indice de concassage | Pour chaque catégorie de 1/5000m”
ou angularité matériau et par provenance
(*)  : Essai valable uniquement pour les ballastieres.
(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont

considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le
fuseau préconisé.

+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

N _ Qualité du N _ Fréquence des essais
De5|gnr31t|_on Matériau a DeS|gnat|(_)n : , )
du matériau Controler de I'essai Essai d*agrément sur (100 m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette
Granularité | Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
granulométrique et par provenance
Propreté % éléments 3 essais pour chaque classe 1/200 m°
inférieur a 0,5 mm | granulométrique et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m*
granulométrique et par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval 1 essai pour chaque classe 1/500 m*
10/14 Humide (MDE) granulométrique et par provenance
Angularité | Indice de Pour chaque classe 1/200 m®
*) concassage ou granulométrique et par provenance.
angularité.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
d'aplatissement granulométrique et par provenance
Adhésivité | NM n° 03.4.036 |1 essai par provenance 1/500 m®

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres

o Matériaux sélectionnés pour accotements
Désignation du matériau | Qualité a controler | Nature de I'essai | Fréquence de I'essali

- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements |- Propreté - 1P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -L.A(D) - Chaque 5000 m3

- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* |- Chaque 5000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniguement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Il est expressément précise que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I’entreprise dus par
I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE 111

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet a I'approbation du maitre d’ouvrage ou son représentant Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas ou I’aménagement des pistes de déviation latérales nécessite 1’occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I’Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours a compter de la date de notification de 1’approbation du marché.

En genéral les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Géneraliteés :

L’installation et I’aménagement du chantier font 1’objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend I’installation propre a I’entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I’entrepreneur est tenu de se renseigner sur I’emplacement du chantier,
les chemins d’acces, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés
qui se posent lors de I’exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I’entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I’autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc.
doit étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L’aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I’entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de 1’air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’ Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I’entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
skar, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacues dans des lieux de décharge indiques par
le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles
5.4 et de I’article 5.1 du présent CPS.
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Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de
I’installation du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des delais nécessaires a l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules
3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I’imprégnation a raison de 5 I/m2 de
grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par 1’entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur
sous le contrdle d'un laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche
d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant
les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et
du Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a 1'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la
plus appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats
(nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil
en travers type visé "Bon pour Exécution”. Les accotements sont compactés a 95% de I’OPM.

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution
Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux

d’assises non traitées. Ils sont compactés a 95 % de L’OPM.

ARTICLE 3.5 : Controle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contr6le des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de contréle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contrdles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°® 4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont
aussi applicables au contrdle d'execution des accotements qui sont assimilés a des assises non
traitées.
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3.Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en

GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contrble d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de
I'ingénieur, I'entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité
équivalente ou superieure et de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :

- 3 cm pour le profil de la plateforme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a 1’article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est
fixée par le maitre d’ouvrage ou par 1’ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les
mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I’Entreprencur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

o Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de
terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans leves
contradictoirement avant et aprés exécution et pris en attachement (par le systéeme
des métrés dresses aprés exécution). Tout commencement d'exécution avant
I'établissement contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut a
I’acceptation par l'entrepreneur des profils et plans cotés établis par
I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systeme des métrés dressés apres exécution.

o Pour les travaux de chaussée, par le systtme des métrés dressés apres execution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par
ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le controle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette dernicre est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I’adoption de 1’index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de metire en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n°® 2. n°9 et n° 17 : Scarification

Ces prix rémunérent au meétre carré la scarification des pistes existantes et dégradées et ne nécessitant
pas de terrassements en déblais ou en remblais ; sur une épaisseur qui sera fixée exactement en
fonction de I'état de la dégradation

Prix n° 3. n°10 et n°18 : Réglage et compactage du fond de forme
Ces prix rémunérent au métre carré le réglage, arrosage et compactage du fond de forme pour
I’élargissement y compris toutes sujétions.
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Prix n° 4. n°11 et n°19 : Couche de base en GNA 0/31.5.
Ces prix rémunérent au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de base y compris
réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions, tout en assurant le réglage des pentes prescrites et
le compactage & 98% de I'O.PM.
Prix n° 5. Fourniture et mise en ceuvre des EB 0/10 pour traitement des nids de poule
Ce prix rémunére @ la tonne la fabrication, le transport au lieu du chantier d’EB 0/10 d’une épaisseur
variable pour traitement des nids de poules et dégradations locales et sa mise en ceuvre, y compris
la mise en ceuvre de la couche d’accrochage. Il comprend toutes les sujétions de mise en ceuvre.

Prix n° 6. Fourniture et mise en ceuvre des GBB de 0,05 m pour reprofilage

Ce prix s’applique a la tonne de surface couverte et comprennent la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre de matériaux, couche d’accrochage et toutes sujétions pour I'exécution d'une de grave bitume
GBB 0/14 pour la chaussée & entretenir conformément aux prescriptions du CPS et aux endroits
indiqués par la commission de suivi. lls comprennent également le nettoyage de la chaussée avant
répondage, le balayage, le compactage, les essais et toutes sujétions.

La température de mise en ceuvre sera comprise entre 120° et 140°.

Ce prix s'applique & la tonne pour une épaisseur mesurée aprés compactage , sans la
déduction des parties des regards et chambres.

Prix n° 7. Fourniture et mise en ceuvre d’'un tapis EB d’épaisseur 0,06 m

Ce prix rémunére au meétre carré, la fourniture et la mise en ceuvre au finisseur d’'un tapis des enrobés
bitumineux 0/10 de 0.06 m d’épaisseur finie aprés compactage, pour couche de roulement, avec
granulat 0/10, y compris la fourniture des granulats, des liants, les couches d’accrochages & I’émulsion
de bitume, le nettoyage, le balayage, le dépoussiérage et la préparation de la surface de la chaussée
existante, dans les sections revétues, en procédant au grattage des sections déformées. Ainsi que
toutes les sujétions résultantes des documents contractuels (la masse volumique & prendre en
considération dans les calculs est 2,34 t/m3).

Prix n° 8. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour rechargement d’accotements

En plus des prescriptions du prix n° D 6,1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles
mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente & 4%
et le compactage & 95% de 'OPM.

Ce prix est rémunéré au métre carré.

Prix n°12 et n° 20 : Enduit d’imprégnation

Ces prix rémunérent au métre carré, la mise en ceuvre d'une couche d’imprégnation y compris la
fourniture et le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation. lls comprennent
également le sablage de l'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par
I’administration.

Prix n°13 et n°21 : Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ces prix rémunérent au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche y compris la fourniture, le transport et le
stockage d’émulsion 65% pour enduit superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents
contractuels.

Prix n°14 et n°22 : Buses armé® 800

Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS la

fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléte de buse @ 800 en béton armé type CAO135 A,
conformément aux prescriptions du présents CPS , IL comprend :
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur
- La pose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés « Bon
pour exécution M.
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Prix n°15 et n°23 : Béton de classe B3 dosé a 300kg

Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des ouvrages
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n°16 et n°24 : Béton de classe B5 dosé a 200kg

Ce prix rémunére au métre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés & 200 Kg
de ciment par m3 qui seront mis sous les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il s’applique au
métre cube de béton mis en place.

Prix n°25 : Dallage en Béton B3

Ce prix sera exécuté et rémunére au métre carré conformément au prix n°C-2-3 et C-2-4 du fascicule
2 du CPC, pour la construction du dallage en béton B3 légérement armé avec un maillage de 20 cm
de T6. Et comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton B3 dosé & 300 Kg/m3, la fourniture et
la mise en place des aciers et coffrages, ainsi que toutes sujétions contractuelles.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix
détail estimatif du présent CPS, conformément au mod¢le de 1’annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les regles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par
application de la formule suivante :

P= P,*(0.15+0.85*(TR4bis/TR4bis)

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révise de la prestation considéré

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR4b et TR4b,= index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement de routes avec
enduit superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative
aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'execution global du présent marché est fixé a 5 (Cinq) Mois a compter du lendemain
du jour de notification de l'ordre de service prescrivant a [I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par 1’administration en application de
I’article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné a 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise du mémoire technique définitif, les plans de récolement ou le repli du
chantier, il sera appliqué les dispositions de I’article 66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un
milliéme) 1%o par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter
par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant
initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé & Quatre Vingt Dix Mille Dhs (90 000,00 Dhs).
Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I’approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii
I1 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les
soins du président de la région Fes-Meknes ;

2-Au cours de I’exécution du marché, les documents cités a 1’article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabiliteé.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I’article 8 de la loi
n°112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier Régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » ddment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de 1’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
’original conservé par I’administration sont a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dép6t provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carrieres

Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carrieres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le
Ministre de I'Equipement n°® 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carriéres.
L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les
propositions devront étre accompagneées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de
la roche en place, a ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces
carrieres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations
d'exploitation des carrieres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a
raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment
ou I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité
de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification
de I’ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I’administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08
du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de 1’absence de la signalisation temporaire ou
manquement a ’une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I’ensemble la non
application du prix correspondant et 1’application de la pénalité prévue ci —apres (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I’ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés des la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre
(04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.
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En cas de carence de I’entrepreneur dans la mise en place, 1’entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L’intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I’entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Trois (03) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe.

- Trois (06) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs

temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.
Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. Ils seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones
de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux
de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement
ou I’¢largissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon
I’avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a 1’état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme I’entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constitué¢e de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I’entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux sera remise par I’administration pour mode¢le a suivre par I’entreprise.

v' Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres
ou en bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de ’entreprise ; celui-ci est
invité a leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine
d’une pénalité¢ de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité
est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage
delégué.
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v Regles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle genérale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :

% S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord
disposés a plat sur I’accotement ;

% Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le
danger ; il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste
apres un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou
des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont
posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I’itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posee et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans ’ordre inverse de la pose, des que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés 1’achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant 1’exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

IL ne sera procéd¢ a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre I’exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations
auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues réguliérement d’une
maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a l'entreprise

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe 1.b du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I’entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégits causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
l'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues
a ce sujet a I’article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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ARTICLE 5.11 : Validité du marche
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par 1’autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de 1’article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de ’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a ’adresse indiquée au présent
marché.

Avrticle 5 -15 : Délai de notification et de I’approbation du marche

En application de I’article 153 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marches publics I’approbation du doit étre notifi¢ a I’attributaire dans un délai maximum de
(soixante-quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai de
validité des offres est prolongé conformément au deuxiéme alinéa de 1’article 33 du décret ci-dessus, le
délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de jours acceptés par I’attributaire du marché.
Si la notification de 1’approbation n’est pas intervenue dans ce délai I’attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son cautionnement
provisoire.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I’attributaire de proroger la validité de son offre, il
doit, avant I’expiration du délai vise a I’article 33 ci-dessus, lui propose par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirme ou par tout autres moyens de communication donnant date
certaine , de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas Trente (30 ) jours,
I’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage.
En cas de refus de I’attributaire, main levé lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Avrticle 5.16 : Documents & mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I’accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a I’article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononceée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir
de la date de I’achévement réel des travaux diiment constatés par I’ Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de 1’achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prelever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.
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Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A D’expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I’article 76
du CCAG-T.

Un proces-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I’Entreprencur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution
des clauses du présent CPS, I’ Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans
un délai qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué
la mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce
en application de I’article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-
T et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
e [’assurance ;
o L’enregistrement du marché ;
o L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par
application de I’article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I’ordre de
service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable
en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées
des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifi¢ méme a ’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction des le premier décompte d’un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére a ce que le remboursement de la totalité de
I’avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait 1’objet d’un seul réglement, I’avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de I’avance sur la part en monnaie étrangere convertible sera
déterminé par 1’utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

Objet : Entretien des routes non classées :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa

A- Route Sidi Louafi :

N° Prix
. Désignation Unité| Quantité | Unitaires | Montant
Prix
en DH
Installation du chantier
Le forfait Ft 1
Scarification. 2
Le metre carré m 9600
Réglage et compactage du fond du forme 2
Le metre carré m 9600
Couche de base en GNA 0/31.5. me 2880
Lemeétre cube ......ooooviiiiiiiiiiiii e
Fourniture et mise en ceuvre des EB 0/10 pour traitement
des nids de poule T 12
La tonne
Fourniture et mise en ceuvre des GBB de 0,05 m pour
reprofilage T 1152
La tonne
Fourniture et mise en ceuvre d’un tapis EB d’épaisseur
0,06 m. m? 9650
Le metre carré
Matériau sélectionnes MS2 pour rechargement
d’accotement M? 4000
Le métre carré
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL A(TTC)
FAIT A.cooeeennnnnneeeeens LE ftoioiiiieeeeeeeecneeeeeeeeeennnnees

(Signature et cachet du concurrent)
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B- Route non classée reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebqueb) :

Prix
N° Prix Désignation Unité| Quantité | Unitaires | Montant
en DH

Scarification. 2
9 Le métre carré. m 2400
10 Reglqge et compactage du fond du forme me 2400

Le metre carré

Couche de base en GNA 0/31.5. 3
n Le métre cube m 20

Enduit d’imprégnation 2
12 Le métre cube m 2400
13 Reve{ement b!couche m? 2400

Le metre carré
14 Buseg arme Q$00 sériel35 A. ml 24

Le métre linéaire
15 Betoq de classe B3 dosé a 300kg me 12

Le métre cube.

Béton de classe B5 dosé a 200kg 3
16 Le métre cube m 15

TOTAL HT
TVA (20%0)
TOTAL B (TTC)

(Signature et cachet du concurrent)

APPEL D’OFFRES OUVERT N°21/RFM/2018

29




C- Route non classée reliant la RP 5002 et Douar Al Qlaa :

Prix
N° Prix Désignation Unité| Quantité | Unitaires | Montant
en DH

Scarification. 9
17 Le metre carré m 4800

Réglage et compactage du fond du forme 2
18 Le métre carré m 4800

Couche de base en GNA 0/31.5. 3
19 Le métre cube m 1440

Enduit d’imprégnation 2
20 Le métre carré m 4800

Revétement bicouche 2
21 Le métre carré m 4800

Buses armé @800 sériel35 A.
22 Le métre linéaire mi 24
23 Betor] de classe B3 dosé a 300kg me 12

Le metre cube
24 Betor] de classe B5 dosé a 200kg me 15

Le metre cube

Dallage en béton reflué 2
25 Le metre carré m 400

TOTAL HT
TVA (20%0)
TOTALC(TTC)
| N | A N | ) O SRR

(Signature et cachet du concurrent)
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Objet : Entretien des routes non classées :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa

Etat récapitulatif :

Total A+B+C (HT) PSP Dhs
Total A+B+C TVA (2000) & oniniiiii e e Dhs
Total A+B+C (TTC) P Dhs
FAIT A.coovvennneeeenns LE ftoooiirieeeeeeernreeeeeeeeennees

(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: ..........cccevveuee

Durée de 1a tAChe toeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

...... (Mois ou jours ouvrés)

Rendement de l'atelier : Horaire .............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)
Date d'amener sur le chantier ............cccccovenennn

Date de repliv....eeciienieeiieiicieeieeeeeee e e

Construction du poste de travail :

e Nombre d'heures par poste TR
e Nombre de poste par jour USRS

e Nombre de jours ouvrés par mois

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. | Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m*/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m*/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m°............cccccovvvrvreenn. m*/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m*/Hr 25
8 = DUMPET tON. 35.....oovovecveveeeeeeees e, m*/Hr 62.5
Personnel
0.25 |-Chefdel'équipe.......ccooiviniiiiiiii i,
12.25 |- Conducteur d'engin...........cooviiriiiiiiiiiiiea
1 - Ouvrier specialiste............oooiiiiiiiiiii
1 = AAE OUVIIET 1iuiieieineeeinrenseesnsonssncscnsosmonsonsansnns
2 = MANGRUVIC. ..ttt et et e

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au
programme de travaux).
NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de

modéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombr
e

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

@)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

2)

(1) Neuf, rénové, usage, tres usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant | Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges | Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris Q)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable | du matériel le

fourniture et et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire
consideré
Fait a............. le.ccoeennnes

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Royaume du Maroc  4—u jaall ASlaal)

Ministere de IIntérieur il Adalall 303
Région Fés - Meknés s, TP oubiSa - (uld dga
Maitre d'?u.vrag‘e: ‘ e il el

Région Fés — Meknes b - Guld dga
Supervision des travaux: | ERAY e ey
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets e bdial) LA 4 gead) ANS -
EsssEsEEEN dui
TRAVAUX DE .......
Marché N°: e ] 2018 : a8 Adha
Delai d’execution: ... : Sy baa
Co(it du projet (en DH) : 2 (pRA) £ 9l AdlS
Entreprise d’exécution : s Jady ladl AdlCal) A glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : + ARl Sas Ll g ilaa) Jal) iiSa
Laboratoire: 1 Al
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ANNEXE 5
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Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CI.Et+/ | H.O CKI.O
Région FES MEKNES

Jady) ol (o il glo Y1 o oS0 s

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CI.Et+/ 1 H.O LCKI.O
Région FES MEKNES

s o

Merci de votre compréhension
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MARCHE N°......ccccueenee.. /2018

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en vertu
des dispositions de I’alinéa 2 § 1 de 1’Article 16 et alinéa 3 § 3 de I’article 17 du décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

OBJET : Entretien des routes non classées :
Route Sidi Louafi
Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb)
Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlaa

MONTANT AU AT GG oo e

Présenté par :

3 MAI 2018

Visé par: Approuvé par :

APPEL D’OFFRES OUVERT N°21/RFM/2018 39



