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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR
CONSEIL REGIONAL FES -MEKNES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° : 22/RFM/2018
du 05/07/2018 a 14 heures

MARCHE N°........ /2018

CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
SPECIALES

AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT A LA RP 5001
ET DOUAR BRARCHA VIA DOUAR EL GNAOUI A LA COMMUNE MouLAY YAACOUB
PRrROVINCE MoOuLAY YAACOUB



MARCHE N°

OBJET : AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT A LA RP 5001
ET DOUAR BRARCHA VIA DOUAR EL GNAOUI A LA COMMUNE MoOULAY YAACOUB
PROVINCE MoOULAY YAACOUB
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre

Monsieur le Président du conseil régional de Fés-Meknés, agissant au nom et pour le compte du conseil
Régional de Fés —Meknés désigné ci-apres par ci-aprés par « I’Administration » ou « maitre
d’ouvrage » d'une part

Et
1. Cas d’'une personne morale
1 O P qualité ........oeeiiniannnn.

Agissant au nom et pour le compte
e en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social................coooi Patente n® .........oooiiiiiii
Registre de commercede ..........coovviiiiiiiiiiiiii, Souslen®. ....cooooviiiiiiiiiiii
Affilié 212 CNSS SOUS N Lottt e e e aens

Faisant élection de domicile au .............ooiiiiiiiiii i

Compte bancaire n° (RIB sur 24 POSItIONS).....vviniiianiiineens,

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas de personne physique
P

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ...........ooviiiiiiiiiiiiiiiiie, Souslen®.........cooeveiinnn.
Patente n° .....oooiiiii

Affili¢ ala CNSS sousn® .....coovviiiiiiiiiiiiieieenne.

Faisant €lection de domicile au ............ooiiuiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apreés par le terme «I’Entrepreneur».
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D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Casd’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

........................................... (les références de la

CONVENION)....uveeerieieeiieeaaaennenn, :

M. .........

Membre 1:

................................................ qualité ...l

Agissant au nom et pour le compte de..................coeeiinnl.n. en vertu des pouvoirs qui lui sont

conférés.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commerce de ..........covvviiiiiiiiiiiiienn, Souslen®......cooovviiiiiiiiiit.
AfTIlie 1a CNSS SOUS N ..ttt

Faisant élection de dOmICIIE QU ......ounnertet e e e e

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert auprés de..................

Membre 2

(Servir les renseignements le concernant)

1

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

........................................................................................ (prénom, nom et qualité) en tant

que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun
sous n° (RIB sur 24 poSitions)..........oeeveerinieneereeenenneeannns. ouvert aupres de ..........oiiiiiiiiiiin.
Désigné ci-aprés par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

Il a été décidé et convenu ce qui suit :
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CHAPITRE |

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les Travaux d’AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT A LA

RP 5001 ET DOUAR BRARCHA VIA DOUAR EL GNAOUI A LA COMMUNE MOULAY YAACOUB - PROVINCE MOULAY

YAACOUB.

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions
de l'alinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 383 de l'article 17 du Décret n® 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Pieces constitutives du marché
Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-aprés :

e L'acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article 1V-3 ci-aprés),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété,

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane
1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 111-14 relative aux régions
2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif & la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements ;
4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).
5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

8. Le décret n® 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément
et de contrdle des géomeétres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le
compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.

A0 N°22/RFM/2018 4



10.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative &
la T.V.A.
11.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et
remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de
certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
12.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
13.La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
14.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif
aux assurances des risques situés au Maroc.
15.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n® 451.83 du 6/12/82.
16.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des
marchés publics.
17.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.
18. Arrété du ministre de lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
19.Arrété du ministre de lintérieur n° 18.672 du 07 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection
20.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
21.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
22.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du é moharrem 1415
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n® 4732 du 07/10/1999.
23.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de l'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

Par le fait méme de la signature de 'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces
contractuelles du marché.

Atticle 1.5 : Maitrise d’ouvrage délégué :
En application de 'article 4 du CCAGT, la maitrise d’ouvrage délégué est assurée par I’AREP de Fés-
Meknés en coordination avec la province de Moulay Yadcoub. Leurs missions consistent en la
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conception et le suivi, ainsi que la réception provisoire et définitive des travaux faisant 'objet du
présent marché.

ARTICLE 1.6 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on
entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

e La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les
prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et & 'achévement
des travaux et & l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.
e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires & la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.8 : Consistance des travaux
Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en :

A - Travaux de terrassement, décapage, réglage, talutage, arrosage et compactage de la plate-forme avec
apport éventuel de remblais pour la mise au profil de la plate-forme :

Ligison Largeur de la Section Longueur
plate-forme (m) Pk O Pk F (M)
Aménagement de la piste reliant la voie menant & la RP
5001 et Douar Brarcha via douar O.uled Gnaooui & la 4,60 04000 04900 900
commune Moulay Yacoub - Province de Moulay
Yacoub.-
Total : 900 ml

B - Travaux de déblais pour élargissement de la plate-forme :

Section

Liaison Largeur de la plate-forme (m)
Pk O Pk F

Aménagement de la piste reliant la voie menant & la RP
5001 et Douar Brarcha via douar Ouled Gnaoui & la 5,60 0+000 0+900
commune Moulay Yacoub - Province de Moulay Yacoub.-

Total : 900 ml

C - Travaux d’ouverture des fossés de section triangulaire 1,00m x 0,50 m :

L
Liaison Section ongueur HEE
RD RG (M1)
Aménagement de la piste reliant la voie menant & la RP
1etD Brarcha vi | ial
5001 et Douar Brarcha via douar O‘u ed Gnaoui a la 1,00 x 0,50 700 700 1400
commune Moulay Yacoub - Province de Moulay
Yacoub.-
Total : 1400 ml
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D- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement aux emplacements suivants :

Liaison PK Nature de I'ouvrage

Aménagement de la piste reliant la voie menant & la RP

. AN & préciser lors de la réalisation des Traversée busée avec tétes d’ouvrage

5001 et Douar Brarcha via douar Ouled Gnaoui a la P . L °
. travaux par la commission de suivi amont et aval
commune Moulay Yacoub - Province de Moulay Yacoub.-
E- Remblai d’apport suivants :
Section
. . Largeur de la plate-
Liaison
fermelin Pk O Pk F

Aménagement de la piste reliant la voie menant & la RP
5001 et Douar Brarcha via douar Ouled Gnaoui & la 5,60 0+000 0+900
commune Moulay Yacoub - Province de Moulay Yacoub.-

Total : 900 ml

F- Matériaux pour couche de roulement :

. . Largeur de la Section Longueur Epaisseur
Liaison plate-forme M
(m) Pk O Pk F (M1) (cm)
Aménagement de la piste reliant la voie menant & la
I‘?P 5001 et Douar Brarcha via douar ) Ouled Gnaoui 5.60 04000 04900 900 20
& la commune Moulay Yacoub - Province de Moulay
Yacoub.-

ARTILCE 1.9 : Description des travaux
Les travaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :

Travaux de préparation de la plate-forme :
- Déblais pour ouverture et élargissement de la plate-forme ;

- Décapage, réglage et compactage de la plate-forme avec apport éventuel de remblais pour la
mise au profil de la plate-forme dont le taux de compactage est fixé a 95 % de 'OPN;

- Quverture des fossés de part et d’autre de la plate-forme avec une section triangulaire de 1,00m x
0,50m.

Travaux de construction des ouvrages d’assainissement comprenant I’exécution :

- Les déblais pour fouilles d'ouvrages ;

- Le remblaiement des fouilles ;

- La construction des ouvrages busés avec murs de tétes, murs en aile et radiers en béton B3 ;
- La pose d'un lit de sable sous ouvrages d’assainissement ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour remblai compacté par voie humide pour les remblais
d’accés et surélévation éventuelle.

Travaux de construction de la couche de roulement comprenant :

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement (MCR). Le taux de
compactage exigé doit étre 98% de 'OPM.

ARTICLE 1.10 : Documents & fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés
et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :
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Désignation du document Délai Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

15 jours aprés la date de
Mémoire technique notification de 'ordre de service
de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’aarément des matériaux 15 jours avant I'utilisation de Article 33 du fascicule N°1
9 chaque matériau Article 41 du CCAG-T
Cahier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
papier et numérique Définitive

ARTICLE 1.11 : Mémoire Technique

Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition de I'Entrepreneur le
dossier d'étude visé " Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé
ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues & l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander & I'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tdches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, & respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel
1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs dges, états, rendements et disponibilités (un modéle type, & respecter
impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches
techniques établies par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit
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du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc , et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabriquants) et sur la qualité
des mémes produits fournis & d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par
les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection
des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la
quantité & extraire ou & produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est & rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du
marché est passible de sanctions prévues & I'article 138 du décret n® 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles & I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrdle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues ;
e La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e  Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
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En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;

e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec I'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I'hygiéne et la sécurité sur le
chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE I

PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur & I'agrément, du maitre d’ouvrage ou son représentant. La demande
d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date
prévue pour l'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend
I'entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n® 02-12-349 précité.

ARTICLE 11.2: Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés & la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par :

- Le fascicule n° 3 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux travaux de terrassements ;

- Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et
de souténement ;

- Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées.

Complétés comme suit :

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur & I'agrément
du maitre d’ouvrage ou son représentant

- La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm:

- Dureté : LA< 40%

- Résistance a 'usure : MDE <35%
- Propreté : IP<8

-I1C : 1C>30%

- Matériaux pour couche de roulement (M.C.R)
Les matériaux pour couche de roulement (MCR) concassé doivent répondre aux spécifications du
« catalogue de structures type de chaussées pour les routes rurales »

- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers (GMTR).

ARTICLE 11.4 : Contrdle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de
La note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°

214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

e Graves non traitées:

Désignation Qualité du Fréquence des essais
d .. matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
v matériau . n .. N
a contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (*¥)
Graves non | Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
traitées - Equivalent de sable sur matériau et par provenance (*¥) 1/1000m3
0/20u0/5
- Valeur au bleu 1/1000m?3
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Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)

Angularité(¥*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**)  : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs & la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinqg) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

Il est précisé que les essais de contrdle par le laboratoire concernent les prestations suivantes :

Le contréle de compactage du fond de forme ;

L'identification des matériaux pour la couche de roulement (M.C.R) concassé ;
Le contréle de compactage de la couche de roulement (M.C.R) concassé ;

Le contréle de la qualité des buses armées ;

L'identification des agrégats pour bétons ;

Le contréle de la qualité des bétons de classe B3.

les essais de contrdle par le laboratoire sont d la charge du maitre d’ouvrage ,alors que les frais

de reprise des essais non concluants sont a la charge de I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces

dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus par I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas oU 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants:

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maftre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’da la réception de ceux-ci. Le colt
du gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du madaitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 92,00 sera équipé d'une table de réunion, (6) six chaises en
skai, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués
par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux
articles 5.1 et au §4 de I'article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation
du chantier.
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ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants,

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contréle des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule n® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d'information (catégorie A) de contrdle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contréles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi
applicables au contréle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et MCR pour chaussées. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de
I'ingénieur, l'entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de
qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :

- 3 cm pour le profil de la plateforme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément & I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
par le maitre d’'ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celui-ci Iui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. |l devra faciliter
toute opération de mesure et tenir & disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage
Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de
terrassement " les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés
contradictoirement avant et aprés exécution et pris en attachement (par le systéeme
des métrés dressés aprés exécution). Tout commencement d'exécution avant I'établissement
contradictoire des profils et plans cbtés de référence équivaut & [I'acceptation par
I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

e Pour les ouvrages d'assainissement par le systéme des métrés dressés aprés exécution.

e Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés aprés exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238 /340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu’'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant 'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque linstallation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n° 2. Déblai pour ouverture de la plate-forme

Ce prix rémunéré au métre cube sera exécuté dans les mémes conditions que pour le prix n° B 4-1 du
CPC routier fascicule n°2 relatif aux travaux routiers courants y compris I'abattage et le dessouchage
des arbres existants & 'intérieur de 'emprise de la route.

Prix n° 3. Décapage, réglage et compactage de la plate-forme existante
Ces prix rémunérent au métre carré le réglage, arrosage et compactage du fond de forme pour
I’élargissement y compris toutes sujétions.

Prix n° 4. Remblai d’apport.

Ce prix rémunére au métre cube I'exécution des remblais d’apport en matériaux sélectionnés, y
compris fourniture, mise & pied d'ceuvre de I'ouvrage, arrosage et compactage successif pour couche
de 20 cm.

Prix n® 5. Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme :
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche de forme
en tout venant de concassage type GNF2 d’'une épaisseur de 0.20m mesurée aprés compactage
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Ce prix comprend:
e Répandage mécanique,
e La fourniture de I'eau de compactage,
e L'arrosage de l'assise.
e Le réglage et le compactage de l'assise & 98% de I'OPM.
e Essais d'identifications et de compacité.
e Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels..

Prix n° 6. Matériaux pour couche de roulement concassés (MCR)

Ce prix rémunére au métre cube compacté, et comprend la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre des matériaux pour couche de roulement concassé répondant aux spécifications du présent
CPS. Le matériau & mettre en oceuvre pour 'aménagement de la piste sera en M.C.R concassé
(Matériaux pour couche de roulement), I'entrepreneur ne peut commencer la mise en ceuvre qu’apreés
approbation du matériau.

Prix n° 7. Dallage en Béton reflué, y compris treillis soudé et cunettes pour évacuation des eaux :
Ce prix sera exécuté et rémunére au métre carré conformément au prix n°C-2-3 et C-2-4 du fascicule
2 du CPC, pour la construction du dallage en béton B3 d’épaisseur de 15 cm, légérement armé avec
un maillage de 20 cm de Té. Et comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton B3 dosé a 300
Kg/m3, la fourniture et la mise en place des aciers et coffrages, ainsi que toutes sujétions
contractuelles.

Prix n° 8. Déblais pour fouilles en terrain de toute nature y compris le rocher

Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n° 9. Lit de sable

Ce prix rémunére au métre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-2 du
fascicule n® 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable suivant
I'épaisseur fixé par I'administration.

Prix n° 10. Buse armée @1000 série 90A

Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e du fascicule n® 2 du
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
@1000 série 90A. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des joints,
ils sS’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées

Prix n° 11. Remblaiement des fouilles
Ce prix rémunére au meétre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n° 12. Béton de classe B5 dosé a 200kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B5 y compris les matériaux, le
matériel, la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prix n° 13. Béton de classe B3 dosé a 300kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des ouvrages
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 14. Ouverture des fossés

Ce prix rémunére au métre linéaire mesuré au métré dressé aprés exécution, les déblais en terrain de
toute nature, pour ouverture de fossé. Les quantités & prendre en compte étant calculées a partir des
largeurs, hauteurs et longueurs réalisées sans qu’elles puissent excéder les valeurs prescrites par le
CPS. Y compris désherbages dessouchages déracinage et le nettoyage complet des fossés, le

A0 N°22/RFM/2018 16



chargement et le transport pour évacuation des terres excédentaires a une décharge publique y
compris toutes sujétions d’exécution et d’évacuation

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix
détail estimatif du présent CPS, conformément au modéle de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités d'ouvrages réellement exécutées et réguliérement constatées.

L’entreprise doit fournir & ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires
avant I'établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les regles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par

application de la formule suivante :

P= P,*(0.15+0.85*(TR3/TR3,)
Dans laquelle :
P= prix hors taxe révisé de la prestation considéré
Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation
TR3 et TR3,= index global relatif aux travaux de construction de la plate-forme tel que défini dans la
circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé & 5 (Cingq) Mois & compter du lendemain
du jour de notification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les
travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de
retard. Plafonné & 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les
avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article
66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o par jour de retard du montant du
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Vingt Mille Dhs (20 000 ,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours & compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii
1 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les
soins du président de la région Fés-Meknés ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités & I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi n°
112-13.

4-les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier Régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné & former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépdt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.
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ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans 'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes
soit des carriéres & ouvrir conformément & la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative & l'ouverture et I'exploitation des carriéres.
L'Entrepreneur soumettra & lI'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en
place, & ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour |'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction & acquitter seront & sa charge
& raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment oU
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carriéres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de metire en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité
de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en
place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et la note circulaire n°
215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de l'absence de la signalisation temporaire ou
manquement a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent &tre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d'ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois & quatre
(04) , il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, la maitrise d’ceuvre ou son représentant sur simple
constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une pénalité,
détaillée ci-aprés, jusqu’da la levée de la non-conformité constaté également par un PV de constat de
chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I'entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier.
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La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

Deux (02) panneaux de 4x3 m portant les indications détaillées en annexe.

Deux (02) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe.

Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de
dispositifs temporaires de type 9210 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5
ml. lls seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones
de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux
de signalisation temporaire de chantier.

Des piquets (?13) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement
ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barriéres (?16) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre en place en
qualité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et & déplacer selon
'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par la
maitrise d’ceuvre avant et aprés leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de
ces panneaux serd remise par I'administration pour modéle a suivre par I'entreprise.

v" Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres
ou en bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat
y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité
& leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d'un PV établi par le maitre d’ouvrage
délégué.

v' Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait
comme suit :

¢ S’il n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord

disposés a plat sur I'accotement ;

#* Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncant le chantier ou le
P p (¢] g ¢

danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu'il soit placé juste
aprés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou
des équipements de la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont
posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.
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Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :
IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre I'’exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces
déviations auront une longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien entretenues
réguliérement d’une maniére bien soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la
signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise
Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe 1.b du CCAG-T sont élargis & tous les travaux
qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, l'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses
propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues &
ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité
compétente

ARTICLE 5.12 : Sous traitance
Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de 'approbation du marche

En application de I'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics I'approbation du doit étre notifié & I'attributaire dans un délai maximum de
(soixante-quinze (75 ) jours & compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas oU le délai de
validité des offres est prolongé conformément au deuxiéme alinéa de I'article 33 du décret ci-dessus,
le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de jours acceptés par I'attributaire du
marché.
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Si la nofification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son cautionnement
provisoire.

Lorsque le maitre d’'ouvrage décide de demander a l'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai vise & l'article 33 ci-dessus, lui propose par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirme ou par tout autres moyens de communication
donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas
Trente (30 ) jours, I'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre
d’ouvrage.

En cas de refus de I'attributaire, main levé lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Article 5.16 : Documents & mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I’accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir
de la date de I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie & prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant
des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant
initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année & compter de la date du procés-verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément & I'article 76
du CCAG-T.

Un procés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent CPS, I'’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un
délai qui ne devra pas étre inférieur & 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la
mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en

application de I'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

e L'assurance ;

e L’enregistrement du marché ;

e L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une avance qui sera calculée
par application de I'article 5 du décret susmentionné.
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Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de 'ordre

de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant
mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifié méme & l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére & ce que le remboursement de la totalité de
I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu & versement d’acomptes et fait I'objet d’un seul réglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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OBIJET : AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT A LA RP 5001
ET DOUAR BRARCHA VIA DOUAR EL GNAOUI A LA COMMUNE MouLAY YAACOUB
PRrROVINCE MouLAY YAACOUB

Article 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

Prix Unitaires | Prix Total
N° Prix Désignation Unité Quantité HT en DH HT
En chiffre En chiffre

1 Installation du chantier Ft 1

(=T oY o T OO o
2 Déblai pour ouverture de la plate-forme m3 6000

Le métre cube..iviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Décapage, réglage et compactage de la plate-forme
3 existante m? 4600

Le MEIre Carr@...uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinneeeennnn
4 Reml‘aloi d’apport m3 3000

Le métre cube ..oviiuiiiiiiiiiiiiiirc e
5 Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme : m3 920

Le métre cube..iviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
6 Matériaux pour couche de roulement concassés (MCR) m3 1300

Le métre cube..iiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Dallage en Béton reflué, y compris treillis soudé et cunettes pour
7 évacuation des eaux m? 2530

Le METre Carré..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiietiiiiieees

Déblais pour fouilles en terrain de toute nature y compris le
8 rocher m3 150

Le métre cube ..iiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir e
9 Lit de sable. m3 4

Le métre cube ..oviiuiiiiiiiiiiiiiiiii e
10 Buse armée @1000 série 90A ml 20

Le meétre linédire..coceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea
- Remblaiement des fouilles m3 1000

Le métre cube ..iviiiiiiiiiiiiiiiiiii e
12 Béton de classe B5 dosé a 200kg m3 1.8

Le METIE CUDE tuivirieiininiieteteteeeneneniieeneneneeeaeeeeennenen !
13 Béton de classe B3 dosé a 300kg m3 20

Le métre cube civiiiiiiiiiiiiiiiii e
14 Ouverture des fossés ml 1400

Le métre liNéaire..cceiiinneiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen

TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL A (TTC)
FAIT Accriiiiiiiiinicnnn | 0 N

(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité & traiter: eveveeennee.

Durée de o tAche tveececvevceee e iiiiiiiiieiieienieseessss... (Mois ou jours ouvrés)

Rendement de I'atelier : Horaire  :............ (Unité/heure)
Journalier .............. (Unité /jour)

Date d'amener sur le chantier ...encneeenneee

Date de repliccccinnnncnseccncences

Construction du poste de travail :

e Nombre d'heures par poste feeeseesnenens

e Nombre de poste par jour feeenenesesnes

e Nombre de jours ouvrés par mois
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage.....ceeevenenns m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 m3/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 25
8 - DUMPET 10N, 35..ueicericrresrsensisensesssssssssssssssssssssssssssssssses m3/Hr 62.5
Personnel
0.25 |- Chef de I'éqUipe..ceeiieiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeieeeeeenenan
12.25 |- Conducteur d'engin...ccceeieeieieeiieinieeeiieenieeenneennnnnn
1 - Quvrier spécialiste.....cuuuenrenrenrenneenennennenneenennenneans
1 - Aide OUVIIEI tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesieeienccinnnnnneanenns
2 O ATA e T T =T =

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au

programme de travaux).

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données & titre de

modéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat

(m

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre fonctionnement (y compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a............. le...........

(Signature et cachet du concurrent )




ANNEXE 4

Royaume du Maroc = 4—u jall A<Slaal)

Ministere de IIntérieur il Adalall 803
Région Fés - Mekneés s, TP oubiSa - (uld dga
Maitre d’L:)u.vrag‘e: ‘ e il el

Région Fés — Meknes b - Guld dga
Supervision des travaux: | ERAY e ey
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets e bdial) LA 4 gead) ANS -
EsssEsEEEN dui
TRAVAUX DE .......
Marché N°: e ] 2018 : a8 Adha
Delai d’execution: ... : Sy baa
Co(it du projet (en DH) : 2 (pRA) £ 9l AdlS
Entreprise d’exécution : s Jady ladl AdlCal) A glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : + ARl Sas Ll g ilaa) Jal) iiSa
Laboratoire: + idal)
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

toClI.E+ | H.0 LKI.O
Région FES MEKNES

Jady) odh (o il rlo ) i oS! i

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.Cl.Et+/ | H.O LKI. O
Région FES MEKNES

s o

Merci de votre compréhension
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Page 31 et derniére

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en
vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'Article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du décret n°
2-12-349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur

contrdle.
OBIJET : AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT A LA RP 5001

ET DOUAR BRARCHA VIA DOUAR EL GNAOUI A LA COMMUNE MouLAY YAACOUB
PRrROVINCE MouLAY YAACOUB

Montant dU MAFChE: ..o iviiieiiiriiitiitiiititrtieeereeeeeesessssessssssssssssssesssessssssssssssssesssnos

Adil BELaAbI
111 . MAI 2018

Lu et accepté par I'Entreprise : Présenté par:

15 MAI 2018

Visé par: Approuvé par :
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