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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RP5425 DU PK 24+400 AU PK 40+015, PROVINCE DE TAZA -

Appel d’offres N° : /2018
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte

de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage
ou I'administration.

D'UNE PART

1. Cas d’une personne morale
0/ qualité

Agissant au nom et pour le COmMPLe de..........oiiiiiiiiiii e
en vertu des pouvoirs qui lui sont conféres.
Au capital social................cooi Patente n® .......ooiiiii

Registre de commerce de Sous le

ATTIIE A 18 CINSS SOUS N oottt e e e
Faisant élection de dOmICILE AU ......nnniii it e

Compte bancaire n° (RIB sur 24 poSitions)..................

Désigne ci-aprés par le terme « « Entrepreneur».

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ...........ccovviviiiiiiiiiiiiiiie, Souslen®.........cooeviinnnn.
Patente n® ...

Affilié¢ alaCNSS sousn® .....oovviiiiiiiiiiiiieennees

Faisant élection de domiCile au .............coooii i
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-aprés par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

.......................................................................... (les références de la convention)
e Membrel:

M. qualité .........ooeviiiiiinn..

Agissant au nom et pour le compte de..................ooeeiiin.. en vertu des pouvoirs qui lui sont

confereés.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commerce de ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiin, Souslen®.......covviiiiiiiiii..

Affilié 2 1a CINSS SOUS N .ottt e

Faisant élection de domicile au ............c.oiiiiiii i s

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvert auprésde..................

e Membre?2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
1 (Prénom,
nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)
.......................................... ouvert aupres de .........ooeeviiiiiiiiinnn.

Désigné ci-apreés par le terme « Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE I-1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet : Travaux de construction de la RP5425 du PK 24+400 au PK 40+015,
Province de Taza

ARTICLE I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera issu du présent appel d'offres, est passé par appel d’offres ouvert en vertu des
dispositions de I’alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et de l'alinéa 3 du
paragraphe 3 de |'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés
publics.

ARTICLE I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres dans 'ordre de priorité indiqué au cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
I'Etat (CCAG-T) :

- L'acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le sous détail des prix unitaires ;

- Les plans, les notes de calcul, le mémoire technique ;

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére de
I'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le décret n® 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016),

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans
I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE I- 4 - TEXTES GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX
A. TEXTES GENERAUX :
Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :

1. Loi organique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n® 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de
travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

5. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;
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6. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant
les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant [’emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre ;

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 fevrier 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

9. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précite ;

10. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics ;

11. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de I’article 156 du décret n° 2-12-349 précité ;

12. Arrété du ministre de 1’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers
des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes ;

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi
n° 30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

14. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 (31 décembre 1986)
portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un imp06t sur les sociétés ;

15. Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces
et des communes ;

16. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements ;

17. La circulaire n® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du
travail ;

18. Arrété du ministre de I’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

B. TEXTES SPECIAUX :

1. Lacirculaire n° 2-1242/DNRT du 13/07/1987 relative au CPC applicable aux marchés des
Travaux Publics.

2. Arrétés du ministre des Travaux Publics n°127-63 du 15 mars 1963 déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie ¢électrique et
circulaire d’application du 15 mars 1963 pour la conception des rétablissements des réseaux.

3. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
Ministéres de 1’équipement et édité par lui, en vertu de I’arrété n°451-83 du 6/12/82 ;

4. La circulaire n° 4/59/SGG/CAB du 12/2/59 et I’instruction n° 23/59/SGG/CAB du 6/10/59
relatives aux travaux de 1’état, des Etablissements publics et des collectivités locales et les
circulaires
n° 1/61/CAB/SGG du 30/1/61.
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5. L’instruction n°4/390/SGG/CAB du 8/7/57 relative a I’emploi de matériaux de production
Marocaine.

6. La Directive pour matériaux enrobés a chaud de la DRCR de 1992.

7. Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types
de chaussées neuves.

8. Lanote DRCR N°2143/1T/411/92 du 22 Janvier 1992 relative a la définition des prix pour
travaux sur accotements (complément du fascicule 2 du CPC).

9. Lanote circulaire de la DRCR n°214-22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contrdle et
suivi des travaux routiers ;

10. La note DRCR n°214.23/40010/1666/99 du 2 Juillet 1999 relative a 1’établissement d’un
mémoire technique pour la préparation et la conduite des travaux du chantier.

11. Le document annexe au CPC relatif aux spécifications des matériaux pour accotement
(DRCR — Décembre 1999).

12. Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus applicables a la date
de signature du marché.

En outre, I'attributaire devra se procurer ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra en
aucun cas exciper I'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
En cas de modification dans les textes concernés, I'attributaire se référera aux plus récents d’entre eux.

ARTICLE I-5 : MAITRISE D’OUVRAGE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Le maitre d’ouvrage est le Conseil Régional de la région Fés- Meknés.
Le suivi des travaux sera assuré par un comité locale de suivi composé des représentants de :
e L’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région Fés-Meknés (AREP-FM) en tant
que représentant du maitre d’ouvrage.
e La Direction Provincial de I’Equipement, du Transport, de la Logistique et de I'Eau de
TAZA, en tant qu’organisme chargé de I’assistance technique.

ARTICLE | -6- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de services ;

- Les avenants éventuels ;

- La décision prévue au paragraphe 3 de l'article 57 du CCAG-T, le cas échéant.

ARTICLE | -7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers
des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes
jusqu'a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

- La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction ;

- La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire ;

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les
prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achevement des
travaux et a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.
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L'entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
= Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.
= Procéder aux études complémentaires et a |'établissement de tous documents techniques (note
de calculs ou plans de détail) nécessaires a I'exécution des travaux ou qui sont demandés dans le
présent CPS.

ARTICLE I-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1)- Installation du chantier et études :

-Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier.

-Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.

-Installation diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc...;

2)- Travaux topographiques :

ROUTE PK ORIGINE PK FIN NATURE DE TRAVAUX

RP5425 24+400 40+015 Piquetage et implantation

L’entreprise procédera a sa charge et par un géometre topographe agréé, en présence de I’Administration,
au levé topographique de la route avant et apres I'exécution des travaux de terrassement et a chaque fois
gue lI'administration le juge nécessaire dans I'objectif de vérifier les pentes des fonds de forme, les devers
de la chaussée, les pentes des accotements, des talus, et les épaisseurs des différentes couches de la
chaussée et les quantités réalisées... Ces levés topographiques qui seront réalisés au niveau des profils en
travers a des distances arrétées par I’Administration permettront aussi de calculer ultérieurement les
quantités de terrassement effectuées conformément aux indications des documents contractuels.

Ces travaux seront réalisés par I'entreprise et a ses frais. lls comprennent les prestations suivantes :

- Implantation et piquetage du tracé routier et nivellement avant terrassement ;

- Implantation et piquetage des ouvrages d’assainissement, de franchissement, etc ... ;

- Piguetage complémentaire ;

- La réalisation et La conservation des bornes de la polygonale et repéres de nivellement solidement fixés
au sol par un béton de ciment et leurs numérotations ;

- La réalisation et conservation des déports solidement fixés au sol par un béton de ciment et leurs
numérotations ;

- Nivellement des piquets implantés.

- Nivellement du fond de forme.

-Levés topographiques nécessaires.

3)-Travaux de terrassement

LARGEUR NATURE DE TRAVAUX (DEBLAI,
ROUTE PK ORIGINE PK FIN PLATEFORME REMBLAI)
Déblai, remblai suivant plans visés
RP5425 24+400 40+015 6m « BON POUR EXECUTION »
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4)-Travaux de construction des ouvrages d’assainissement aux emplacements désignés ci-apres :

Dimension de

OH . . '

N° PK Ouvrages existants Ouvrages projetés I'ouvrage

L H

2 | 24+603 Point bas Buse f1000 a créer Buse @ 1000
3 | 24+943 Oued A remplacer par Dalot triple (2,0*2,0) 2,00 2,00
4 | 25+319 chaaba buse colmatée Dalot simple (2,0*%1,5) a créer 2,00 150
5 | 26+530 ecoul A remplacer par 1buse f1000 Buse @ 1000
6 | 264671 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
7 | 26+717 chaaba 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
8 26+988 | Oued 4 dalots (3x2) étroits | A remplacer par Dalot triple (3,0*3,0) 3,00 3,00
9 | 27+482 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
10 | 28+143 oh decharge Buse 1000 a créer Buse @ 1000
11 | 28+876 oh decharge Buse f1000 a créer Buse @ 1000
12 | 29+985 Point bas Buse 1000 a créer Buse @ 1000
13 | 30+417 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
14 | 30+765 ecoul Buse 1000 a créer Buse @ 1000
15 | 30+867 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
16 | 31+097 ecoul Buse 1000 a créer Buse @ 1000
17 | 31+352 ecoul 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
18 | 32+400 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
19 | 32+756 ecoul Buse 1000 a créer 2.00 2.00
20 | 33+038 chaaba 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
21 | 33+270 chaaba imp Dalot simple (2,0*2,0) a créer 2,00 2,00
22 | 33+362 ecoul 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
23 | 33+546 ecoul 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
24 | 334595 ecoul Buse 1000 a créer Buse @ 1000
25 | 33+665 ecoul 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
26 | 34+157 chaaba 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
27 | 34+695 |Oued dalots (4x1,5) dégradé | A remplacer par Dalot triple (2,0*%2,0) 2,00 2,00
28 | 34+854 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
29 | 35+141 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
30 | 35+179 chaaba 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
31 | 35+261 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
32 | 35+841 chaaba 2Buses f1000 a créer Buse @ 1000
33 | 35+998 chaaba Buse F1000 a créer Buse @ 1000
34 | 36+047 ecoul Buse F1000 a créer 2.00 2.00
35 | 36+096 ecoul Buse F1000 a créer Buse @ 1000
36 | 36+136 ecoul Buse F1000 a créer Buse @ 1000
37 | 36+496 chaaba 2Buses F1000 a créer Buse @ 1000
38 | 36+535 chaaba Buse F1000 a créer 1.50 1.50
39 | 36+720 chaaba buse colmatée Buse F1000 a créer Buse @ 1000
40 | 36+817 chaaba buse colmatée Buse 1000 a créer Buse @ 1000
41 | 37+247 ecoul Buse 1000 a créer Buse @ 1000
42 | 37+389 chaaba buse colmatée A remplacer par Dalot simple (1,5%1,5) 1,50 1,50
43 | 37+688 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
44 | 374774 chaaba Buse 1000 a créer Buse @ 1000
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45 | 37+831 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
46 | 37+917 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
47 | 37+929 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
48 | 37+953 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
49 | 37+998 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
50 | 38+037 chaaba Buse f1000 a créer Buse @ 1000
51 | 38+156 chaaba Buse f1000 a créer Buse @ 1000
52 | 38+213 chaaba buse colmatée A remplacer par une Buse f1000 Buse @ 1000
53 | 38+311 chaaba oh A remplacer par Dalot simple (3,0*2,0) 3,00 2,00
54 | 384572 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
55 | 38+707 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
56 | 38+798 traversée seguia A remplacer par une Buse f800 Buse @ 800
57 | 38+877 traversée seguia A remplacer par une Buse f800 Buse @ 800
58 | 38+997 traversée seguia A remplacer par une Buse f800 Buse @ 800
59 | 39+104 chaaba Buse f1000 a créer Buse @ 1000
60 | 39+157 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
61 | 39+378 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
62 | 39+456 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
63 | 39+527 traversée seguia A remplacer par une Buse f800 Buse @ 1000
64 | 39+580 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000
65 | 39+726 buse existante A remplacer par une Buse 1000 Buse @ 1000
66 | 39+779 chaaba Buse f1000 a créer Buse @ 1000
67 | 39+909 ecoul Buse f1000 a créer Buse @ 1000

5)-Traitement de la chaussée : Elargissement, renforcement et revétement de la chaussée :

Profil Trai
ROUTE Trongon rotiten tr?vers Structure de la chaussée raitement des
type n accotements
24+400
a 1 10 AC+30 GNF2+ 20 GNB+ RS 10 AC+30GNF2+20 MS1
RP5425 404015
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6 ) Construction des fossés bétonnés:

Exécution d'ouvrages en fossés bétonnés (conformément aux plans visés Bon pour exécution fournis par le
maitre d’ouvrage ou son représentant) aux emplacements suivants :

TYPE FOSSE | PTBEBUT| PTFIN PK BEBUT PK FIN COTE LONGUEUR (ml)
TR-0.50-A 95 116 26+869 27+376 Droit 506,84
TR-0.50-A 121 136 27+482 27+882 Droit 400,58
TR-0.50-A 145 157 28+143 28+506 Droit 363,61
TR-0.50-A 170 178 28+876 29+116 Droit 240,59
TR-0.50-A 309 328 32+470 33+038 Gauche 568,08
TR-0.50-A 358 374 33+806 34+157 Droit 351,84
TR-0.50-A 379 397 34+286 34+700 Droit 413,26
TR-0.50-A 546 552 38+316 38+478 Droit 162,56

Longueur totale TR-0.5-A 3007,36

7) Construction des Mur de souténement en B20 :
Exécution des murs de soutenement en B20 (conformément aux plans visés Bon pour exécution fournis par
le maitre d’ouvrage ou son représentant) aux emplacements suivants :

Section Pk début Pk fin Longueur Coté d'aménagement H hauteur mur
moyenne
- km km ml 1000 m
1 27+254 274264 10,0 Droit 2,00
2 30+406 30+427 21,3 Gauche 2,60
3 30+514 30+534 20,0 Gauche 3,00
4 30+660 30+691 30,6 Gauche 3,00
5 30+861 30+872 11,1 Gauche 2,60
6 314393 31+403 10,0 Gauche 2,60
7 31+775 31+785 10,0 Droit 3,00
8 32+032 32+059 27,7 Droit 1,80
9 32+392 32+408 16,0 Droit 3,50
10 34+276 344296 20,0 Gauche 2,50
11 344596 34+616 20,0 Gauche 2,50
12 39+091 39+143 52,9 Droit 2,50
13 39+327 39+358 31,0 Gauche 2,00
14 39+562 39+590 28,2 Gauche 2,20
15 39+691 39+736 45,2 Gauche 2,75
16 39+909 39+929 19,9 Gauche 2,50
17 39+929 39+957 27,4 Droit 2,50
18 39+974 40+004 30,4 Gauche 3,50

8) Construction des Protection des remblais (Enrochements avec géotextiles) :
Exécution des Protection des remblais (Enrochements avec géotextiles) : conformément aux plans visés
Bon pour exécution fournis par le maitre d’ouvrage ou son représentant, aux emplacements suivants :

Pk début Pk fin Longueur Coté

km km ml "
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244971 254018 47,80 Gauche
254062 254125 63,45 Gauche
27+147 27+167 20 Gauche
27+769 27+779 10 Gauche
274850 274910 60,27 Gauche
35+611 35+641 30 Gauche
36+817 36+849 32,56 Gauche
37+326 37+389 62,88 Droit

37+501 374528 26,92 Gauche
37+640 37+655 15 Gauche
37+709 37+729 20 Gauche
37+764 37+784 20 Gauche

9) Travaux d’aménagement des carrefours

Largeur L. Nature des travaux
Emplacement , Nature et épaisseur des couches
chaussée
Chaussée :
Au PK 40+015de la 10 AC+30 GNF2+ 20 GNB+ RS Aménagement du carrefour
RP5425 a l'intersection Variable _ suivant plans visés « BON POUR
avec la RR507 Accotements : EXECUTION »

10 AC+30GNF2+20 MS1

ARTICLE I-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du marché issu du présent appel d’offres comprennent :
1-Installations de Chantier et Etudes

Les études topographiques préparatoires.

Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;

Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires,
a la charge de I'Entreprise ;

Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux
réseaux, etc... ;

Aménagement d'aires de stockage des matériaux a la charge de I'Entreprise ;

L'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vu d'assurer
I'hygiene et la sécurité des chantiers ;

Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

2-Terrassements

Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches situés a
I'intérieur des emprises ;
Dépose de panneaux de signalisation, balises et leurs poses aprés achevement des travaux avec
changement des éléments et unités endommagés par les mémes types ;
Préparation de décapage de |'assiette de la route et de ses dépendances avec mise en dépot provisoire
ou définitif des produits hors de I'emprise ;
Exécution des fossés provisoires destinés a |I'écoulement des eaux pendant les terrassements,
Captage de sources ;
Fourniture d'eau pour humidification des matériaux
Exécution des déblais en masse et des déblais pour ouverture d’encaissement, conformément aux plans
visés bon pour exécution.
Le réglage des talus et de la plate-forme.
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Réglage des pentes des fonds de forme.

La mise en dépot définitif des déblais excédentaire.

le nettoyage du terrain par débroussaillement.

Aménagement et entretien de toutes les déviations nécessaires au maintien de la circulation pendant
toute la durée des travaux, et dont les emplacements et les caractéristiques générale devront étre
approuvées par le maitre d’ouvrage ou son représentant. Ces déviations provisoires doivent permettre
la circulation dans les conditions normales de confort et de sécurité des véhicules. Elle en assurera de
jour comme de nuit le balisage et la signalisation nécessaire. Aucune déviation provisoire ne sera mise
en service avant |'autorisation préalable du maitre d’ouvrage ou son représentant.

la démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires apres réalisation des ouvrages.

3-Travaux de Chaussées :

Les travaux a la charge de I'Entreprise comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre des
matériaux nécessaires a la réalisation de la route.
Ces travaux comprennent, entre autres, les prestations suivantes :

3-1) -Construction de la chaussée pour la doté d’une largeur de 4 m partout :

e Déblai pour ouverture d’encaissement a prolonger jusqu’au niveau des fossés,

e Réglage, arrosage et compactage du fond de forme, dont la pente doit étre de 6% dirigée vers le
fossé,

e Fourniture, transport et mise ceuvre de la couche anti-contaminante AC a prolonger jusqu’au niveau
du fossé.

e Fourniture, transport et mise ceuvre de la GNF2 pour couche de fondation a prolonger jusqu’au
niveau du fossé.

e Fourniture, transport et mise ceuvre de la GNB pour couche de Base.

e Exécution de I'enduit d’imprégnation en émulsion de bitume.

e Fourniture, transport et stockage des liants nécessaires pour les travaux d’imprégnation.

3-2) -Revétement superficiel bicouche de la chaussée :

L'entrepreneur est tenu de réaliser les opérations suivantes :

o Le réglage et le nettoyage de la surface recevant le RSB,

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de I'émulsion du bitume a 65% pour I'exécution de
I’enduit superficiel bicouche,

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des gravillons 6/10 et 10/14 pour enduit superficiel
bicouche,

e Laréalisation de la planche d’essai,

e L’exécution des travaux de I'enduit superficiel bicouche sur toute la section,

e L’élimination des rejets par balayage.

4)-Traitement de ’environnement :

Les travaux de traitement de I’environnement consistent en ce qui suit :

4-1) - Construction des fossés bétonnés et ouverture des fossés en terre :

Exécution des déblais en terrains de toute nature.
Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton de classe B3 légerement armé (treillis de Ronds Lisses
@6 de maille unitaire 20x20 cm), y compris toute sujétion de mise en ceuvre, pour la construction des
fossés de forme Trapeze de dimensions :

*1,50 m pour la grande base ;

*0,50 m pour la petite base ;

*1,00 m d’espacement inter-joints ;

*0,15 m d’épaisseur.
Curage des ouvrages hydrauliques existants,
Ouverture des fossés en terre selon un gabarit trapéze de 1,5 m de grande base, 0,5m de petite base
et 0,5 m de profondeur,
Exécution des exutoires aux emplacements désignés par I'administration.
Evacuation des déblais et des matériaux curés vers des dépots définitifs désignés par I'administration.
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4-2) - Construction des murs massifs en B3 soutenant les remblais protection :
e Exécution des déblais en terrains de toute nature.
e Fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires (Béton B3, drain en pierres
séche, barbacanes, géotextile...) pour la construction des murets de protection conformément aux
plans visés « bon pour exécution » y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

4-3) -Travaux de signalisation horizontale :

La réalisation de la signalisation horizontale comprend :

- Exécution du pré marquage y compris main d’ceuvre, matériels et matériaux nécessaires,

- Exécution de la signalisation horizontale en double-bande axiale continue de 10 cm de largeur, y compris
la mise en ceuvre, la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels nécessaires pour
I’exécution des travaux conformément aux regles de I'art.

ARTICLE I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés
tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Références aux
Désignation du document Délai dispositions du CPC
et/ou CPS

15 jours aprés la date de notification

L. . , . Article -12 du
Mémoire technique de l'ordre de service de commencer

présent CPS
les travaux

o, L. 15 jours avant l'utilisation de chaque | Article 33 du fascicule
Essais d’agrément des matériaux (*) o .
matériau N°1

-15 jours avant le démarrage de la
phase des travaux comprenant ces |-
ouvrages.

- 15 jours avant le démarrage des

-Essais préliminaires -
travaux correspondants.

-Plan d’exécution et note de calcul des
ouvrages provisoires.

Cahier de chantier (4 trifoldes, un pour le
laboratoire, un pour les réunions, un| Article 22 du

) . . | Dés commencement des travaux . .
pour les réceptions et un pour les métrés Fascicule n°1

et les attachements)

Article 22 du

Cahier de réception topographique Dés commencement de travaux .
Fascicule n°1
Journal de chantier Des commencement de travaux
Plan de recollement sous format|3 moisavant laréception Article 37 du
numérique Définitive. Fascicule n°1

(*): Elaborée par un laboratoire qualifié (Qualification: 2.3 selon le systéme de qualification et
classification des laboratoires BTP publie par les deux arrétés n° 2523-13 et n° 2524-13 d’application du
décret n® 2-01-437 (19 septembre 2001))

ARTICLE I-11- MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois les travaux de la commission d’ouverture des plis sont achevés, I'entrepreneur est informé par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé ou par tout moyen de communication
donnant date certaine dans un délai de cing (5) jours conformément a I'article 41 § 1 du CCAGT précité. Dés
la réception de cette information, I'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de
réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les moyens
du chantier. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage ou son représentant met a la disposition de I'entrepreneur le
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dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement
des contraintes réseaux.

Dans un délai de quinze (15) jours apres la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage ou son représentant, pour approbation, le mémoire technique
définitif.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et qui sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve le
droit de demander des notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

1- Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (assainissement, accotements,
chaussées, signalisation, etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et
les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, a respecter impérativement, est
donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en annexe 2, devra tenir compte de la baisse des
rendements par temps pluvieux.
Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par I'entrepreneur en vue de protéger
I’environnement. Une description particuliére devra étre faite pour les mesures portant sur :

- Le contréle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins, campement, etc.)

- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature

- Le controle et la réduction des émissions de poussiere

- Le contréle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ;

- Autres mesures.

2- Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur
age, état, rendement et disponibilité (un modeéle type, a respecter impérativement, est joint en annexe 3).
La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.
La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si
en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
I’entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achévement des travaux auxquels il
est destiné, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit du maitre d’ouvrage ou son représentant ; cet accord
laisse toutefois a I'entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.
L’entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet
échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux
L'entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment,
aciers, liants, hydrocarbonés, etc...et leur conformité aux spécifications contractuelles.
Dans le cas ou I'entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'’emploi (béton, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant) et sur la qualité des
mémes produits fournis a d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L’entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu’il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il
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précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur
rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de
I’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les
poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des liants
hydrocarbonés.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage ou son représentant.

4- Mouvement des terres
Le projet de mouvement de terres envisagé par I'entrepreneur qui indique les hypothéses retenues pour
les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de dép6t
ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. Le plan des mouvements des terres devra
tenir compte des données climatiques et des conditions particulieres de réutilisation des matériaux
sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
contrble et de production que I'entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de
maitrise que l'entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage ou son
représentant des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais
prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

- Les cadences prévues ;

- Laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;

- Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier ;
- Le délai global du marché (art V-1) ;

En outre, le planning doit :

- Comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ou son représentant ;
- Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec 'annexe 2.
Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

- L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

- L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».

7- Hygiéne et sécurité
Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I'hygiene et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route.
Ces mesures se rapportent notamment :

= Aux conditions de logement du personnel de chantier ;

= Auravitaillement et au fonctionnement du chantier ;
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= A I'hygiene : service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation,
d’évacuation des ordures ménageres ;

= Auservice médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.

= Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier des tiers ;

= Ala protection de I’environnement.

8- Environnement /réseaux
Une note qui décrit la maniere dont I'entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et réseaux et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de I'environnement
et des réseaux tout au long du chantier.

9- Schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier
L'entreprise devra présenter un projet de schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, en complément du plan de signalisation temporaire de chantier remis par le maitre d’ouvrage ou
son représentant sur la base de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et des
notes circulaires de la Direction des Routes :
1) N°DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;
2) N°DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;
3) La note de la DR (17/04/2015). Lequel schéma itinéraire devra comporter la signalisation d’approche, la
signalisation de position, la signalisation de fin de chantier et la signalisation nocturne.

CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 11-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller a ce que
I’extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, a la qualité de
I'environnement et a I'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dép6ts ne compromettent pas la stabilité des massifs
naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de causer des
dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait entierement
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responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliere aux mesures citées au
chapitre VI, et assurera la remise en état des lieux apres achévement des travaux.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles
de nuire a la qualité de I'environnement et a I'’écoulement des eaux, sans que |'entrepreneur puisse de ce
fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépots ou décharges
ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE II-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carrieres et usines
proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du l'Ingénieur chargé du suivi du chantier. La demande
d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze jours (15) avant la date
prévue pour |'utilisation du matériau.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller a ce que
I’extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, a la qualité de
I'environnement et a I'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG-
T.

ARTICLE 1I-3- QUALITE DES MATERIAUX
Le trafic a prendre en considération dans la RP 5425 est de classe TPL3. La qualité des matériaux destinés a
la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les fascicules suivants :
= Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassements
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR") ;
= |e fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement. Pour
ces ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :
- Mortier M1 pour les joints de buses ;
- Mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie ;
- Béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
- Béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards,
caniveaux ;
- Béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées ;
- Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de remplissage.
= |es cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés
par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n°
24.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur de
bleu de méthyléne ;
= La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des assises en
graves non traitées a I'émulsion de bitume ;
= Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;
= Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR pour
matériaux d'accotements et a la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au
controle et suivi des travaux routiers ;
= Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.
= |a granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier
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ARTICLE II- 4- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

1- Nature des liants hydrocarbonés :
Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement de
I’entreprise qui peut s’approvisionner aupres de tout fournisseur agrée.
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle en émulsion de bitume sont a la charge de I'entreprise.
La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n°5,
cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par
-la note circulaire de la DRCR N° 21422/50.5/238/340 du 11/12/1998 relative au contrdle et suivi des
travaux routiers.
-la note circulaire de la DR N° 215.30/96/08 du 05/11/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves
non traitées a I’émulsion de bitume.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux
- Revétement Superficiel Bicouche
- Imprégnation

Catégorie du liant
- Emulsion de bitume
- Emulsion de bitume

2- Variante relative aux liants hydrocarbonés destinés a I‘imprégnation et aux enduits
superficiels :
Pour les travaux d’'imprégnation et enduits superficiels, |'entrepreneur est tenu de présenter
obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une offre
variante de la solution de base en utilisant les Cut-back a la place des émulsions de bitume.

Si la variante est retenue, I'entrepreneur prend a sa charge les quantités en dépassement par l'insuffisance
d’études, erreur ou omission a I’exception des prestations supplémentaires dont I’'exécution est ordonnée
par le maftre d’ouvrage ou son représentant et ayant fait 'objet d’avenant ou de décision conformément
aux dispositions des articles 51 et 52 du C.C.A.G-T.

ARTICLE II-5- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du CPC
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Qualité Nature de l'essai

a controler

Désignation Fréquence

du matériau de I'essai

Matériaux pour - Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3

accotements - Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3 * - Chaque 5 000 m3
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3

anticontaminants

GNF2, GNC

- Granularité
- caract. intrinseéques
- Propreté

- Granulométrie
- LOS+MDE
-1.P, VB et ES

- Tous les 1000 m3
- Tous les 5000 m3
- Tous les 1000 m3

(*) Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne sont pas

effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure a 70%.

Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la Direction des Routes du

28/11/1990 pour matériaux d’accotements.
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La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier.

ARTICLE 11-6- REGLEMENT DES ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais des essais de recette, de contréle de compactage, des
identifications des liants hydrocarbonés et leur dosage, des gravettes et leur dosage, non concluants sont a
la charge de I'entreprise. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise
dues par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 11-7- COMPACTAGE DES ASSISES :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
I’entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir I'atelier de compactage
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les controles de compactage des assises
pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres

Parameétre Couche de fondation Couche de base GNB, GNC
Compacité moyenne (Xm) calculée sur un
o >95 % OPM >98 % OPM
minimum de 15 valeurs
Xm-— 26 (o = écart type) > 95 % OPM. >95 % OPM.

Le contréle de compactage se fera par sections d’au plus un kilométre, I'acceptation des résultats sera
prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats de compacité de la section
soumise au contréle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence.

Les matériaux pour accotement sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux d'assises
non traitées. lls sont compactés a 95% de I'OPM.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le
tableau ci-apres :

1. Principe du test Wilcoxon
Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en cours
de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs mesurées
sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables.

2. Letest consistea:

= (Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

= Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le classement
précédent ;

= Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

= Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres ;

= Si cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours
du chantier sont acceptables.

Tableau donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a comparer :
Valeur de m : Population de référence- planche de référence
Valeur de n : population a comparer
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m
n 15 20 25 30 35 40 45 50

5 34 41 48 55 62 68 76 83

6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Nota : Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de comparaison
Wilcoxon. Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.
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CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 111-1- OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les
soumet a I'approbation du Maitre d’ouvrage ou son représentant quinze jours avant le début de réalisation
desdits ouvrages.

Article 111-2- INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER :

L'Entrepreneur soumettra a l'Ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours a
compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1- Généralités

L'installation et I'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés
au maitre d’ouvrage ou son représentant.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les
chemins d'accés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les
raccordements a l'électricité et a I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de
I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes
que dans le cas ou le maitre d’ouvrage ou son représentant en reconnaitrait la nécessité absolue et Iui en
donnerait I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Pour le suivi et le contréle des travaux depuis leur début jusqu’a leur réception définitive, I'Entrepreneur
assurera en permanence le transport du personnel de I’Administration par la mise a disposition d’une unité
de transport adéquate a la nature et la morphologie du terrain. Les frais de carburant, de fonctionnement,
manutention et d’entretien sont a sa charge.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

2- Aire de chantier et gardiennage

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, 'emplacement exact de la cl6ture
de chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre, la superficie de l'aire de chantier et son
emprise sur la voie publique, permettant I'enlevement des déblais et décombres de démolition, la livraison
des matériaux de chantier, I'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier-garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux pour
le maitre d’ouvrage ou son représentant, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de
I’entreprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage
pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3- Panneaux de chantier

Le panneau de chantier (en deux unité), indiquant les informations du projet et les deux autres panneaux
indiquant les messages suivants: « a—Sagdi 1o aS,-<&; Nous vous remercions pour votre
compréhension » et « Ju&Y) ol e @il zle Y e A Liai; Nous nous excusons de la géne occasionnée
par les travaux » doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles
permettront aux panneaux de résister aux vents forts.

Ils seront respectivement de dimensions de 4,00 x 6,00 m et de 2,00 x 1,00 m, conformément au modéle
joint a I'annexe 5 du présent CPS.

Page 24 sur 52



AO N° 49/RFM/2018 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Tous les panneaux seront neufs, lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures
ou autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.
Aucun panneau déja utilisé ne sera accepté. lls seront éclairés, rétro réfléchissant en période normale, a
partir de début de la soirée jusqu’aux premiéres lueurs du jour. lls doivent tous étre neufs.

Le colit des panneaux joint en annexe et qui seront installés a I’entrée du chantier est compris dans le prix
d’installation de chantier.

4- Local du maitre d’ouvrage ou son représentant

Cette désignation concerne la mise a disposition du Maitre d’Ouvrage ou son représentant :

- Un local de chantier d'au moins 20 m?2 équipé du mobilier adéquat (grande table de réunion, chaises
en skai, fourniture de bureau, armoires métalliques, mobilier de bureau, ordinateurs, appareils photos
numeériques, matériel informatique nécessaire etc.);

- Une liaison téléphonique ;

- Le gardiennage et I'entretien.

Tous les travaux relatifs a l'installation électrique provisoire tiendront en compte la puissance nécessaire

pour un chantier de cette envergure. Dans le cas ou le raccordement a la ligne électrique n’est pas possible

I’entrepreneur devra disposer d’un groupe électrogéne de la puissance nécessaire qui sera installé dans un

local technique adéquat.

Le co(it de cette prestation est compris dans le prix de I'installation du chantier.

5- Repli du chantier

Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et
déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le maitre
d’ouvrage ou son représentant dans le délai indiqué au marché.

ARTICLE 111-3 -SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER ET DEVIATIONS :

L’entreprise est tenue de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et
d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et de la sécurité de la
circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrer avant la mise en place
de la signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité avant démarrage des travaux de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes, ...) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire techniques et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers » et de la note circulaire n°215.30/15/08
du 03 mars 2008 de la Direction des Routes. lls doivent relater les différents cas des travaux qui, seront
exécutés.

Tout constat par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement a l'une des prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non
application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci-apres (remplacement des
panneaux).
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Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistantes aux intempéries et devront étre
confectionnées par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systeme de qualification des
entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre
de l'ouvrage ou son représentant.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme nuit pour prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant pas aux
exigences du Maitre d’Ouvrage ou son représentant, quelques soit la cause ayant entrainé cet état, doit
étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés
des la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter le
risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au moins a quatre (04), il pourrait
étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage ou son représentant ou son
représentant sur simple constat, consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera
automatiquement une pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté
également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage ou son représentant ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier (y
compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme
en cas de dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arrét de chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composée de :

- Deux (2) panneaux de 4x3m portant les indications détaillées en annexes

- Deux (2) panneaux de 2x1m portant les indications détaillées en annexes.

- Un lot de panneaux de danger type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaire de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930. Ces panneaux doivent étre en
quantité suffisante, de gamme normale fixés sur support de 2.5 ml. lls seront posés selon les indications
di M.O et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le chantier,
conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présente une différence de cote par
rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posés tous les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques (914), de
barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en quantité suffisante, au
niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones
de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre

d’ouvrage ou son représentant avant et aprés leur pose.

De méme, I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux jaunes,

gyrophares, clignotants, flasheurs, ...

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus

jour et nuit.

v"  Le remplacement des panneaux :

Des constats par maitre d’ouvrage ou son représentant qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou
en bonne état, détériorés ou endommagé, quelques soit la cause conduisant a ce constat y compris les
dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y
compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité deux mille dirhams (2.000
DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un
PV établi par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
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v Signalisation horizontale en bande jaune :

Dés le démarrage des travaux I'entrepreneur procédera a la mise en place d’une signalisation horizontale
axiale en bande jaune de 15 cm de largeur, et ce conformément a l'instruction de la signalisation routiere
de la direction des routes.

Cette signalisation doit étre renouvelée a chaque fois que c’est nécessaire et dans tous les cas chaque six
mois de calendrier. L’entreprise doit procéder a ces frais aux contrdles des dosages qui seront demandés
par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

v" Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se faire comme
suit :

+» ¢’il n"est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés
a plat sur I'accotement ;

+»+ le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncant le chantier ou le danger ;
il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un
sommet de cote, dans une zone d’ombre, derriere de la végétation ou des équipements de la route. puis,
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. enfin, on met en place la signalisation
de position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement
de l'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.
Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans 'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux
cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achevement des travauy, il convient de les signaler.
Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

Article lll-4- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers courants.
L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires
pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Article 111-5- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 6
du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes :

1- Travaux de revétement :

PK PK Largeur Catégorie Granulométrie
Route .. . ) Type ) )
Origine Fin chaussée du liant Agrégats
Imprégnation suE-r_?tL;l;Iiri:ée Sablage en grains de riz
RP5425 | 24+400 | 40+015| 4,00 m z :
RSB Emulsion a rupture 6/10 et 10/14
rapide ou semi rapide concassé pur

(*) La nature du liant a utiliser doit étre proposée par I'entreprise en précisant les conditions de son
utilisation.

2— Planche d'Essai

Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d'une planche d'essai (pour toutes les
couches a exécuter) et par laquelle la société fera preuve :

- Dela qualité et de I'état de son matériel,

- De la conformité des produits utilisés,

- Des dosages des différents produits,

- De larégularité longitudinale et transversale des dosages.

L'entrepreneur doit effectuer des planches d’essai a sa charge.
La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
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Article 111-6- CONTROLE DES TRAVAUX :

1- La nature et la fréquence des essais de contréle des travaux de terrassement sont celles définies par le
fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions du présent
CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des controles de qualité
(catégorie B) et des controles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les
cahiers constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi
applicables au contréle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées
pour chaussées. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service de I'Ingénieur,
I'Entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou
supérieure et de reprendre la finition de la couche.

Article 11l-7 - REUNIONS DE CHANTIER.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre
d’ouvrage ou son représentant et d'accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors
des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
par le maitre d’ouvrage ou son représentant ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront
dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage ou son
représentant et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procés-verbal, celui-ci lui est notifié
par ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre
le maitre d’ouvrage ou son représentant, l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier veillera a
y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses recommandations, ses
réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait remplacer la
présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible
la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche
d'essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.

Article 111-8 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES.

L'Entrepreneur fera exécuter par un géometre agréé par le maitre d’ouvrage ou son représentant, le
piquetage général et complémentaire, I'implantation en coordonnées du tracé conformément aux plans
visés « BON POUR EXECUTION ». Il fixera sur I'ensemble du terrain un certain nombre de repéres de
nivellement. Tous les repéres principaux doivent alors étre scellés par les soins de I'entrepreneur sous le
contréle du maitre d’ouvrages et soigneusement rattachés de facon a pouvoir étre rétablis en cas de
destruction, les rattachements des repéres doivent faire I'objet de procés-verbaux. L’entrepreneur est tenu
de veiller a la conservation des bornes repéres (déports) et de les rétablir ou de les remplacer a ses frais si
nécessaires. En cas d’erreur d’'implantation ou de nivellement provenant d’une faute ou d’une négligence
de I'entrepreneur, celui —ci est tenu d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les
travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages et tracé routier dans la position prévue par le projet
d’exécution.

Tous les frais des travaux topographiques sont a la charge et au frais de I'entreprise. Le maitre d’ouvrage ou
son représentant se réserve le droit de procéder a des vérifications périodiques des différents axes et
éléments d’implantation, I'entrepreneur étant tenue de leur faciliter cette tache. A cette fin I'entrepreneur
doit maintenir au bureau de chantier de I'administration, le matériel topographique et accessoires
nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement. Le matériel topographique et accessoire restera
propriété de I'entreprise a la fin des travaux.

En générales travaux topographiques a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
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A — Implantation et matérialisation du tracé

Cette opération consiste en :

La matérialisation de I’axe du projet sera faite par des piquets en fer avec indication de numéro du profil et
son PK, les sommets matérialisés par des bornes en béton de 20 x 20 x 30 cm dans lesquelles sont scellés
des piquets en fer J 14.

B — Déports des axes avec indication de repéres de nivellement

Cette opération consiste en :

Les déports des axes en planimeétre ne doivent pas excéder + 3 cm et en altimétre £ 1 cm.

Ces déports vont servir pour le suivi des terrassements, de chaussée et des ouvrages hydrauliques.

Les bornes matérialisées doivent étre en béton et dimensionnées 20 x 20 x 30 cm dans lesquelles sont
scellés des piquets en fer & 14.

Les points de la polygonale ayant servi pour lI'implantation et matérialisation du tracé doivent étre
conservés et matérialisés de la méme maniere que les déports sauf précision en planimétrie qui est de £ 0,5
cm.

C — Levé avant commencement des travaux de terrassement

Cette étape consiste en :

Lever les profils en travers a raison de 5 points au minimum par profil (Axe + 4 points) le levé aura une
précision altimétrique de = 1 cm.

L’équidistance entre profil ne dépassera pas les 20 m selon la nature du terrain.

Le contrdle des entrées en terre est nécessaire par sondage 30% avant commencement des terrassements.

D — Levé topographigue aprés réalisation des travaux

Cette étape consiste en :

Réception des arases en levant les points caractéristiques de la plateforme (Axe, les bords de la plateforme,
les crétes et les pieds des talus) pour chaque profil.

La tolérance est définie : £ 3 cm avec 95 % de points au-dessous d’un écart type de 1cm.Le contréle de la
largeur de la plateforme est indispensable par sondage supérieur a 40 % cette largeur est d’une tolérance
de 0,15 cm.

Les terrassements supplémentaires (dépots, emprunts ...) seront levés a la demande de I’Administration.

E — Etablissement des métrés des terrassements (cubatures des terrassements) aprés achévement des
travaux des terrassements

F — Implantation des ouvrages

Cette étape consiste a I'implantation des 5 points de définition (axe + les deux directions ouvrage route)
avec une précision £ 1 cm

Pour les ouvrages d’art important (pont, passages...), le Bureau de contrble topographique serait mené
avant lI'implantation a piqueter les bornes rapprochées, ensuite les lever (planimétrie, altimétrie), puis les
calculer en les compensant avec une précision de (£ 1 cm pour la planimétrie et de + 1 mm pour
I'altimétrie). Ce qui va permettre de suivre et de contréler les phases de construction.

G — Fournir les plans et les dossiers de recollement a la fin des travaux

Les documents a fournir par le consultant sont :

Journal des réceptions établies par le bureau ;

Dossier des observations effectuées par le bureau ;

Tracé en plan en reportant les ouvrages et les réseaux interceptés (échelle 1/1000 et 1/500) ;

Profils en long du tracé avec le report des ouvrages et des contraintes (échelle 1/1000 et 1/1000)

Profils en travers avec ceux des ouvrages a construire et ceux interceptés (échelle 1/1000) ;

Dossier des métrés définitifs des terrassements ;

Le piquetage, I'implantation, les déports, le nivellement et le bornage des axes du projet ainsi que toutes

suggestions.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE-IV-1- MODE DE MESURAGE :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés dressés apres
exécution.

Les surépaisseurs et sur-largeurs en matériaux pour corps de chaussée ou accotements pour leur mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs et sur-largeurs sont
réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.

ARTICLE IV-2 - REGLEMENT DES TRAVAUX :
Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
guantités réellement effectuées et régulierement constatées.

ARTICLE IV-3 — CARACTERE GENERAL DES PRIX

Les prix du marché issu du présent appel d’offres comprennent le bénéfice, ainsi que tous droits, imp6ts,
taxes, frais généraux, faux frais et d’'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux.

ARTICLE IV-4 - SOUS DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail de tous les prix du bordereau des prix - détail
estimatif conformément au modéle de I’'annexe 4.

ARTICLE IV-5 : REVISION DES PRIX

les prix du marché issu du présent appel d’offres -exception des approvisionnements - sont révisables par
application de la formule ci-dessous. Cette révision s’applique au prix HT quel que soit le résultat des
calculs.

Pour les prix N° 302 et 304 :
P =Po * [(0,10 + 0,05*[(S*(1+ChTp)) / ((So*(1+ChTpo)] + 0,80*(Bs/Bso) + 0,05*(Em/Emo)

Pour les autres prix du marché :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR30))

Dans lesquelles :

op : montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

ePo :montant initial hors taxe de cette méme prestation.

¢ TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit superficiel non
compris la fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux
datée de Mars 1987.

¢ CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.

¢ BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.

¢S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres payés au SMIG).

e ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.

e Em et Emo : index relatif a I'émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de la date d’exigibilité de la
révision des prix conformément aux régles et conditions de révision des prix telles qu’elles sont fixées par
I’arrété du chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27/11/2015 ) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.
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ARTICLE IV-6 — Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°® 2 du CPC relatif
aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire relative
au controéle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note
de la DRCR n® 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est
pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

100- Installation de chantier et travaux divers

Prix n° 101- Installation de chantier

Ce prix global rémunére forfaitairement I'amenée et le repli du matériel sur chantier (installations diverses,
matériels de fabrication, de transport, de mise en ceuvre, de contréle, Les aménagements des terrains et
des acces). |l sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre en place.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues a I'article 1ll-2 du présent marché, la préparation d’un
mémoire technique.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est achevée.
Le solde sera réglé apres achevement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% (Cinq pour cent) du montant du marché hors TVA.

Prix n° 102- Signalisation globale temporaire :

Ce prix rémuneéere la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire, du chantier tel
que défini a I'article IlI-3 du présent CPS, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire,
de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n°® DR/215-31/DE/50043/239/212 du
5 oct.202

Ce prix rémunére au jour la fourniture, et la mise en place, 'exploitation et la surveillance du dispositif de
signalisation temporaire du chantier ainsi que le maintien des panneaux quelques soit la cause conduisant a
ce remplacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise.

Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.

Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la route
qui présentent un danger aux usagers de la route.

Ilinclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais et les
retards éventuels et sera réglé totalement a la réception provisoire des travaux.

Prix n° 103 — Arrachage des arbres :

Ce prix rémunere a l'unité Arrachage et le dessouchage des arbres existants mesurant a un metre du sol
plus de soixante (60) centimetres de circonférence, y compris les autorisations préalables, leurs découpage,
mise en dépot ou évacuation aux lieux désignés par I'administration et ce, conformément aux plans visés
« BON POUR EXECUTION ».

Ce prix comprend

- Le débitage des arbres et leur emmétrage dans I'emprise.

- La destruction ou I'évacuation des souches aux emplacements prescrits par le C.P.S.

- Le remblaiement des fouilles résultant du dessouchage avec compactage.

Prix n° 104 — Déplacement des poteaux MT :
Ce prix rémunere a l'unité le déplacement des poteaux électriques a moyenne tension existants

y compris les autorisations préalables, mise en dépot ou évacuation aux lieux désignés par I'administration
conformément aux plans visés « BON POUR EXECUTION ».
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Prix n° 105 — Déplacement des poteaux BT:

Ce prix rémunére a l'unité le déplacement des poteaux électriques a basse tension existants y compris les
autorisations préalables, mise en dépot ou évacuation aux lieux désignés par [|’administration
conformément aux plans visés « BON POUR EXECUTION ».

Prix n° 106 - Démolition de clotures massives (murs) :

Ce prix rémunere au metre linéaire la démolition de cl6tures massives (murs) existants prévus dans les
plans visés " Bon pour exécution " y compris leurs mises en dépo6t ou évacuation aux lieux désignés par
I’administration.

Prix n° 107 - Démolition des ouvrages existants :

Ce prix rémunere a P'unité la démolition des ouvrages existants quelle que soit les nature buses dalot
caniveaux fosse bétonnée et téte, etc. Tel que prévus dans les plans visés "Bon pour exécution" y compris
leur mise en dépot ou évacuation aux lieux désignés par I'administration.

Prix n° 108 — Rétablissement des Seguias :

Ce prix rémunére au meétre linéaire le Rétablissement des Seguias existantes aux lieux désignés par
I’'administration et conformément aux plans visés « BON POUR EXECUTION » y compris toutes sujétions.

Prix n° 109- Piquetage et travaux topographiques :

Ce prix rémunére au kilométre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que
le déport de l'axe qui doit étre maintenu et conservé au frais de |'entrepreneur jusqu'a la fin
du chantier. Le déport sera rattaché au nivellement NGM et servira de base a tous les controles
topographiques nécessaires pour le chantier, ce prix comprend aussi les dispositions prévues
a I'article 111-7 du présent CPS.

200- Terrassements

Prix n° 201 : Déblais

Prix rémunére au metre cube mesuré suivant la méthode indiquée au CPS les déblais en terrain de toute

nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plateforme sur la section désignée au détail estimatif

conformément aux plans visés bon pour exécution. Il comprend :

- Le défrichement, I'arrachement des herbes, broussailles et haies et cactus ;

- Le ramassage, |'évacuation, la mise en dép6t, hors de I'emprise, quelle que soit la distance de tous les
produits (débris, arbustes, arbres, démolition, etc.) ;

- Le décapage éventuel de I'emprise de la route sur les sections en remblais et 30 cm d’épaisseur ainsi
que le rattrapage du niveau du terrain naturel par du remblai compacté ;

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépo6t provisoire ou
définitive ;

- Leréglage du talus et de la plateforme ;

- Scarification de la chaussée existante ;

- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils ;

- Le réglage de fond de forme et le compactage a 95% de I'OPM. Toutes sujétions d’exécution avec
validation de laboratoire.

Ce prix rémunere, au métre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain de toute nature
ainsi que toutes sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Prix n° 202 : Remblais :

Ce prix rémuneére au métre cube les remblais méthodiquement compactés a 95% de I'OPM pour chaussée
par couche de 20 cm y compris le réglage, |'arrosage, compactage, I'extraction et le transport des matériaux
d'emprunt, la préparation de la forme recevant le remblai et la mise en ceuvre ainsi que toutes sujétions
d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

300-Chaussée
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Prix n° 301 : Mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche (gravillons 6/10 et 10/14) :

Ce prix rémunére au metre carré réellement exécuté suivant les prescriptions du prix n° D, 3,5, e du
fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008,
la mise en ceuvre de I'enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y compris les dopes éventuelles ainsi
gue toutes sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront
réglées dans un prix a part.

Prix n° 302— Fourniture de liant pour Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunéere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage de liant pour la réalisation du
revétement bicouche y compris les dopes éventuelles, ainsi que toutes les sujétions résultantes des
documents contractuels.

Prix n° 303 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix rémunére au meétre carré I'épandage du liant pour exécution de I'enduit d’'imprégnation, suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire
n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, y compris le sablage éventuel de I'imprégnation avec un grain de riz
avec un dosage agréé par lI'administration ainsi que toutes sujétions résultants des documents contractuels.
La fourniture et le transport du liant seront réglés dans un prix a part.

Prix n° 304 - Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation :
Ce prix rémunéere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage du liant pour réalisation de
I'imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix N°305 : Couche de base en GNB :
Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche sur une
épaisseur de 20 cm de base en tout venant de concassage type GNB.

Ce prix comprend :
e Répandage mécanique;
e La fourniture de I'eau de compactage ;
e L'arrosage de l'assise ;
e Le réglage et le compactage de l'assise a 98% de I'OPM ;
e Essais d'identifications et de compacité ;
e Ainsi que toutes les sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Ce prix s'applique au métre cube de la couche de base GNB mesurée apres compactage a 98% de I'OPM.

Prix N°306 : Couche de fondation GNF2 0/40 :

Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF2 0/40 de 30 cm
d’épaisseur. Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNF2 conformément aux
prescriptions du présent cahier des charges ainsi que toutes sujétions d’exécution suivant les prescriptions
des CPC.

Prix N°307 : MS1 pour accotements :

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en place d’'une couche de matériaux sélectionnés sur
une épaisseur de 20 cm pour accotement. Ce prix comprend également le répandage, I'arrosage, et le
compactage a 95% de I'OPM et toutes sujétions de mise en ceuvre et suivant les prescriptions des CPC.

Prix n°308 : AC:

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche anti-
contaminante sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la regle de la contamination
exprimée par la relation granulométrique suivante :

d15 des matériaux filtrants < 4,5 d 85 du sol de plateforme.
Avec:

- d15 tamis a travers lequel passe 15% des éléments.

- d 85 tamis a travers lequel passe 85%.

Avec:

- D max inférieur au 1/3 de I’épaisseur de la couche.
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- IP<20
Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris toutes
sujétions.

Prix n° 309 -MCR:

Ce prix rémunére au meétre cube de matériau (MCR) pour couche de roulement conformément aux
spécifications mentionnées dans I’article II-3 du présent CPS, il comprend la fourniture, le transport, la mise
en ceuvre et le compactage ainsi que le réglage et le compactage du fond de forme et toutes sujétions de
parfaite mise en ceuvre.

400- Assainissement

Prix n°401 - Buse #1000 135 A

Ce prix rémuneére au metre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diametre 1000 mm
type CAO 135A de longueur unitaire 2,5m. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose et de
découpe éventuelle, y compris I'exécution des enrobages en béton B20 si la génératrice extérieure de la
buse est calée a moins de 50cm de la plateforme roulable.il s’applique au meétre linéaire posé dans la limite
des longueurs définies par les dessins visés bon pour exécution.

Prix n°402 - Buse @800 pour rétablissement des seguias
Ce prix rémuneére au metre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre de buses armées de diametre 800 mm
pour rétablissement des accés, suivant les prescriptions du prix n°C-4-1-2-b, en béton armé de classe
CAO135A conformément au plans visés “Bon pour exécution”, il comprend aussi :

-les travaux de déblai pour fouille, lit de sable, remblai primaire et remblai secondaire, ainsi que toutes
sujétions de protection.

-I’exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de damage et
de mise en ceuvre.

-La construction des tétes.

Prix n°403 - Buse @600 pour rétablissement des pistes
Ce prix rémuneére au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre de buses armées de diamétre 600 mm
pour rétablissement des accés, suivant les prescriptions du prix n°C-4-1-2-b, en béton armé de classe
CAO135A conformément au plans visés “Bon pour exécution”, il comprend aussi :

-les travaux de déblai pour fouille, lit de sable, remblai primaire et remblai secondaire, ainsi que toutes
sujétions de protection.

-I’'exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de damage et
de mise en ceuvre.

-La construction des tétes.

Prix N° 404 : Acier HA :

Ce prix rémuneére en kilogramme, les aciers doux ou fort qui devront répondre aux conditions exigées dans
les textes en vigueur et le ferraillage seront exécutés conformément aux plans de béton armé.
L'entrepreneur devra tenir compte de la pose, la facon, la fourniture des aciers ainsi que les fers de
montage, les fils de ligature et les cales au mortier de ciment (prévoir environ une cale par Kg d’acier en
moyenne). Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d’exécution établi
par le bureau d’études.

Prix n° 405 : Béton B2

Ce prix rémunere au metre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B2 (pour béton
armé en élévation ou en fondation ou fosse bétonnée) dosé a 350 Kg de ciment CPJ 45 par metre cube.

Il comprend toutes les sujétions de fourniture de matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
mise en place des échafaudages nécessaires et leur enléevement.

Le coffrage est soigné sur les parements en élévation, il comprend toutes les sujétions de mise en place, de
surfaces courbes ou inclinées, de coffrage perdu et d’échafaudage.

Il s’appliqgue au metre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés
leur volume en place pris en attachement dans la limite du volume théorique défini par les plans visés
« bon pour exécution ».
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Prix N° 406 : Béton B3 :

Ce prix rémunere au meétre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classes B3 dosé a 350
Kg/m?® en fondation et en élévation et sur blocage.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécutés. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en
place du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions
contractuelles. Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 407 : Béton B5

Ce prix rémuneére au metre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classes B5 dosé a 250
Kg/m?.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécutés. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en
place du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions
contractuelles. Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix n° 408 - Déblais pour fouilles

Ce prix rémunere les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature et toute profondeur, y
compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement éventuels des fouilles en cas de terrain
inconsistant. Il s’applique au métre cube de déblai, les quantités a prendre en compte étant calculées a
partir des dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis a I'entrepreneur, visés « Bon pour
exécution ». Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit I'importance de
ceux-ci.

Prix n° 409 : Remblais pour fouille

Ce prix rémunére metre cube le remblai des buses d’assainissement. Les matériaux du remblai doivent
répondront aux spécifications du CPC (réf. C1,3,2) et seront arrosés et compactés jusqu’a 95 % de OMP en
cas les matériaux de déblai sont impropre pour leur réutilisation en remblai, le prix comprend I'apport
extérieure de remblai.

Prix n°410 : Lit de sable :

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en ceuvre d’un lit de pose pour canalisation
d’assainissement.

Le lit de pose sera composé d’une couche de sable propre suivant I'épaisseur fixée par les plans visés " bon
pour exécution ", réglée, arrosé et damée pour les fonds de fouilles en terrain meuble. Cette couche sera
profilée en pente suivant le projet est incluse dans ce prix conformément a la norme N.F.P 16.341 Octobre
1971.

Prix n° 411 - Gabions :

Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution des gabions suivant les prescriptions du prix N° C-4-7 du
fascicule 2 du CPC, y compris la fourniture, la mise en ceuvre des treillis métalliques, fils de ligature et des
moellons de remplissage, ainsi que les terrassements de toute nature et toute profondeur, évacuation des
déblais excédents, blindage et étaiement éventuels des fouilles en cas de terrain inconsistant.

Les quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés leur volume en place dans la limite
du volume théorique défini par les dessins visés « Bon Pour Exécution ».

Prix n° 412 - Fossés bétonnés :

Ce prix rémunére au metre linéaire I'exécution de fossé bétonné type TR-0.5 A en béton B3
de forme trapézoidale d’une hauteur vide de 0,50 m, de largeur supérieure vide de 1,50 m et de largeur
inférieure vide de 0,50 m et d’une épaisseur des parois de 15 cm. Il comprend les terrassements en terrain
de toute nature et a toutes profondeurs, le ferraillage selon indication du bureau d’études,
le remblaiement et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre, il sera réglé au metre linéaire de fossés
réalisés.

Prix n° 413 - Matériaux drainant :
Ce prix rémuneére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux drainant en pierres seches
y compris transport, géotextile et toutes sujétions de bonne exécution.
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Prix n° 414 - Barbacanes 3100 :

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture, le transport et la mise en place des barbacanes @100 en
PVC conformément aux plans visés " Bon pour exécution ". Il comprend toutes sujétions ainsi que la
confection du lit de pose.

Prix n° 415 - Filtre :

Ce prix rémunére au metre carré la fourniture, le transport et la mise en place de filtre géotextile, drainant
ou anti-contaminant synthétique non tisse, selon les spécifications des plans visés « BON POUR
EXECUTION », il comprend toutes sujétions de préparation du sol et d’assemblage, et les sujétions de pose
(coupe, accords, recouvrement, etc...) sans tenir compte de recouvrement.

Prix n° 416- Enrochements de 10 a 25 kg :
Ce prix rémuneéere au meétre cube la réalisation d’enrochement de protection stable de calibre de 10 a 25
kg de protection des berges et des remblais d’acces conformément aux plans visés « Bon pour
exécution ». Il comprend :
e La fourniture a pied d’ceuvre de matériaux d’enrochement,
e Le chargement, le transport, quelle que soit la distance, et le déchargement sur les lieux
d’emploi ou de dépot,
e L’aménagement de la zone de dépot,
e Lareprise éventuelle des enrochements mis en dép6t provisoire,
o Les fouilles nécessaires a la mise en ceuvre des enrochements,
e La fourniture et mise en ceuvre de la couche de matériaux de protection.
e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre des matériaux de calage
éventuels.
e Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le calibre de I'enrochement doit étre adapté a la vitesse de I'écoulement dans le cours d’eau.
L’épaisseur de I'enrochement doit étre au minimum 1.5 fois la grosseur de la plus grosse pierre.

La granulométrie de I'enrochement devra étre étalée de fagon a pouvoir combler les vides laissés par les
grosses pierres.

Prix n° 417- Enrochements de 200 a 400 kg :
Ce prix rémuneére au metre cube la réalisation d’enrochement de protection stable de calibre de 200 a 400
kg de protection des berges et des remblais d’accés conformément aux plans visés « Bon pour
exécution ». Il comprend :
e La fourniture a pied d’ceuvre de matériaux d’enrochement,
e Le chargement, le transport, quelle que soit la distance, et le déchargement sur les lieux
d’emploi ou de dépot,
e L'aménagement de la zone de dépot,
e Lareprise éventuelle des enrochements mis en dépot provisoire,
e Les fouilles nécessaires a la mise en ceuvre des enrochements,
e La fourniture et mise en ceuvre de la couche de matériaux de protection.
e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre des matériaux de calage
éventuels.
e Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le calibre de I'enrochement doit étre adapté a la vitesse de I'écoulement dans le cours d’eau.

L’épaisseur de I'enrochement doit étre au minimum 1.5 fois la grosseur de la plus grosse pierre.

La granulométrie de I'enrochement devra étre étalée de fagon a pouvoir combler les vides laissés par les
grosses pierres.

Prix n° 418- Géotextile pour enrochement :
Ce prix rémunére au meétre carré la fourniture et la mise en place du tissu 800g/m2 dont
les caractéristiques doivent étre agrée par I'administration, y compris toutes sujétions de bonne exécution.

500- Signalisation verticale
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Prix n° 501 : Panneaux de police :

Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de police a gamme normal et a
rétroflexion normal y/c support, boulons, ainsi que toute suggestion pour une parfaite exécution des
travaux. Ces panneaux doivent étre exempté de tout défaut et que ceux livrés et qui ne répandent pas aux
exigences seront rejetés par I'administration et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Prix n° 502 : Panneaux de direction :

Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de direction a gamme normal et a
rétroflexion normal y/c support, boulons, ainsi que toute suggestion pour une parfaite exécution des
travaux. Ces panneaux doivent étre en tble électro-zinguée d’une épaisseur de 15/10. Ces panneaux
doivent étre implantés aux endroits désignés par le maitre d’ouvrage ou son représentant. Ces panneaux
doivent étre exempté de tout défaut et que ceux livrés et qui ne répandent pas aux exigences seront
rejetés par I'administration et remplacés aux frais de I'entrepreneur.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES
ARTICLE V.1 - DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

V-1-1 Délai du marché

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé Douze mois (12) Mois a compter de la date fixée par
I'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les travaux.

V-1-2 Pénalité de retard

En cas de non-respect de ce délai par I'Entrepreneur des pénalités de retard d’un montant de 1/1000 du
montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

En application des dispositions de I'article 6583 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné a Huit
pour cent (8%) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants ou
I"augmentation dans la masse des travaux.

V-1-3 Pénalité pour le non-respect de la signalisation temporaire de chantier

Tout constat par le Maitre d’ouvrage ou son représentant de I'absence de la signalisation temporaire ou
manquement en totalité ou partiellement aux prescriptions de I'article V-5 et a la définition du prix N°2,
celle-ci sera considéré comme non réalisation de la signalisation provisoire et le titulaire sera passible d’'une
pénalité de deux milles dirhams la journée (2.000dh/jour). La pénalité est appliquée et introduite d’office
dans les décomptes provisoires.

Le gardiennage permanent jour et nuit de la signalisation est une obligation contractuelle. Tout
manquement a cette clause sera considéré comme manguement aux clauses de la signalisation temporaire.
ARTICLE V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 300 000,00 dh (Trois cent milles Dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C. Il est
restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées a I’article 19 du CCAGT.

ARTICLE V -3 - NANTISSEMENT :

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la

loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du

29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement
ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8
delaloin®112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie
est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de

I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché
(en application de I'art.20 du CCAG-T).

ARTICLE V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépot provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées,
a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation.
Ces emplacements seront remis en leur état initial a la fin des travaux. Cette remise en état conditionne
le prononcé de la réception provisoire des travaux.

ARTICLE V -6 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION

En plus de ce qui est prévu a l'article 46 du CCAG-T, I'entrepreneur ne peut soulever aucune objection et
n’a droit a aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant |'exécution des travaux, la circulation
routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage ou son
représentant au droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces
déviations auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage,
signalisation,).

L’Entrepreneur devra arroser régulierement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter
la poussiere, plus particulierement dans les traversées de villes et villages.

Pour éviter I'émission des poussiéres, I'entrepreneur devra recouvrir d’'une bache les remblais, les déblais,
les produits de carriére ainsi que toute matiere pulvérulente qu’il transporte dans les bennes de ses
camions.

Les colts afférents a la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les mesures de
protection de I'environnement sont a inclure dans les prix unitaires du bordereau des prix.

Les tracés de déviations sont a soumette avant toute exécution et travaux au Maitre d’ouvrage ou son
représentant. S'il y a destruction de cultures ou dégradation de biens, I'entreprise doit indemniser les
personnes concernées.

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise :

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe |L.b du Cahier des Clauses Administratives Générales sont
élargis a tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE V -7 — DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Par dérogation aux dispositions de I'article 39 du CCAG-T, pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a
leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des
organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux.

ARTICLE V- 8 — RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE V -9 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a ce
sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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ARTICLE V- 10 — SEUILS DES INTEMPERIES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS POUVANT CONSTITUER
UN CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de I'article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, les

seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme

suit :

- la neige:.2,5.m

- la pluie : 150 mm

- le vent : 120 km/h

- le séisme : 7,0 degré sur I'échelle de Richter.

ARTICLE V-11 - DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
Les documents, autres que ceux contractuels visés a I'article 13 & 1 du CCAG-T, qui peuvent étre remis au
Titulaire sur sa demande pour I'accomplissement de son travail sont :
- Les notes d’expertise géologique de la zone du projet.
Ces documents doivent étre rendus au maftre d’ouvrage ou son représentant avant la réception provisoire

ARTICLE V. 12 - DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché interviendra avant tout commencement d’exécution.
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours a compter de la date

d’ouverture des plis. Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, il sera fait
application des dispositions prévues a I'article 153 du Décret n°2-12-349 précité.

Article V. 13- ASSURANCE

En application de I'article 25 du CCAGT, I'entrepreneur est tenu de fournir les attestations d’assurance
citées ci-dessous :

a) Véhicules automobiles utilisés sur chantier.

b) Accidents de travail.

c) Responsabilité civile incombant :

= Al'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de I'entrepreneur, etc.
quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I'entrepreneur, de ses agents ou d'un
défaut de ses installations ou de ses matériels ;

= A I'entrepreneur, en raison des dommages causé sur le chantier et ses dépendances aux agents du
maitre d’ouvrage ou son représentant ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le maitre
d’ouvrage ou son représentant a accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive ;

= Au maitre d’ouvrage ou son représentant, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et
ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc.
I’entrepreneur renonce a tout recours contre le maftre d’ouvrage ou son représentant ;

= Au maitre d’ouvrage ou son représentant, en raison des dommages causés au personnel de
I’entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait
responsable, et qui entrainerait un recours de la victime ou de I'assurance « accident du travail ».

d) Dommages a I'ouvrage, a ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’a la réception
provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles
du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

L’entrepreneur doit informer le maitre d’ouvrage ou son représentant de toute modification ou résiliation
concernant les polices d’assurances prévues par le présent article sous peine de I'application des mesures
coercitives prévues a l'article 79 du CCAGT.
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Article V.14 — CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation sont régies par les articles 69 et 70 du CCAGT et le Décret 2-12-349 précité.
Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent CPS, I'Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai
qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en
demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application des dispositions de |’article 69 du CCAG-T.

Toutefois, la résiliation du marché peut ouvrir droit a indemnité et ceci dans les conditions prévues
a I’article 69 paragraphe A. du CCAG-T.

Article V .15—- LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAGT.
A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive des travaux conformément a
I'article 76 du CCAGT.

Article V. 16 — VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le I'autorité
compétente.
Article V -17- RETENUE DE GARANTIE.

Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant des travaux et cessera de
croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant du marché compris le montant des
avenants.

Article V .18 DELAI DE GARANTIE.

La période de garantie des travaux est fixée a 12 mois a compter de la date de la réception provisoire.
Durant ce délai, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de corriger tous les
défauts et malfagons qui apparaissent.

En cas de non - exécution, aprés la notification du maitre de I'ouvrage ou son représentant, celui-ci pourra
faire exécuter les réparations par une autre entreprise a la charge et aux frais de I'entrepreneur

ARTICLE V.19 : SOUS-TRAITANCE :

Les conditions de sous-traitante seront réglées par les dispositions de I'article 158 du décret 2-12-349
précité.

ARTICLE V.20 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Dans les conditions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 ( 14 Mai 2014 ) relatif aux avances en matiere

de marchés publics , un versement a titre d’avance est octroyé au titulaire du présent marché dont le taux
et les conditions de versement et de remboursement sont fixés comme suit :

Le montant de I'avance est fixé a 10% du montant initial du marché (TTC) pour la partie inférieur ou égal
a 10Mds et a cing pour cent( 5%) du montant du marché toutes taxes comprises ( TTC ) pour la partie du
montant du méme marché supérieur a 10Mds (TTC) sans toutefois gue le montant total de I’avance ne
puisse dépasser 20Mds (TTC) déduction faite de la part du marché qui fait I'objet de sous - traitance ;

L’avance est octroyée en totalité au titulaire du marché qu’aprés constitution du cautionnement définitif,
notification de I'ordre de service de commencement d’exécution des prestations objet du marché et
présentation des attestations d’assurances prévues par le CPS ;

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a I'octroi de I'avance, une caution personnelle
et solidaire s’engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre
d’ouvrage ou son représentant ;

Le remboursement du montant de I'avance est effectué par la déduction sur les acomptes dus au titulaire
du marché sachant que le montant total de I'avance doit en tout état de cause, étre restitué lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant toutes taxes
comprises des prestations qui lui ont confiées au titre dudit marché.
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e Lacaution personnelle et solidaire doit étre constituée et déposée aupres du maitre d’ouvrage ou
son représentant dans les 30 jours qui suivent la notification de I'ordre de service de
commencement des prestations ;

e |'ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la date de
dépot par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire ;

e Le remboursement de I'avance commence dés que le montant des sommes payées au titre du
marché atteint 30 % du montant initial de celui-ci ;

e Les taux de remboursement de I'avance sont fixés a :10 % du montant des acomptes
A noter que pour le 1ler remboursement, ce taux s’applique au montant de I'acompte au-dela de 30
% du montant initial du marché ;

e En cas de résiliation du marché quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement de
I"'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues a I'entreprise ou a défaut sur la caution
personnelle et solidaire ;

e En cas de sous traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de I'avance correspondante
au montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes
dues au titulaire ;

e En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du
montant de I'avance versée au titulaire du marché.

ARTICLE V.21- CLAUSES TRAITEES PAR LE C.C.A.G-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au C.C.A.G.-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent C.P.S :

- Le domicile de I’entrepreneur ;

- L’enregistrement du marché ;

- L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

- Les changements dans les diverses natures d’ouvrages ;

- Les litiges.

ARTICLE V.22 : LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Exemple d’application du test de Wilcoxon
Annexe 2 : Fiche des ateliers pour travaux

Annexe 3 : Liste récapitulative du matériel a utiliser
Annexe 4 : Modele de sous-détail des prix

Annexe 5 : Signalisation temporaire des chantiers routiers

Page 42 sur 52



AO N° 49/RFM/2018

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

OBIJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RP5425 DU PK 24+400 AU PK 40+015

PROVINCE DE TAZA

N° Prix Unitaire en
du Désignation des prestations Unité | Quantité dirhams (Hors Prix Total
Prix TVA) en chiffres
100 | Installation de chantier et travaux divers
101 | Installation de chantier F 1
102 | Signalisation globale temporaire jour 365
103 | Arrachage des arbres u 100
104 | Déplacement des poteaux MT u 1
105 | Déplacement des poteaux BT u 12
106 | Démolition de clétures massives (murs) ml 125
107 [ Démolitions des ouvrages existants u 11
108 | Rétablissement des Seguias ml 358
109 | Piguetage et travaux topographiques km 15,6
TOTAL PRIX (100)
200 | Terrassement
201 | Déblais m? 234102
202 [ Remblais m? 21029
TOTAL PRIX (200)
300 | Chaussée
Mise en ceuvre du Revétement superficiel
1 2 2
30 bicouche (gravillons 6/10 et 10/14)_ m 62 565
302 Fourm.tu.re d.e bitume pour revétement ¢ 170,55
superficiel bicouche
303 | Mise en ceuvre de I'imprégnation m? 62 565
304 F?urmt,ure d'e liant pour enduit ; 93 85
d'imprégnation
305 [ Couche de base GNB m? 12 513
306 |Couche de fondation GNF2 0/40 m? 33047
307 | MS1 pour accotements m? 7 185
308 |AC m? 11949
309 | MCR m? 321
TOTAL PRIX (300)
400 | Assainissement
401 | Buse ® 1000 135A ml 541,24
402 | Buse ® 800 pour rétablissement des seguias ml 31,41
403 | Buse ® 600 pour rétablissement des pistes ml 193
404 | Acier HA kg 41715
405 | Béton B2 m> 403,88
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406 | Béton B3 m> 1461
407 | Béton B5 m’ 195
408 | Déblais pour fouilles m? 3119
409 | Remblais pour fouilles m? 1697
410 | Lit de sable m’ 63
411 | Gabions m> 332
412 | Fossés bétonnés ml 3007
413 | Matériaux drainant m? 561
414 | Barbacanes ® 100 ml 277
415 | Filtre m2 1123
416 | Enrochement de calibre 10 a 50kg m? 1 235,04
417 | Enrochement de calibre 200 a 400kg m’ 178,25
418 | Géotextile pour Enrochement m2 2521,37

TOTAL PRIX (400)
500 | Signalisation verticale
501 | Panneaux de police U 4
502 | Panneaux de direction U 6

TOTAL PRIX (500)

TOTAL HORS TVA (100+200+300+400+500)
TAUX TVA (20%)
TOTAL TTC
Faita................... Le aoeeiveerrcrsnenrnnns

(Signature et cachet du concurrent )
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ANNEXE 1

EXEMPLE D’APPLICATION DU TEST DE WILCOXON

Population de référence :
Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30
Valeurs :

2.12 2.07 2.10 2.08 2.07
2.17 2.20 2.12 2.06 2.12
2.10 2.10 2.20 2.08 2.06
2.08 2.12 2.09 2.16 2.08
2.05 2.09 2.11 2.03 2.14
2.13 2.11 2.08 2.09 2.08

Population a tester :
Nombre de mesures du contréle : n =15
Valeurs :

2.12 2.14 2.12
2.16 2.19 2.11
2.15 2.13 2.15
2.08 2.10 2.12
2.15 2.12 2.07

Valeur seuil critique pourm=30etn=15 : 276.
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Classement des valeurs :

Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs| m valeurs n valeurs valeurs valeurs
1 2.20 1.5
2 2.20 1.5
3 2.19 3 3
4 2.17
5 2.16 5.5
6 2.16 5.5 5.5
7 2.15 8 8
8 2.15 8 8
9 2.15 8 8
10 2.14 10.5
11 2.14 10.5 10.5
12 2.13 12.5
13 2.13 12.5 12.5
14 2.12 17.5
15 2.12 17.5
16 2.12 17.5
17 2.12 17.5
18 2.12 17.5 17.5
19 2.12 17.5 17.5
20 2.12 17.5 17.5
21 2.12 17.5 17.5
22 2.11 23
23 2.11 23
24 2.11 23 23
25 2.10 26.5
26 2.10 26.5
27 2.10 26.5
28 2.10 26.5 26.5
29 2.09 30
30 2.09 30
31 2.09 30
32 2.08 35
33 2.08 35
34 2.08 35
35 2.08 35
36 2.08 35
37 2.08 35
38 2.08 35 35
39 2.07 40
40 2.07 40
41 2.07 40 40
42 2.06 425
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Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs| m valeurs n valeurs valeurs valeurs
43 2.06 425
44 2.05 44
45 2.03 45

Somme des rangs des n valeurs = 250

Valeur seuil =276
Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure a la valeur seuil. Les résultats sont donc
acceptables.
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ANNEXE 2

Atelier pour travaux de :

Quantité a traiter :

Durée de la tache :
Rendement de I'atelier

Date d’amené sur le chantier :
Date de repli :

Constitution du poste de travail :

¢ Nombre d’heures par poste

¢ Nombre de poste par jour

¢ Nombre de jours ouvrés par mois

Nombre d’ateliers affectes a la tache :

Rendement unitaire

Quantité Composition de I'atelier
Unité Valeur
Type de matériel (a titre d’exemple)
Bulldozer pour ripage m3/h
Bulldozer pour accumulation m3/h
Chargeuse sur pneus m3/h
Pelle avec démolisseur m3/h
Dumper m3/h
Personnel

Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

Page 51 sur 52



AO N° 49/RFM/2018

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ANNEXE 3

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel
Avec indication du

type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat
(1)

Lieu de
travail actuel

Disponibilité
(2)

(1) neuf, rénové, usagé, tres usagé

(2) indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible
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ANNEXE 4

Modeéle du sous-détail des prix

N° des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux (y | Taxes | Mar | Total (H.T)
Prix des d’ceuvre | fonctionnement compris ges
matériaux du matériel amortissement
et (consommable et | du matériel le (9)=
(1) 2) fournitures (4) entretien) cas échéant) ) (8) 3+4...48
(3) (5) (6)
1
2
3

(9) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
NB : La colonne n° (7) comprend toutes les taxes sauf la TVA
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Annexe 5
Signalisation temporaire des chantiers routiers

Ao ] AShaadl ﬁ
8.0 o A sl Gkl el Jadi
&0 A
= £
-1
2 A glaall
D ¥
T pagadl Audi e
e\s &"t
elaliy Swagll g Jaillg jagaadl 5 )l jg -
(Qam Qnu A..a_) =
Juci i oo mlill gle N os A Hihd
im
aSaglli to a8 S 5
PRt (=3
- | T

am

Page 51 sur 52



AO N° 49/RFM/2018 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

et derniére page
MARCHE N° .........cceeeeeeee.
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu
des dispositions de I'alinéa 2§ 1 de I'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de l'article 17
du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

OBJET : Travaux de construction de la RP5425 du PK 24+400 au PK 40+015. Province de Taza

Vérifié par :

R N

pctaur Provingia

s

e 16 SEPT 2018 |o % . 4 SEPcuiB

A)’eﬂucke réiorate d'Exécut @ ” -
sqion Fés-Meg -
de la Régio poe

Chef de Service des Etudes I
MNI

‘- R.L SEPT 2018,

Mohammed iDRISS| OUDRHIRI

A e: \20 SEPI L A

Présenté par: Visé par :

A LE : A LE :

Approuvé par :
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