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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU
TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU

DIRECTION DES ROUTES
Direction Provinciale de Taounate

MINISTERE DE L’ INTERIEUR

Région FES-MEKNES
Conseil Régional

Objet

Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5324 du PK0+000 au

PK4+900 -Provin

ce de Taounate-

MARCHE N°:

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en vertu

des dispositions de I’alinéa 2 § 1 de I’Article 16 et

I’alinéa 3 § 3 de I’Article 17 du Décret N° 2-12-

349 du 08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de I’Etat ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

ENTRE

Le Président du Conseil Régional FES-MEKNES désigné ci-apreés par le « Maitre d’Ouvrage »

Et
1. Cas d’une personne morale
1Y PP qualité

Agissant au nom et pour le compte de

sont conférés.

Au capital social
Registre de commerce de

Affilié a la CNSS sous n°

Faisant élection de domicile au
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)........................
aupres de

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’UNE PART :

en vertu des pouvoirs qui lui

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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2. Cas de personne physique
Y PSSP PPN U PR PPR

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ...........cocoieiiiiiiiiiiiiiiiinn Souslen®.........c.oooevinent.
Patente n° ... ..o

Affilié ala CNSS sous n° ....ovviiiiiiiiiiiiiiiiienn

Faisant élection de domicCile au ..........c..oeiuiiiiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-aprés par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)..............coovvivninennnn &
e Membrel:

M. qualité ...

Agissant au nom et pour le compte de.............cooeiiiiiiiian. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ........c.oeviiiiiiiii Patenten® ............cooiiiiiinnnn,

Registre de commerce de ............oovvviiiininnnnn Souslen®......coiiiiiiiiiiii,

Affilié @ 1a CNSS SOUS N .ottt

Faisant élection de domicile au .............oooiiiiiiii

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ccoeviieiiiiieniienenn... ouvert auprés de..................

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

~ Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

1 (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°
(RIB sur 24 poSitions).........cceverirreriereneenearaneanannns ouvert aupres de ..........ooiiiiiiiiiiin.

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet :

Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5324 du PK 0+000 au PK4+900

-Province de Taounate-

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en vertu

des dispositions de I’alinéa 2 § 1 de 1’Article 16 et I’alinéa 3 § 3 de 1’Article 17 du Décret N° 2-12-349 du
08 Joumada ler 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
I’Etat ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

L’acte d’engagement,

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

Le bordereau des prix — détail estimatif,

Le sous détail des prix (pour les prix cités a 1’article IV-3 ci-apres),

Le mémoire technique,

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du

Ministere de I’Equipement et édité par lui en vertu de ’arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il

a été modifié ou complété,

o Le cahier des clauses administratives genérales applicables aux marchés des travaux exécutés
pour le compte de 1’Etat, approuvé par le Décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai
2016),

Par le fait méme de la signature de I’acte d’engagement, I’Entrepreneur est réputé avoir lu et

accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces
rendues contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

=

La liste des textes généraux prévus a l'article 4.2 du CPS titre | est complétée par :

Loi organique 111-14 relative aux régions ;

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;
Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles
et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, la sécurité du personnel, les
salaires de la main d’ceuvre

Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant
la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99
du décret n° 2-12-349 précité.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,
25.

Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) relatif
a la publication des documents dans le portail des marchés publics.
Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant
application de I’article 156 du décret n° 2-12-349 précité
Arrété du ministre de I’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°® 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA) ;

La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre 1986)portant
promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impdt sur les sociétés ;
Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la composition des
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du
jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions et
de leurs groupements

La circulaire n® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du travail
Arrété du ministre de I’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a approuver
les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Le Circulaire N°3/124/4126/DNRT du 6/02/89 relative aux usages des ciments portland composés
(CPJ).

Le Dahir N° 89-30 du 21/11/89 relatif a I'extraction du sable et des matériaux de construction.

Le Circulaire N° 87 du 8/6/1994 relative a I’ouverture et I’exploitation et le contr6le des carrieres.

Le Décret 2-94-223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification
des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant.

La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

Guide Marocain pour les terrassements routier « GMTR » fascicule | : Principes Généraux.

La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle
norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

Article 1.5 : MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

Conformément aux dispositions de la convention relative aux travaux de réhabilitation de la RP5324
signé en 2017 :
- Le maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional FES-MEKNES ;
- Le maitre d’ouvrage délégué est le Directeur Provincial de I’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de I’Eau de Taounate.

ARTICLE 1.6 : Deéfinitions

En complément aux définitions données par le Décret N° 2-12-349 susvisé et par le CCAG-T, on

entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussee, ouvrage
d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.7 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend 1’exécution et I’achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans

les cahiers des charges, ainsi que 1’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :
e La fourniture de la main d’ccuvre et son encadrement ;
o La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction ;
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La fourniture et I’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre
si nécessaire ;
La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une maniere générale, toutes les
prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I’achévement des
travaux et a I’entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
specifiee par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.
Procéder aux études complémentaires et a I’établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.8 : Consistance des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassements :

PK Pk Largeur de la plate-
Route Origine Ein forme (m) Nature de travaux
RP5324 04000 44900 g Deblgl et Remblai : conformément a la Fiche
technique

2. Travaux de prolongement, de reconstruction et de construction des ouvrages

d’assainissement :
Route PK Nature de 1’ouvrage projeté Nature des travaux
0+000 1Buse D1000
0+350 1Buse D1000
0+600 1Buse D1000
1+000 1Buse D1000
1+400 1Buse D1000 . i
Conformément a la fiche technique

RP5324 1+420 1Buse D1000
2+300 1Buse D1000
2+600 1Buse D1000
3+000 1Buse D1000
3+400 1Buse D1000
3+700 1Buse D1000
3+850 1Buse D1000

3. Elargissement :
Largeur Largeur de .
ROUte | oyigine [PKFin|  Chaussée | chaussée des differentas couches
g actuelle (m) projetée (m)
. 10AC+30F2+30GNF2+ 20GNB +RSB
RP5324 | 0+000 | 4+900 | Variable 6 . .
(enduits superficiels)
4. Renforcement :
Largeur Largeur de ‘s
PK . y ; S Nature et épaisseur
Route Origine PK Fin | Chaussee actuelle |chaussée projetée des différentes couches
(m) (m)
RP5324 | 0+000 | 4+900 Variable 6 20GNB + RSB
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5. _Accotements :

Largeur des

. . Accotements (m Nature et épaisseur
Route PK Origine PK Fin (m) des différentes couches
RD RG
RP5324 0+000 4+900 1,00 1,00 10AC+30F2+30 GNF2+20 MSII

Il sera procédé a I'aménagement d'exutoires aux emplacements désigneés par le Directeur Provincial de
I’Equipement, du Transport, de la Logistique et de I’Eau de Taounate ou son représentant.

ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les travaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :

Travaux de terrassement :

Un leve topographique avant et apres la réalisation des terrassements pour déterminé les
quantités de terrassement ;

La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les
remblais ;

La réalisation d’une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

L’exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés
Bon pour exécution " ;

L’exécution des déblais et remblais pour élargissement de la plate-forme ;

L’ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

Le réglage des talus et de la plate-forme ;

La demolition des accotements bétonnés.

Travaux d’élargissement, de renforcement de la chaussée

La réalisation du décaissement pour I'élargissement de la chaussée ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux F2, GNF2, GNB pour
assises de chaussées ;

La réalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de la F2, GNF2, les MS, la
GNB pour assises de chaussees ;

La réalisation de la planche d’essai de mise en ceuvre du revétement superficiel
bicouche ;

La fourniture, le transport, et le répandage des liants hydrocarbonés pour 1’imprégnation
et I’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des agrégats pour la couche de roulement.

Travaux de confection des accotements :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés type Il d’apport
pour accotements.

Travaux d’environnement :

La réalisation des deblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et
accotements bétonnés ;

La réalisation du béton B3 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes des
buses) ;

La réalisation du béton B3 pour fossés et accotements bétonnés ;

La pose des buses en béton armé (@ 600 et @ 1000) @600 pour pistes interceptees et
1000 de la série 135A (longueur minimal 2m) ;
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Travaux de souténement :

e Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apres et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Réference au CPC |
* Mémoire technique 15 jours apres la notification de Article 1-13 du CPS
I’ordre de service de commencer
les travaux.
* Cahier de chantier Dés commencement des travaux. Fascicule n® 1
Article n° 22.
* Plan de recollement 2 mois avant réception définitive.

ARTICLE 1.10 : FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié¢ sont inclus dans 1’acte d’engagement
de I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule N° 5
cahier N°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire N°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

ARTICLE 1.11 : Mémoire Technigue

Une fois que le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera
informé par lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Deés la réception de cette information
I'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de
renseignements d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de 1’Entrepreneur
le dossier d’étude visé <’Bon pour Exécution” et éventuellement le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce
délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander a l'entrepreneur des notes particuliéres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de
leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches elementaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter
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impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

1. La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leurs ages, états, rendements et disponibilités (un modéle type, a respecter impeérativement,
est joint en annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies
par les constructeurs.

2. La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour
une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achevement des travaux auxquels il est desting, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du
maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.

3. L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3. Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou
autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquants) et sur la
qualité des mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme,
chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication
ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les
rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des
matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I’Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I’estimation
de la quantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du
marché est passible de sanctions prévues a I’article 138 du Décret N° 02-12-349 précité.

L’entrepreneur indiquera le descriptif et I’emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’apres I’accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, et indique également les zones de dépot
ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.
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5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrble et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de
maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

o Les cadences prévues ;

o Laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule N°1 des CPC ...;

o Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;
o Le délai global du marché (Art 5.1 du présent CPS) ;

o Les délais partiels du marché (Art 5.1 du présent CPS) ;

En outre, le planning doit :

e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;
« Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec
I'annexe 1.

Le planning des travaux doit étre complété par :

e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type " chemin de fer "

7 —Hyaqiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniéere a assurer I’hygiéne et la sécurité
sur le chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE 11
PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 : Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carrieres et des
usines proposeées par I'Entrepreneur a I'agrément, du Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport
et de la Logistique. La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée
Quinze (15) jours avant la date prévue pour l'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de 1’article
42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend 1’Entrepreneur
passible des sanctions prévues par le Décret N° 02-12-349 précité.

ARTICLE 2.2 : Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus
dans I’acte d’engagement de 1'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule
N° 5 cahier N° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire N°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au controle et suivi des travaux routiers.

L’entreprise remettra a I’administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de
bitume ou émulsion

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par :

e Les cahiers du fascicule N° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic a prendre en considération pour leur application est T3. Ces cahiers sont
complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contréle et suivi des
travaux routiers de la DRCR N° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR N° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle
norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e Ladirective de la DRCR pour matériaux enrobés a chaud.

e Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Bitume 55%
- Revétement en enduits superficiels - Emulsion 65%

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le controle d'un laboratoire
agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les

modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.
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- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a I’agrément du
Directeur Provincial de I’Equipement et du Transport, de la Logistique et de I’Eau de Taounate.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm :

- Dureté : LA <40%
- Résistance a I’usure : MDE <35 %
- Proprete : IP<8 %
-1C : 1C>30%
* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:
- Dureté : LA< 30 %
- Résistance a I’usure : MDE <20%
- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES (0/2)>45 sinon VB < 1,5
-1C 1 1C>35%

Le contrble de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en appliquant les
dispositions de la note circulaire de la DRCR N° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylene.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :
« Emulsion cationique a rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
o Emulsion 55% pour enduit d’imprégnation.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :
e Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite a I'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 &4 100%
10 35 a100%
5 15a75%
0,08 2 2 50%
e Propreté : IP <12%.
o Dureté - le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B: - Le contrOle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 2.4 : Contrbéle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixees par les fascicules 3,4 et
5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La
note circulaire concernant le controle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 conformément aux tableaux , ci-dessous :

o Graves non traitées :

. . Qualité du Fréguence des essais
Désignation - - . , . . . 3 ;
du matériau ‘materlAau Désignation de ’essai Essai d’agrément sur (300m°) ou sur Essai de
a controler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m’
matériau et par provenance (**)
Graves non | Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m°
traitées - Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m®
0/2 ou 0/5
- Valeur au bleu 1/1000m®
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Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m°
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m®
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et | 1/5000m>
angularité par provenance
(*) : Essai valable uniqguement pour les ballastiéres.

(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le fuseau
préconise.

+ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

- . Qualité du - . Fréguence des essais
Désignation i Désignation
du matériau Materiau a de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
Controler sur une production journaliére recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe granulométrique 1/200 m®
et par provenance
Propreté % éléments 3 essais pour chaque classe granulométrique 1/200 m®
inférieur a 0,5 mm | et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m°
et par provenance
Granulats
6/10 Micro Deval 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m®
10/14 Humide (MDE) et par provenance
Angularité (*) Indice de Pour chaque classe 1/200 m’
concassage ou granulométrique et par provenance.
angularité.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe granulométrique 1/200 m®
d'aplatissement et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m°®

(*): Essai valable uniquement pour les ballastieres

o Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité a contrdler Nature de I'essai Fréquence de I'essai

- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P(2) - Chaque 1000 m3
- Dureté -L.A(L) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3
(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3

est supérieure a 70%.

Il est expressement précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de 1’entreprise dus par
I’exécution du présent marché.
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CHAPITRE 111

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur
qui les soumet a l'approbation du Directeur Provincial de I’Equipement Quinze Jours (15) avant le début
de réalisation des dits ouvrages.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un
délai de Quinze Jours (15) a compter de la date de notification de I’approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L’installation et ’aménagement du chantier font I’objet de plusieurs articles regroupés en une
seule position. Cette position comprend 1’installation propre a I’entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, ’entrepreneur est tenu de se renseigner sur I’emplacement du
chantier, les chemins d’acces, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les
difficultés qui se posent lors de 1I’exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I’Entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur
les routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
’autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers,
etc. doit étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L’aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I’entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période
de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de I’air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux
un local de chantier pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I’entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
skal, armoires et tableaux d’affichage etc ...

4. Repli du chantier

Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de decharge indiqués par le
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Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et
au §4 de I’article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de
I’installation du chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule N° 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du delai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des
fascicules 3,4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée :

- Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

- A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I’imprégnation a raison de 5
1/m2 de grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par 1’entreprise.

- Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. 1ls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de
I'Entrepreneur sous le contrdle d'un laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La longueur
minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant
les modalités proposées par I'entrepreneur et accepté par le Directeur Provincial de I'Equipement et du
Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a lI'une ou l'autre catégorie des liants qu'il estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats (nature,
qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.
- Accotements

- Les accotements seront réalisés conformément aux plans "Bon pour Exécution’” ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le
profil en travers type visé "Bon pour Exécution".

- Les accotements sont compactés a 95% de ’OPM.

- Fossés
Seront réalises conformément aux plans "Bon pour Exécution”.

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contréle des travaux de terrassements sont celles
définies par le fascicule N°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de contrdle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contrbles de qualité (catégorie B) et des contrdles
des réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule N°4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule N° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont
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aussi applicables au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non
traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et GNB pour chaussées. Si un contrble d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de I'ingénieur,
I’Entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente
ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plateforme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plateforme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I’article 12.4 du fascicule N°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’Entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux
convocations du maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers
lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites
est fixée par le maitre d’ouvrage ou par I’ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les
mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage
et I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I’Entreprencur est absent ou refuse de contresigné le procés-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute
opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et
toute fiche d’essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1 : Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

e Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe «au profil de
terrassement « les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés
contradictoirement avant et apres exécution et pris en attachement (par le systéme des
métreés dresses apres exécution). Tout commencement d'exécution avant I'établissement
contradictoire des profils et plans coOtés de référence équivaut a I’acceptation par
I’Entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

o Pour les ouvrages d’assainissement par le systéme des métrés dressés aprés exécution.
e Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée
ou aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par
ces surépaisseurs sont réputes inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les definitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule N° 2 du
CPC relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR N° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 et par la note de la DRCR N° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée par la
suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par ’adoption de I’index correspondant.
Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit :

Prix n°1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, 1’amenée, le repli du
matériel sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre, et
I’installation d’un pont bascule conforme a la réglementation en vigueur, & coté de la centrale
d’enrobage. Il sera détaillé par I’entreprise suivant 1’organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il
comprend aussi toutes les dispositions prévues par I’article 3-2 du présent CPS.

Ce prix ne doit en aucun cas dépasser 5% (Cing pour Cent) du montant global hors taxe du
marché.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I’installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n° 2. Fourniture et Mise en place de la signalisation globale temporaire

Ce prix rémunere la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du
chantier tel que définie a Particle 5-6, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire
de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n°® DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5
oct.2012.

Ce prix rémunere au forfait la fourniture, et la mise en place, I’exploitation, et la surveillance du
dispositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décrit a 1’article 5-6 (Article : signalisation
temporaire du chantier).
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Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la
signalisation temporaire de chantier.

Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections
de la route qui présentent un danger aux usagers de la route.
Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation déecrit ci-dessus jour et nuit.

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des
délais et les retards éventuels.

Prix n° 3. Maintien des panneaux et leur remplacement

Ce prix rémunére au forfait mensuel le maintien des panneaux et leur remplacement quelque ce
soit la cause conduisant a ce replacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins
de I’entreprise, selon les prescriptions décrites a I’article 5-6.

Prix n° 4. Déblais

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC, ce prix comprend 1’exécution
des déblais pour décaissement et pour élargissement de la plateforme en terrain de toute nature y
compris le rocher et cela conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon pour Exécution
", le levé topographique du terrain avant et apres travaux de terrassement.
Ce prix est rémunéré au metre cube.

Prix n°5. Remblais

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n® 2 du CPC, ce prix comprend 1’exécution
du remblai par matériaux d'apport en Tout-venant d’oued pour surélévation et 1’élargissement de la
plate-forme couche par couche et cela conformément au profil en travers type et aux plans visés " Bon
pour Exécution ", le levé topographique du terrain avant et apres travaux de terrassement. Ce prix est
rémunéré au metre cube.

Prix n° 6. Réglage et compactage du fond de forme
Ce prix rémunére au metre carré le réglage, arrosage et compactage du fond de forme pour
I’¢élargissement y compris toutes sujétions.

Prix n° 7. Couche AC
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport, et la mise en ceuvre des matériaux
pour couche anti-contaminante. Ces matériaux doivent respecter la regle de non contamination exprimée
par la relation granulométrigque suivante :
d15 du matériaux filtrant <= 4.5 d85 du sol plateforme
Avec : d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments
d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.
Avec :
Dmax Inférieur au 1/3 de I’épaisseur de la couche.
IP<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre

Prix n° 8. Couche de Forme F2 :

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de forme pour
I’¢largissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions conformément aux plans
visés " Bon pour Exécution ".

Prix n°9. Couche de base GNF 2 :

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de fondation
GNF2 pour I’élargissement et sous couche des accotements y compris réglage, arrosage, compactage et
toutes sujétions conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ".

Prix n® 10. Couche de base GNB :
Ce prix rémunere au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de base pour
renforcement et [’¢élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions

Page 19
AOO N°64/RFM/2018



conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage des pentes prescrites
et le compactage a 98% de I'O.PM.

Prixn®11. Mise en ceuvre de I’'imprégnation

Ce prix est rémunéré au metre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend
¢galement le sablage de I’imprégnation par un grain de riz avec un dosage agré¢ par I’administration.

Prix n®12. Mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au
meétre carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le
stockage d’émulsion non comprise.

Prix n°®13. Fourniture de liant pour imprégnation.
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n®14. Fourniture de liant pour revétement
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n®15. Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

En plus des prescriptions du prix n° D 6,1,2 du CPC, les spécifications des MS type 2 sont celles
mentionnées dans I’article 2.3 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente a 4% et
le compactage a 95% de I’OPM.
Ce prix est rémunéré au métre cube.

Prix n°®16. Buses D600 type CAO pour piste interceptées

Ce prix rémuneére au meétre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e du fascicule n°
2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
$600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I’exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées.

Les ¢léments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n°17. Buses D1000 type CAO 135A

Ce prix rémunére au metre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2,d du fascicule n°
2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
¢ 1000 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris 1’exécution des
joints, ils s’appliquent au métre linéaire de buses réellement posées.

Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n®18. Béton B5 dosé a 200kg/m3
Ce prix rémunere au meétre cube la mise en ceuvre du béton de classe B5 y compris les
matériaux, le matériel, la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prixn®19. Béton B3 dose a 300 Kg/m3

Ce prix rémunere au metre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des
ouvrages et I’enrobage des buses D600.

II comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 20. Deblais pour fouilles

Ce prix rémunere au meétre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de
toute nature, toute profondeur, y compris évacuation des deblais en excedent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.
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Prix n°21. Remblais pour fouilles
Ce prix rémunere au metre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou des puits
de toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n®22. Litdesable

Ce prix rémunere au metre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n® C-4-2 du
fascicule n° 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable suivant
I’épaisseur fixé par 1’administration.

Prix n°®23. Réouverture des fossés naturels
Ce prix rémunére au metre linéaire mesuré au métré dressé apres exécution, les déblais en terrain
de toute nature, pour ouverture de fossé. Les quantités a prendre en compte étant calculées a partir des
largeurs, hauteurs et longueurs réalisées sans qu’elles puissent excéder les valeurs prescrites par le CPS. y
compris désherbages dessouchages déracinage et le nettoyage complet des fossés, le chargement et le
transport pour évacuation des terres excédentaires a une décharge publique y compris toutes surjetions
d’exécution et d’évacuation.
Prix n°®24. Fossés bétonnées
Ce prix rémunére au meétre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme suit :
Grande base : 1,50m, Petite base : 0,50m, Hauteur intérieure : 0,50m, Epaisseur des parois du fosseé :
0,15m
Il comprend :
e Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer 1’assise du fossé bétonné a réaliser ;
e Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B5, y compris coffrage et toutes sujétions a la
base du fossé en béton (épaisseur 0.10cm) ;
e Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé @6, espacement 20cm.
e Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour la
construction de fosses bétonnes

Prix n°25. Béton de classe B3 dosé & 300ka/m3 pour_accotement bétonnés avec treillis
soudé

Ce prix rémunere au meétre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 dosé a 300kg/m3 pour
accotement bétonné y compris treillis soudé T8. Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en
acuvre.

Prix n°®26. Hérissonage en pierres seche
Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’hérrissonage en
en pierres seche conformément au présent CPS et aux réglementations en vigueur routier, y
compris toutes sujétions

Prix n°® 27. Bourrelets

Ce prix rémunére au meétre linéaire la réalisation des bourrelets en béton B3 selon les régles de
I’art aux emplacements désignés par lI'Administration, y compris le coffrage, bétonnage et toutes
sujétions.

Les bourrelets auront le profil indiqué aux plans types et seront exécutés en limite d’accotement.

L'alignement sera homogene, avec une tolérance de +/- 2 cm par rapport a la distance théorique
entre le bord de chaussée et le bord du bourrelet. Les bourrelets présentant des défauts d'aspect ou
d'alignement seront démolis et refaits a la charge de I'Entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’imposer la réalisation des bourrelets par une machine a
coffrage glissant a soumettre a 1’agrément de ce dernier.
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Prix n°® 28. Descentes d'eau

Ce prix rémunére au metre linéaire, la confection de descentes d’eau préfabriquées en béton B3
conformément aux recommandations et aux plans qui seront fournies par I’ Administration et selon les
régles de I’art y compris toutes sujétions :

o déblai de fouilles en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur,

e évacuation des déblais en excédent
blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant
Compactage de fond de forme,

¢ la fourniture de matériaux

¢ la mise en ceuvre des descentes d’eau

e ainsi que toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.
Conformément a la fiche technique bons pour exécution.

Prix n°®29. Gabion
Ce prix rémunére au metre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du
fascicule n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.
Ce prix rémunére I’exécution des gabions, y compris la fourniture et la mise en ceuvre des treillis
métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage ainsi que les déblais pour fouilles.
I1 s’applique au metre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’apres leur volume
en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

Prix n°® 30. Enrochement (100-500Kq)
Ce prix rémunére au metre cube, la fourniture, le transport et la mise en place des enrochements (100-
500Kg). Les quantités a prendre en compte étant déterminées d’aprés leur volume en place dans la limite
du volume théorique défini par les dessins visés « bon pour exécution ». Ainsi que toutes sujétions
contractuelles.

Prix n®31. Dallettes pour accés aux particuliers
Ce prix rémunére a I'unité la réalisation des dallettes pour accés aux particuliers en béton armé B2
conformément aux plans bons pour exécution. Il comprend le coffrage soigné, le décoffrage, le matériel,
la main d’ceuvre, la mise en place et toutes les sujétions.

Prix n®32. Curage et nettoyage Des ouvrages existants a conserver
Ce prix rémunére ['unité, le curage avec nettoyage et jointe en ciment les ouvrages
d’assainissement avec chargement au dép6t définitif y compris toutes sujétions.

Prix n°® 33. Rétablissement des contraintes des réseaux ONEP:

Ce prix rémunere au forfait la fourniture, la pose des conduites d’AEP et la surélévation et
rétablissement des regards et leur traitement ainsi que toutes sujétions des documents contractuels pour
une bonne exécution.

Prix n°® 34. Déplacement des poteaux électrigues
Ce prix rémunére, a I'unité, les poteaux électriques nécessitant le déplacement, le remplacement
ou la démolition y/compris terrassement et toutes sujétions d’exécution.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix

L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des
prix detail estimatif du present CPS, conformément au modéle de 1’annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix
aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatees.
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L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires
avant 1’établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20
Mars 2013) precité, les prix du présent marché sont révisables par application des formules suivantes.
Cette révision s’applique au prix Hors Taxe quel que soit le résultat des calculs.

1) Révision des prix dun°l a 12 et du 15 au 34 du BPDE

P=Po*(0,15+0,85* (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage consideré

Po = prix initial du marché

TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I’arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

2) Révision du prix du n°13 du BPDE
le prix n°13 sera revisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bsp)+0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtny))

Dans laquelle :
P =montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans 1’arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emg = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations

Les regles et conditions de révision des prix sont celles fixées par 1’arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015

3) Révision du prix du n°14 du BPDE

Le prix n°14 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bsp)+0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtny))
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Dans laquelle :
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans 1’arrété du chef de
gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Em et Emg = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans 1’arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par ’arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015
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CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 5 (Cinq) Mois & compter du
lendemain du jour de notification de l'ordre de service prescrivant a [I'Entrepreneur de
commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui
sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I’administration en application de
I’article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard.
Plafonné a 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement Provisoire et Définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Cent quatre-vingt-dix mille Dirhams (190 000 ,00
Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de 1I’approbation du marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans 1I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il
1436 (19 février 2015), étant précisé que :

La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins
du président de la région Fés-Meknes ;

Au cours de I’exécution du marché, les documents cités a ’article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis
du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et
sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec communication
d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par 1’article 8 de la loi n°® 112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est delivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son
matériel et le dép6t provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes
classées a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation.
Ces emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carrieres
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Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres
existantes soit des carriéres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le
Ministre de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carrieres.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carriéres qu'il a choisies. Les
propositions devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la
roche en place, a ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces
carriéres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations
d'exploitation des carrieres. Les droits de carrieres ou taxes d'extraction & acquitter seront a sa charge a
raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au
moment ou l'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la
fermeture des carrieres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de
la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de
notification de 1’ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant
la mise en place de la signalisation et sa réception par 1’administration.

L’Entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des
panneaux de signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément
au schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08 du
03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de 1’absence de la signalisation temporaire ou
manquement a ’une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour 1’ensemble la non
application du prix correspondant et [’application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de
panneaux ) .

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le

maitre de 1’ouvrage délégué.
La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplace.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour
éviter le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04), il
pourrait étre majore selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I’entrepreneur dans la mise en place, ’entretien et le maintien de la
signalisation temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son
représentant sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera
automatiquement une pénalité, détaillée ci-apres, jusqu’au levée de la non-conformité constaté également
par un PV de constat de chantier.

L’intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.
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L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et 1’entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.
La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 4x3 m portant les indications detaillées en annexe.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications déetaillées en annexe.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs

temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.
Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml.
IIs seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de
travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de
signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote par
rapport au niveau de la couche de roulement suite & des décaissements par le renforcement ou
I’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) metre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon 1’avancement de ces
ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a 1’état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage délégué avant et apres leur pose.

De méme I’entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I’entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit
ci-dessus joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces
panneaux sera remise par I’administration pour modele a suivre par I’entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué¢ qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont
propres ou en bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce
constat y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de 1’entreprise ; celui-ci est
invité a leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

v Reégles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit
se fait comme suit :
% S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés

a plat sur I’accotement ;

% Le premier panneau a decouvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le danger ;
il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage
ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou des équipements de
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la route. Puis les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en
place la signalisation de position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I’itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans 1’ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent apres I’achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications .Pendant 1’exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des
travaux afin de permettre 1’exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une
longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien entretenues réguli¢rement d’une maniére bien soignée
en ce qui concerne le nivellement, l'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a l'entreprise

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se
réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de I’article 35 du CCAG-T, pour tous les réseaux,
I’entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres moyens et en présence
des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L’Entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux ainsi que tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
de l'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne

Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions
prévues a ce sujet a I’article 30 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché

Le marche ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le
Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité au cas ou les conditions de réalisation du
présent marché different des hypotheses prises en compte dans I'élaboration du mémoire technique.

De méme, I'Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité relative aux frais de préparation du
démarrage du chantier ou d'établissement du projet de mémoire technique prévu a l'article 1.13 du présent
CPS, si le projet de marché n'est pas approuvé.

ARTICLE 5.12 : Sous-traitance

Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de 1’article 158 du Décret N°2-12-
349.
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ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

ARTICLE 5.14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I’adresse indiquée au présent marché.

ARTICLE 5.15 : Délai de notification et de I’approbation du marche

L’approbation du marché doit étre notifiée a 1’attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours a compter de la date fixée pour I’ouverture des plis. Les conditions de propagation de
ce délai sont fixées par les dispositions de I’article 153 du Décret N° 2-12-349.

Si la notification de 1I’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I’attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

ARTICLE 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Les documents, autres que ceux contractuels vises a I’article 13 & 1 du CCAG-T, qui peuvent
étre remis au Titulaire sur sa demande pour I’accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a 1’article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra
étre prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir
de la date de I’achévement réel des travaux diiment constatés par I’ Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I’achévement
des travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du
montant des travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du
montant initial du marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception
provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A Texpiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a
I’article 76 du CCAG-T.
Un proces-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I’Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-
exécution des clauses du présent CPS, 1’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause
qui a provoque la mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilie de plein droit et sans indemnités
et ce en application de I’article 69 paragraphe B. du CCAG-T.

Toutefois, la résiliation du marché peut ouvrir droit a indemnite et ceci dans les conditions prévues
a I’article 69 paragraphe A. du CCAG-T.
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ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au
CCAG-T et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
e [’assurance ;
o L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
e Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiere de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par
application de I’article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de
I’ordre de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant
mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de 1’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut
étre modifi¢ méme a I’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marche.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction des le premier décompte d’un
montant égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére a ce que le remboursement de la totalité
de I’avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait ’objet d’un seul réglement,
I’avance est récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant du cautionnement de 1’avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par 1’utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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ARTICLE 6 : Bordereau des Prix-Détail Estimatif :

OBJET :
Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5324 du PK 0+000 au
PK4+900 -Province de Taounate-

Prix Unitaires

N° du Désignation d T Unité Quantité en Dirhams Prix Total
Prix esighation des prestations € uantite Hors TVA (en chiffres)
(en chiffres)

Installation du chantier

! Le forfait..................oc Ft 1,00
Fourniture et Mise en place de la signalisation

2 globale temporaire. Ft 1,00
Leforfait...................oocooi

3 Malntlen des panneaux et leur remplacement fimes 5,00
Le forfait mensuel...............................
Déblais 3

4 Lemeétrecube....................cocii . m 15779,40

5 |Remblais m® | 16500,00
Lemeétrecube.....................oooo .

5 Regla‘ge et corppactage du fond de forme m2 7 277.00
Lemetre Carr€.............oooeviiiiiiiiiiin....

7 Couche AC m? 2 567,00
Lemeétrecube....................oooii.

8 Couche de forme F2 m? 7 089,00
Lemeétrecube...................oociiii ..

9 Couche de base GNF2 m? 10 24350
Lemétrecube.............ooooiiiiin.

10 Couche de base GNB m? 5 880,00
Lemétrecube ..................ooeiel

1 Mlse‘en oeuvr’e de I'imprégnation mz 29 400,00
Lemetre Carré................ciiiiiiiiiiiiin.,
Mise en ceuvre du Revétement superficiel

12 [bicouche m? 29 400,00
Lemetre Carré.................ccoiiiiii

13 Fourniture de liant pour imprégnation. T 4998
Latonne..............coooviiiiiiiiiiniiiin...

14 Fourniture de liant pour revétement T 79.38
Latonne.............ccoooviiiiiiiiiiiiiin..
Matériaux sélectionnés MS type 2 pour

15 |accotements m?® 2 254,00
Lemeétrecube ..................coociiiiiii.

16 Buses: DGQO ,ty'pe CAO pour piste interceptees mi 55,00
Le métre linéaire.......................cooce.

17 Buses: DlQOQ type CAO 135A ml 165,00
Le métre linéaire........................coce .

18 Betoq B5 dosé a 200kg/m3. m? 17,69
Lemeétrecube....................ooc.

19 Beton‘ B3 dosé a 300 Kg/m3. m? 181,01
Lemeétrecube...................cooiiiiiii.

— - 3
20 Déblais pour fouilles m 1847.75

Lemeétre Cube......oovvenniiiiiiiiiiiiiaann,
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N° du Désignation des prestations Unité Quantité Prix Unitaires Prix Total
21 Remplals pour fouilles m? 1614,94
Lemeétrecube.......ooovviiiiiiiiiiiiiiiannnn,
Lit de sable 3
22 Lemétrecube.........ooiiiiiiiiiii, m 54,25
23 Reouyertu.re,d(.es fossés naturels mi 6 152,00
Lemeétre linéaire.........cooovvvviiiiiiiinnnnnnn.n.
g4 | FOSSEs betonnees ml | 3060,00
Lemeétre linéaire..........coovvviiiiiininiiiinnnnn.n.
Béton de classe B3 dosé a 300kg/m3 pour
25 |accotement bétonnés avec treillis soudé m® 637,50
Lemétrecube..........ooiiiiiiiiii,
26 Her|s§onage en pierres séche m? 637,50
Lemétrecube..........ooiiiiiiiiii,
g7 | Bourrelets ml | 1750,00
Lemeétre linéaire..........coovvviiiiiiiiiiiiinnnnn..
gg | Descentes deau ml 860,00
Lemeétre linéaire..........coovvviiiiiiniiiiinnnnn..
Gabion
2 m?®
9 Lemétrecube..........oovvvveniinii... 4553,00
30 Enrocfhement (100-500 kg) m? 450,00
Lemeétrecube.................oii .
31 D'alllet'Fes pour acces aux particuliers U 2,00
Lunité ...
Curage et nettoyage Des ouvrages existants a
32 |conserver U 6,00
Lounité.....ooovviiiiieiiia,
Rétablissement des contraintes des
33 réseaux ONEP Ft 1,00
Leforfait...........cooovviiiiiii,
34 D'epl.a(’:ement des poteaux électriques U 3,00
Lunité ...
TOTALHT
TVA (20%)
TOTALTTC
Faita .................. Le............
Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: .........ccoeeeveene.

Durée de latache :.......cccceeveveeecceciiiiiieeic e eeee e oeen. (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de I'atelier : Horaire :.............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ............ccooeeeveeee....
Date de replie..cceeeeeeieeeiiieeieeeeeeeee e e

Construction du poste de travail :
e Nombre d'heures par poste e

e Nombre de poste par jour TR

e Nombre de jours ouvrés par mois
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. | Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m>/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation............. m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 m*/Hr 276
025 | 56M° s coieriies e e
8 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
0.25 |- DUMPEE 0N 35.......veeeeeeeeeeeeeee e seeeeees e eee e m*/Hr 62.5
12.25
Personnel
-Chefde 'équUIpe... ..o
- Conducteur d'engin..........cccoviiiiiiiiii i,
- Ouvrier spécialiste...........coooviviiiiiiiie,
V[0 (201U T
= MANGBUVIC. ...ttt et e et e e e e e eeeaeeens
(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme

de travaux).
NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de
modele.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

)

(1) Neuf, rénové, usage, tres usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le mateériel sera disponible.
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MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

ANNEXE3

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris @
matériaux du matériel amortissement
et (consommable et | du matériel le
fourniture et entretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

AOO N°64/RFM/2018

Fait a............. leeuenneennnn.

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’)EQUIPEMENT, DU MINISTERE DE
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE L’ INTERIEUR
DIRECTION DES ROUTES Région FES-MEKNES
Direction Provinciale de Taounate Conseil Régional
1 ST (i yhal) Adla Juad)
LT Jb ... d, 08 8.0
Travaux de maintenance de la RN....entre les PK ....... et PK sur ...... km
o sigadl) jhas
...... s Judy) Al
............ (AL gl
+ JAEY) 54 g A 4o

o ) Andiy) &g pad) -
............ ¢ el -
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

to:Elo EF| +© LCKI.O
Région FES MEKNES

JadY) odh (o il rlo ) g oS! i

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.CI.Et+ | H.O LKI.O
Région FES MEKNES

s o

Merci de votre compréhension
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Page derniere
Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix séance publique en vertu

des dispositions de 1’alinéa 2 § 1 de 1’Article 16 et alinéa 3 § 3 de ’article 17 du Décret N° 2-12-
349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des

marchés de I’Etat ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.
OBJET :

Travaux d’élargissement et de renforcement de la RP5324 du PK 0+000 au
PK4+900 -Province de Taounate-
Marché n® ...ceevvvvvnnennnn.
MONtaNt AU ARG .. e

le Chef du Service Infrastructures : le Directeur Provincial de I'Equipement, du Transport,
de la Logistique et de I'Eau :
At =SSR A L reecrreeccnreeecnneeennnneees
Vu : Directeur de I’AREP-FM Lu et accepté par I'Entreprise :
) =S ) N Le
Présenté par: Visé par :
.................... =S N I - SO

Approuvé par :
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