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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT RP5013 ET
AIN CHEGGAG VIA BOUMAIZ
-PROVINCE DE SEFROU-

Appel d’offres N° : 67/RFM/2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou

I’administration.
D'UNE PART
ET
1. Cas d’'une personne morale
VLe ettt et st st e b bt e e te e ebe st st e e e n b b et e s e e aneeaeene QUANEE o
Agissant au nom et Pour le COMPTE e .....ciiiiiicie et eees

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCIAl ....ccuecueierieeieieeeee e Patente N°.....ceeeeeeecece e
Registre de commerce de .....ccccoeveeveveeeeceeveeeeiene, SOUS 1€ N ettt et e er s
AFFIlIE @ 12 CNSS SOUS N ...ttt et ettt et e sttt steses e s e stees s es e st sesseseressesessesasessesenseseseesesensaseneasesersns
Faisant élection de dOMICIIE QU .....c.cuece ettt st e et s e st e esensstenens

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT RP5013 ET
AIN CHEGGAG VIA BOUMAIZ
-PROVINCE DE SEFROU-

Appel d’offres N° : 67/RFM/2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou
I’administration.

D'UNE PART

ET

2. Cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ......ccocvevevevececcecce e SOUS 1€ N% e

P At N e e e bbb e bbb b e b be e be e abesebbee st ben shnaenabesennre et baesbaen sarsennes

ATFFITIE @ 13 CINSS SOUS N ettt ettt ettt ee s ste et e e sae s st besatesas et e stesaesesbesstesasessaes st sssesntestesnsessnessassssennnes
(Y=Y o) =1 (=You A To Y oo L= Lo T 0 Lot 1 L= L TR

Compte bancaire n° (RIB SUI 24 POSITIONS) ....couiuiiieiieriieee et eeete et ettt et e e e st sbe e e e sessesaebese s srseneeee ouvert
AUPIES GB.utiieuieieietettettet st eae et etesteste st e sesbestes e s st essate et ste st stesessenbesbessesassaasans et sbeste s sssneabesbessesesansans

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT RP5013 ET
AIN CHEGGAG VIA BOUMAIZ
-PROVINCE DE SEFROU-

Appel d’offres N° : 67/RFM/2018.
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou

I’administration.

D'UNE PART

ET
3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la convention).......cccceeeeveeeececeennns

e Membrel:
Ve ettt et st e r s e b sae et e s QUANEE ottt e e

Agissant au NOM et POUT I8 COMPLE TE......iueiicieceee ettt et st r et et ss s er e sbe st stese s s nananes
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCial ...cccceveieiieeeeeee e Patente N® ..o
Registre de commerce de .......cccceveeveceiveeceeece s SOUS 18 Nttt e s
ATFIlIE @ 12 CINSS SOUS N ettt sttt sttt sttt e st ettt st st eae sbe et es et et e en et et st sesbesenestesensesenssbenen
Faisant élection de dOMICIIE QU .......c.eiiiiieiiit et st s st et s b staees
Compte bancaire N°(RIB SUr 24 POSITIONS).......ccccveriecieeierirectere ettt ete st etee e saseseestesasssesssesessssessssstensans

OUVETIT @UPIES TB..uititieieeiectectesteee e e ettt et et esesaeetesteses e sessestasaesessersaseate st stesessessantasensseserssrsaseate st seessssensenes

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
VLot t ettt e e testesee e e et et et et eaesaeetesaennearnrans (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du

groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°
(RIB SUI 24 POSITIONS)...ceiiiiectecieieietietieriee et et etesteete st e e es e aesaeses s ereetestesaennnnan
OUVEIT @UPTES A€ .oeveveieeieiietiet ittt eteeteeteste et teabeseesaeseassasaseete st sbensssesssases bt bebaasassateate et sbesssssnsesaessesarssrsensan ane

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

Il a été décidé et convenu ce qui suit :
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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALE ET DESCRIPTION DES
TRAVAUX

ARTICLE I-1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet : Travaux de construction de la route reliant RP5013 et Ain
cheggag Via Boumaiz-Province de Sefrou -En lot unique

ARTICLE 1-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera issu du présent appel d’offres, est passé par appel d’offres ouvert en vertu des
dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et de
'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars
2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat (CCAG-T) :
- L'acte d’engagement,
- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),
- Le bordereau des prix - détail estimatif,
- Le sous détail des prix unitaires ;
- Les plans, les notes de calcul, le mémoire technique ;
- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n® 451-83 du 06/12/82, tel qu'il
a été modifié ou complété ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T)
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437
(13 mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent

dans 'ordre oU elles sont énumérées ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE I- 4 - TEXTES GENERAUX ET LES TEXTES SPECIAUX

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :
A. TEXTES GENERAUX :

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :

1. Loiorganique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marcheés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;
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5. Deécret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

6. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de revision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

7. Tous les textes législatifs et reglementaires concernant [’emploi, la  sécurité du personnel,
les salaires de la main d’ceuvre

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics ;

9. Arrété du ministre de 1’économic et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité ;

10. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics ;

11. Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de I’article 156 du décret n°® 2-12-349 précité ;

12. Arrété du ministre de 1’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers
des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes ;

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

14.La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 (31 décembre 1986)
portant promulgation de la loi n® 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

15.Arrété du ministre de l'intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou
avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures,
des provinces et des communes ;

16. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements ;

17. La circulaire n® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du
travail ;

18. Arrété du ministre de I’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

B. TEXTES SPECIAUX :
1. La circulaire n° 2-1242/DNRT du 13/07/1987 relative au CPC applicable aux marchés des

Travaux Publics.

2. Arrétés du ministre des Travaux Publics n°127-63 du 15 mars 1963 déterminant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique et
circulaire d’application du 15 mars 1963 pour la conception des rétablissements des réseaux.

3. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
Ministéres de 1’équipement et édité par lui, en vertu de I’arrété n°451-83 du 6/12/82 ;
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4. La circulaire n° 4/59/SGG/CAB du 12/2/59 et I’instruction n° 23/59/SGG/CAB du 6/10/59
relatives aux travaux de 1’état, des Etablissements publics et des collectivités locales et les
circulaires
n° 1/61/CAB/SGG du 30/1/61.

5. L’instruction n°4/390/SGG/CAB du 8/7/57 relative a I’emploi de matériaux de production
Marocaine.

6. La Directive pour matériaux enrobés a chaud de la DRCR de 1992,

7. Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types
de chaussées neuves.

8. La note DRCR N°2143/1T/411/92 du 22 Janvier 1992 relative a la définition des prix pour
travaux sur accotements (complément du fascicule 2 du CPC).

9. La note circulaire de la DRCR n°214-22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contrdle et
suivi des travaux routiers ;

10. La note DRCR n°214.23/40010/1666/99 du 2 Juillet 1999 relative a 1’établissement d’un
mémoire technique pour la préparation et la conduite des travaux du chantier.

11. Le document annexe au CPC relatif aux spécifications des matériaux pour accotement (DRCR
— Décembre 1999).

12. Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de 1’Etat rendus applicables a la date de
signature du marche.

ARTICLE I-5 : MAITRISE D’'OUVRAGE
Le maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional FES-MEKNES. L'assistance technique et le
suivi des travaux seront assurés par I’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région Fes-
Meknés (AREP-FM).
ARTICLE | -6 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Les piéces contractuelles postérieures & la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de services

- Les avenants éventuels

- La décision prévue au paragraphe 3 de I'article 57 du CCAG-T, le cas échéant

ARTICLE | -7 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le marché comprend I'exécution des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le cahier des prescriptions communes
jusqu’d la date de la réception définitive.

A ce ftitre le marché comprend :

v La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement,

v’ La fourniture de tous les matériaux nécessaires aux travaux spécifiée par le
marché,

v La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux
publics et autres si nécessaire,

v" La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale,
toutes les prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation
et a 'achévement des travaux et & I'entretien des ouvrages telles que la nécessité
de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
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v’ Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui

définissent de fagon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser,

v’ Procéder aux études complémentaires et & I'établissement de tous documents

techniques (note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne

réalisation des ouvrages ou qui sont demandés dans le présent CPS.
ARTICLE 1-8 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
1. Construction :

Largeur de chaussée

Nature et épaisseur

Route PK Origine PK Fin projetée (m) des différentes couches
(em)
Route reliant
RPSOTS3 et Ain 0+000 0+340 6.00 10AC+20GNF2+20GNB+RSB
cheggag Via
Boumaiz

2. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement :

OH N PK c::i::ﬁfss Ouvrages projeté Observations
1 0+155 otk 01 Buse #1000 a créer
2 0+214 etk 01 Buse ® 1000 a créer
3 0+340 otk 01 Buse ® 600 a créer
4 0+340 otk 01 Buse ® 600 a créer

3. Accotements :

Largeur des

Nature et épaisseur des

o o . A i i
Route PK Origine PK Fin ccotements (m) différentes couches (cm)
RD RG
Route reliant
RPS013 et Ain | (1600 0+340 1,00 1,00 10AC+20GNF2+20 MS 1
cheggag Via
Boumaiz

Il sera procédé & I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’ouvrage ou

son représentant.

ARTICLE 1-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux & exécuter au titre du marché issu du présent appel d’offres comprennent :

1. Travaux de terrassement :

e Un levé topographique avant et aprés réalisations de terrassement pour déterminer
les quantités de terrassement
e La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les

re

mblais ;

e La réalisation d’'une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

e L'exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés “
Bon pour exécution " ;

e L'exécution des déblais et remblais pour élargissement de la plateforme ;

e L'ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

e Le réglage des talus et de la plateforme ;

e La démolition des accotements bétonnés.
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2- Travaux de traitement de la chaussée :

® Les essais d’agréments de tous les matériaux a utiliser pour la réalisation
des travaux suivant les normes en vigueurs.

3-Travaux sur les accotements :

e La fourniture et la Mise en ceuvre des matériaux sélectionnés MS typel.
L’entreprise est tenue a réaliser, & sa charge :
v Une étude de formulation pour le revétement superficiel bicouche ;
v’ Les essais d’agréments de tous les matériaux & utiliser pour la réalisation des travaux suivant
les normes en vigueurs.

NB : Une planche d’essais sera réalisée & la charge de 'entreprise avant démarrage des travaux de
chaque couche de la chaussée.

Sont & la charge de I'entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément
exclues par le marché destiné aux ouvrages. Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions
fixées par les Cahiers des Prescriptions Communes ainsi que les différentes circulaires relatives &
I'agrément des procédés de construction de chaussée et OA.

Par le fait méme de sa soumission, I’entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les ressources Des
lieux d’extraction ou de provenance ainsi que leur condition d’exploitation, d’accés, de fourniture ou
de transport en toute saison.

Aucune réclamation ne sera admise concernant le prix de revient & pied d’ceuvre Des matériaux.

ORIGINE DES MATERIAUX :
Les matériaux seront d’origine marocaine, sauf en cas d'impossibilité reconnue par I’Administration.

STOCKAGE DES MATERIAUX :
Les matériaux contaminés ne devront pas étre utilisés, la préparation des aires de stockage est a la

charge de I'entrepreneur.

v' Sables pour mortier et béton :

Nature :
La nature et la provenance des sables demeurent soumises & I'agrément de I'administration. Les sables
seront de préférence les sables de riviére, cependant les sables de mer pourront étre acceptés,
lorsqu’ils seront soigneusement lavés et qu’ils présenteront une granulométrie satisfaisante.
L’emploi de sable provenant de broyage ou de concassage peut étre autorisé aprés mélange avec le
sable de mer ou de riviére.
Granularité :
Sable pour béton courant : la préparation maximale d’élément retenu sur le tamis de module 38
(Tamis de 5 mm) devra étre inférieur & dix (10%) pour cent.
Propreté :
Les sables devront avoir un équivalent de sable respectant les conditions ci-aprés)
Béton B20 : Equivalent de sable supérieur ou égal a 75.
Teneur en Filler : pourcentage des éléments inférieur ou égal & 80 microns
Béton B20 : pourcentage en filler inférieur & 10%

v" Granulat pour béton :

Les granulats proviendront des sites ou carriéres choisis par I'entrepreneur et agréés par
I’Administration. L'Entrepreneur doit fournir & I'appui de demande d’agrément une analyse chimique
des matériaux mettant notamment en évidence sa teneur en sulfates, en sulfures et en matiére
organique.
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Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux prescriptions de I'article 72.2 du
fascicule 65A du C.C.T.G relatif a I'exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint.

Granularité :
Les granulats destinés & la confection du béton doivent répondre aux prescriptions ci-dessus
indiquées.
Les gravillons destinés & la confection du béton armé doivent passer dans la passoire de 25 mm
sans pouvoir passer dans la passoire de 15 mm.
Tous les granulats seront complétement purgés de terre passés a I'eau et lavées si I'administration
en reconndit la nécessité. Le coefficient Micro Deval de la pierre utilisée pour leur fabrication doit étre

au moins égale a dix (10).

Propreté :
La proportion de matiére organique susceptible d’étre éliminée par décantation suivant le

processus de la norme AFNOR NP 18301 ne doit pas dépasser un pour cent (1%).
Ciment :

Les ciments utilisés seront de classe CPA ou CPJ 45. lIs répondent aux spécifications de la norme
Marocaine en vigueur au Maroc sur le liant hydraulique n° : NM 10.01.004.

Les ciments seront normalement livrés en vrac ou en sacs de 50kg muni d’une étiquette d’origine,
sauf autorisation de I’Administration, les magasins utilisés par I'entrepreneur pour la conservation des
liants doivent étre secs et ouvert. Dans ces locaux, les liants doivent étre séparés par nature.
L’entrepreneur a la responsabilité et la garde des liants en magasins jusqu’au moment de I'emploi. Le
liant a varié ou qui se trouve dans des enveloppes en mauvais état au moment de la sortie du
magasin est rebuté.

Les liants rebutés sont enlevés des magasins par les soins et aux frais de I'entrepreneur dans un
délai de deux jours & dater de la notification procés-verbal de rebut.

Faute par I'entrepreneur de se conformer & cette prescription, il est procédé d’office par
I'administration & I'enlévement des lots rebutés, qui sont évacués aux frais, risque et périls de
I'entrepreneur.

Tous les ciments parviendront d’usines choisies par I'entrepreneur agrée par I’administration.

v' Adjuvants :
L’incorporation en usine de tout adjuvant dans des liants est interdite.

L'incorporation d’adjuvant lors de la fabrication du béton est soumise & I'accord de
I’Administration sur proposition de I'entrepreneur. Celui-ci doit fournir & I'appui de sa demande
d’agrément tous les éléments permettant a I’Administration de juger I'opportunité d’utiliser le produit
proposé.

v' Eau de géchage des mortiers et bétons :

L’Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens, I'eau nécessaire a I'exécution des
travaux.
Les eaux de gdchage doivent avoir les qualités physiques et chimiques ci-aprés prescrites par la
norme marocaine en vigueur.
Qualités physiques :

Les eaux de géchage ne doivent pas contenir de matiére en suspension au-deld de 2 grammes
par litre.

Qualités chimiques :

Les eaux de géchage ne doivent pas contenir de sels dissous au-deld de 10 grammes par litre.
En outre, les eaux douteuses ou soupconnées de contenir des matiéres organiques aux sels
sensibles seront soumises a I'analyse chimique aux frais de I'entrepreneur.
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ARTICLE I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apreés et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

15 jours aprés la date de
Mémoire technique notification de I'ordre de service de
commencer les travaux

Article 1-13 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’agrément des 15 jours avant I'utilisation de chaque | Article 33 du fascicule N°1
matériaux™® matériau Article 41 du CCAG-T
Cahier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
papier et numérique Définitive

(*) : élaborée par un laboratoire qualifié (Qualification : C.Q.3 selon le systéme de qualification et
classification des laboratoires BTP publié par I'arrété n°® 1581-17 du 25/9/2017 d’application du
décret n°® 2-01-437 (19 septembre 2001))

ARTICLE I- 11- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type émulsion de bitume sont inclus dans I'acte d’engagement de
I’entreprise qui peut s’approvisionner auprés de tout fournisseur agrée.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5

cahier n® 6 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

ARTICLE 1-12- MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois l'attributaire est informé de l'approbation de son marché par I'autorité compétente,
I'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné
des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les moyens du chantier.

Pour ce faire, le Maitre d’ouvrage met & la disposition de I'entrepreneur le dossier d’étude visé « Bon
pour exécution ) et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.
Dans un délai de (5) jours aprés la notification de lI'ordre de service de commencer les travaux,
I'entrepreneur remetira au Maitre d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif. Passé
ce délai, 'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités de retard prévues a I'article 10 du présent
CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et qui sera accompagné
de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander des notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

1- Rapport technique
Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des téches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, confortement, OA, chaussées efc...). Ce rapport comprendra une note détaillée qui
indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le
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rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle
type, @ respecter impérativement, est donné en annexe2). Le rendement des engins qui figure en
annexe 2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

a. Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec
leur Gge, état, rendement et disponibilité (un modéle type, & respecter impérativement, est joint en
annexe 3). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si pour une
raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achévement
des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit du Maitre d’ouvrage ; cet
accord laisse toutefois & I'entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de
cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

b. Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants
hydrocarbonés, Remblai, buses, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (béton, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant) et sur la qualité des
mémes produits fournis & d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du Maitre d’ouvrage.

c. Mouvement des terres

Le projet de mouvement de terres envisagé par I’Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, y seront également indiquées les
zones de dépét ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

d. Organigramme de chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
contrdle et de production que I'entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur
date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

e. Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre d’ouvrage
des dispositions que compte prendre I'entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais
prescrits. Le planning est établi en cohérence avec :

v Les cadences prévues,

v La réglementation en vigueur (articles 20 et 21 du fascicule nO 1 des CPC),

v Les conditions Climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier,
4 Le délai global du marché (art 10 du CPS).
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En outre, le planning doit :
v Comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le Maitre d’ouvrage,
4 Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence
avec l'annexe3.

Le planning des travaux doit &tre complété par :
v L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux,
v L'échelonnement prévisionnel des dépenses.

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».
f. Hygiéne et sécurité

Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévus dans le CPS. Les dispositions prévues & ce sujet
a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller

o 0
— 0
]

[o]

que I'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puissent nuire, de quelque fagon que ce soit,
qualité de I'environnement et & I'’écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller & ce que les emprunts et dépdts ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de
causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait
entiérement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliére aux
mesures citées au chapitre VI, et assurera la remise en état des lieux aprés achévement des travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles de nuire a la
qualité de I'environnement et & I'écoulement des eaux, sans que l'entrepreneur puisse de ce fait
prétendre & aucune indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépdts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent & la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise sont proposés par I'Entrepreneur &
'agrément de I'ingénieur chargé du suivi des travaux. La demande d’agrément accompagnée des
piéces justificatives doit étre présentée Cinqg jours (5 j) avant la date prévue pour I'utilisation du
matériau.

o

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I’Entrepreneur doit veiller a ce

o
)

que l'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puissent nuire, de quelque fagon que ce soit,
qualité de I'environnement et I'écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures). Aussi ces fournitures doivent étre faites en
observation de I'article 56 du CCGA-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée
rend I'entrepreneur passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1I-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle

définie par :

e Les cahiers du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées et
pour lesquels le trafic & prendre en considération pour leur application est T3 Ces cahiers sont

complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contréle et suivi des
travaux routiers de la DRCR n°® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative & la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés & chaud.

e Les spécifications de la note de la DR du 22/01 /1992 pour matériaux d'accotement.
Les liants hydrocarbonés & utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux

Catégorie du liant

- Imprégnation

- Revétement en enduits superficiels

- Emulsion & 55%
- Emulsion 65%

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'entrepreneur sous le contréle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée

par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant

les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.
- Lo granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur &
'agrément du Directeur Provincial de 'Equipement et du Transport et de la Logistique de Sefrou.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit ’inscrire dans le fuseau

0/40 mm.
- Dureté

- Résistance a Iusure

- Propreté
-I1C

LA <40%

: MDE <35 %
1 1IP<8 %

1 1C>30%

* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau

0/31,5 mm:

- Dureté

- Résistance a ’usure
- Propreté

-1C

:LA<30 %
: MDE <20%

: ES (0/5)>30 ou ES (0/2)>45 sinon VB < 1,5

1 1C>35%

Le contrdle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004
relative & la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthyléne.

* Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante :
e émulsion cationique & rupture rapide a 65% de liant pour enduits superficiels.
e émulsion 55% pour enduit d’imprégnation.

* Les matériaux sélectionnés (MS type 1) destinés aux accotements non revétus

auront les caractéristiques suivantes :

e Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite & l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm)

% de passant

100%
50 & 100%
15 & 75%
4(2) & 20%

50
40
10
5
0,08
La valeur entre parenthése s’applique aux matériaux concassés 100% et concassés purs.
e Propreté : 6 <IP <12%.
e Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <50.

AOO N° 67/RFM/2018

Page 17 sur 43




N.B: - Le contréle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n'est pas exigé pour les matériaux
carbonatés dont la teneur en CaCo3 est supérieure & 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE II-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de

La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :
e Graves non traitées :
L . . Qualité du , . . Fréquence des essais
Désignation L. Désignation de —— .
. . matériau , . Essai d’agrément sur (300m3) ou | Essai de
du matériau | o 'essai . .
a contrdler sur une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable matériau et par provenance (*¥) 1/1000m3
3
Graves non sur 0/2 ou 0/5 1/1000m
traitées - Valeur au bleu
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité (*) |Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de matériau et | 1/5000m3
angularité par provenance
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**) =

Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont

considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinq) sont inscrites dans le fuseau

préconisé.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche :

Fréquence des essais

Désignation du Quq'h!e dl" Désignation
L. Matériau a v .
matériau Contréler de l'essai Essai d'agrément sur (100 m3) ou Essai de
sur une production journaliére recette

Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

par provenance
Propreté % éléments inférieur & | 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

0,5 mm par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3

par provenance

Granulats

6/] 0 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe granulométrique et 1/500 m3

1 0/.' 4 (MDE) par provenance
Angularité (¥) Indice de concassage | Pour chaque classe 1/200 m3

ou angularité. Granulométrique et par provenance.

Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe granulométrique et 1/200 m3

d'aplatissement par provenance
Adhésivité NM n°® 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3

(")
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e Matériaux sélectionnés pour accotements

Désignation du matériau Qualité & contrdler | Nature de I'essai | Fréquence de l'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
Supérieure des accotements | - Propreté -L.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté - LA (1) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de

I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus
par I'exécution du présent marché.

La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément
du I'ingénieur chargé du suivi les travaux
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CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE IlI-1- OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur qui
les soumet & I'approbation du I'ingénieur chargé du suivi les travaux quinze jours avant le début de
réalisation desdits ouvrages.

ARTICLE I11-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’Entrepreneur soumettra a I'lngénieur le projet de ses installations de chantiers dans un délai de 15
jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1-Généralités
L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & I'Entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au Maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'Entrepreneur est tenu de renseigner sur 'emplacement du chantier, les
chemins d’acceés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les
raccordements & I'électricité et & I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de
I’exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I’entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le Mdaitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et délai déterminée.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre de I'ouvrage.

La circulation pour les piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc.
doit étre garantie en permanence.

2-Aire de chantier et gardiennage

L’entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents 'emplacement exact de la
cléture de chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre, la superficie de I'aire de chantier et son
emprise sur la voie publique, permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolition, la
livraison des matériaux de chantier, I'installation des engins de lavage, efc...

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier, y compris celles nécessaire pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier —

L’Entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu'da la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

Tout matériau jugé non conforme doit étre évacué de cette aire.

3-Panneaux de chantier
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Une sous — construction fixée a I'’entrée du chantier, & choisir par le Maitre d’ouvrage, permettra de
fixer un panneau principal de dimensions approximatives 3,00 x 3,00 m.

Le panneau principal indiquera la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (Maitre
d’ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprise ...).

Les panneaux seront lisses réflectorisés et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond,
écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage.

Le colUt du panneau de chantier & installer & I'entrée du chantier est compris dans le prix de
I'installation du chantier.

4- Local du maitre d’ouvrage

L’Entrepreneur, sera tenue de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier (d’une superficie d’au moins de 20m?, climatisé, équipé d’une table, des chaises,
armoires, un ordinateur (poste fixe), un PC portable, une imprimante couleur A3, un scanner A4 et une
ligne téléphonique) pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté & proximité des
installations de chantier de I'entreprise. Il sera démoli aprés achévement des travaux.

5- Repli du chantier
Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les

débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiquée
par le Maitre d’ouvrage.

Les frais du repli du chantier sont compris dans le prix de l'installation du chantier .

ARTICLE I11-3- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par 'article 24 du fascicule n®1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d’'un allongement du délai d’exécution.

ARTICLE I11-4- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
Les conditions d’exécution des travaux sont celle définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3 et
4 des CPC applicables aux travaux routiers courants.

ARTICLE IlI-5- CONTROLE DES TRAVAUX
1- La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassement sont celles définies
par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les
dispositions du présent CPC.

2- La nature et la périodicité des essais d’agrément (catégorie A), des contréles de qualité
(catégorie B) et des contrdles de réception (catégorie C), sont fixées par le fascicule n°4 ainsi
que par les cahiers constitutifs du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en
GNF2 et GNB pour chaussées et accotements. Si un contrdle d’épaisseur fait apparaitre une
insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés « bon
pour exécution » ou aux ordres de service de I'Ingénieur, I'Entrepreneur sera tenu de faire
'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieur et de reprendre la
finition de la couche.
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ARTICLE 11I-6 - REUNIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du Maitre
d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par
le Maitre d’ouvrage ou par I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par I'lngénieur chargé du
suivi du chantier et I’entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances
entre le Maitre d’ouvrage et I'entrepreneur, ce dernier veillera & y faire inscrire au fur et & mesure du
déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres
au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et
conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE-IV-1- MODE DE MESURAGE :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systéme des métrés dressés apreés
exécution.

Les surépaisseurs et sur-largeurs en matériaux pour corps de chaussée ou accotements pour leur mise
en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs et sur-largeurs
sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.

ARTICLE IV.2 — DEFINITION DES PRIX

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire relative au contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340
du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les
matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite
au total hors TVA.

Il est rappelé qu'en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Prix n°1. Installation du chantier

Ce prix forfaitaire rémunére la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli du matériel
sur chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. |l
comprend aussi toutes les dispositions prévues par 'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Prix n°2. Signalisation de chantier :

Ce prix rémunére la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du chantier
tel que définie & I'article 5-6, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n® DR/215-31/DE/50043/239/2012
du 5 oct.2012.

Ce prix rémunére au jour la fourniture, et la mise en place, I'exploitation, et la surveillance du
dispositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décrit & I'article 5-6 (Article:
signalisation temporaire du chantier).

Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.

Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de
la route qui présentent un danger aux usagers de la route.

Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.
Ce prix est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais et les
retards éventuels.

Prix n°3 - Terrassements en déblai

Ce prix rémunére au meétre cube mesuré suivant la méthode indiquée au C.P.S., les déblais en
terrain de toute nature y compris rocher, pour ouverture de la plate-forme et encaissement des rues
carrossables et chemins piétons conformément aux profils en travers types joints au présent
document. Y compris dans le prix :

Le piquetage complémentaire

® La conservation des piquets

e le décapage de tous produits impropres tel que terre végétale, broussailles, taillis, arbres, haies
etc.
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e La scarification de la chaussée au niveau des sections définies par les plans d’exécution

e Les démolitions de baraques, constructions légéres et ouvrages ne dépassant pas 3,00 m de
hauteur.

e L'extraction, le chargement, le transport et la mise en dépdt provisoire ou définitive des déblais
sur

¢ Une distance pouvant aller jusqu'ad 5000 m du centre de gravité du site. Le talutage, banquettes et
fossés des plates-formes a réaliser.

e Le surfacage de la plate-forme et réglage des talus.

Prix n°4 - Terrassements en remblai d'apport

Ce prix rémunére au métre cube |'exécution des remblais d’apport, compacté & 95 % de I'O.P.M. Y
compris dans le prix : La fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux en provenance de
zones d'emprunt.

o Les essais d'agrément

Le criblage, arrosage, compactage mécanique couche par couche de 20 cm.

Remblais secondaires d'apport éventuel.
Les essais de contrdle.

Prix n°5- Couche anti-contaminante AC de 10 cm

Il comprend une couche de sable anti-contaminant en matériaux tout venant 0/100 & IP

Fourniture, mise en ceuvre, arrosage, cylindrage et toutes sujétions. L’épaisseur de cette couche sera
de 10 cm.

Prix payé au metre cube.

Prix n°6.Couche de fondation GNF2
Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de fondation en
GNF2 y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions conformément aux plans visés "

Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage des pentes prescrites et le compactage & 98% de
I'O.PM.

Prix n°7.Couche de base GNB

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre de la couche de base pour
renforcement et I'élargissement y compris réglage, arrosage, compactage et toutes sujétions
conformément aux plans visés " Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage des pentes
prescrites et le compactage & 98% de I'O.PM.

Prix n°8. Matériaux sélectionnés MS type 1 pour accotement

En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, les spécifications des MS type 1 sont celles
mentionnées dans l'article 2.2 du présent CPS est seront réalisés conformément aux largeurs
mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le réglage de la pente &
4% et le compactage & 95% de 'OPM.

Ce prix est rémunéré au métre cube.

Prix n°9.Fourniture de liant pour enduit d’imprégnation.
Ce prix rémunére da la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour
imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°10.Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au metre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’'imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix
comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par
I’administration.

Prix n°11.Fourniture de liant pour revétement
Ce prix rémunére & la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.
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Prix n°12.Mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n°13. Ouverture des fossés

Ce prix rémunére au métre linéaire mesuré au métré dressé aprés exécution, les déblais en terrain de
toute nature, pour ouverture de fossé. Les quantités & prendre en compte étant calculées a partir des
largeurs, hauteurs et longueurs réalisées sans qu’elles puissent excéder les valeurs prescrites par le
CPS. Y compris désherbages dessouchages déracinage et le nettoyage complet des fossés, le
chargement et le transport pour évacuation des terres excédentaires a une décharge publique y
compris toutes sujétions d’exécution et d’évacuation.

Prix n°14. Buses armé 1000 CAO sériel35 A.

Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2, d du fascicule n° 2
du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
$1000 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution
des joints, Déblais en fouilles, Remblais en fouilles et lit de sable, ils s’appliquent au métre linéaire
de buses réellement posées.

Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n°15. Buses armé ¢$600 CAO série135 A.

Ce prix rémunére au métre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2, d du fascicule n° 2
du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
$600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des
joints, Déblais en fouilles, Remblais en fouilles et lit de sable, ils s’appliquent au métre linéaire de
buses réellement posées.

Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n°16. Béton de classe B10 dosé a 250kg

Ce prix rémunére au meétre cube la mise en ceuvre du béton de classe B10 pour les tétes des
ouvrages ; avec une épaisseur de 10 cm. |l comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre.

Prix n°17. Béton de classe B20 dosé a 300kg

Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B20 pour les tétes des
ouvrages ; ainsi que les accotements bétonnés avec une épaisseur de 15 cm et une largeur de 1 m.
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

ARTICLE IV-3 - REGLEMENT DES TRAVAUX :
Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités réellement effectuées et réguliérement constatées.

ARTICLE IV-4 — CARACTERE GENERAL DES PRIX

Les prix du marché issu du présent appel d’offres comprennent le bénéfice, ainsi que tous droits,
impdts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une facon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe des travaux.

ARTICLE IV.5 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 201 3) précité et & 'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et les conditions de révision des prix , les prix du présent marché sont révisables par
application de formule suivante :
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P=Po * (0,15 + 0,85 * (TR3bis/TR3biso) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit superficiel y
compris fourniture de liants Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de
remise des offres.
Les valeurs & prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE V.1 - DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

Le délai d’exécution global du marché est fixé & deux (02) Mois & compter du lendemain du jour de
notification de I'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les travaux. Ce délai
comprend aussi le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

En cas de non-respect de ce délai par I'entrepreneur des pénalités de retard d’'un montant de
1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

En application des dispositions de I'article 65-§7 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné a
huit pour cent (8 %) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

ARTICLE V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :
Le montant du cautionnement provisoire est fixé & Quatre mille (4000,00) Dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C. Il est
restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées & I'article 19 du CCAGT.

ARTICLE V -3 - NANTISSEMENT :

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-

13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19

février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les
soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Aucours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis
du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation,
et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I’article 8 de la loi n°
112-13.

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

4- Le maitre d’'ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

5- Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de I'original
conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications Iui seront valablement faite & I'adresse indiquée au marché qui
sera issu du présent appel d’offres (en application de I'art.20 du CCAG-T).

ARTICLE V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépdt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, a
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condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial & la fin des travaux. Cette remise en état conditionne le
prononcé de la réception provisoire des travaux.

ARTICLE V-6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et de la
sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise
en place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L’entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes,) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers » et des notes circulaires de la
Direction des Routes :

1) n°DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;

2) n°DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;

3) La note de la DR (17/04/2015. lls doivent relater les différents cas des travaux qui

seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a
I'une des prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour 'ensemble la non application du
prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci-aprés (remplacement des panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systéme de qualification et de
classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le
maftre de I'ouvrage.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme de nuit pour prévenir le risque de
vol et de déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne
répondant aux exigences du Maitre d’ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, doit
étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au moins a
quatre (04), il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, 'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage ou son représentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu'a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.
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L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation
temporaire) méme en cas de dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du
chantier

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v" Une signalisation globale du chantier composé de :

- Un (01) panneaux neufs de 4 x 3 m portant les indications détaillées en annexe 1.

- Deux (2) panneaux neufs de 2 x 1 m portant les indications détaillées en annexe 1.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de
dispositifs temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930. Ces
panneaux doivent étre en quantité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de
2,5 ml. lls seront posés selon les indications du M.O.D et doivent étre installés dans les
zones de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des
panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) & poser le long des sections de la route qui présentent une différence de
cote par rapport au niveau de la couche de roulement suite d des décaissements par le
renforcement ou I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé tous les
dix (10) métre linéaire et déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d'alignement (912), de piquets (913), de dispositifs
coniques (914), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), & mettre
en place en quantité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et &
déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre & I'état neuf et doivent étre réceptionnés
par le maitre d’ouvrage avant et aprés leur pose.

De méme, I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de
feux jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs, ...

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation
décrit ci-dessus jour et nuit.

v" Le remplacement des panneaux :
Deés constat par le maitre d’ouvrage qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en
bonne état, détériorés ou endommagés, ... quelque ce soit la cause conduisant & ce constat y
compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise; celui-ci est invité a
leur remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une
pénalité de deux mille dirhams (2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est
déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage.

Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :
En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se faire

comme suit :

s Sl n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord
disposés a plat sur I'accotement ;
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% Le premier panneau & découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le
danger ; il faut veiller & ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste
aprés un virage ou un sommet de cote, dans une zone d’ombre, derriere de la végétation
ou des équipements de la route. Puis, les autres panneaux de la signalisation d’approche
sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin de
prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
Pitinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans l'ordre inverse de la pose, dés que les
panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, & tous moments, la cohérence du dispositif en place.
Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION

En plus de ce qui est prévu a I'article 46 du CCAG-T, I'’entrepreneur ne peut soulever aucune objection
et n'a droit & aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la circulation
routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apreés :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des
travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une
longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage, signalisation...).

L’Entrepreneur devra arroser réguliérement les pistes empruntées par ses engins de transport pour
éviter la poussiére, plus particuliérement dans les traversées de villes et villages.

Pour éviter I'émission des poussiéres, I'entrepreneur devra recouvrir d’'une béche les remblais, les
déblais, les produits de carriére ainsi que toute matiére pulvérulente qu'’il transporte dans les bennes
de ses camions.

Les colts afférents & la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les mesures de
protection de I'environnement sont & inclure dans les prix unitaires du bordereau des prix.

Les tracés de déviations sont & soumette avant toute exécution et travaux au Maitre d’ouvrage. S'il y
a destruction de cultures ou dégradation de biens, l'entreprise doit indemniser les personnes
concernées.

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & I'entreprise :

Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe I.b du Cahier des Clauses Administratives Générales
sont élargis & tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du marché.

ARTICLE V -8 — DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 du CCAG-T, pour tous les réseaux, |'entreprise
procédera a leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des
représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.
L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdats causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux.

ARTICLE V- 9 — RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE V -10 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues
& ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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ARTICLE V- 11 -SEUILS DES INTEMPERIES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS POUVANT
CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE
Le traitement des cas de force majeure est spécifié dans I'article 47 du CCAG-T.

ARTICLE V-12 — DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L’'ENTREPRENEUR

Pour mémoire (voir article 13 § 2, 3 et 4 du CCAG-T).

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis a I'entrepreneur sur sa demande
pour I'accomplissement de son travail sont les notes d’expertise géologique de la zone du projet. Ces
documents doivent étre rendus au maitre d’ouvrage avant la réception provisoire

ARTICLE V. 13 — CONDITIONS DE RESILIATION
La résiliation peut avoir lieu selon les dispositions et suivant tous les cas prévus au CCAG-T et du
décret précité.

ARTICLE V. 14 — DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché interviendra avant tout commencement d’exécution.

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours & compter de
la date d’ouverture des plis. Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, il
sera fait application des dispositions prévues & I'article 153 du Décret n°2-12-349 précité

ARTICLE V- 15 — CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret précité et au CCAG-T et par conséquent
ne sont pas reproduites au présent CPS :
- La validité du marché ;
- L’'assurance ;
- L’enregistrement du marché ;
- Approvisionnements ;
- La réception provisoire et la réception définitive ;
- La retenue et le délai de garantie ;
- L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
- Changement dans les diverses natures d’ouvrages
- Recrutement et paiement des ouvriers
- Réglement des différents et litiges.

ARTICLE V-16 : LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Signalisation temporaire des chantiers routiers
Annexe 2 : Fiche des ateliers pour travaux

Annexe 3 : Liste récapitulative du matériel a utiliser
Annexe 4 : Modéle de sous-détail des prix
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CHAPITRE VI : PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE VI - 1 - REPRESENTANT DU MAITRE D’'OUVRAGE

Les compétences du représentant du maitre d’ouvrage sont également celles de surveillance et de
contréle de I'application des mesures prévues afin de protéger I'environnement et d’éviter les impacts
négatifs du projet sur I'environnement.

ARTICLE VI - 2 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRENEUR VIS-A-VIS DE LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

L'entrepreneur respecte et applique les lois et réglements sur I’environnement existant et en vigueur au
Maroc. Dans I'organisation journaliére de son chantier, il doit prendre toutes les mesures appropriées
en vue de minimiser les atteintes & I'environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller
& ce que son personnel, les personnes & charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les
appliquent également.

ARTICLE VI-3 - PRESCRIPTIONS GENERALES AU TITRE DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
L'entrepreneur devra au titre de la protection de I'environnement :

- Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les pollutions accidentelles des eaux, de
I'air et du sol pendant les travaux,

- Nettoyer tous les dépdts et matériels abandonnés en fin de chantier et les entreposer dans un
lieu approprié,

- Remettre en état les sites de gisements et dépdts de matériaux, des installations de chantier et
des déviations & l'issue du chantier. Cette remise en état intégre la remise en culture immédiate
pour les zones anciennement agricoles.

- Choisir I'implantation des gisements (carriéres, emprunts) et zones de dépdts de matériaux, de
facon & minimiser les impacts négatifs sur I'environnement.

ARTICLE VI — 4 -SAUVEGARDE DES PROPRIETES RIVERAINES ET INDEMNISATIONS DE BIENS
SITUES DANS L’EMPRISE

Avant toute démolition d'habitation, case, etc., I'entrepreneur devra s'assurer que le propriétaire ait
été informées et que les indemnisations ont effectivement été fixées et payées.

Dans le cas contraire, il devra informer le maitre d’ouvrage du probléme et ne pourra en aucun cas
procéder aux démolitions sans qu'un accord n'ait été négocié et avalisé par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra, sous le contréle du maitre d’ouvrage, nettoyer et éliminer & ses frais toute
forme de pollution due & ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution.

ARTICLE VI - 5 - UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

L'alimentation en eau nécessaire aux travaux routiers devra respecter les besoins des populations, du
bétail et de la faune tels qu'ils étaient satisfaits auparavant, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des
eaux souterraines. En fin de chantier, les puits, forages, mares créés pour les besoins des travaux
seront remis aux populations usufruitiéres coutumiéres, dans I'état ou ils se trouvent.

L'entrepreneur devra informer les autorités compétentes (administratives et coutumiéres), 15 jours
avant de dériver provisoirement, en tout ou en partie, I'eau d'un quelconque cours d'eau pour ses
travaux.
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ARTICLE VI - 6 - PROTECTIONS DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES

Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute natures etc.
dans les puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, oueds, fossés, milieu marin, etc.
est strictement interdit.

ARTICLE VI - 7 - PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT

L’attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée sur I'obligation de limiter les bruits de chantier
susceptibles d'importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par
leur prolongation en dehors des heures normales de travail.

ARTICLE VI - 8 - TRAVAUX NOCTURNES

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné & I'autorisation du Maitre
d'ouvrage. Si L'Entrepreneur a regu l'autorisation ou l'ordre d'exécuter des travaux pendant la nuit, il
s'engagera & les exécuter de maniére & ne pas causer de trouble aux habitants et établissements
riverains du chantier. Le mode d'éclairage devra étre soumis & I'agrément du Maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur veillera & ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, entre 18 heures et
6 heures, sans signalisation adéquate acceptée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE VI - 9 - GESTION DES DECHETS SOLIDES

L'intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris gravats, emballages,
déchets alimentaires devront étre collectés et stockés dans un endroit adéquat. Si I'option
d’enfouissement est choisie, le site devra étre éloigné de toute source ou de point d’approvisionnement
en eau.

Tous les agrégats en surplus, ainsi que les surplus de mortier ou de béton seront récupérer et évacuer
dans des endroits adéquats. On proscrira tout dépét de matériaux issus d’éventuelles démolitions,
ainsi que I'abandon de matériel et d’épaves au bord de la route.

ARTICLE VI - 10 - DEBROUSSAILLEMENT

L'entrepreneur ne pourra débroussailler que les zones définies par le Maitre d’ouvrage ou proposées
par lui, en accord avec le Maitre d’ouvrage. Lors du débroussaillement, il sera tenu, une semaine
avant d'entamer les travaux, d'informer les responsables des différents villages concernés, de la date
du début des travaux et de la possibilité pour eux de récupérer les bois et matériaux enlevés
n'appartenant pas & des particuliers. De plus, il devra vérifier que les propriétaires d'arbres fruitiers
sont indemnisés.

Aprés récupération par les villages des matériaux réutilisables, I'entrepreneur devra enlever les
débris végétaux et les évacuer en un lieu de dépot agréé par le maitre d’ouvrage.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations a caractére exceptionnel. Ces
opérations seront réalisées aprés accord préalable du Maitre d'ouvrage. Les arbres d’alignement qui
seront conservés seront protégés en utilisant un dispositif simple s'ils sont proches de la plateforme. Les
arbres dont le diamétre est supérieur & 20 cm mesuré & Tm de hauteur ne devront étre abattus qu’en
cas d’absolue nécessité.

S’il y a nécessité d’enlévement des souches d’arbre et d’arbustes, les trous formés par I'enlévement
des souches et des racines devront étre rebouchés & I'aide de matériaux utilisables pour les remblais

ARTICLE VI - 11 - OPERATIONS DE DECAPAGES — EMPRUNTS DES MATERIAUX — MOUVEMENTS
ET STOCKAGE DES TERRES

Si I'entrepreneur doit exécuter un décapage de terre végétale, il devra stocker cette terre en un lieu
de dépdt agréé afin de pouvoir le rédtiliser ultérieurement lors des opérations de remise en état ou
de végétalisation.
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Avant d'autoriser I'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux
d'entretien devront étre épuisés. En cas d'ouverture nécessaire de nouveaux sites d'emprunts, les
critéres environnementaux suivant devront étre respectés :

- Distance du site & au moins 30 m de la route,

a

- Distance du site & au moins 100 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau,

- Distance du site a au moins 100 m des habitations,

- Préférence donnée & des zones non cultivées, non boisées et de faibles pentes (les zones
d'emprunt & fortes pentes ne devront en aucun cas déstabiliser les talus),

- Possibilité de protection et de drainage.

L'exploitation d'une nouvelle zone d'emprunt ne pourra commencer avant I'approbation du site et du
plan d'exploitation par le maitre d’ouvrage. L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues
par les textes et réglements en vigueur et prendra & sa charge tous les frais y afférents.
Aprés prospection et identification, les sites destinés & I'emprunt de matériaux feront I'objet d'une
enquéte préalable qui devra déterminer :
- La nature des droits fonciers coutumiers (propriété familiale, réserve villageoise indivisée, etc.) ;
- L'utilisation traditionnelle du site et notamment si elle est agricole, permanente ou en rotation
avec jachére de durée plus ou moins longue ;
- La présence d'arbres plantés ou spontanés, objets d'une collecte réguliére, fruitiére ou autre ;
- La destination, l'usage du site, agricole ou autre, aprés remise en état et souhaité par les
propriétaires.
- Les données recueillies au cours de cette enquéte seront partie prenante du plan général de
réhabilitation que I'entrepreneur doit soumettre.
L'entrepreneur devra soumetire au maitre d’ouvrage la liste et la localisation des sites qu'il compte
exploiter, ainsi que pour chaque site, un plan de la zone d'emprunt montrant les aménagements
concernant le drainage et la protection de I'environnement et un plan de réaménagement.
Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée ainsi que
les couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépdts séparés et de telle maniére
qu'ils ne subissent une érosion rapide mais puissent étre facilement réutilisés. Les emprunts seront
aménagés de facon & assurer I'écoulement normal des eaux hors du site mais sans entrainer d’érosion.
Les aires de dépdts devront étre choisies de maniére & ne pas géner I'écoulement normal des eaux et
devront étre protégées contre I'érosion. La surface & découvrir doit étre limitée au strict minimum et les
arbres de qualité devront étre préservés et protégés. Le fond des chambres d'emprunt sera réglé de

maniére que l'eau ne séjourne pas & proximité de la route.

Dés que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonnée, la zone est réaménagée
conformément aux plans proposés, et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement, en
présence du maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra au titre de la prise en compte de I'environnement :

- Epargner les sites d'intérét particulier, écologique, agricole, touristique ou sensible pour le
respect des cultures locales ;

- Préciser les modes d'évacuation des matériaux de dimension ne correspondant aux exigences
techniques,

- Remettre en état les lieux a l'issue du chantier, en veillant notamment a revégétaliser la zone
d’emprunt et/ou & restituer un relief naturel.

- Remetire en état les lieux en accord avec la destination d'usage du site aprés remise en état
telle que souhaitée par les usufruitiers coutumiers du site en tenant compte de l'usage du site
avant son exploitation ainsi que des aptitudes et contraintes du contexte écologique local. Cette
destination pourra étre, suivant les cas, celle d'un milieu naturel ou un aménagement productif
agricole ou forestier.
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La mise en dépdt sur les bords de la route et dans les zones qui n'ont pas requ I'approbation du
maftre d’ouvrage est absolument interdite.

Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l'entrepreneur et soumis & l'agrément du
maitre d’ouvrage. Ce plan spécifiera les obligations de I'entrepreneur et les contributions éventuelles
des populations usufruitiéres & des aménagements productifs agricoles ou forestiers qu'elles auraient
sollicités.

L'entrepreneur procédera & un remodelage de la topographie du site & réhabiliter tel que nécessaire
pour en contrdler les risques d'érosion et permettre I'implantation ou la restauration d'une végétation
sylvo-pastorale compatible avec la nature des terres du site et le contexte climatique local.

Carriéres pour sables, gravillons, graves et matériaux rocheux

L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits mineurs ou majeurs
des cours d'eau ou sur des zones littorales devra faire l'objet d'une demande d'autorisation
particuliére si nécessaire. Celle-ci sera accompagnée si nécessaire d'une évaluation environnementale
certifiant I'absence d'impact majeur pour la stabilité de la riviére, les possibilités de restauration par
alluvionnement naturel, des volumes et nature de matériaux objets de la demande d'extraction. Dans
le cas contraire, l'autorisation pourra étre refusée ou assortie de l'exigence de travaux de
réhabilitation du type construction de seuils en riviére.

Ouverture et exploitation des carriéres de matériaux

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et réglements en vigueur. Il ne
pourra commencer & exploiter les carriéres qu'aprés avoir recu l'autorisation écrite du maitre
d’ouvrage.

Dans le cas oU I'entrepreneur décide d’exploiter une carriére de matériaux, il devra présenter un
document montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de I'environnement, la
localisation de la carriére et des couches utilisées,

Un plan d'exploitation que I'entrepreneur compte réaliser (front de taille), le mode d'extraction (plan
de tirs, nature des explosifs,) les traitements (lavage, criblage, concassage etc.) et les modes de
stockage et de transport prévus, les mesures de protections de I'environnement : entretien des pistes,
limitation des poussiéres lors des chargements et déchargements.

Il sera précisé également les protections lors des tirs, les modes de stockage des explosifs, la sécurité
du personnel, la signalisation sonore et visuelle des tirs, la protection des habitations riveraines, les
plantations d'un écran végétal lorsque la carriére est visible de la route ou d'habitation, stockage des
hydrocarbures, les mesures contre la pollution par les huiles et les hydrocarbures, les installations
sanitaires et d'hygiéne, le drainage du site et des aires de stockage de matériaux.
L'entrepreneur présentera un programme d'exploitation de la carriére en fonction du volume &
extraire. En fonction de la profondeur exploitable il devra déterminer la surface nécessaire &
découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépdt des matiéres végétales, des
matériaux de découverte non utilisables pour les travaux, ainsi des voies d'accés et des voies de
circulation.
Au sein de la carriére, les aires de dépdts devront étre choisies de maniére & ne pas géner
I'écoulement normal des eaux et devront étre protégées contre I'érosion. La surface & découvrir doit
étre limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs & 4 métres de hauteur) devront étre préservés
et protégés.
L'entrepreneur veillera pendant I'exécution des travaux :

- A la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux,

- Aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépéots,

- A la conservation des plantations délimitant la carriére,

- L’entretien des voies d'accés ou de service.
Les populations seront prévenues de I'utilisation d’explosifs pendant I'exploitation de la carriére.
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L'entreprise exécutera & la fin du chantier, les travaux nécessaires & la remise en état du site et de ses
éventuelles annexes ayant servi a I'extraction de matériaux. La nature de ces travaux dépend en
partie de l'usage qui sera fait ultérieurement du site, et qui sera indiqué par le maitre d’ouvrage
aprés consultation des populations riveraines. Ces travaux comprennent :

- Le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et I'enlévement de tous les déchets et leur
mise en dépdt dans un endroit agréé, - la suppression de l'aspect délabré du site en
répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux.

- La remise en état de I'environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites.

- Le régalage des matériaux de découvertes et ensuite le régalage des terres végétales afin de
faciliter la percolation de I'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

- Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;

- LU'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement afin d'éviter I'érosion des
terres régalées et la conservation de la rampe d'accés, si la carriére est déclarée utilisable pour
le bétail ou les riverains, ou si la carriére pourra servir d'ouvrage de protection contre I'érosion ;

- La remise en état de I'environnement autour du site, y compris des plantations si nécessaires.

Aprés la mise en état conformément aux prescriptions un procés-verbal sera dressé et le dernier
décompte ne sera versé qu'au vu du PV constatant le respect des contraintes environnementales.

ARTICLE VI - 12 - STATION DE CONCASSAGE

Dans I'éventualité de I'installation d’une station de concassage, I'entrepreneur devra l'installer sous le
vent (& 'abri du vent) par rapport aux lieux d’habitation en un lieu se trouvant au 500m du village le
plus proche.

ARTICLE VI - 13 - EMPLOI DES PRODUITS BITUMINEUX

Les centrales de fabrication d'enrobés ou d’émulsion doivent étre situées suffisamment loin des
habitations de telle maniére que les habitants n'en pergoivent pas les odeurs. Il disposera sur le
chantier de produits absorbants en cas de déversement de produits toxiques, afin de limiter les
risques de pollution des eaux ou des sols.

ARTICLE VI - 14 - TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU ET MAINTIEN DU LIBRE ECOULEMENT DES
EAUX

Les travaux importants de terrassement en riviére seront réalisés en période d'étiage, leur durée sera
limitée dans le temps. L’entrepreneur s’assurera du bon rétablissement du régime hydraulique de la
riviére aprés travaux.

L’entreprise devra réaliser les ouvrages hydrauliques sans interrompre le libre écoulement des eaux.
Les ouvrages provisoires éventuels devront étre suffisamment dimensionnés et bien positionnés pour
assurer un écoulement normal, en évitant en particulier une rétention d’eau en amont. Toutes les
précautions seront prises, pour éviter la pollution, méme momentanée, des cours d’eau.

Toute végétation & I'entrée ou la sortie des ouvrages (pont, dalots, buses, etc.) sera coupée et sauf
s'ils servent & stabiliser un talus de remblais en en ne menacgant pas les fondations de I'ouvrage, les
arbres et les arbustes seront déracinés de maniére a faciliter I'écoulement de I'eau et & permettre les

ultérieures inspections réguliéres de I'ouvrage.

ARTICLE VI - 15 - DEVIATION PROVISOIRE DE LA ROUTE ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Afin d’assurer la circulation normale durant la période de construction de I'ouvrage & toute saison
avec une signalisation jour et nuit et I'entretien au moment de dégradation ou anomalie, I'entrepreneur
doit assurer 'aménagement des déviations provisoires aux niveaux des ouvrages hydrauliques : buses,
dalots, etc. pour assurer la circulation dans de bonnes conditions.
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Dans le cas oU 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I'entrepreneur.
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CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
OBJET : Travaux de Construction de la route reliant RP5013 et Ain chaggag Via

Boumaiz- Province de Sefrou-

Prix
N° du il 6l Prix Total
Prix Désignation des prestations Unité Quantité Dirhams (en chiffres)
Hors TVA
(en chiffres)
1 Installation du chantier Ft 1
ISR o) & < L1
2 Signalisation de chantier. J 60
L JOUN .ttt ittt it eeanas
3 Terrassements en déblai m3 450
Le Metre U@ i ittt reeceeeeenaees
4 Terrassements en remblai d'apport m3 200
Le Metre U@ i iiiiiiii ittt iiiii i eeceeeeenanes
5 Couche anticontaminante AC de 10 cm m3 250
Le Métre cUb . i ii it iiiiiiiiiiieeiiieeenneeneeeeannns
6 Couche de fondation GNF 2 m3 470
Le Metre U@ uiuiii ittt iiii i reeceeeeenanes
7 Couche de base GNB m3 272
Le Metre U@ uiuiiiiiii ittt iiiiieeeceeeeenaeas
8 Matériaux sélectionnés MS type 1 pour accotement m3 157
Le Metre U@ iiii it iiiiiieiiiieieeineeenneeerenneeen
9 Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation T 2,04
o T oY T T
10 |la mise en ceuvre de I'imprégnation m? 1360
Le MeTre Carré. e uiieeiiiiieiiieeniiieeeneeeesmesnnenes
11 Fourniture de liant pour Revétement T 3,4
e T oY 3 o 1=t
12 |la mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche m? 1360
Le Metre Carré. e eiiiiiiniieieiieeeeneeeeereeennsececennon
13 |[Ouverture des fossés ml 680
Le Métre lIN€aire. v iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeneennennnes
14 | Buses $1000 CAO serie135A ml 17
Le métre liNéaire..cveeiiiieiiiieieiiieeieneeeeenineecenns
15 |[Buses $600 CAO serie135A ml 10
Le métre liNéaire . veveeiiiiieiiieieiiieeieneeeennmneeennns
16 |Béton de classe B10 dosé a 250Kg m3 1,80
Le Metre CUB . ittt ittt i iiiiieeeiieeeneeennn
17 | Béton de classe B20 dosé & 300Kg m?3 12,00
Le Metre CUB . ittt ittt ittt ieeeiieeeeeeenen
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
Fait @ covvvvvnnniinnnnnnnns & viiiiiiiiiiiiiieenne,
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ANNEXE 1

Signalisation temporaire des chantiers routiers

Royaume du Maroc  4—u jall 4slaal)

Ministere de I'Intérieur ls Adalal 539
Région Fés - Meknés s STEre uliSa . (uld dga
Maitre d’L:)u.vrag‘e: ‘ e )

Région Fés — Mekneés OuliSa - (uld Aga
Supervision des travaux : - Jasy s il
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o ldiall 34 4y geal) ANS gl
.......... BERY
TRAVAUXDE .......
-Marché N°: ......12013 H (‘EJ FETIN
Delai d’exéecution: YR S
Coiit du projet (en DH) : 2 (phY) § g dal) AdlS
Entreprise d’exécution : s JREY) ol AdlKal) AL glaall
Bureau d’études et assistance techniques : s Al Bae Lucall g bl Jdl) idSa
Laboratoire: + didal)
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ANNEXE 2

Atelier pour travaux de :

Quantité & traiter :

Durée de la tache :
Rendement de I'atelier

Date d’amené sur le chantier :

Ohowbd -

Date de repli :

Constitution du poste de travail :

¢ Nombre d’heures par poste
¢ Nombre de poste par jour

¢ Nombre de jours ouvrés par mois

Nombre d’ateliers affectes a la tache :

Rendement unitaire

Quantité Composition de I'atelier
Unité Valeur
Type de matériel (a titre d’exemple)
Bulldozer pour ripage m3/h
Bulldozer pour accumulation m3/h
Chargeuse sur pneus m3/h
Pelle avec démolisseur m3/h
Dumper m3/h

Personnel
Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manoceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au programme de
tfravaux).
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ANNEXE 3

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du

Lieu de
matériel Rendement par| Age Etat R
v . Nombre . i travail
Avec indication heure/jour Année (1)
actuel
du type

Disponibilité
(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé
(2) Indiquer la date & laquelle le matériel sera disponible
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ANNEXE 4

Modéle du sous-détail des prix

N° des | Quanti | Montant des Main Frais de Frais généraux | Taxe | Mar | Total (H.T)
Prix tés matériaux et | d’ceuvre | fonctionnement (y compris s ges
fournitures du matériel amortissement
(consommable et | du matériel le
entretien) cas échéant) (9) =
M (2) (3) (4) (8) 3+4...... +
5 7
(5) " @) .
1
2
3

(?) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire
considéré
NB : La colonne n° (7) comprend toutes les taxes sauf la TVA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

MARCHE N°: ....../2018.

%ief_:Trqvqux de Construction de la route reliant RP5013 et Ain Cheggag Via Boumaiz
- Province de Séfrou -
Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et
paragraphe 1 de larticle 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n°
2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Lu et accepté par 'Entrepreneur Soussigné :

Bussssmeil Balib g -HET 20 8 I N— A
Présenté par : Visé par:

2 =

pourie Pre HEE s

Directeur G gral des
Servicqs

Gonsall )
oY Consalt \G
%[ regional Vot
* Fés 3'

N LE...3..1--0CT- 2018 SRR | SO

Approuvé par :
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