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En lot unique

Cahier des Prescriptions Spéciales
(C.P.S)

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article
16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret
n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.



SOMMAIRE

ARTICLE 1.1 : Objet dU MarChE......cciiiiii ittt e e s b be e e e e e e s s s sabbbrreeeeeeeneins 6
ARTICLE 1.2 : Pieces constitutives du marché..........ccocuuviiiiiiiiiiiiiie et 6
ARTICLE 1.3 : Textes €néraux et TEXLES SPECIAUX iiiuuiiieiiiuriieeiiiiieesiiieeeessrreeessssreeeesssseeessssnens 6
N I o S 1< T o V1 o o [ EUUR O UPRPR 8
ARTICLE 1.5 : Etendue des obligations contractuelles .........cccccvviiiiii i 8
ARTICLE 1.6 : CONSIiStaNCe dS TraVaAUX.....icureieiiiiiieesiiiieeessiitieesssibeae e s ssree e s s ssssee s e s sssseessssssseessnnsneeas 8
ARTILCE 1.7 : DeSCription @S traVaUX......iccuueeeiiiiiieesiiiineessssieessssssnsessssseessssssseesssssssesssssssseessnsssens 9
ARTICLE 1.8 : Documents a fournir par 'ENtreprenur.......vvve i 10
ARTICLE 1.9 : MEMOIre TECANIQUE .....vviiiiiiiiie ettt e e e e 10
ARTICLE 2.1 — Provenance des Mat@riaUX .........oucuueeeiiirieeiiiiereessiieeesssiseeesasssssssssssssssssssssssssssnnes 13
ARTICLE 2.2 : QUAlité des MAtEriaUX ...uuuiiiiireiieiiiiiie ittt e e e e e nnnes 13
ARTICLE 2.3 : CoNtrole des MatriaUX.......ccuuiieiiiiieeeiiiiieeesiiee e st e e s siree e e ee e s ssnsnee e s anneeaesnnees 13
ARTICLE 3.1 : Plans des OUVIages ProViSOIreS.........uuiiiiiiieiiiiiieesiiieeesssiieeesssssaeeessinneeessnsseeesssnnes 15
ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier ........cccccciiiiii i 15
ARTICLE 3.3 : EMPIOis deS @XPIOSITS....uuiiiiiiiiiiii ittt e e e 16
ARTICLE 3.4 : Conditions particulieres d'eXécution ..........cccccuvveiiiiiiii i 16
ARTICLE 3.5 : CONrOIE dES TraVaAUX....ieiiuvieiirieiieieiieeessieeessseesssseesssseessssesssssesssssessssessnssesssesesssees 16
ARTICLE 3.6 : REUNION dE Chantier.....cciiiii ittt 16
ARTICLE 3.7 : MQitriS@ 0/ OBUVIE . .uii ittt ettt e et e e e e e s 16
ARTICLE 4.1: MOAE 08 MESUFAEE ...cciuvveeieeiiiieeeeiteee e e eettte e e e et e e e e stae e e e s saaae e e e esnbeaeessnseeeeaanneeeeeennres 17
ARTICLE 4.2 : DEfINITION @S PriX .uveeiiiuiiiieiiiiiee e i ciiie e e st e e e e st e e et e e e e e snbae e e s e aae e e e e s neeeeeeennes 17
ARTICLE 4.3 : SOUS DEtQil dES PriX v.ivvviiiiieiiiie i e ittt e e aae e 20
ARTICLE 4.4 : ReglemMENt dES TraVaUX ......cccuereeiiiiieeeiiiieeeeeitieeeessiaeeeessneeeesesnteeeeesnssneeesannseeeeeennes 20
ARTICLE 4.5 : REVISION S PriX..uuuiiiiiiiiiiieiiiiiiteeiiitiee e e sitite e e s eite e e e s stae e e s s saaaa e e s e snbeaeesenneeeesanseeeaessnnes 20
ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai..........ccccvvrviiriiiiiiiiie e 21
ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif ...........cccccooviiii i, 21
ARTICLE 5.3 : NQNTISSEMENT ...iiiiiiiiiiie ettt ettt e et e s b e e s b e e s baeeenbaeeanses 21
ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur...........ccccceeeeeeiiiicinieeeeeeeenn, 21
ARTICLE 5.5 : D@Signation deS Carli@reS.......uuiiiiiiiiieeeiiiiieeeeitee e e e site e e e s stee e e e e enbee e e s e saar e e e s e nnaeeeesennes 22
ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier.........ccccccoeeiiiiei e 22
ARTICLE 5.7 : SUJELIONS QIVEISES . .eiiiiiiiiieeiiiiie e ettt e e sttt e e st e e e st e e e s e e e e st e e e e enae e e e e nnnneeeeennnes 24
ARTICLE 5.8 : Déplacement deS MESEAUX ......uuvieiiiiieeeiiiiieeeeiteee e s sttee e e s saaee e e e sntae e e e ennseeeesanseeeeennnes 24
ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des OUVIIEIS ........cccuvveeiiiiiiie i 24
ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’ hygIiENe .......cc.uvieiiiiiii e 24
ARTICLE 5.11 : Approbation dumarché ..o 24
ARTICLE 5.12 : SOUS traitanCe .. uuuiieiiieiii ittt e e e e s s st be e e e e e e e s s e sabtbrreeeeaeeeeaas 24
ARTICLE 5.13 : Représentation de I'entreprise ........coocviiieiiiiiie it 24
ARTICLE 5.14 : DomiCile de I'@NtreprEN@UI ........cviiie it e e e e e e enees 24
ARTICLE 5.15 : Délai de notification et de I'approbation du marche..........cccocceeeeiiiiiiiiinieeien e, 24
ARTICLE 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire ...........ccecvvveeeiieiiiiinieeeee e, 24
ARTICLE 5.17 : RECEPLION PrOVISOINE ..uvviieiiiiiieeiiiiiee e eiiiiee e e et e e e st e e e st e e e e sstae e e e snse e e e s anaeeeeennees 25
ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie........cccccicviieeiiiiiie e 25
ARTICLE 5.19 : Réception définitive ........ccccuuiviiiiiie et 25
ARTICLE 5.20 : RESIlIation ....occcuiiriiiiiic ettt e e e e e s st b b e e e e e e e e e s e sababrreeeeeeeseans 25
ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par 18 CCAG T ... iiiii ettt e e e 25
ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS........covtiiiiiiiieiiin e 25




Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la
commune Ouled Youssef, a la province Boulemane

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la

région de FES-MEKNES, désignée ci-aprées indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D’une part
Et.

A : Pour les personnes physigues

LT TU T T o = P
Numeéro dutel : .. ..o NUMEro du faX & ..o

F o LTS TT I [T ox 1 o] o1 T[T PP
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du dOMICIIE EIU ... . e e
AfIlIE 1 CNSS SOUS 18 N . ittt et et et e e et ea e e e et aaeens
Inscrit au registre du commerce de...........cccooiiiiiiii sousle No.....ooiiiiiiiii

I D L = 1= 1 (= S

N° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR ..., (RIB)
OUVEIT A oo AUNOM AE .o

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D'autre part,




Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la
commune Ouled Youssef, a la province Boulemane

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la

région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D’une part
Et.

B : Pour les personnes morales

[0 1011 To | 1= T PSP

Numérodutel: ... NUMEro du faX @ . ..o

F Yo LTS T Y= [T ox 1 o] o T [T PO
Agissant au NOM e POUN 18 COMPLE B8 ...t et e e e e

(Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : .........cooiiiiiiii s

Adresse du siége social de la société :

AffilI€ A 18 CINSS SOUS 18 N & i e ettt
Inscrit au registre du commerce SoUS [& N, ...
N e Pal Nt & o

N° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR (RIB)  ....ouiiiiiiiiiii e

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D'autre part,




Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la
commune Ouled Youssef, a la province Boulemane

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la
région de FES-MEKNES, désignée ci-aprées indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D’une part
Et.
C: Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention .....................o.ceee (les
références de la convention)..........cocovvviiiiiiiiiiiiiic :
e Membrel:
M QUAlIte ..o
Agissant au nom et pour le comptede...............ooei. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patenten® ...l
Registre de commercede ..............oooiiiiiiiiiiii, Souslen® . ..o,
Affilié @ 1a CNSS SOUS N .. e
Faisant élection de dOmICiIle @U ..ot
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........................ ouvertaupres de........ccocvviiiiiiiiiiiiee,

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

e Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Ve s (Prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun
sous N° (RIB sUr 24 positions) .......ocuvviiiiiiiiiieeeeeenes ouvertaupres de .............oceeuennnns

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

| a été convenu et_arrété ce gui suit :




CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la

commune Ouled Youssef, a la province Boulemane, en lot unique.

ARTICLE 1.2 : Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

L’acte d’engagement,

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

Le mémoire technique,

Le bordereau des prix — détail estimatif,

Le sous détail des prix,

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministéere de

I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou

complété,

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues

contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.3 : Textes généraux et Textes spéciaux :

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :
A. TEXTES GENERAUX :

1.
2.
3.

10.

11

Loi organique 111-14 relative aux régions ;

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé
par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs
aux commandes publiques ;

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant |'emploi, la sécurité du personnel, les salaires
de la main d’ceuvre ;

Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative
au nantissement des marchés publics ;

Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant la
rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du
décret n°® 2-12-349 précité ;

Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) relatif a
la publication des documents dans le portail des marchés publics ;

. Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant

application de I'article 156 du décret n° 2-12-349 précité ;




12.

13.

14.

15.

16.

Arrété du ministre de l'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes ;

Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 (31 décembre 1986) portant
promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions et de
leurs groupements ;

La circulaire n° 75/1GSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la Iégislation du travail .

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus

récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra en

aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, |'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieces contractuelles du

marché.

B. TEXTES SPECIAUX :

1.
2.

10.

11.

12.

La circulaire n® 2-1242/DNRT du 13/07/1987 relative au CPC applicable aux marchés des Travaux Publics.

Arrétés du ministre des Travaux Publics n°127-63 du 15 mars 1963 déterminant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique et circulaire d’application
du 15 mars 1963 pour la conception des rétablissements des réseaux.

Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du Ministéres de
I’équipement et édité par lui, en vertu de I'arrété n°451-83 du 6/12/82 ;

La circulaire n° 4/59/SGG/CAB du 12/2/59 et I'instruction n° 23/59/SGG/CAB du 6/10/59 relatives aux
travaux de I'état, des Etablissements publics et des collectivités locales et les circulaires n°
1/61/CAB/SGG du 30/1/61.

L'instruction n°4/390/SGG/CAB du 8/7/57 relative a '’emploi de matériaux de production Marocaine.
La Directive pour matériaux enrobés a chaud de la DRCR de 1992.

Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types de
chaussées neuves.

La note DRCR N°2143/1T/411/92 du 22 Janvier 1992 relative a la définition des prix pour travaux sur
accotements (complément du fascicule 2 du CPC).

La note circulaire de la DRCR n°214-22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contrdle et suivi des
travaux routiers ;

La note DRCR n°214.23/40010/1666/99 du 2 Juillet 1999 relative a I’établissement d’un mémoire
technique pour la préparation et la conduite des travaux du chantier.

Le document annexe au CPC relatif aux spécifications des matériaux pour accotement (DRCR —
Décembre 1999).

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.




ARTICLE 1.4 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on entend par
« ouvrage » : le travail a réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement,
etc...).

ARTICLE 1.5 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et 'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la
date de la réception définitive.
A ce titre le marché comprend :

e La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement,
e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a 'aménagement,
e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire,
e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniere générale, toutes les prestations a
caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achevement des travaux et a I'entretien des
ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement,

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
o Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de fagon précise
et sans équivoque les ouvrages a réaliser,
e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de calcul ou
plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.6 : Consistance des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassement :
. PK Pk Largeur de la
Piste L. . Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
) Déblai et Remblai : conformément
Piste Ouled Youssef 0+000 104330 6,00 m . .
a I'étude technique
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
. PK Pk Largeur de la
Piste L. . i Nature de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Piste Ouled Youssef 0+000 10+330 6,00 m 20 MCR
3. Ouvrages d’assainissement et de protections :

Ces travaux seront réalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution », ils consistent en ce
qui suit :

- Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement,

- Souténement en Gabion,

- Fosses bétonnés.




Il sera procédé a I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

ARTILCE 1.7 : Description des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée, comprennent :

1- Installation de chantier a la charge de I’entreprise :

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires ;

- Les panneaux de chantier ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc.

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'acceés au chantier, aires dépdts ainsi que leur
entretien ;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ;

- Aménagement des déviations provisoires pour le maintien de la circulation ;

- Les rétablissements provisoires des acces privés ;

- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux regles de
I’art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques a la charge de I’entreprise : Piquetage du tracé de la piste

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement par le BET, et I'entreprise aux levés
topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout en
respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du projet d’exécution visé « Bon pour
exécution ».

L'entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus apres terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers du
dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a la charge de
I’entreprise.

3- Travaux de terrassements :

Déblais :

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’arbres situés a I'intérieur des emprises des travaux ;

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes aprés achevement des
travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités endommagés ;

- Préparation de I'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en dépot
provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de terrassements ;

- Blindage, étayage et captage de sources ;

- Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances, redans et
risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépot des matériaux non réutilisables et les
opérations de modelage des dépdbts hors de 'emprise ;

- Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

- Mise en état des dépots, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et nettoyage
complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;
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- L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai ;

- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

- Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

- Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ;

- Leréglage et le compactage de la plate-forme.

Travaux d’aménagement en couche de déglaisement

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux MCR et le compactage pour assises de
chaussées ;
- Laréalisation des planches d’essais pour la mise en ceuvre de |’assise de chaussées ;

Travaux d’assainissement :

- Laréalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements ;

- laréalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes des buses) ;
- Laréalisation du béton B20 pour fossés ;

- Lapose des buses en béton armé @ 1000 en CAO 135A.

Travaux de souténement :

Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.8 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés et
définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

15 jours apres la date de
Mémoire technique notification de I'ordre de service de
commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

o . 15 jours avant |'utilisation de Article 33 du fascicule N°1
Essais d’agrément des matériaux . .
chaque matériau Article 41 du CCAG-T
Cahier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux ]
Article 41 du CCAG-T

Article 22 du Fascicule n°1

Cahier de réception topographique Dés commencement de travaux .

Article 41 du CCAG-T
Journal de chantier Des commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format papier 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
et numérique Définitive

ARTICLE 1.9 : Mémoire Technique
Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par lettre

recommandée dans un délai de 15 jours. Des la réception de cette information I'Entrepreneur doit préparer un
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projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements d'ordre général. Pour
ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier d'étude visé " Bon pour Exécution"
et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées
par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce délai, I'Entrepreneur
se verra appliquer les pénalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné de tous les
plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a
I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise |'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai, assainissement,
chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la composition et les
caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter impérativement, est donné
en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir compte de la baisse des
rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leurs ages,
états, rendements et disponibilités (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en annexe 2). La
liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en
cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achevement des travaux auxquels il est
destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a
I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet

échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3. Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, tout venant, granulats, ...
etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons ou autres), il doit fournir
tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des mémes produits
fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.
L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu'il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il
précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement
journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de |'environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussieres qui seront
issues des installations de concassage ou de postes de confection des matériaux noirs.
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En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la quantité
a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est

Iy

Q

rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible de sanctions prévues
a I'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4. Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues pour les
taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de dép6t ainsi que
les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5. Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de contrdle
et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera
accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de maitrise que
I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6. Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

e Les cadences prévues;

e laréglementation en vigueur (Article 20 du fascicule n°1 des CPC ...) ;

e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;

e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

En outre, le planning doit :

e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe 1.

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type " chemin de fer ".

7. Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniere a assurer I’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE Il : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux
Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carrieres et usines

proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément accompagnée des
pieces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour l'utilisation des matériaux.
L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I’article 42 du CCAG-T.
Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend |'entrepreneur passible des sanctions
prévues par le décret n° 02-12-349 précité.

ARTICLE 2.2 : Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par :

- Le fascicule n° 3 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux travaux de terrassements ;

- Le fascicule n® 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et
de souténement ;

- Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées.

- La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle Norme pour

la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.
- Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.
Complétés comme suit :

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur & I'agrément
du maitre d’ouvrage ou son représentant.

- Matériaux pour couche de roulement (M.C.R)
Les matériaux pour couche de roulement (M.C.R) concassé doivent répondre aux spécifications du
« catalogue de structures type de chaussées pour les routes rurales »

- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers (GMTR).

ARTICLE 2.3 : Contrdle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC
applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire
concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998
conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. lls sont fournis dans les conditions prévues au présent Marché.
Ces essais seront exécutés pour chaque carriere ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats devront
étre conformes aux spécifications du présent marché.

2. Essais de recette :
Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. Par ailleurs I’entrepreneur
doit définir le programme des essais et de controle conformément aux cadences réglementaires ci-dessous,
selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces controles
pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du contréle.
Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.
Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dép6t hors du chantier par les
soins et aux frais de I'Entrepreneur.
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IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA CHARGE
DE L’'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES ACOMPTES DE

L’ENTREPRISE DUES PAR L’EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

3.

Matériaux pour couche de déglaisement

Désignation du matériau

Qualité a controler

Nature de I'essai

Fréquence de I'essai

- Matériaux pour couche
Déglaisement

- Granularité
- Propreté
- Teneur CaCO3

- Granulométrie
-1.P
- Teneur CaCO3*

- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
- Chaque 1000 m3
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CHAPITRE Ill : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires
Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les

soumet a l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de réalisation
des dits ouvrages.

Dans le cas ou I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L'Entrepreneur soumettra au maftre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15

jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a I’entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les
chemins d’acces, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent
lors de I’'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que
dans le cas ol le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour
une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre
garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations du
chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, 'atelier
garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, les
logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage pour
la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un local de
chantier pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté a proximité des installations de chantier
de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en skai,
armoires et tableaux d’affichage etc ...

4, Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et

déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le Maitre
d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et 5.4 du présent
CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de l'installation du
chantier.
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ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs
L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n® 1 du CPC pour les travaux routiers courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires
pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.
ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4 et 5 du
CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

La couche de roulement sera réalisée conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sur la largeur prescrite par le profil en travers type visé "Bon
pour Exécution".

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contrble des travaux de terrassements sont celles définies par le

fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’'information (catégorie A) de controle des travaux de
terrassement (catégorie A), des contrbéles de qualité (catégorie B) et des controles des réceptions
(catégorie C) sont fixées par le fascicule n°® 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC
pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contréle d'exécution des
accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Siun contrble d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du
présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, l'entrepreneur sera tenu de faire |'apport
complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la
couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :

- 3 cm pour le profil de la plate-forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.
ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier
L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre

d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors des visites périodiques et
de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par
I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle
sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I"Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai
de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ouvrage est la région Fes-Meknés et la supervision sera assurée par 'AREP de la région Fes-

Meknes en coordination avec La province et la commune concernée, et la maitrise d’ceuvre sera assurée par le
BET.

CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
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ARTICLE 4.1: Mode de mesurage
Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe « au profil de terrassement « les
volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant et apres
exécution et pris en attachement (par le systéeme des métrés dressés apres exécution). Tout
commencement d'exécution avant I'établissement contradictoire des profils et plans cotés de référence
équivaut a I'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

- Pour les ouvrages d’assainissement par le systéeme des métrés dressés apres exécution.

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux, pour leur mise au profil ne seront pas prises en
compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du
bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n® 2 du CPC relatif aux

clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire concernant le
contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la
DRCR n°2143/I1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée par la suite au total
hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est pris
en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit :

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix au forfait rémunere la préparation d’'un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel sur chantier
comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend aussi
toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée. Le
solde sera réglé apres achevement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de |'acte d’engagement HTVA.

Prix n°2 : Piquetage

Ce prix rémuneére au kilomeétre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de I'axe de
la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et conservé au
frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier.

Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :

- Laréalisation d'une polygonale de base ;

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de polygonale de base ;

- Le piquetage complémentaire ;

- Laconservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise ;

- Laréimplantation des bornes disparues ;

- Lestravaux de déport d’axe ;

- L'implantation des autres ouvrages ;

- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.

La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n°3 : Déblais en terrains de toutes natures

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n° 2 du CPC, Ces prix rémunérent au meétre cube, mesuré
suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes natures, y
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compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon pour exécution). Il
comprend aussi :

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlévement de tout arbre, buisson et autre objet
susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre ’lhomogénéité des remblais et la qualité de
leur liaison avec le terrain naturel.

- L’extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépdbt provisoire ou définitive.

- Abattage des arbres et arbustes.

- Leréglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.

- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel.

- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.

- La mise en dépots définitifs.

Prix n°4 : Remblais en terrain de toutes natures

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ces prix rémunérent au meétre cube mesuré

suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste en matériaux

conforme aux spécifications du CPS et du CPC, soigneusement compactés pour confection de la plate-forme

conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement des ouvrages. |l

comprend :

- Lextraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux provenant
d’emprunt.

- Leréglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de I’eau et son
épandage.

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants de
documents contractuels.

Prix n°5 : Couche de déglaisement :

Ce prix rémunere au metre cube compacté a la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux
pour couche de roulement répondant aux spécifications du présent CPS sur une I'épaisseur désignée au plan
du BET visés « bon pour exécution », Le matériau a mettre en ceuvre pour 'aménagement de la piste sera en
M.C.R concassé (Matériaux pour couche de roulement), I'entrepreneur ne peut commencer la mise en ceuvre
gu’apres approbation du matériau.

Prix n°6 : Déblais pour fouilles

Ce prix rémunere au metre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature,
toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des fouilles en cas de
terrain inconsistant.

Prix n°7 : Remblais pour Fouilles

Ce prix rémuneéere au meétre cube la réalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de toute
profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n°8 : Buse armé ©1000 en CAO 135A

Ces prix rémunére au meétre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS la

fourniture, la fabrication, la pose et I'exécution compléte de buse ®1000 en béton armé type CAO135 A,
conformément aux prescriptions du présents CPS , il comprend :
- Laffourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur ;
- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau ;
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés « Bon
pour exécution ».
Prix n°9 : Béton B15
Ce prix rémunére au métre cube et comprend les bétons de propreté (B15) de 10cm d’épaisseur dosés a 200

Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il

18




s’applique au metre cube de béton mis en place, Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre.

Prix n°10 : Béton B20 dosé a 300kg

Ce prix rémunére au métre cube le béton de classe B20 dosé a 300 kg pour les tétes des ouvrages. |l comprend

toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Prix n°11 : Béton B25 dosé a 350kg y compris armatures

Ce prix rémunére au métre cube le béton B25 dosé a 350 Kg de ciment par m3 y compris armatures qui seront
mis dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il s’applique au metre cube de béton mis en
place. Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n°12 : Gabion

Ce prix rémuneére au métre cube les gabions exécutés suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule n° 2

du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémuneére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en ceuvre des
treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s’applique au metre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’apres leur volume en
place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».

Prix n°13 : Fossé bétonné

Ce prix rémunere au_metre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B20 dont les

dimensions sont comme suit :
Grande base : 1,50m ;
Petite base : 0,50m ;
Hauteur intérieure : 0,50m ;

- Epaisseur des parois du fossé : 0,15m.
Il comprend :
- Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer |'assise du fossé bétonné a réaliser ;
- Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
- Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour la
construction de fossés bétonnés dans les regles de I'art et selon les détails du bureau d’études.
Prix n°14 : Hérissonage

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et la mise en ceuvre d’hérisson de pierre seche de 20cm
d’épaisseur. Ce comprend :

- Les terrassements et réglages nécessaires comprenant le déblai et le remblai exécutés aux engins mécaniques
ou a la main pour mise a niveau des plates formes conformément aux recommandations du BET. Les
terrassements seront réalisés dans tout terrain y compris I'évacuation des terres excédentaires a la décharge
publique.

- La mise en place d’un film polyane sur les supports en terre végétale et chaque fois ou si nécessaire.

- La couche d’hérisson en pierre seche exécuté a la main, les pierres posées la pointe en l'air y compris
fermeture a la pierre cassée. L'épaisseur est de 20 cm mesuré aprés damage en tenant compte des cotes seuils.
- Réalisation de la pente pour écoulement des eaux pluviales.

Prix n°15 : Enrochement

Ce prix rémuneére, au meétre cube, la fourniture, le transport et la mise en place des enrochements. Les quantités
a prendre en compte étant déterminées d’apres leur volume en place dans la limite du volume théorique défini
par les dessins visés “Bon pour exécution”. Ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Prix n°16 : Plots de signalisation y/c ferraillage

Ce prix rémunere, a 'unité, la fourniture, le transport et la mise en place des plots classiques de chaussées de

sécurité permettant le balisage de nuit du tracé auto routier en réfléchissant les lumiéeres des véhicules pour
radier submersible ordinaire. Ainsi que toutes sujétions contractuelles. Y ferraillage, support et tous outils et
dispositifs de fixation y compris toutes sujétions de pose dans les regles de I'art.

19




ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix

L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix détail
estimatif du présent CPS, conformément au modele de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités
d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L'entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les phases de réalisation des prestations
de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché, ainsi que toutes sujétions diverses.
ARTICLE 4.5 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les régles et conditions

de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application des formules suivantes :

1) Révision des prix

P=Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3,) )
Dans laquelle :
P
Po
TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de plate-forme tel que défini dans I'arrété du chef
de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

prix révisé de la nature d'ouvrage considéré

prix initial du marché
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai
Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 12 (douze) Mois a compter du lendemain du jour de

notification de I'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera appliqué,
sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de l'article 65 du
CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard. Plafonné a 8% du
montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, la remise du mémoire technique ou le repli du

chantier, il sera appliqué les dispositions de I'article 66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un millieme)
1% par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants
intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Cent cinquante Mille Dirhams (150 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit étre
constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il
1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par

les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la
loin®112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de

I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le

dépot provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a condition
que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces emplacements seront
remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire des travaux.
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ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes soit des
carrieres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de [I'Intérieur et le Ministre de
I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a l'ouverture et I'exploitation des carrieres.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en place, a
ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrieres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations d'exploitation des
carrieres. Les droits de carrieres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a raison des tarifs en
vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T, la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ou
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des carrieres
d’emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L'Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et

d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la circulation.
Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de I'ordre
de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place de la
signalisation et sa réception par I'administration.
L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la « Directive sur
la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la
direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront exécutés.
Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a
I"'une des prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier,
méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour |'ensemble la non application du prix
correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —apres (remplacement de panneaux).
Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprises du BTP.
Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
d’ouvrage délégué.
La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de déplacement en
temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux exigences du maitre
d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre systématiquement remplacé.
Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés dées la
tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter le risque
d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04), il pourrait étre majoré
selon les impératifs du chantier.
En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur simple
constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une pénalité, détaillée
ci-apres, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de constat de chantier.
L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'entrepreneur.
L'entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier (y
compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme en
cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.
La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

22




v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. lls seront
posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles
sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote par
rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou I'élargissement
de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) metre linéaire et déplacer a chaque fois que c’est
nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques (914), de
barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité suffisante, au niveau de
chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage délégué avant et apres leur pose.

De méme l'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux jaunes,
gyrophares, clignotants, flasheurs....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus joue
et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles devront
permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces panneaux sera remise
par I'administration pour modeéle a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en bonne état,
détériorés ou endommagsés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris les dommages causés
par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de
calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’'un PV établi par le
maitre d’ouvrage délégué.

4 Regles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme suit :
<> S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés a plat
sur 'accotement ;

<> Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le danger ; il faut
veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un sommet de cote,
dans une zone d’'ombre, derniére de la végétation ou des équipements de la route. Puis les autres panneaux de
la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin

de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de l'itinéraire.
La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux cessent
d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.
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Si certains dangers subsistent apres I'achevement des travauy, il convient de les signaler.
Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.
ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications

Pendant I'exécution des travaux, la circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions
ci-apres :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du mafitre d’ouvrage au droit des travaux
afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au plus
égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’une maniére bien soignée en ce qui concerne le
nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront
simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, |'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres

moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de
ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment de la
réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de I'article 23
du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne

Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a ce sujet
a l'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché

Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance

Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349 sus visé.
ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux, désigner

nominativement la personne habilitée a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le chantier.
ARTICLE 5.14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents contractuels,

toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché.
ARTICLE 5.15 : Délai de notification et de I’approbation du marche
L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours

a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce délai sont fixées par
les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son engagement
vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son cautionnement
provisoire, le cas échéant.

ARTICLE 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Les documents, autres que ceux contractuels visés a l'article 13 & 1 du CCAG-T, qui peuvent étre remis au
Titulaire sur sa demande pour I'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.
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ARTICLE 5.17 : Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre prononcée

que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de la date de
I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un proces-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achevement des travaux.
ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire.
ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I'article 76 du CCAG-

T. Un procés-verbal de réception définitive sera établi.
ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des clauses
du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne devra
pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le
marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités et ce en application de I’article 69 paragraphe B. du
CCAG-T.

Toutefois, la résiliation du marché peut ouvrir droit a indemnité et ceci dans les conditions prévues a I'article 69
paragraphe A. du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T et par

conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
L’assurance ;

L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ;

Les litiges.

ARTICLE 5.22 : Avances en matiére des marches publics

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en
matiere de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par application de
I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de service
de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable en tout temps,
ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et
titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre modifié
méme a l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un montant égal a
15%du montant de chaque décompte, de maniere a ce que le remboursement de la totalité de I'avance soit
opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’'un seul reglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant du cautionnement de I'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera déterminé par
I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la commune

Ouled Youssef, a la province Boulemane

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Prix Unitaires en

Phrlix Désignation des prestations Unité Quantité Dlrhc.:rn\;zHors I(’er:(:::;:el.g
(en chiffres )
. Installation du chantier
Forfaitaire : Ft 1
5 Piquetage
Le kilométre : km 10.4
3 Déblais en terrain de toutes natures
Le métre cube : m3 81640
4 Remblais en terrain de toute nature
Le métre cube : m3 18300
5 Couche de déglaisement
Le métre cube : m3 14000
6 Déblais pour fouilles
Le métre cube m3 2000
- Remblais pour Fouilles
Le métre cube m3 196
Buse armé @1000 en CAO 135A
8 \ .,
Le métre linéaire : ml 60
9 Béton B15
Le métre cube : m3 70
10 Béton B20 dosé & 300kg
Le métre cube m3 610
11 Béton B25 dosé a 350kg y compris armatures
Le métre cube m3 200
12 Gabion
Le métre cube : m3 800
13 Fossé bétonné
Le métre linéaire : ml 7263
14 Hérissonnage
Le métre cube : m3 245
15 Enrochement
Le métre cube : m3 295
16 Plots de signalisation y/c ferraillage
L'unité : U 100

Total hors TVA

Taux TVA 20%

Total TTC

(signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: .....cceeeeeeeveeenne

Durée de latache @...cooovveveeeiiecccececeeeee e (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de l'atelier : Horaire :.............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ......cceeeevvviiviienennnns

Date de repliv..cccceeeccccieeeeeecee e,

Construction du poste de travail :

. Nombre d'heures par poste errrrrreeeeee
. Nombre de poste par jour errrrrreeeeeen
. Nombre de jours ouvrés par mois evreeeeeeee

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire

Qu. Composition de |'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m>/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 ............................... m3/Hr 276
0.25 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
8 - DUMPEN tON. 35, ittt et et m>/Hr 62.5
Personnel
0.25 - Chef de I'équipe.....ceveveecececeeecee et
12.25 |- Conducteur d'engin.......cccceeeveveceieenenecreeceenne
1 - Ouvrier spécialiste......cccccvveeveverereieieierieeneene
1 = AIdE OUVIIET woiivercsersnnssiesnssnssseassnsssssssssssnsssesssnns
2 = MaNORUVIE. ...t

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modele.
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LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, tres usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et | du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a......cceu.s le....

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc  4— jall ASleall

Ministére de I'Intérieur 2l Aalalal) 3y 3
Région Fés - Meknés —aeWa des CliSa - (uld dga
Maitre d’Ouvrage : £ oyl qal

Région Fés — Mekneés i -l dga
Supervision des travaux : S |E A s ) )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) L 4 ggal) AU g-
mHesssssnses dmi
TRAVAUX DE .......

Marché N®: e /2018 s ad)Alda
Delai d’exécution: Yy : JladY) baa
Co(it du projet (en DH) : 2 (phd) £ ol AdlS

Entreprise d’exécution: s Jdl) el Adl<al) A1 glaal)

Bureau d'études et assistance techniques: s AEY Bas Luwall g i) Al GuiSa

Laboratoire: s il
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im

t.ClI.E+ 1 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

JUiN) sda e Ul zle NI (e asl jXins

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

Région FES MEKNES

gl e 14

Merci de votre compréhension
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Travaux d’aménagement de la piste entre douar Laatchana et Tirenest a la commune
Ouled Youssef, a la province Boulemane

Marché N° ....... /2018
Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des

dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et I’alinéa 3
du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.

MOoNtaNt T.T.C (€N CRIfIr@) ..ot st e sr e bbb nesbesbe s saesensseseebaenanean
Dressé par : Vérifié par :
Ste MANIT AP SARL AU Agenoe Régionale d'Exécution des Projets
Etudes, ldgénierie sgion Fas-Malen s
BP 1613 };zlff : ice des Etucies infrastruciuie:
= 05 P

N Ie..,;: R 11 ST T R [ — le: {1.2..0CT.2018

Lu et accepté par I'entrepreneur : Présenté par :

- ) " s“l
e Abdermazzak MO

ey getS ADUL

visé par : Approuvé par :
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