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TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ROUTES NON CLASSEES RELIANT :
e L'AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID,

LAHCHALFA ET OULAD MOUSSA.
e DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT

MARCHE N°: ....../2019.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe
1 del'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada
| 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du
conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre
d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART

ET:

1. Cas d’'une personne morale
M qualité ......oooiiiiii

Agissant au nom et pour le compte de..........oeiiuiiiiiii e
en vertu des pouvoirs qui lui sont conféres.

Au capital social..............oooiiiii Patente n® .........ooiiiiiii
Registre de commercede ..............ooeiiiiiiiiiinin Souslen®......coooiiiiiiiiiii,
AfTIli€ 4 1a CNSS SOUS N .ottt
Faisant élection de domicCile au ...........ooiiiiiii i
Compte bancaire n° (RIB sur 24

o0 ESS 13 1) T 1 ouvert
AUPTES Q. ettt ettt

Désigné ci-aprés par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ROUTES NON CLASSEES RELIANT :
e L'AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID,

LAHCHALFA ET OULAD MOUSSA.
e DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT

MARCHE N°: ....../2019.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe

1 del'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada
| 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du
conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre
d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART

2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiie, Souslen®..........ooiiiinan.
Patente n® ...

Affilie ala CNSS sous n® ....ooviiiiiiiiiiiiiine

Faisant élection de domiCile au ...........c.ouiuiniii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvertaupresde...................

Désigné ci-aprés par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ROUTES NON CLASSEES RELIANT :
¢ L'AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID, LAHCHALFA ET

OULAD MOUSSA.
e DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT
A LA COMMUNE OULAD TAIB - PREFECTURE FES —

MARCHE N°: ...... /2019.
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe
1 del'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada
| 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du
conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprées indifféremment par le maitre
d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART
ET:

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).............:

e Membrel:
M. qualité ..........oooiiiiiiiia
Agissant au nom et pour le compte de...............oooiiiiiiiii. en vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés.
Au capital social ... Patenten® .............ccooiiiinl,
Registre de commercede ..............ooeeiiiiniinnnn, Souslen®.....ccoooviviiiiiiiniinnnn..
Affili€ 3 1a CNSS SOUS N Lot

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous n° (RIB sur 24 positions)...........ccoovvviiiiiiiiiiieiiniennnnnn. ouvert aupres de

La Région Fes-Meknés se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit
au compte bancaire ouvert au nom de la société.............ccovvviiiiiiiiiiiiiiee,
. Tt sous relevé d’identification bancaire (RIB)

1010010 1<) (0 OO PRPPON
Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALE ET DESCRIPTION DES
TRAVAUX

ARTICLE I-1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ROUTES NON
CLASSEES RELIANT :
e L’AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID,

LAHCHALFA ET OULAD MOUSSA.
e DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT
A LA COMMUNE OULAD TAIB - PREFECTURE FES —

ARTICLE I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera issu du présent appel d’offres, est passé par appel d’offres ouvert en vertu
des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de |'article 17 et
de I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres dans |'ordre de priorité
indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat (CCAG-T) :

- Il'acte d’engagement,

- le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- le bordereau des prix - détail estimatif,

- les plans, les notes de calcul, le mémoire technique ;

- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82,
tel qu’il a été modifié ou complété ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane
1437 (13 mai 2016),

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres
piéces rendues contractuelles par ce méme document.

ARTICLE I- 4 - TEXTES GENERAUX

Pour I'exécution du présent marché, I’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :
1. Loiorganique 111-14 relative aux régions ;
2. Ledécretn®2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements

4. LeDécretn®2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

5. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

AOO N° 58/RFM/2019 7



6. Dahir n®1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

7. Décret n2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

8. Laloin®30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) promulguée par Dahir n°1-86-347
du rabia Il 1406 (20 décembre 1985);

9. Laloin®24-86instituant un impot sur les sociétés promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia
I1 1407 (31 décembre 1986);

10. Le décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l'industrie, le
commerce, les professions libérales et I'agriculture et tous les textes législatifs et
réglementaires concernant I'emploi, la sécurité du personnel, les salaires de la main d’ceuvre

11. La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du
travail

12. Lacirculaire n° 6001/TP du 07 Ao(t 1958 relative au transport des matériaux et marchandises
pour I'exécution des Travaux Publics ;

13. Arrété du ministre de l'intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de Ia
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes

14. Arrété du ministre d'Etat, ministre de I'intérieur n°® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem
1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification
des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

15. Arrété du ministre de l'intérieur n°3573-13 du 10-12-2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes. B.0O. n° 6214 du 19-12-2013

16. Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.0. 12 septembre
1913) tel qu’il a été modifié et complété.
17. La lettre de Monsieur le Ministre de I'Intérieur n° 2590 du 13/02/2019.

18. Le décret N°2.19.184 modifiant et complétant le décret n)2-16-344 du 22/07/2016 fixant les
délais de paiement et des IM relatif aux commandes publiques.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I’entrepreneur devra se
conformer aux plus récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa
possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des
obligations qui y sont contenues.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres
piéces contractuelles du marché.

ARTICLE I-5 : MAITRISE D’OUVRAGE

Le maftre d’ouvrage est le conseil de la région Fes- Meknes.

Le suivi des travaux sera assuré par I’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région
Fés-Meknes (AREP-FM).

ARTICLE | -6- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
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- Les ordres de services
- Les avenants éventuels
- La décision prévue au paragraphe 3 de I'article 57 du CCAG-T, le cas échéant
ARTICLE | -7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées
dans les cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier
des Prescriptions Communes jusqu'a la date de la réception définitive.
A ce titre le marché comprend :
- La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction ;
- Lafourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics
et autre si nécessaire,
- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniere générale,
toutes les prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et
a lI'achévement des travaux et a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.
L'entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
= Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui
définissent de fagon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.
= Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tous documents
techniques (note de calculs ou plans de détail) nécessaires a I’exécution des travaux
ou qui sont demandés dans le présent CPS.

ARTICLE I-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

La route reliant I'aéroport FES-SAISS et la RN 4 a travers OULAD BOUABID, LAHCHALFA et
OULAD MOUSSA :
Traitement de la chaussée :

PK Désignation Rive Longueur | Largeur | épaisseur

DU PK 0+00 AU PK 1+800
DU PK 4+400 AU PK 6+100

DU PK 3+000AU PK 3+500 Décaissement RG-RD 4 400 29 0,20

DU PK 4+000AU PK 4+400

DU PK 1+800 AU PK 2+600 | Décaissement Pleine largeur 800 7.20 0,20
PK Désignation Rive Longueu Largeur | épaisseur

r

DU PK 0+00 AU PK 1+800

DU PK 4+400 AU PK 6+100 | Mise en ceuvre GNF2
DU PK 3+000AU PK 3+500 | : RG-RD 4400 2,60 0,20
DU PK 4+000AU PK 4+400
DU PK 14800 AU PK 2+600 | VIis€ enceuvre GNF2 | Pleine 800 6.9 0,20
: largeur
PK Désignation Nombre | Longueur | Largeur | épaisseur
DU PK 0+000 AU PK 6+100 | Mise en ceuvre GNB 2 6100 4 0,20
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Traitement de I'environnement :

1 : Fossé bétonné

PK début RG-RD Longueur Forme épaisseur
2+400 Béton B3 200,00 Trapézoidale 1.5x0.5 0,15
2 : Ouverture Fossés en terres
PK début RG-RD Long Largeur Nombre
2+400 Ouverture du fossé |1 640,00 Trapézoidale 1.5x0.5 2,00
3 : Bétonnage accotement
PK début RG-RD Long Largeur épaisseur
14800 H?rlssonnage 700,00 1,40 0,15
Béton B3 700,00 1,40 0,15
3+000 Htlerlssonnage 500,00 2,00 0,15
Béton B3 500,00 2,00 0,15
: Confortement en Gabions
PK début Rive Droite Nombre Long Largeur Hauteur
1 10,00 3,00 1,00
2+000 Gabions 1 10,00 2,00 1,00
1 10,00 1,00 1,00
: Démolition et reprise canniveaux I=20cm et H=min 20cm
PK début Rive Droite Nombre Long Largeur Epaisseur
1+800 Démolition et mise en ceuvre 2 550,00 1,00 0.15
3+000 Démolition et mise en ceuvre 2 400,00 2,00 0.15
: Dalette de traversée pour caniveaux
PK Rive Droite Nbre Long Larg Epaisseur
1+800 Démolition et mise en ceuvre |2 220,00 1,00 0.15
3+000 Démolition et mise en ceuvre |2 160,00 2,00 0.15
4- Travaux des accotements
PK Désignation Rive Longueur | Largeur épaisseur
DU PK 0+00 AU PK 1+800 )
DU PK 4+400 AU PK 6+100 mlssf en ceuvre du RG-RD | 3900 1 0,2
DU PK 4+000AU PK 4+400
La route reliant Douar LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU et JRIFAT :
Ouverture Fossés en terres :
désignation Long Largeur Nombre
Ouverture du fossé 5 000 Trapézoidale 1.5x0.5 2,00

Travaux de construction des ouvrages d’assainissement :

Emplacement (Profil ou PK) | Quantité Nature de I'ouvrage

PK 1+900 10 ml Construction Buse @ 1000
PK 1+900 100 m3 Gabions 1 x1

PK 2+100 10 ml Construction Buse @ 1000
PK 3+000 10 ml Construction Buse @ 1000
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Travaux de décaissement :

PK 3+400 400 ml Fossé bétonné RD + Dallage
PK 3+700 10 ml Construction Buse @ 1000
PK 4+500 10 ml Construction Buse @ 1000
PK 4+700 10 ml Construction Buse @ 1000

Largeur du décaissement . .
.. . Nature et épaisseur des couches
PK Origine [PKFin (m) (cm)
RD RG
0+000 5+000 1.50 1.50 Décaissement de 30 cm

Travaux de construction du corps de chaussée :

PK Origine PK Fin Largeur (m) | Nature et épaisseur des couches (cm)
Elargissement : 10 AC + 20 GNF2 + 20 GNB + RSB
4.
0+000 0+5000 00 Renforcement : 20 GNB + RSB

Travaux des accotements :

Largeur des Accotements ..
. . . Nature et épaisseur des couches
PK Origine [PK Fin (m) (cm)
CcDh CG
0+000 0+5000 1.00 1.00 Elargissement : 20 GNF2 + 15 MS1

ARTICLE I-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

1 - Travaux de décaissement :

La préparation des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains
sous remblais (y compris décapage de la terre végétale et démolition de la chaussée
existante);

L’exécution des déblais et des remblais ;

L’exécution des fossés ;

Le réglage des talus et de la plate-forme conformément aux plans visés «Bon pour
exécution ».

Dessouchage des arbres

Déplacements des contraintes et obstacle.

2 - Travaux de construction des ouvrages d’assainissement et de souténement :

Les terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées,...

La réalisation des fondations ;

La réalisation des gabions et des maconneries de toutes natures en moellons, béton et
béton armé;

La confection des ouvrages busés ;

La construction de petits ouvrages hydrauliques.

La fourniture et la mise en ceuvre des enrochements

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux filtre

L'exécution de petits ouvrages en magonnerie de moellons,

La fourniture et la pose de buses armées @800mm et @ 1000mm de la série 135A,
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La fourniture et la mise en ceuvre de béton de ciment pour tétes des ouvrages, fossés

bétonnés

Démolitions des ouvrages d’assainissement existant.
3 - Travaux de construction de chaussée :

- La reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas ou les
travaux n’ont pas démarré juste apreés les terrassements et cela quelque soit les raisons ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de fondation ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de base ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés pour accotements (type I),
des matériaux anti-contaminants et drainants ;

- La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation et I’enduit
superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des gravettes pour enduit superficiel.

Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent étre réceptionnés
contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception
topographique.

4 - Accotements et fossés :

- Lareprise éventuelle de I'encaissement et le compactage du fond de forme ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de rechargement sur la largeur prescrite
par le profil en travers type visé "Bon pour exécution",

- L’exécution des fossés conformément aux plans visés "Bon pour exécution ».

- L’exécution de dallage en béton B3 de 10 cm sur une assise en hérissonnage.

ARTICLE I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le
tableau ci-apreés tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour
les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Références CPC/CPS

15 jours a dater du lendemain du jour de
Programme des travaux

Mémoire technique
a notifiant I'approbation du marché

o ] ] 15 jours a dater du lendemain du jour de
Organisation et installation de

chantier . )
notifiant I'approbation du marché
15 jours a dater du lendemain du jour de
Liste du matériel la notification de l'ordre de service
notifiant I'approbation du marché
Cahiers de chantier Dés le commencement des travaux Fascicule n°1 article n°22

Agrément des matériaux (*) Dés le commencement des travaux
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(*) : Elaborée par un laboratoire qualifié (Qualification : 2.3 selon le systéme de qualification
et classification des laboratoires BTP publie par les deux arrétés n° 2523-13 et n° 2524-13
d’application du décret n° 2-01-437 (19 septembre 2001))

ARTICLE I- 11- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES
Les liants hydrocarbonés du type émulsion de bitume (55% ou 65%) sont inclus dans I'offre de
I'entreprise qui peut s'approvisionner auprées de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais
de transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n° 5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note
circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrble et suivi des travaux
routiers.

ARTICLE I-12- MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois les travaux de la commission d’ouverture des plis sont achevés, |’entrepreneur est
informé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé ou par tout
moyen de communication donnant date certaine dans un délai de cing (5) jours
conformément a l'article 44 § 1 du Réglement précité. Des la réception de cette information,
I’entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux
accompagné des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les moyens du chantier.
Pour ce faire, le maitre d’ouvrage délégué met a la disposition de I'entrepreneur le dossier
d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de
rétablissement des contraintes réseaux.

Dans un délai de quinze (15) jours apreés la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, I'entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage délégué, pour approbation, le mémoire
technique définitif.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprées et qui sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage délégué se réserve
le droit de demander des notes particulieres complétant ce mémoire technique.

1- Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que
I'Entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches
élémentaires (assainissement, accotements, chaussées, signalisation, etc.). Ce rapport
comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers
de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement
journalier des ateliers par poste de travail (un modeéle type, a respecter impérativement, est
donné en annexe 3). Le rendement des engins qui figure en annexe 3, devra tenir compte de
la baisse des rendements par temps pluvieux.
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Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par |’entrepreneur en vue
de protéger I'environnement. Une description particuliere devra étre faite pour les mesures
portant sur :
- Le controle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins,
campement, etc.)
- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature
- Le controle et la réduction des émissions de poussiére
- Le contrdle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ;
- Autres mesures.
2- Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leur age, état, rendement et disponibilité (un modéle type, a respecter impérativement,
est joint en annexe 4). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies
par les constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, I'entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit
du maftre d’ouvrage délégué ; cet accord laisse toutefois a I’entrepreneur la responsabilité et
les conséquences de ce retrait.

L’entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.

3- Matériaux
L'entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales
fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc...et leur conformité aux spécifications
contractuelles.

Dans le cas ou I’entrepreneur compte utiliser des produits prét a 'emploi (béton, enrobés ou
autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant)
et sur la qualité des mémes produits fournis a d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L’entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de
forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des
centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux
doit prendre en considération la sauvegarde de I’environnement contre toute forme de
pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussieres qui seront issues
des installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.

L’entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne
peut étre considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage
délégué.

4- Mouvement des terres
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Le projet de mouvement de terres envisagé par I’entrepreneur qui indique les hypotheses
retenues pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également
indiquées les zones de dépot ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des
conditions particulieres de réutilisation des matériaux sensibles a I’eau.

5- Organigramme du chantier
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique,
d’études, de controle et de production que I'entrepreneur prévoit de mettre en place pour
assurer la réalisation des travaux. |l sera accompagné de la liste nominative et des curriculum
vitae du personnel de direction, de maitrise que I'entrepreneur compte affecter a chacune de
ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage
délégué des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les
délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

- Les cadences prévues ;

- Laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;

- Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier ;
- Le délai global du marché (art V-1) ;

En outre, le planning doit :

- Comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le maitre d’ouvrage délégué ;

- Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec
I’annexe4.

Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

- L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».

7- Hygiéne et sécurité
Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniere a assurer I'hygiéne et la
sécurité sur le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les
usagers de la route.
Ces mesures se rapportent notamment :

= Aux conditions de logement du personnel de chantier ;

= Au ravitaillement et au fonctionnement du chantier ;

= A l'hygiéne: service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et

d’alimentation, d’évacuation des ordures ménageéres ;

= Au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.

= Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier des tiers ;

= Ala protection de I'’environnement.

8- Environnement /réseaux
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Une note qui décrit la maniéere dont I’entrepreneur compte prendre en compte les
contraintes environnementales et réseaux et les mesures qu’il compte appliquer pour la
protection de I'environnement et des réseaux tout au long du chantier.

9- Schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier
L’entreprise devra présenter un projet de schéma itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, en complément du plan de signalisation temporaire de chantier remis
par le maitre d’ouvrage délégué sur la base de la Directive sur la signalisation temporaire des
chantiers routiers et des notes circulaires de la Direction des Routes :

1) n° DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;

2) n°DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;

3) la note de la DR (17/04/2015). Lequel schéma itinéraire devra comporter la
signalisation d’approche, la signalisation de position, la signalisation de fin de
chantier et la signalisation nocturne.

AOO N° 58/RFM/2019 16



CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES

MATERIAUX
ARTICLE II-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller

a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire , de quelque fagon que ce
soit, a la qualité de I'environnement et a I'’écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépo6ts ne compromettent pas la stabilité
des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute
autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce
cas, 'entrepreneur serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera
une importance particuliere aux mesures citées au chapitre VI, et assurera la remise en état
des lieux apres achéevement des travaux.

Le maitre d’ouvrage délégué pourra s’opposer a l|'exécution d’emprunts ou dépots
susceptibles de nuire a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux, sans que
I’entrepreneur puisse de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépots
ou décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE lI-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'entreprise proviendront des gisements,
carrieres et usines proposés par I'Entrepreneur a I'agrément du I'Ingénieur chargé du suivi du
chantier. La demande d'agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée
quinze jours (15) avant la date prévue pour |'utilisation du matériau.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller
a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque fagon que ce
soit, a la qualité de I’environnement et a I’écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiant la provenance
des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux
dispositions de I'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non
autorisée rend I'entrepreneur passible des sanctions prévues a I'article 142 du reglement
relatif aux conditions et formes de passation des marchés de le Conseil Régional Fes-
Meknés.

ARTICLE 11-3- QUALITE DES MATERIAUX
Le trafic a prendre en considération pour la route objet du marché est de classe TPL3. La
gualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants :
= |e fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de
terrassements (complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements
Routiers "GMTR") ;
= le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement. Pour ces ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes

- mortier M1 pour les joints de buses ;
- mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie ;
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- béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
- béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards,
regards, caniveaux ;
- béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées ;
- béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de
remplissage.
= |les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire n°® 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la
note circulaire n° 24.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme
pour la mesure de la valeur de bleu de méthyléne ;
® La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des
assises en graves non traitées a I'’émulsion de bitume ;
= Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;
= Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR
pour matériaux d'accotements et a la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/98 relative au contréle et suivi des travaux routiers ;
= |es buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.
= La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par |'entrepreneur a
I'agrément du I'lngénieur chargé du suivi du chantier
La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n° 5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note
circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux
routiers.
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
= Imprégnation = Emulsion de bitume a 55%
= Revétement superficiel = Emulsion de bitume a 65 %

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé
suivant les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par I'lngénieur chargé du
suivi du chantier. L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par
balayage.

ARTICLE 11-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrbéle des matériaux sont fixées par les fascicules
3, 4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés
par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions
suivantes :

Désignation Qualité Nature de I'essai Fréguence

du matériau a controler de I'essai
Matériaux pour - Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3
Accotements - Propreté - 1.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3 * | - Chaque 5000 m3
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Matériaux
anticontaminants

- Granularité

- Granulométrie

- Tous les 1000 m3

GNF2, GNC

- Granularité
- caract. intrinseques
- Propreté

- Granulométrie
- LOS+MDE
-1.P, VB et ES

- Tous les 1000 m3
- Tous les 5000 m3
- Tous les 1000 m3

(*) Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté
ne sont pas effectués si la teneur en Ca CO3 est supérieure a 70%.

Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la Direction des
Routes du 28/11/1990 pour matériaux d’accotements.

La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a
I'agrément du I'lngénieur chargé du suivi du chantier.

ARTICLE 1I-5- REGLEMENT DES ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais des essais de recette, de contrdle de compactage, des
identifications des liants hydrocarbonés et leur dosage, des gravettes et leur dosage, non
concluants sont a la charge de I’entreprise. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites
des acomptes de I’entreprise dues par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 11-6- COMPACTAGE DES ASSISES :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de
matériaux, |'entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir
I'atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les
controles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-aprés

X . Couche de base
Parametre Couche de fondation
GNB, GNC
Compacité moyenne (Xm) calculée
o >95 % OPM >98 % OPM

sur un minimum de 15 valeurs
Xm-2c

] >95 % OPM. >95 % OPM.
(o = écart type)

Le contrble de compactage se fera par sections d’au plus un kilométre, I'acceptation des
résultats sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats
de compacité de la section soumise au contréle comme significativement meilleurs que ceux
de la planche de référence.

Les matériaux pour accotement sont mis en oceuvre dans les mémes conditions que les
matériaux d'assises non traitées. lls sont compactés a 95% de I'OPM. Le principe de ce test et
le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le tableau ci-
apres :

2- Principe du test Wilcoxon

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de
compacité en cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de
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compacité (m) valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n
valeurs sont acceptables.
3- Le test consiste a:

= (Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;
= Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le
classement précédent ;
= Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;
= Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apreés ;
= Sicette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités
mesurées au cours du chantier sont acceptables.
Tableau donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a comparer :
Valeur de m : Population de référence- planche de référence
Valeur de n : population a comparer

m
::\\\\\\ 15 20 25 30 35 40 45 50

5 34 41 48 55 62 68 76 83

6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Nota : Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de
comparaison Wilcoxon. Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe
2
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CHAPITRE Ill : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE IlI-1- OUVRAGES PROVISOIRES
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de

I'Entrepreneur qui les soumet a I'approbation du I'lngénieur chargé du suivi du chantier
Quinze jours avant le début de réalisation desdits ouvrages.

Dans le cas ou I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des
terrains des particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 111-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants intéressés, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, I'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces
utilisées seront soumises a l'accord du maitre d'ouvrage délégué.

L'entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage délégué le projet de ses installations de
chantier dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de I"approbation du
marché. En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1- Généralités
L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une
seule position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des
aménagements destinés au maitre d’ouvrage délégué y compris un véhicule affecté pendant
toute la durée de projet jusqu’a la réception définitive (le montant de cette prestation est
compris dans le prix de 'installation du chantier).
Avant de remettre son offre, 'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du
chantier, les chemins d'acceés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de
réaliser les raccordements a I'électricité et a I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés
qui se posent lors de |'exécution.
Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation
sur les routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage délégué en reconnaitrait la nécessité
absolue et lui en donnerait I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.
Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances,
pompiers, etc. doit étre garantie en permanence.
L'entrepreneur proposera au maitre d’ouvrage délégué le lieu de ses installations de chantier,
présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera I'autorisation d'installation auprés
du maftre d’ouvrage délégué.

Le site devra étre choisi afin de limiter le débroussaillement, I'arrachage d'arbustes, I'abattage
des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diametre supérieur a 20 cm, mesuré a 1m du
sol) seront a préserver et a protéger autant que faire se peut.

L'implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de
matériaux, parking d’engins, centrale d’enrobage) sera proscrite dans les zones boisées et a
proximité immédiate des cours d’eau.
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Leur positionnement sera fixé en concertation avec les populations concernées, si celui-ci doit
se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de récoltes éventuelles seront
indemnisées.

Les aires retenues par I'Entrepreneur pour ses installations et/ou comme aires de stockage
devront étre a plus de 500 m d'un oued, ou dans le cas contraire étre accompagnées d'un
dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation issue de ces aires.
Elles devront étre aménagées afin d'éviter I'apparition d'un phénomene d'érosion sur le site
ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de maitriser et contréler toute pollution
accidentelle ou non.

Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour
empécher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les
ressources en eau ou le sol.
Ces précautions devront inclure des mesures concretes telles que :
® |a construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des
bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,
= des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations
de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux
installations d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines.

Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent étre pourvues d'installations
sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre
des employés logés sur place. Des réservoirs d'eau devront étre installés en quantité suffisante
et la qualité d'eau devra étre adéquate aux besoins.

Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront étre
étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées
provenant de ces aires d'entretien devront étre canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de
la plate-forme afin d'éviter I'écoulement des produits polluants vers les sols non revétus. Les
huiles usées, les filtres a huile, et les batteries sont a stocker dans des contenants étanches
avant leur évacuation.

Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménageéres et ne contenant
pas de déchets dangereux sont a disposer a proximité des diverses installations. Ces
réceptacles sont a vider périodiquement et les déchets a déposer dans une fosse. Cette fosse
doit étre située a au moins 100 m de cours d'eau ou de plan d'eau. Les déchets toxiques sont
a récupérer séparément et a traiter a part. A la fin des travaux la fosse est a combler avec la
terre jusqu'au niveau du sol naturel.

2- Aire de chantier et gardiennage
L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I'emplacement exact
de la cléture de chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ouvrage délégué, la superficie de |'aire
de chantier et son emprise sur la voie publique, permettant I'enlevement des déblais et
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décombres de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de
lavage, etc.

L’entreteneur devra disposer d’un groupe électrogene de la puissance nécessaire qui sera
installé dans local technique adéquat.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation
des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les
équipements du soumissionnaire, I’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogéne
le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage délégué, le laboratoire géotechnique, les
logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire de
ceux-ci. Le co(t du gardiennage pour la totalité de |'aire de chantier est compris dans le poste
installation de chantier.

3- Local du maitre d’ouvrage délégué
L’entrepreneur mettra a la disposition du maitre d’ouvrage délégué, pendant la durée du
projet, aux lieux désignés par ce dernier, au plus tard trente (30) jours aprées la notification de
I'ordre de service de commencer les travaux, un bureau de chantier cloisonné et climatisé de
moins 20 m?, équipé des mobiliers et meubles nécessaires (3 armoires métalliques, deux
tableau pour écriture, deux ordinateur, imprimante, scanner, appareil numérique, deux lignes
téléphonique et deux photocopieuses).

Le co(it de cette prestation est compris dans le prix de 'installation du chantier.

4- Repli du chantier
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de I'entrepreneur
et ils sont compris dans le prix de I'installation du chantier.
Apres la fin des travaux :
= Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires,
réseaux et fossés seront démolis par I'Entreprise et les produits évacués vers un dépot
définitif a trouver et a la charge de I'entrepreneur (tout enfouissement in situ est a
exclure).
= Le maltre d’ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle
partie pouvant étre utile aux chantiers suivants.
= Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une
épaisseur de 0,60 m.
= Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des
moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement
sur les terres régalées, et réglage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne
pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement
prélevée a l'identique.
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5- Nivellement — Implantation — Piquetage
L’Administration indiquera a I'entrepreneur un repére de nivellement auquel il conviendra de
se rattacher.

e Implantation
L’entrepreneur procédera en présence de I’Administration a I'implantation de I'axe du projet
par un topographe agréé. Il dressera un proces-verbal portant le numéro d’inscription a I'ordre
des IGT.
Il appartiendra a l'entrepreneur de réaliser I'implantation complémentaire des autres
éléments, et les faire réceptionner par I'administration dans les mémes conditions.

e Piquetage
En dehors de piquetage contradictoire prévu ci-dessus, toutes les autres opérations de
piquetage, nivellement, tracé, nécessaire a I'exécution des travaux conformément aux
dispositions projetées ou approuvées par les Administrations, seront assurées par
I’entrepreneur, a ses frais, et sous sa responsabilité, méme si ces opérations sont effectuées
en présence d’un représentant de I’Administration.

En cas détérioration des piquets ou des reperes pour quelques causes que soit, les piquets ou
repéres seront immédiatement rétablis par les soins et aux frais de I’entrepreneur, la mise en
ordre sera constatée par un procés-verbal établi contradictoirement avec I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera tenu, en outre, responsables de toute fausse manceuvre et de toute
augmentation des travaux qui résulteraient du dérangement ou de la disparition des piquets.
Les prestations citées en haut doivent se réaliser par un topographe agrée avec un numéro
d’enregistrement a I'ordre des IGT. L'ensemble des documents produits doit porter le cachet
et le numéro d’enregistrement du géometre.
6- Panneaux de chantier (02)

Une sous-construction fixée a chaque extrémité du chantier, a un endroit a choisir par le
maitre d’ouvrage délégué, permettra de fixer un panneau dont les dimensions seront
conformes a celles du dessin de la page 59 de la Directive sur la signalisation temporaire des
chantiers routiers.

Les panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants
(Maitre d’ouvrage délégué, entrepreneur). Les panneaux seront lisses et résistants aux
intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises a
I’'approbation du maitre d’ouvrage délégué.

Le colit des panneaux de chantier a installer est compris dans le prix de I'installation du
chantier.
7- Mise en ceuvre des dispositions du Plan de Gestion Environnementale (PGE)

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des
emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans
emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs,
etc.) seront ramassés et évacués en dépot définitif par I'entrepreneur quelles que soient les
difficultés d'acces pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général
sont inclus dans le prix d'installation.
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L'Entrepreneur est responsable de |'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des
terrains par la remise d'un quitus.

S'il est dans l'intérét du maitre de I'ouvrage délégué de récupérer les installations fixes, pour
une utilisation future, I'administration pourra demander a I'Entrepreneur de lui céder sans
dédommagements les installations sujettes a démolition lors d'un repli.

L'Entrepreneur préviendra le maitre d’ouvrage délégué de la remise en état d'une aire et fixera
une date afin qu'un état des lieux contradictoire aprés travaux puisse étre dressé.
L'entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever
la remise en état et des actions de dépollution complémentaires.

ARTICLE IlI-3- EMPLOI DES EXPLOSIFS
L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a |'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 111-4- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des
fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les
précisions suivantes :

1. Imprégnation et enduit superficiel

Type de Catégorie Granulométrie
revétement du liant gravettes
Imprégnation Emulsion de bitume 55%
RSB Emulsion de bitume 65% | 10/14 - 6/10
Imprégnation Emulsion de bitume 55%
RSB Emulsion de bitume 65% | 10/14 - 6/10

Il sera procédé au gravillonnage de l'imprégnation a raison de 5 I/m? de gravillon 4/6.
L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage mécanique.
2. Dosage pour enduits

Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite
de la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le controle
d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai
sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé
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suivant les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par I'lngénieur chargé du
suivi du chantier
L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage mécanique.

3. Planche d'Essai
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d'une planche d'essai (pour
toutes les couches a exécuter) et par laquelle la société fera preuve :

De la qualité et de I'état de son matériel,

De la conformité des produits utilisés,
Des dosages des différents produits,
- De larégularité longitudinale et transversale des dosages.

La planche d’essai sera a la charge et au compte de la société.

ARTICLE 111-5- CONTROLE DES TRAVAUX

1. La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassement sont
celles définies par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et
complétés par les dispositions du présent CPS.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des
controles de qualité (catégorie B) et des controles de réception (catégorie C) sont
fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n°®5 du CPC
pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contréle
d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des
assises non traitées pour chaussées et accotements, ainsi que pour les assises traitées.
Si un contréle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport
aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres
de service du Maitre d’ouvrage délégué, I'Entrepreneur sera tenu de faire I'apport
complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la
finition de la couche.

4. La réception du fond de forme et de chaque couche de chaussée ne sera prononcée
gue si la réception topographique est réalisée.

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur, bitume modifié ou émulsion de bitume sont
inclus.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de
forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contréles seront
consignés dans le cahier de réception topographique.

Les frais de contréle sont a la charge du maitre d’ouvrage délégué. Dans le cas ou les résultats
des essais de controle ne répondent pas aux spécifications exigées par le présent CPS et les
CPC, les frais correspondants aux essais de reprise aprés correction seront a la charge de
I’entreprise.

ARTICLE 111-6 - REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations
du maitre d’ouvrage ou du maitre d4ouvrag délégué et d'accompagner les représentants de
ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur
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les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage
délégué ou par I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Le représentant de
I’entrepreneur devra étre habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou
instructions, accepter les constats, et d’'une maniére générale, assurer les relations avec le
Maitre d’ouvrage délégué comme s’il s’agissait de I’entrepreneur lui-méme.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ouvrage délégué et I'Entrepreneur en fin de séance. Dans le cas ou
I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d’ouvrage délégué, l'ingénieur chargé du suivi et
I'Entrepreneur, ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des
travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces dernieres au
cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et
conditions prévues par les clauses du CCAG-T. Le procés-verbal devra comporter un volet
particulier concernant la surveillance environnementale des travaux.

Lors des visites de chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il
devra faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la
bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en
ceuvre.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE-IV-1- MODE DE MESURAGE :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés dressés
apres exécution.

Les surépaisseurs et sur-largeurs en matériaux pour corps de chaussée ou accotements pour
leur mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs
et sur-largeurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail
estimatif.

ARTICLE IV.2 — DEFINITION DES PRIX

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du
CPC relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la
note circulaire relative au contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/1T/411/01/92 du
22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par
la suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par l'adoption de lindex
correspondant.

Prix n°1 :Installation du chantier

Ce prix rémunere forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le

repliement des chantiers propres a l'entreprise conformément a l'article 11I-2 du CPS. Le

reglement se fera conformément aux dispositions du fascicule n°2 du CPC applicable aux

travaux routiers courants relatifs au prix A.1.1. Ce prix comprend :

e Lafourniture du Mémoire Technique conformément a l'article I-12.

e Les frais d’'amenée et de repliement du matériel,

e Les frais d'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité ;

e Les aménagements des terrains et des acceés ;

e Les frais d'installation et de fonctionnement des locaux de chantier (bureaux, salles de
réunion)

e L'installation propre au personnel et au matériel de I'entreprise ;

e Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers ;

e Les frais pour établissement des mémoires et programmes des travaux et des plans
d'adaptation.

e Les frais de la documentation photographique ;

e La construction, I'entretien et I'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux ;

e Lesrétablissements provisoires des acces privés ;

e Les frais de cl6tures et de gardiennage ;

e Fourniture et mise en place de la signalisation verticale temporaire du chantier tel que
définie a I'article Ill.2, au schéma d'itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n® DR 2I5-
31/DE/50043/239/2012 du 5 octobre 2012.
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e Entretien du dispositif de signalisation temporaire du chantier

e fourniture, la mise en place, la pose, la dépose, I'entretien, I'exploitation, la surveillance
et le remplacement du dispositif de signalisation vertical temporaire du chantier, tel que
décrit a l'article 11.2 du présent CPS

e mise en place d'une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la route qui
présentent un danger aux usagers de la route

e L'enlévement des installations, la remise en état des lieux et I'évacuation des matériaux
excédentaires ; Il est payé en deux fractions :

- 70 % du montant de I'installation du chantier aprés réalisation des installations

- 30 % du montant de l'installation du chantier aprés repliement et remise en état des
lieux apres achevement des travaux

Ce prix, dont le montant restera inférieur a la valeur du matériel concerné, ne doit pas

dépasser cing pour cent (5%) du montant de I'offre financiere HTVA.

Prix n° 2 : Réouverture des fossés

Ce prix rémunere au metre linéaire la réouverture d’un fossé (bétonné ou en terre) y compris
le transport des matériaux enlevés en dehors de I'emprise de la route (il est interdit que
I'entrepreneur redépose des matériaux a une distance pourrant généré des
dysfonctionnements hydrauliques).

En cas de dommage survenu suite a l'intervention sur un ouvrage pendant les travaux de
curage, I'entrepreneur assume toute sa responsabilité pour la remise en état de ce dernier et
les conséquences qui en découlent.

Prix n° 3 : Décaissement :

Ce prix rémunere au metre cube mesuré au métré dressé aprés exécution, les déblais en terrain
de toute nature, pour ouverture de I'encaissement conformément a I’article 31 du CPS.

Il comprend I'extraction et I’évacuation des matériaux décaissés ainsi que le compactage et le
réglage du fond de forme. Il comprend aussi la fourniture, le transport de I’eau et I'arrosage ou
le brassage pour corriger la teneur en eau du sol, ainsi que toutes les sujétions résultant des
documents contractuels.

Prix n° 4 : Fourniture et mise en ceuvre de ’AC :

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche
anti-contaminante sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la régle de la
contamination exprimée par la relation granulométrique suivante :

- D 15 des matériaux filtrants < 4,5 D 85 du sol de plateforme.

- D max inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.

- IP<20
Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris

toutes sujétions.

Prix n° 5 : couche de fondation GNF2:
Ce prix rémuneére au métre cube I'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF2 0/40

de 20 cm d’épaisseur. | comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux GNF2
conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
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Prix n° 6 : Couche de base en grave non traitée de type GNB 0/31.5 mm

Ce prix rémunéere au metre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche
sur une épaisseur de 20 cm de base en tout venant de concassage type GNB 0/31.5mm.

Ce prix comprend :
e Répandage mécanique,
e Lafourniture de I'eau de compactage,
e L'arrosage de l'assise.
o Leréglage et le compactage de I'assise a 98% de I'OPM.
e Essais d'identifications et de compacité.
e Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Ce prix s'applique au métre cube de la couche de base GNB 0/13,5 mesurée aprés compactage
a 98% de I'OPM.

Prix n°7 : Accotements en matériaux sélectionnés type 1:

Ce prix rémuneére au meétre cube la fourniture et mise en place d’une couche de matériaux
sélectionnés sur une épaisseur de 15 cm pour accotement. Ce prix comprend également le
répandage, I'arrosage, et le compactage a 95% de I'OPM et toutes sujétions de mise en ceuvre
et de bonne exécution.

Prix n°8 : Mise en ceuvre de I'imprégnation y compris sablage

Ce prix rémunére au meétre carré I'exécution de I'enduit d’imprégnation. Toutefois. Ce prix
comprend également le sablage de I'imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé
par I'administration.

Prix n°9 : Mise en ceuvre de I’enduit superficielle bicouche
Ce prix sera exécuté conformément au prix n° D 3 du fascicule n°2 du CPC relatif aux travaux

routiers courants, ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des
gravillons (6/10 et 10/14) ainsi que la fourniture, le transport du bitume nécessaire et le dope
éventuellement (suivant I’étude du laboratoire réalisée a la charge de I'entreprise) et toutes
sujétions résultant des documents contractuels. Ce prix rémunére le métre carré réellement
exécuté.

Prix n°10 : Fourniture d’émulsion de bitume pour enduit d'imprégnation :

Ce prix rémunere a la tonne la fourniture et le transport de I'émulsion 55% pour la
réalisation de I'enduit d’imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultantes des
documents contractuels.

Prix n°11 : Fourniture d’émulsion de bitume pour enduit superficiel bicouche :

Ce prix sera rémunere a la tonne il comprend la fourniture, le transport et le stockage de
I’émulsion pour RSB. Il comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels
et la fourniture des bons de livraison précisant le fabriquant du liant fourni, y compris le
transport du lieu de livraison au chantier.

Prix n° 12 : Buse @ 1000 série 135A

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des buses
@1000 en béton armé de série 135A, suivant les prescriptions du prix N° C-4-1-2d du fascicule
N° 2 du CPC. Ce prix comprend aussi tous les terrassements nécessaires (déblais de fouilles de
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toute nature y compris le rocher et remblais en GNF2), ainsi que la fourniture, le transport et
mise en ceuvre d’un lit de sable (lit de pose) de 10cm d’épaisseur, et des tétes des buses en B3
selon le plan fournis par I'administration.

Prix n° 13 : Buse @ 600 série 135A

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des buses
@600 en béton armé de série 135A, suivant les prescriptions du prix N° C-4-1-2d du fascicule N°
2 du CPC. Ce prix comprend aussi tous les terrassements nécessaires (déblais de fouilles de
toute nature y compris le rocher et remblais en GNF2), ainsi que la fourniture, le transport et
mise en ceuvre d’un lit de sable (lit de pose) de 10cm d’épaisseur, et des tétes des buses en B3
selon le plan fournis par I'administration.

Prix n° 14 : Fossés bétonnés

Ce prix rémunére au metre linéaire la construction du fossé bétonnée (réalisé avec un treillis
soudé T6) de section trapézoidal 1.5 m d’ouverture ; 0.50m de hauteur et 0.50m de base en
béton de classe B3 dosé a 300 kg/m3 avec 10 cm d’épaisseur de proies. |l comprend les
terrassements (remblais et déblais), la mise en place des dalles en béton armé, (3.5m *2.5m *
0.12 m) pour passage sur fossé aux endroits indiqués par I'administration.

Prix n°15 : Gabions :

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture le transport et la mise en ceuvre de treillis

métalliques standard y compris fils de ligature et la pose des moellons de remplissage.
s’appligue au metre cube de gabion posé et ligaturé. Les quantités a prendre en compte étant
calculées d’apres leur volume réel y compris fouilles et les remblais de consolidation lors de la
mise en place

Prix n° 16 : Démolition et reprise des caniveaux 20X20

Ce prix rémunére au metre linéaire démolition des caniveaux existant et leurs reconstruction a
I'identique, soit de dimension 20x20 y compris, fourniture ou fabrication de béton B3, coffrage,
fourniture d’'une nappe de treillis soudé T6 et tout autre sujétion de fabrication ou de mise en
ceuvre.

Prix n° 17 : Dalette pour traversée de caniveau

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fabrication de dalette pour la traversée de caniveau de
dimensions, soit de dimension 75x30x15 y compris, fourniture ou fabrication de béton B2,
coffrage, fourniture d’une nappe de treillis soudé T6 et tout autre sujétion de fabrication ou de
mise en ceuvre.

Prix n°18 : Béton type B3 pour dallage des accotements

Ce prix rémuneére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre du béton de classe B3
pour les accotements bétonnés. Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre.

Prix n°19 : Hérrissonage

Ce prix rémuneére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre d’hérisson de pierre seche
de 20 cm d’épaisseur. Ce comprend :

- les terrassements et réglages nécessaires comprenant le déblai et le remblai exécutés aux
engins mécaniques ou a la main pour mise a niveau des plates-formes. Les terrassements
seront réalisés dans tout terrain y compris I’évacuation des terres excédentaires a la décharge
publique.
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- La mise en place d’un film polyane sur les supports en terre végétale et chaque fois ou si
nécessaire.

- la couche d’hérisson en pierre seche exécuté a la main, les pierres posées la pointe en l'air y
compris fermeture a la pierre cassée. L'épaisseur est de 20 cm mesuré apres damage en
tenant compte des cotes seuils.

- Réalisation de la pente pour écoulement des eaux pluviales.

ARTICLE IV-3 - REGLEMENT DES TRAVAUX :
Le reglement des travaux s'effectuera par |'application des prix unitaires du bordereau des
prix aux quantités réellement effectuées et régulierement constatées.

ARTICLE IV-4 — CARACTERE GENERAL DES PRIX

Les prix du présent marché comprennent le bénéfice, ainsi que tous droits, impots, taxes, frais
généraux, faux frais et d’'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux.

ARTICLE IV.5 : REVISION DES PRIX

les prix du présent marché -exception des approvisionnements - sont révisables par
application de la formule ci-dessous. Cette révision s’applique au prix HT quel que soit le
résultat des calculs.

v" Pourle prixn°10et11: P=Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05(Ems/Ems,) +0.1
(Mtn/Mtno))

Mtn0, BsO, Ems0 sont les valeurs initiales des index.
P

Po
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route tel que défini dans la circulaire

montant hors taxe révisé de la prestation considérée

montant initial hors taxe de cette méme prestation

ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.

Bs et Bsp = index simple relatif aux bitumes pur routier tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.

Ems et Emso = index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des

plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation
des prestations.

v' Pour les autres prix du BPDE : P = P0 [0.15 + 0.85 * (TR4/TR40)]

PO étant le montant des travaux au moment de |'offre ;

P étant le montant des travaux révisés ;

TR40 étant la valeur de I'index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction
de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise, a la date de la réception
de l'offre;

TR4 étant la valeur du méme index global a la date d’exigibilité de la révision ;

Pour ce calcul, tous les mois sont réputés avoir une durée de 30jours calendaires
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Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du Chef de
Gouvernement n°3-302.15 du 27/11/2015.

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE V.1 - DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé a SIX (06) mois a compter du lendemain
du jour de notification de I'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les
travaux. Ce délai comprend aussi le délai de repliement des installations du chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

En cas de non-respect de ce délai par I'entrepreneur des pénalités de retard d’'un montant de
1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

En application des dispositions de I'article 65-§7 du CCAG-T, le montant des pénalités est
plafonné a huit pour cent (8 %) du montant du marché éventuellement modifié ou complété
par les avenants.

L'entrepreneur doit démarrer les travaux des trois routes objet du présent marché
simultanément.

ARTICLE V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :
Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 75 000 DH (soixante-quinze mille
Dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché
T.T.C. Il est restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées a I'article 19 du CCAGT.

ARTICLE V -3 - NANTISSEMENT :

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions

de la loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°

1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le Conseil de la Région Fés-Mekneés en exécution du
marché sera opérée par les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
I'article 8 de la loi n® 112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie
du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite
copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du
marché.
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ARTICLE V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans lacte
d’engagement ou le faire connaitre au maitre d’ouvrage dans le délai de 15 jours a partir de
la notification qui lui est faite, de I'approbation de son marché.

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les
documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse
indiquée au présent marché.

ARTICLE V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son
matériel et le dépot provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des
routes classées, a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gene
a la circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial a la fin des travaux. Cette
remise en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.

ARTICLE V-6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate
de chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et
de la sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de
notification de I'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent
démarrés avant la mise en place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des
panneaux de signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes,....)
conformément au schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire
technique et établi sur la base de la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers
routiers » et des notes circulaires de la Direction des Routes :

1) n°DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;

2) n°DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;

3) la note de la DR (17/04/2015. lls doivent relater les différents cas des travaux

qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou
manguement a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de
signalisation temporaire de chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine
pour I'ensemble la non application du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue
ci-apres (remplacement des panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront

étre confectionnés par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systeme de
qualification et de classification des entreprises du BTP.

AOO N° 58/RFM/2019 34



Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées
par le maitre de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme de nuit pour prévenir le risque
de vol et de déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux
ou ne répondant aux exigences du Maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant
entrainé cet état, doit étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent
étre installés dés la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée
rapidement pour éviter le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre
égal au moins a quatre (04), il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la
signalisation temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué
ou son représentant sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax,
appliquera automatiquement une pénalité, détaillée ci-aprés, jusqu'a la levée de la non-
conformité constaté également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire
du chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la
signalisation temporaire) méme en cas de dépassement des délais contractuels et pendant les
périodes d’arréts du chantier

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux neufs de 4 x 3 m portant les indications détaillées en annexe 1.

- Deux (2) panneaux neufs de 2 x 1 m portant les indications détaillées en annexe 1.

- unlot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940,
de dispositifs temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.
Ces panneaux doivent étre en quantité suffisante, de gamme normale et fixés sur
support de 2,5 ml. lls seront posés selon les indications du M.O.D et doivent étre
installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le chantier, conformément
au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une
différence de cote par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des
décaissements par le renforcement ou l'élargissement de la plateforme. Ces
piquets doivent étre posé tous les dix (10) meétre linéaire et déplacer a chaque fois
gue c’est nécessaire.

- deslots de panneaux, de balises d'alignement (912), de piquets (913), de dispositifs
coniques (914), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a
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mettre en place en quantité suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de
travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre
réceptionnés par le maitre d’ouvrage délégué avant et aprés leur pose.

De méme, I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne
constituée de feux jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs, ...

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de
signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.

v' Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont
propres ou en bonne état, détériorés ou endommagés, ... quelque ce soit la cause
conduisant a ce constat y compris les dommages causés par le personnel ou les engins
de [l'entreprise; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirhams
(2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les
décomptes sur la base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :
En régle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit
se faire comme suit :

- il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont
d’abord disposés a plat sur I'accotement ;

- le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncant le
chantier ou le danger ; il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et
éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un sommet de c6te, dans une
zone d’ombre, derriere de la végétation ou des équipements de la route. Puis,
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en
place la signalisation de position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du
jalonnement de l'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation
de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, des que
les panneaux cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du
dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achevement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION
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En plus de ce qui est prévu a I'article 46 du CCAG-T, I'entrepreneur ne peut soulever aucune
objection et n’a droit a aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiere au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage
délégué au droit des travaux afin de permettre |'exécution de ceux-ci dans de bonnes
conditions. Ces déviations auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien
soignées (nivellement, arrosage, signalisation,..).

L’Entrepreneur devra arroser régulierement les pistes empruntées par ses engins de transport
pour éviter la poussiere, plus particulierement dans les traversées de villes et villages.

Pour éviter I'émission des poussiéres, I'entrepreneur devra recouvrir d’une bache les remblais,
les déblais, les produits de carriére ainsi que toute matiere pulvérulente qu’il transporte dans
les bennes de ses camions.

Les colts afférents a la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les
mesures de protection de I'environnement sont a inclure dans les prix unitaires du bordereau
des prix.

Les tracés de déviations sont a soumette avant toute exécution et travaux au Maitre d’ouvrage
délégué. S'il y a destruction de cultures ou dégradation de biens, I'entreprise doit indemniser
les personnes concernées.

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise :

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe |L.b du Cahier des Clauses Administratives
Générales sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du
présent marché.

ARTICLE V -8 — DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Par dérogation aux dispositions de I'article 39 du CCAG-T, pour tous les réseaux, |'entreprise
procédera a leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence
des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces

réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux
au moment de la réalisation des travaux.

ARTICLE V- 9 — RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions de I'article 23 du CCAG-T.

ARTICLE V -10 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Les mesures de sécurités et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions
prévues a ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE V- 11 — SEUILS DES INTEMPERIES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS POUVANT
CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE

Le traitement des cas de force majeure est spécifié dans I'article 47 du CCAG-T.
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ARTICLE V-12 — DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
Pour mémoire (voir article 13 § 2, 3 et 4 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis a I'entrepreneur sur sa
demande pour I'accomplissement de son travail sont les notes d’expertise géologique de la
zone du projet. Ces documents doivent étre rendus au maitre d’ouvrage délégué avant la
réception provisoire

ARTICLE V. 13 - CONDITIONS DE RESILIATION
La résiliation peut avoir lieu selon les dispositions et suivant tous les cas prévus au CCAG-T et
du Reglement précité.

ARTICLE V. 14 - DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze jours (75 jours) a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 136 du
réglement précité.

ARTICLE V- 15 — CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au Réglement précité et au CCAG-T et par
conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

- La validité du marché ;

- L"assurance ;

- 'enregistrement du marché ;

- Approvisionnements ;

- La réception provisoire et la réception définitive ;

- Laretenue et le délai de garantie ;

- ’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
- Changement dans les diverses natures d’ouvrages

- Recrutement et paiement des ouvriers

ARTICLE V-16 : REGLEMENT JUDICAIRE DES LITIGES
Tout litige entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur est soumis aux tribunaux compétents
de Rabat.

ARTICLE V-17 : LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Signalisation temporaire des chantiers routiers
Annexe 2 : Exemple d’application du test de Wilcoxon

Annexe 3 : Fiche des ateliers pour travaux
Annexe 4 : Liste récapitulative du matériel a utiliser
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ARTICLE V-18 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif
aux avances en matiere de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance d’un
taux de 10% du montant du marché .

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de
I'ordre de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme
montant mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée
aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne
peut étre modifié méme a I'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer
le montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction des le premier décompte d’un
montant égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére que le remboursement de
la totalité de I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint
80% du montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’un seul réglement,
I"avance est récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de I’avance sur la part en monnaie étrangére convertible
sera déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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CHAPITRE VI : PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE VI - 1 - REPRESENTANT DU MAITRE D’'OUVRAGE DELEGUE

Les compétences du représentant du maitre d’ouvrage délégué sont également celles de
surveillance et de contréle de I'application des mesures prévues afin de protéger
I’environnement et d’éviter les impacts négatifs du projet sur I’environnement.

ARTICLE VI - 2 - OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR VIS-A-VIS DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur respecte et applique les lois et reglements sur I'environnement existant et en
vigueur au Maroc. Dans |'organisation journaliére de son chantier, il doit prendre toutes les
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes a I’environnement, en appliquant les
prescriptions du contrat et veiller a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux, les respectent et les appliquent également.

ARTICLE VI - 3 - PRESCRIPTIONS GENERALES AU TITRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
L'entrepreneur devra au titre de la protection de I'environnement :

- prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les pollutions accidentelles
des eaux, de l'air et du sol pendant les travaux,

- nettoyer tous les dépots et matériels abandonnés en fin de chantier et les entreposer
dans un lieu approprié,

- remettre en état les sites de gisements et dépots de matériaux, des installations de
chantier et des déviations a l'issue du chantier. Cette remise en état intégre la remise
en culture immédiate pour les zones anciennement agricoles.

- choisir I'implantation des gisements (carriéres, emprunts) et zones de dépots de
matériaux, de fagon a minimiser les impacts négatifs sur I'environnement.

ARTICLE VI — 4 - SAUVEGARDE DES PROPRIETES RIVERAINES ET INDEMNISATIONS DE BIENS
SITUES DANS L’'EMPRISE

Avant toute démolition d'habitation, case, etc., I'entrepreneur devra s'assurer que le
propriétaire ait été informées et que les indemnisations ont effectivement été fixées et
payées.

Dans le cas contraire, il devra informer le maitre d’ouvrage délégué du probléme et ne pourra
en aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord n'ait été négocié et avalisé par le
maitre d’ouvrage délégué.

L’entrepreneur devra, sous le contréle du maitre d’ouvrage délégué, nettoyer et éliminer a

ses frais toute forme de pollution due a ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les
effets de cette pollution.
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ARTICLE VI - 5 - UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

L'alimentation en eau nécessaire aux travaux routiers devra respecter les besoins des
populations, du bétail et de la faune tels qu'ils étaient satisfaits auparavant, qu'il s'agisse des
eaux de surface ou des eaux souterraines. En fin de chantier, les puits, forages, mares créés
pour les besoins des travaux seront remis aux populations usufruitiéres coutumieres, dans
I'état ou ils se trouvent.

L’entrepreneur devra informer les autorités compétentes (administratives et coutumiéres),
15 jours avant de dériver provisoirement, en tout ou en partie, I'eau d'un quelconque cours
d'eau pour ses travaux.

ARTICLE VI - 6 - PROTECTIONS DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES

Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute
natures etc. dans les puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, oueds,
fossés, milieu marin, etc. est strictement interdit.

ARTICLE VI - 7 - PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT

L’attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée sur |'obligation de limiter les bruits de
chantier susceptibles d’'importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément
longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail.

ARTICLE VI - 8 - TRAVAUX NOCTURNES

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné a I'autorisation du
Maitre d'ouvrage délégué. Si L’Entrepreneur a recgu l'autorisation ou l'ordre d'exécuter des
travaux pendant la nuit, il s'engagera a les exécuter de maniére a ne pas causer de trouble aux
habitants et établissements riverains du chantier. Le mode d'éclairage devra étre soumis a
I'agrément du Maitre d’ouvrage délégué.

L’entrepreneur veillera a ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, entre 18
heures et 6 heures, sans signalisation adéquate acceptée par le maitre d’ouvrage délégué.

ARTICLE VI - 9 - GESTION DES DECHETS SOLIDES

L'intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris gravats,
emballages, déchets alimentaires devront étre collectés et stockés dans un endroit adéquat.
Si 'option d’enfouissement est choisie, le site devra étre éloigné de toute source ou de point
d’approvisionnement en eau.

Tous les agrégats en surplus, ainsi que les surplus de mortier ou de béton seront récupérer et
évacuer dans des endroits adéquats. On proscrira tout dépo6t de matériaux issus d’éventuelles
démolitions, ainsi que I'abandon de matériel et d’épaves au bord de la route.

ARTICLE VI - 10 - DEBROUSSAILLEMENT

L'entrepreneur ne pourra débroussailler que les zones définies par le Maitre d’ouvrage
délégué ou proposées par lui, en accord avec le Maitre d’ouvrage délégué. Lors du
débroussaillement, il sera tenu, une semaine avant d'entamer les travaux, d'informer les
responsables des différents villages concernés, de la date du début des travaux et de la
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possibilité pour eux de récupérer les bois et matériaux enlevés n'appartenant pas a des
particuliers. De plus, il devra vérifier que les propriétaires d'arbres fruitiers sont indemnisés.

Apres récupération par les villages des matériaux réutilisables, I'entrepreneur devra enlever
les débris végétaux et les évacuer en un lieu de dépot agréé par le maitre d’ouvrage délégué.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations a caractére exceptionnel.
Ces opérations seront réalisées apres accord préalable du Maitre d'ouvrage délégué. Les
arbres d’alignement qui seront conservés seront protégés en utilisant un dispositif simple s’ils
sont proches de la plateforme. Les arbres dont le diameétre est supérieur a 20 cm mesuré a 1m
de hauteur ne devront étre abattus qu’en cas d’absolue nécessité.

S’il y a nécessité d’enlevement des souches d’arbre et d’arbustes, les trous formés par
I’enléevement des souches et des racines devront étre rebouchés a I'aide de matériaux
utilisables pour les remblais

ARTICLE VI - 11 - OPERATIONS DE DECAPAGES - EMPRUNTS DES MATERIAUX -
MOUVEMENTS ET STOCKAGE DES TERRES

Si I'entrepreneur doit exécuter un décapage de terre végétale, il devra stocker cette terre en
un lieu de dépot agréé afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement lors des opérations de
remise en état ou de végétalisation.

Avant d'autoriser I'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les
travaux d'entretien devront étre épuisés. En cas d'ouverture nécessaire de nouveaux sites
d'emprunts, les criteres environnementaux suivant devront étre respectés :

- distance du site a au moins 30 m de la route,

- distance du site a au moins 100 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau,

- distance du site a au moins 100 m des habitations,

- préférence donnée a des zones non cultivées, non boisées et de faibles pentes (les zones
d'emprunt a fortes pentes ne devront en aucun cas déstabiliser les talus),

- possibilité de protection et de drainage.

L'exploitation d'une nouvelle zone d'emprunt ne pourra commencer avant I'approbation du
site et du plan d'exploitation par le maitre d’ouvrage délégué. L'entrepreneur devra demander
les autorisations prévues par les textes et reglements en vigueur et prendra a sa charge tous
les frais y afférents.

Apres prospection et identification, les sites destinés a I'emprunt de matériaux feront I'objet
d'une enquéte préalable qui devra déterminer :

- la nature des droits fonciers coutumiers (propriété familiale, réserve villageoise
indivisée, etc.) ;

- l'utilisation traditionnelle du site et notamment si elle est agricole, permanente ou en
rotation avec jachére de durée plus ou moins longue ;

AOO N° 58/RFM/2019 42



- la présence d'arbres plantés ou spontanés, objets d'une collecte réguliere, fruitiere ou
autre ;

- la destination, l'usage du site, agricole ou autre, aprés remise en état et souhaité par
les propriétaires.

- les données recueillies au cours de cette enquéte seront partie prenante du plan
général de réhabilitation que I'entrepreneur doit soumettre.

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d’ouvrage délégué la liste et la localisation des
sites qu'il compte exploiter, ainsi que pour chaque site, un plan de la zone d'emprunt
montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de I'environnement et
un plan de réaménagement.

Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée
ainsi que les couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépots séparés et
de telle maniére qu'ils ne subissent une érosion rapide mais puissent étre facilement réutilisés.
Les emprunts seront aménagés de facon a assurer I'écoulement normal des eaux hors du site
mais sans entrainer d’érosion.

Les aires de dépots devront étre choisies de maniere a ne pas géner I'écoulement normal des
eaux et devront étre protégées contre I'érosion. La surface a découvrir doit étre limitée au
strict minimum et les arbres de qualité devront étre préservés et protégés. Le fond des
chambres d'emprunt sera réglé de maniére que I'eau ne séjourne pas a proximité de la route.

Dés que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonnée, la zone est réaménagée
conformément aux plans proposés, et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement,
en présence du maitre d’ouvrage délégué.

L'entrepreneur devra au titre de la prise en compte de I'environnement :

- épargner les sites d'intérét particulier, écologique, agricole, touristique ou sensible pour
le respect des cultures locales ;

- préciser les modes d'évacuation des matériaux de dimension ne correspondant aux
exigences techniques,

- remettre en état les lieux a I'issue du chantier, en veillant notamment a revégétaliser la
zone d’emprunt et/ou a restituer un relief naturel.

- remettre en état les lieux en accord avec la destination d'usage du site apres remise en
état telle que souhaitée par les usufruitiers coutumiers du site en tenant compte de
I'usage du site avant son exploitation ainsi que des aptitudes et contraintes du contexte
écologique local. Cette destination pourra étre, suivant les cas, celle d'un milieu naturel
ou un aménagement productif agricole ou forestier.

La mise en dépot sur les bords de la route et dans les zones qui n'ont pas recu |'approbation
du maitre d’'ouvrage délégué est absolument interdite.

Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l'entrepreneur et soumis a
I'agrément du maitre d’ouvrage délégué. Ce plan spécifiera les obligations de |'entrepreneur
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et les contributions éventuelles des populations usufruitieres a des aménagements productifs
agricoles ou forestiers qu'elles auraient sollicités.

L'entrepreneur procédera a un remodelage de la topographie du site a réhabiliter tel que
nécessaire pour en controler les risques d'érosion et permettre l'implantation ou la
restauration d'une végétation sylvo-pastorale compatible avec la nature des terres du site et
le contexte climatique local.

Carriéres pour sables, gravillons, graves et matériaux rocheux

L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits mineurs ou
majeurs des cours d'eau ou sur des zones littorales devra faire I'objet d'une demande
d'autorisation particuliere si nécessaire. Celle-ci sera accompagnée si nécessaire d'une
évaluation environnementale certifiant I'absence d'impact majeur pour la stabilité de la
riviere, les possibilités de restauration par alluvionnement naturel, des volumes et nature de
matériaux objets de la demande d'extraction. Dans le cas contraire, I'autorisation pourra étre
refusée ou assortie de I'exigence de travaux de réhabilitation du type construction de seuils
en riviere.

Ouverture et exploitation des carriéres de matériaux

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et reglements en
vigueur. |l ne pourra commencer a exploiter les carriéres qu'aprés avoir recu |'autorisation
écrite du maftre d’ouvrage délégué.

Dans le cas ou I'entrepreneur décide d’exploiter une carriere de matériaux, il devra présenter
un document montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de
I'environnement, la localisation de la carriére et des couches utilisées,

Un plan d'exploitation que I'entrepreneur compte réaliser (front de taille), le mode
d'extraction (plan de tirs, nature des explosifs,) les traitements (lavage, criblage, concassage
etc.) et les modes de stockage et de transport prévus, les mesures de protections de
I'environnement : entretien des pistes, limitation des poussieres lors des chargements et
déchargements.

Il sera précisé également les protections lors des tirs, les modes de stockage des explosifs, la
sécurité du personnel, la signalisation sonore et visuelle des tirs, la protection des habitations
riveraines, les plantations d'un écran végétal lorsque la carriere est visible de la route ou
d'habitation, stockage des hydrocarbures, les mesures contre la pollution par les huiles et les
hydrocarbures, les installations sanitaires et d'hygiéne, le drainage du site et des aires de
stockage de matériaux.

L'entrepreneur présentera un programme d'exploitation de la carriere en fonction du volume
a extraire. En fonction de la profondeur exploitable il devra déterminer la surface nécessaire
a découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépot des matieres végétales, des
matériaux de découverte non utilisables pour les travaux, ainsi des voies d'acces et des voies
de circulation.
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Au sein de la carriere, les aires de dépodts devront étre choisies de maniére a ne pas géner
I'écoulement normal des eaux et devront étre protégées contre |'érosion. La surface a
découvrir doit étre limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs a 4 metres de hauteur)
devront étre préservés et protégés.

L'entrepreneur veillera pendant I'exécution des travaux :

a la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux,

aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépots,

a la conservation des plantations délimitant la carriere,
I'entretien des voies d'acces ou de service.

Les populations seront prévenues de l'utilisation d’explosifs pendant I'exploitation de la
carriere.

L'entreprise exécutera a la fin du chantier, les travaux nécessaires a la remise en état du site
et de ses éventuelles annexes ayant servi a I’extraction de matériaux. La nature de ces travaux
dépend en partie de l'usage qui sera fait ultérieurement du site, et qui sera indiqué par le
maitre d’ouvrage délégué apres consultation des populations riveraines. Ces travaux
comprennent :

- le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et I'enlévement de tous les déchets et
leur mise en dépot dans un endroit agréé, - la suppression de |'aspect délabré du site en
répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux.

- la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si
prescrites.

- le régalage des matériaux de découvertes et ensuite le régalage des terres végétales afin
de faciliter la percolation de I'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;

- I'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement afin d'éviter
I'érosion des terres régalées et la conservation de la rampe d'acces, si la carriere est
déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carriére pourra servir d'ouvrage
de protection contre I'érosion ;

- la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si
nécessaires.

Apres la mise en état conformément aux prescriptions un proces-verbal sera dressé et le
dernier décompte ne sera versé qu'au vu du PV constatant le respect des contraintes
environnementales.

ARTICLE VI - 12 - STATION DE CONCASSAGE

Dans I’éventualité de linstallation d’une station de concassage, lI'entrepreneur devra
I'installer sous le vent (a I'abri du vent) par rapport aux lieux d’habitation en un lieu se trouvant
au 500m du village le plus proche.

ARTICLE VI - 13 - EMPLOI DES PRODUITS BITUMINEUX

Les centrales de fabrication d'enrobés ou d’émulsion doivent étre situées suffisamment loin
des habitations de telle maniéere que les habitants n'en pergoivent pas les odeurs. Il disposera
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sur le chantier de produits absorbants en cas de déversement de produits toxiques, afin de
limiter les risques de pollution des eaux ou des sols.

ARTICLE VI - 14 - TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU ET MAINTIEN DU LIBRE ECOULEMENT
DES EAUX

Les travaux importants de terrassement en riviére seront réalisés en période d'étiage, leur
durée sera limitée dans le temps. L'entrepreneur s’assurera du bon rétablissement du régime
hydraulique de la riviere aprés travaux.

L’entreprise devra réaliser les ouvrages hydrauliques sans interrompre le libre écoulement des
eaux. Les ouvrages provisoires éventuels devront étre suffisamment dimensionnés et bien
positionnés pour assurer un écoulement normal, en évitant en particulier une rétention d’eau
en amont. Toutes les précautions seront prises, pour éviter la pollution, méme momentanée,
des cours d’eau.

Toute végétation a I'entrée ou la sortie des ouvrages (pont, dalots, buses, etc.) sera coupée et
sauf s’ils servent a stabiliser un talus de remblais en en ne menacant pas les fondations de
I'ouvrage, les arbres et les arbustes seront déracinés de maniere a faciliter I’écoulement de
I’eau et a permettre les ultérieures inspections réguliéres de I'ouvrage.

ARTICLE VI - 15 - DEVIATION PROVISOIRE DE LA ROUTE ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation
sur les routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage délégué en reconnaitrait la nécessité
absolue et lui en donnerait I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Afin d’assurer la circulation normale durant la période de construction de I'ouvrage a toute
saison avec une signalisation jour et nuit et I'entretien au moment de dégradation ou
anomalie, 'entrepreneur doit assurer 'aménagement des déviations provisoires aux niveaux
des ouvrages hydrauliques : buses, dalots, etc. pour assurer la circulation dans de bonnes
conditions.

Dans le cas ou I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des
terrains des particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I’entrepreneur.
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CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

OBJET : TRAVAUX D’'AMENAGEMENT DES ROUTES NON CLASSEES RELIANT :
L’AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID,

LAHCHALFA ET OULAD MOUSSA.

DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT
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A LA COMMUNE OULAD TAIB - PREFECTURE FES —
Prix n® Désignation des ouvrages Unité | Quantité | PU DH HT PT DH HT

Installation de chanti

1 nsta allon e chantier Ft 1,00
Le forfait ....occeveveeveicerennene
Réouverture des fossés

2 uverture d ml | 6640,00
Le métre linéaire ......cooevvvvennnn
Décaissement

3 . M3 | 8600,00
Le meétre Cube .......cvevevvervenne
F it t mi de I'AC

4 ourniture et mise en ceuvre de M3 | 2500,00
Le meétre cube.......eververnenne
Couche de fondation GNF2

5 ouc\e e fondation M3 | 7500,00
Le meétre cube.......cceververnenne
Couche de base en grave non traitée de type GNB

6 0/31.5mm m? | 8800,00
Le métre cube. ......
Accot t téri électi &5 t 1

. cco\emen s en matériaux sélectionnés type m* | 4500,00
Le métre cube ............
Mi del'i dgnati is sabl

8 |se\en oeuvrfa e l'imprégnation y compris sablage m? | 44 400,00
Le metre carré .........
Mi d ét t ficiel bi h

9 |se\en oeuvrfa e revétement superficiel bicouche m? | 44 400,00
Le metre carré .........
Fourniture d'émulsion de bitume pour enduit

10 d’imprégnation T 67,00
La tonne .........
Fourniture d'émulsion de bitume pour enduit superficiel

11 bicouche T 112,00
Latonne ..eeeeeeecvveeeeeeee e
Buse ¢ 1000 série 135A

12 . . ml 90,00
Le métre linaire ......cccoevevenee.
Buse ¢ 600 série 135A

13 R o ml 90,00
Le métre linaire .....ccceeeeveenne.
Fossé bétonné

14 . o ml 600,00
Le métre linaire .....cccceeeevenee.
Gabions

15 . M3 160,00
Le métre cube .......coeeveennenne.
Démoliti t ised i 20X20

16 emc\> i |0f1 e, 'reprlse es caniveaux ML | 1900,00
Le metre linéaire..............
Dalett t ée d i

17 ale : e po'ur, raversee e caniveau ML 760,00
Le metre linéaire.......coceveeueeneenenn.
Bé B

18 etor\1 type B3 pour dallage des accotements M3 40,00
Le meétre cube ............

19 Herrl\ssonage M3 70,00
Le meétre cube ............

Total DH HT
TVA (20%)
Total DHTTC
Faita .ccooeeeeenenns LE e

Cachet et signature de concurrent




Annexe 1
Signalisation temporaire des chantiers routiers

Royaume du Maroc ~ 4—u jall 4Sladll

Ministére de I'Intérieur -§/ 4180 5 ) 3
Région Fés - Meknés Wt ebiSa . (uld dga
Maitre d’Ouvrage : : £ 9ydall "

Région Fés — Meknés e - puld g
Supervision des travaux : s JRdY el yay)
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o il Ll 4 ggad) ANS gl

TRAVAUX DE .......
MarchéN°: e /2019 : a8 ) Al
Delai d’execution: e TSN
Coiit du projet (en DH) : (PR A) £ 9l AdlS
Entreprise d’exécution : s JREY) ladl AdlKal) A glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : s AR Bas lual) g bl ) (1S4
Laboratoire: 1 il

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im s

t.CI.E+71 H.O CKI.O
Region FES MEKNES

Jiil sda e @ilill zle Y e asl HXiad

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux
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Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

t.C1.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

g e 1,84

Merci de votre compréhension
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ANNEXE 2

EXEMPLE D’APPLICATION DU TEST DE WILCOXON
Population de référence :
Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30
Valeurs :

2.12 2.07 2.10 2.08 2.07
2.17 2.20 2.12 2.06 2.12
2.10 2.10 2.20 2.08 2.06
2.08 2.12 2.09 2.16 2.08
2.05 2.09 2.11 2.03 2.14
2.13 2.11 2.08 2.09 2.08

Population a tester :

Nombre de mesures du contrdle : n = 15
Valeurs :

2.12 2.14 2.12
2.16 2.19 2.11
2.15 2.13 2.15
2.08 2.10 2.12
2.15 2.12 2.07

Valeur seuil critique pour m=30etn=15 : 276.

Classement des valeurs :

Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs| m valeurs n valeurs valeurs valeurs
1 2.20 1.5
2 2.20 1.5
3 2.19 3 3
4 2.17
5 2.16 5.5
6 2.16 5.5 5.5
7 2.15 8 8
8 2.15 8 8
9 2.15 8 8
10 2.14 10.5
11 2.14 10.5 10.5
12 2.13 12.5
13 2.13 12.5 12.5
14 2.12 17.5
15 2.12 17.5
16 2.12 17.5
17 2.12 17.5
18 2.12 17.5 17.5
19 2.12 17.5 17.5
20 2.12 17.5 17.5
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Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs | m valeurs n valeurs valeurs valeurs
21 2.12 17.5 17.5
22 2.11 23
23 2.11 23
24 2.11 23 23
25 2.10 26.5
26 2.10 26.5
27 2.10 26.5
28 2.10 26.5 26.5
29 2.09 30
30 2.09 30
31 2.09 30
32 2.08 35
33 2.08 35
34 2.08 35
35 2.08 35
36 2.08 35
37 2.08 35
38 2.08 35 35
39 2.07 40
40 2.07 40
41 2.07 40 40
42 2.06 42.5
43 2.06 42.5
44 2.05 44
45 2.03 45

Somme des rangs des n valeurs = 250

Valeur seuil =276
Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure a la valeur seuil. Les résultats
sont donc acceptables.
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ANNEXE 3

Atelier pour travaux de :

Quantité a traiter :

Durée de la tache :
Rendement de |’atelier

Date d’amené sur le chantier :

e wnN e

Date de repli :
Constitution du poste de travail :

¢ Nombre d’heures par poste

¢ Nombre de poste par jour

¢ Nombre de jours ouvrés par mois

Nombre d’ateliers affectes a la tache :

Rendement unitaire

Quantité Composition de I’atelier
Unité Valeur
Type de matériel (a titre d’exemple)
Bulldozer pour ripage
Bulldozer pour accumulation m3/h
Chargeuse sur pneus m3/h
Pelle avec démolisseur m3/h
Dumper m3/h
m3/h

Personnel
Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de
travaux).
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ANNEXE 4

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du

. Lieu de
matériel Rendement par| Age Etat .
L. Nombre . j travail
Avec indication heure/jour Année (1) actuel
du type

Disponibilité
(2)

(1) neuf, rénové, usagé, tres usagé
(2) indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ROUTES NON CLASSEES RELIANT :
e L'AEROPORT FES-SAISS ET LA RN 4 A TRAVERS OULAD BOUABID,

LAHCHALFA ET OULAD MOUSSA.
e DOUAR LAHCHALFA, ELHAMMANE OULAD DAHOU ET JRIFAT
A LA COMMUNE OULAD TAIB - PREFECTURE FES —

Marché N° ....... /2019
Marche passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de 1’alinéa 2 du paragraphe 1 de I’article 16, du paragraphe
1 de I’article 17 et I’alinéa 3 du paragraphe 3 de I’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08
Joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Lu et accepté par I’entrepreneur

Visé par

Pou7 Presedend et P_6

Directeur/Gagwrertdes Services P.

il

Approuvé par
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