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Appel d’offres réservé a la Petite et Moyenne entreprise, autoentrepreneur et
coopérative ou une union de coopératives)

APPEL D’'OFFRES OUVERT N°: 02/RFM/2022

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :

1. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE
LAHCHALFA-COOPERATIVE HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB
A LA PREFECTURE DE FES,

2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD
HAMMOU ET COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A
LACOMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES

Cahier des Prescriptions Spéciales

Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1de
larticle 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de larticle 17 du
décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.




AOO N°02/RFM/2022 Cahier des prescriptions spéciales

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :
1. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-COOPERATIVE
HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES,
2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU ET
COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A LACOMMUNE OULED TAYEB A
LA PREFECTURE DE FES

MARCHE N°. ...
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16 alinéa
2 paragraphe 1 et l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le

compte du Conseil, désignée ci-apres indifféremment par le Maitre d’Ouvrage.
D'une part,

Et:
1. Cas d'une personne morale
1Y RN o | VT ] 11 {- SO

Agissant au nom et pour le compte de.....r s s s €N VErtu des pouvoirs
qui lui sont conférés.

Au capital social.....oveccerrecennnnn. Identifiant Fiscal N® e

Registre de commerce de ... e . SOUS 1€ N

Affilié @ 1la CNSS SOUS N° .o ees v sssss s s s s sssss s

Faisant élection de dOMICIle AU .......ueweme v ssens e ssses s s s

Compte bancaire n° (RIB SUI 24 POSItIONS)......ooereece e eees e ee s eneeesses s s nnennn: OUVET

AUPTES U@erueueeuveveeeeseeeees e ees e es e e sessos oo e s s s s s

Désigné ci-apres par le terme « BET ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :
1.TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-COOPERATIVE
HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES,
2.TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU ET
COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A LACOMMUNE OULED TAYEB A
LA PREFECTURE DE FES

MARCHE N°. ...
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16 alinéa
2 paragraphe 1 et l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le

compte du Conseil, désignée ci-apres indifféeremment par le Maitre d’'Ouvrage

D'une part,
Et:

2. Cas de personne physique
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ... vcrverrrcesreeen. SOUS L€ N°
Taxe profeSSIONNELLE N .. et en s s st s ssn st
Affilié a la CNSS SOUS N° oo
Faisant élection de dOMICIle AU w.weveeeocceeeee e oo

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)........ ouvert aupres de

Désigné ci-apres par le terme « BET ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :
1.TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-COOPERATIVE
HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES,
2.TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU ET
COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A LACOMMUNE OULED
TAYEB A LA PREFECTURE DE FES

MARCHE N° . ...
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16 alinéa
2 paragraphe 1 et larticle 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le

compte du Conseil, désignée ci-apres indifféeremment par le Maitre d'Ouvrage

D'une part,
Et:

Cas d’'un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
...(les références de la convention).....

° Membre 1

1 O .qualité ..
Aglssant au nom et pour le compte de e €N VErtu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social .....ccrercecvcersenn. TaXe professionnelle n° ...
Identifiant Fiscal N ..o
Registre de commerce de ... SOUS 1€ N
AFFilié @ 1a CNSS SOUS N ooooooeeeeeee e see e sne e ese s
ICE N°.... _—
Faisant electlon de dom|C|le au. er e e e et e e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 p05|t|ons) e OUVETE QUPTES de..n.....
e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

-~ Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du
groupement) ayant M... cerrmremssmeemeemesmemeenee. (PFENOM, NOM et
qualité) en tant que mandatalre du groupement et coordonnateur de l'exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
(Yo TT1{]e]1 1) IR o 1 177- o 3F-11] ] Y- 31 ¢ [,
Désigné ci-apres par le terme « BET ».
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le marché a pour objet la réalisation des prestation ETUDES TECHNIQUES ET
SUIVI DES TRAVAUX :
1. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-

COOPERATIVE HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE
DE FES,
2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD
HAMMOU ET COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A
LACOMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offre des prix, en application de
larticle 16 alinéa 2 paragraphe 1 et larticle 17 alinéa 3 paragraphe 3 et larticle 154
paragraphe A et paragraphe B du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE PRESTATION
Les prestations a réaliser au titre de ce marché consistent aux études relatives a:
La construction des routes non classées ;
Revétement des routes non classées ;
L'aménagement de l'assainissement des eaux pluviales ;
La construction d’'ouvrages annexes ;

e Le traitement des carrefours;
Le tracé est d'une longueur d’environ 7km.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans lordre
de priorité indiqué a larticle 4 Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés des services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre CCAG-
EMO :
L'acte d'engagement ;
. Le présent cahier des prescriptions spéciales(CPS) ;
. L'offre technique
. Le bordereau du prix global et la décomposition du montant global ;
. 4.Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux études routieres du
Ministre de de 'Equipement et de 'Eau
. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services
portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre ;
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché.
Ces pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 5 : PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
1 - Ordres de services
2 - Avenants éventuels
3 - Décision prévue au § 3 de l'article 36 du C.C.A.G-E.M.0.
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ARTICLE 6 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS
A/TEXTES GENEREAUX

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur tel qu'ils ont été modifiés ou complétés et notamment :

Loi organique 111-14 relative aux régions ;

Loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

. Loi n° 24-86 instituant un impot sur les sociétés promulguées par dahir n° 1-86-
239 du Rabia 111407

. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics tel qu'il été modifié et complété ;

. Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique
des régions et de leurs groupements
Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l'industrie, le
commerce, les professions libérales et l'agriculture et Tous les textes législatifs
et réglementaires concernant lemploi, la sécurité du personnel, les salaires
de la main d’'ceuvre
Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le
décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement
et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques

. Décret n°2.20.292 du 23 Mars 2020 relatif a l'état d'urgence sanitaire.

. Arrété du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015)
fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n°
6422 DU 17/12/2015 ;

. Circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la
législation du travail

. Circulaire n° 6001/TP du 07 Aot 1958 relative au transport des matériaux et
marchandises pour l'exécution des Travaux Publics ;

. Circulaire TGR/DRRCI/DR N°9 du Ministre de 'Economie et des Finances et de la
Réforme de le Maitre d’ouvrage du 02/04/2020 relative a la simplification du
certains procédures liées aux marchés publics d U'Etat et des collectivités
territoriales.

. Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur
devra se conformer aux plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du
présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les possede déja et ne
pourra.

B/ Textes Spéciaux :

Le BET est également soumis :

« Textes spéciaux
L'instruction sur les caractéristiques géomeétriques des routes en rase campagne,
L'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes économiques a faible
trafic (REFT),
L'instruction n° DT/411/196/1 du 23 Janvier 1979 sur la composition des dossiers des
études,
Le catalogue des structures type des chaussées neuves (Edition 1995),
Le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable aux marchés d’'études routieres
(Titre 1 et II),
Le Cahier des Prescriptions Commune CPC applicables aux études routieres,
Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR".



https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
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Le Bureau d’études « B.E.T» devra, s'il ne les possede pas se procurer ces
documents, il ne pourra en aucun cas expier de lignorance de ces documents pour se
soumettre aux obligations qui en découlent.

Dans tous les cas Le « B.E.T» doit se conformer a tous les textes juridique et
réglementaire les plus récents en vigueur.

ARTICLE 7: UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DES

RENSEIGNEMENTS

7-1 - Le Titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit du maitre d’ouvrage, ne
communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, ou
informations fournies par le maitre d'ouvrage en son nom et au sujet du marché, a
aucune personne autre qu'une personne employée par le Titulaire a U'exécution du
marché. Les informations transmises a une telle personne le seront
confidentiellement et seront limitées a ce qui est nécessaire a ladite exécution ;

7-2 - Tout document, autre que le marché lui-méme, demeurera la propriété du maitre
d'ouvrage et tous ses exemplaires seront renvoyés au maitre d’ouvrage, sur sa
demande apres exécution des obligations contractuelles par le Titulaire ;

7-3 - Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, programmes informatiques
et autres documents préparés par le Titulaire au cours de l'exécution des prestations
deviendront et demeureront la propriété du maitre d’'ouvrage. Le Titulaire les remettra
au maitre d'ouvrage avant la résiliation ou la fin du marché avec linventaire détaillé
correspondant. Le Titulaire ne pourra les utiliser a des fins indépendantes du marché
sans autorisation écrite préalable du maitre d'ouvrage ;

7-4 - Les locaux, équipements et fournitures mis a la disposition du Titulaire par le maitre
d'ouvrage seront la propriété du maitre d'ouvrage et en porteront lidentification. A la
résiliation ou a 'achévement du marché, le Titulaire remettra au maitre d’ouvrage un

inventaire de cet équipement et de ces fournitures et disposera de ces derniers
conformément aux instructions du maitre d’'ouvrage ;

7-5 - Le marché et les textes auxquels il fait référence renferment toutes les dispositions
et stipulations qui ont fait l'objet d'accord entre le Titulaire et le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire atteste du fait de 'acte d’'engagement qu'il connait parfaitement les
lieux ou doivent se dérouler les prestations d’'assistance pour le suivi, de contréle des
travaux de réhabilitation des routes non classées, objet du marché et qu'il a pu apprécier
les difficultés qui résultent des conditions d’acces aux sites.

Le titulaire ne pourra en aucun cas formuler des réclamations basées sur une
connaissance insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation de la mission objet
du marche.

ARTICLE 9 : SOUS -TRAITANCE

Le titulaire est libre de sous-traiter une partie de son choix a condition que le
sous-traitant soit agréé par le maitre d'ouvrage avant le commencement de 'exécution du
présent marché.

Toutefois la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché et que Les
sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a
larticle 158 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013). toute en respectant
les dispositions du décret n° 2.19.69 complétant et modifiant le décret n° 2.12.349 relatif
aux marchés publics.

Il est recommandé de confier les prestations a sous-traiter a des prestataires
installés au Maroc et notamment, a la PME, a 'autoentrepreneur, a la coopérative et a
lunion des coopératives nationaux.

-9-
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Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage ne reconnait aucun lien juridique avec
les sous-traitants dans U'exécution du marché.

ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Le titulaire du marché est tenu de procéder a U'enregistrement du marché en
respectant les dispositions de la loi des Finances 2021, et les dispositions de l'article 06 du
CCAG-EMO

Le titulaire du marché est tenu de procéder a la formalité d'enregistrement du
marché ainsi quaux majorations appliquées a la non présentation a la formalité
d'enregistrement / présentation hors délais de 30 jours et ce Conformément aux
dispositions de la Loi des finances n°070-19 pour 'année budgétaire 2020 et les articles 128
et 131 du CGl.

ARTICLE 11: VALIDITE DU MARCHE ET DELAI D’APPROBATION

Le marché découlant du présent appel d'offres ouvert ne sera valable et définitif
ou exécutoire qu'apres le visa du Trésorier Régional de Fes et 'approbation de Monsieur le
Président du Conseil de la Région Fes Meknes.

L’'approbation du marché interviendra avant tout commencement d’'exécution.

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75)
jours a compter de la date d’'ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas
intervenue dans ce délai, il sera fait application des dispositions prévues a l'article 153 du
Décret n°2-12-349 précité

ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION DES ETUDES
Le délai d’'exécution des études est fixé a 125 jours (Mission 1 a 4)
Missions Délai équivalent en jours
Mission | Avant-projet (A.P) 25jours
Mission Il Etude géotechnique (E.G) 30 jours
Mission Il Projet d'exécution (P.E ) 25 jours
Mission |V Dossier de consultation des
entreprises ( D.C.E)
Le délai de l'assistance technique et du suivi des travaux correspondant aux
délais contractuels des entreprises titulaires des marchés des travaux qui est de 10 (dix)
mois.

Le délai commence a courir a partir de la date fixée dans lordre de service de
commencement des travaux . Toutefois, si cette date n'est pas fixée par Uordre de service,
le délai commence a courir a compter du lendemain du jour ou s’est produit l'acte ou le fait
générateur du délai.

La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et
sous réserve de justifications diiment contrdlées par le maitre d’'ouvrage :

- Ordres d’arréts notifiés par le maitre d’ouvrage ;

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics ;

45 jours

ARTICLE 13 : PENALITE POUR RETARD

En cas de retard dans l'exécution des prestations par le BET, il lui sera appliqué,
sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par le maitre d’'ouvrage en
application de larticle 42 du C.C.A.G-EMO une pénalité de 1/1000eme par jour calendaire de
retard du montant du marché.
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Le montant total des pénalités est plafonné a 10 % du montant du marché y
compris des avenants éventuels.

Lorsque le montant des pénalités atteint ce plafond, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché apres mise en demeure préalable du titulaire et sans
préjudice de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G-E.M.0

ARTICLE 14 : PENALITES PARTICUIERES

En cas de manquement ou non-respect des obligations en rapport avec la mission
confiée (tableau ci-apres) au titulaire du présent marché et non-respect des obligations,
une pénalité d'infraction telle que mentionnée sur le tableau suivant et sans mise en
demeure préalable et sera retenue d'offices sur les sommes et décomptes dues au titulaire.

NATURE DE L'INFRACTION MONTANT DE LA PENALITE PAR
INFRACTION

Absence d'un représentant dument convoqué a la | 1000,00 (Mille Dhs) par réunion.

réunion de chantier

Non remise du DCE en nombre fixé par le CPS | 500,00 (cinq cent Dhs) par jour
de retard

Non remise du rapport de fin des travaux 500,00 (Cing cent Dhs) par jour
de retard

N.B : Ces pénalités seront appliguées de plein droit et sans mise en demeure sur toutes
les sommes dues au prestataire.

L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de 'ensemble des
autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités particulieres est plafonné a dix pour cent
(10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, Uautorité compétente est en droit de
résilier le marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des
mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

Cautionnement provisoire : Conformément a l'article 12 du C.C.A.G.-EMO

Le cautionnement provisoire du présent marché est fixé a quatre Mille Dirhams
(4 000,00DHS).

Cautionnement définitif : Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du
montant initial du marché, Il doit étre constitué dans les 30 jours qui suivent la notification
de lapprobation du présent marché.

ARTICLE 16 : RETENU DE GARANTIE

Vu la nature des prestations objet du marché et par dérogations aux dispositions de
larticle 40 du C.C.A.G-EMO, il ne sera opéré aucune retenue de garantie sur les sommes qui
seraient dues au prestataire.

ARTICLE 17 : CARACTERE DES PRIX
En application de l'article 34 du CCAG-EMO, Les prix du marché comprennent le
bénéfice ainsi que tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et d'une fagon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents au
marché sont réputés comprendre outre, les dépenses et marges du titulaire pour
'exécution du marché, y compris éventuellement les charges qu'il peut étre appelé a
rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives :

_ll_
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- Aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ;
- Atoute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.
ARTICLE 18 : REVISION DES PRIX DU MARCHE
Conformément aux dispositions de larticle 12 du Décret N° 2-12-349 du 8
Joumada 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics, les prix du présent marché seront
révisable, la formule a appliquer sera la suivante :
P = Po [0.15+0.85 (ING/INGo)]
ING : Représentant l'index global ingénierie.
INGo : Représentant l'index global ingénierie a 'époque de base.
P :Montant hors taxe révisé de la prestation considérée.
Po : Montant initial hors taxe de cette méme prestation.
L'époque de base correspond a la date de l'établissement des prix.
-Les valeurs des coefficients P/Po seront arrétées a la quatrieme décimale la plus
voisine de la valeur exacte.
-Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles
publiées mensuellement par le Ministere de 'Equipement.
-La date d’exigibilité des prix est celle de Uouverture des plis.

ARTICLE 19 : ELECTION DE DOMICILE DU BET

Les notifications du maitre d'ouvrage se rapportant a ce marché seront
valablement faites au domicile élu ou au siege social du titulaire mentionné dans lacte
d’engagement.

En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maitre d’ouvrage par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date
d’intervention de ce changement.

ARTICLE 20 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

Conformément a larticle 20 du CCAG - EMO tel qu'il a été modifié par le décret
n°2-05-1343 du 28 décembre 2005 relatif a l'assurance et responsabilités. Avant tout
commencement d’exécution du marché, Le titulaire est tenu d’adresser au maitre d’'ouvrage
une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet
effet justifiant la souscription d'une ou plusieurs police d'assurances pour couvrir les
risques inhérents a U'exécution du marché et précisant leurs dates de validité a savoir ceux
se rapportant:

- Aux véhicules automobiles pour les besoins de I'exécution du marché conformément
a la réglementation en vigueur ;

- Aux accidents du travail survenant a ses agents conformément a la réglementation
en vigueur ;

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou
indemnités légales a payer en cas d'accidents survenus aux ouvriers ou employés du
titulaire ou de ses sous-traitants.

A ce titre, le titulaire garantira le maitre d'ouvrage contre toute demande de
dommages- intéréts ou indemnités et de contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais,
charges et dépenses de toute nature relative a ces accidents.

Le titulaire est tenu d'informer par écrit le maitre d'ouvrage de tout accident
survenu pendant l'exécution du marché et de le consigner sur le document de suivi s'il en
est prévu un par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions
spéciales.
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Dans les mémes conditions prévues aux alinéas ci-dessus, le cahier des
prescriptions spéciales peut également exiger du titulaire une assurance couvrant :
- Laresponsabilité civile en cas d'accident survenant a des tiers ou au maitre d’ouvrage
ou aux agents de ce dernier par le fait de 'exécution du marché ;
- La perte ou la détérioration du matériel utilisé pour 'exécution du marché

ARTICLE 21: REGLEMENT DE LITIGES
Conformément a larticle 55 du CCAG-EMO, tout litige entre le Maitre d’Ouvrage
et le prestataire est soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 22 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché issu peut étre prononcée dans les conditions et modalités
prévues par larticle 159 du Décret n°2-12-349 précité et celles prévues aux articles 27 a 33
et 52 du CCAG- EMO.

La résiliation du marché issu ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de l'action
civile ou pénale qui pourrait étre intentée au Titulaire en raison de ses fautes ou
infractions.

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pieces
falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux
conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés a
la charge du Prestataire de services, le Ministre de U'Intérieur, sans préjudice des poursuites
pénales et des sanctions dont le Prestataire de services est passible, peut par décision
motivée, prise apres avis de la Commission Nationale de la Commande Publique, l'exclure
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés conseil de la Région Fes-
Meknes.

ARTICLE 23 : NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, le prestataire
bénéficiera du régime institué par les dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, étant précisé que :
a. La liquidation des sommes dues par le Conseil de la Région Fes Mekneés en exécution
du marché sera opérée par les soins du Président du Conseil de la Région Fes Mekneés.
b. Au cours de lexécution du marché, les documents cités a larticle 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du président du Conseil de la Région Fes Meknes, par le titulaire du
marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa
responsabilité. Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’'une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par larticle 8 de la loi n° 112-13.
Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier Régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
Le président du Conseil de la Région Fes Meknés remet sans frais et contre récépissé
au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »
diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a
former titre pour le nantissement du marché.
Les frais de timbre de l'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du
timbre de loriginal conservé parle maitre d'ouvrage sont a la charge du titulaire.
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ARTICLE 24 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION
Se référer a larticle 36 du C.C.A.G EMO approuvé par le décret N° 2-01-23 32 du 22
Rabie | 1423 (4 juin 2002).

ARTICLE 25 : SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire du marché et son personnel sont tenus au secret professionnel
pendant toute la durée du marché et apres son achevement sur les renseignements
recueillis et documents portés a leur connaissance, a l'occasion de lexécution du
marché.

Sans autorisation préalable du maitre d'ouvrage, ils ne peuvent communiquer a
des tiers ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage
préjudiciable a le Maitre d’'ouvrage des renseignements qui leur sont fournis et des
résultats d'examens, essais et recherches effectuées pour accomplir leur mission.

ARTICLE 26 : ARRET DES ETUDES

Conformément a larticle 28 du CCAG EMO, Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
d'arréter U'étude objet du marché suite a une décision de renonciation a la réalisation du
Projet, a charge pour lui de faire connaitre au prestataire son intention d’y mettre fin au
moins (30) trente jours a l'avance et par écrit.

Le Maitre d'Ouvrage a également le droit d’arréter 'étude suite a un événement
entrainant l'ajournement d'une Mission.

Dans ces deux cas, le Maitre d'Ouvrage procédera au paiement des Missions
achevées ou a leur stade d'avancement par le prestataire et approuvées par ses soins
auparavant. Le marché est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité.

ARTICLE 27 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Lorsque le titulaire du marché n'est pas installé au Maroc, une retenue a la source
au titre de l'impot sur les sociétés ou de l'impot sur le revenu, sera fixée conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 28 : RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE
Les prestations du titulaire feront l'objet d’une réception provisoire et définitive dans
les conditions prévues a l'article 49 du CCAG-EMO.

La réception définitive et partielle de chaque mission sera prononcée a la remise,
lacceptation et l'approbation du dossier définitif de la mission.

Lorsque le titulaire aura livré la totalité des prestations objet du marché, et apres
approbation des rapports relatifs a chaque mission, Il sera procédé a la réception provisoire
et definitive du Marche.

Un procés-verbal de réception provisoire et définitive sera établi pour prononcer
lesdites réceptions.
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ARTICLE 29 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que
ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché
issu du présent appel d'offres ouvert.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a 'ensemble des intervenants dans
U'exécution du marché issu du présent appel d’offres ouvert.

ARTICLE 30 : PROTECTION DE LA MAIN D'’CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION
AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par
les dispositions de l'article 19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 31: MESURES DE SECURITE
Le prestataire s'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO.

ARTICLE 32 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour les besoins du présent Article, on entend par Résultats, l'ensemble des résultats
des prestations livrables (y compris les plans, croquis, dossiers d'études, notes et tout autre
document technique, etc.) objet des Mission du Marché issu du présent appel d’offres ouvert
ainsi que, le cas échéant, les programmes informatiques développées par le Titulaire pour
les besoins du Marché issu du présent appel d'offres ouvert.

A compter de leur remise au Maitre d'Ouvrage et/ou en cas de fin normale ou
anticipée dudit Marché pour quelque cause que ce soit, le Titulaire cede de plein droit au
Maitre d'Ouvrage, a titre exclusif et pour l'ensemble du Territoire, l'intégralité des droits
afférents aux Résultats permettant au Maitre d'Ouvrage d'exploiter librement, sur
'ensemble du Territoire, lesdits Résultats, y compris a des fins commerciales.

Le Titulaire s’engage, a ne pas concéder de licence, utiliser et/ou exploiter sur le
Territoire, de quelque maniere que ce soit, les Résultats, sauf accord préalable et écrit du
Maitre d’'Ouvrage.

De convention expresse et par dérogation aux stipulations ci-avant, le Titulaire
pourra (i) durant la durée d'exécution du Marché issu du présent appel d'offres ouvert
exploiter et/ou utiliser les Résultats, pour les seuls besoins de la réalisation des prestations
objet des Missions conformément aux stipulations dudit Marché.

Le Titulaire, par les présentes, (i) déclare et garantit au Maitre d'Ouvrage que le
Titulaire est valablement titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle
afférents aux Résultats objet de la présente session et (ii) garantit au Maitre d’Ouvrage la
propriété et la jouissance pleine et entiére des droits de propriété intellectuelle afférents
auxdits Résultats cédés.

A ce titre, le Titulaire s’engage a supporter, et/ou a indemniser le Maitre d'Ouvrage,
les/des conséquences dommageables pour le Maitre d'Ouvrage résultant de toute action
et/ou réclamation de la part de tout tiers invoquant un droit auquel Uexploitation des
Résultats par le Maitre d’'Ouvrage aurait porté atteinte.
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Sans préjudice de ce qui précede, le Titulaire s'engage, en outre, au choix du Maitre
d’'Ouvrage :

a modifier et/ou a remplacer les éléments objet de l'action et/ou de la réclamation,
de telle sorte que ces éléments cessent de tomber sous le coup de ladite action et/ou
réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché issu du présent appel
d’offres ouvert ;

a faire en sorte que le Maitre d’'Ouvrage puisse utiliser les éléments objet de l'action
et/ou de la réclamation sans limitation ni frais supplémentaires pour le Maitre d'Ouvrage ;
en tout état de cause, a indemniser le Maitre d’'Ouvrage de lintégralité du préjudice subi par
ce dernier.
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CHAPITRE Il : PRSCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 33 : NORMES TECHNIQUES
Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-apres :

1- pour le tracé:

e Mener les études du tracé suivant UICGRC ou REFT (Instruction sur les
caractéristiques géométriques des routes de rase campagne, ou Instruction des
routes économiques a faible trafic)

Les Profils en Travers Type, quant a la largeur de la chaussée et des accotements
seront définis par I'maitre d'ouvrage.

Adopter une pente transversale conformément aux instructions en vigueur ;
Chercher si nécessaire, les adaptations locales, méme si elle déroge a linstruction
susvisée moyennant une justification.

2- pour le dimensionnement de la chaussée

Il sera fait application du catalogue des structures types de chaussées neuves édition

95 pour la classe du trafic considéré (a préciser en concertation avec 'maitre

d'ouvrage).

ARTICLE 34 : DESCRIPTION DES MISSIONS
L’étude comporte six (6) missions d’'études principales :
1- Etablissement de L'Avant-projet ;
2- Etablissement de UEtudes géotechniques ;
3- Etablissement de dossier d’exécution :
4- Etablissement de dossier de consultation des entreprises ;
5- Assistance technique et suivi des travaux ;
6- Réception définitive des travaux.
N.B : Le BET doit se conformer avec les dispositions du circulaire N°15/2020 du chef
de gouvernement du 10/09/2020 notamment le premier alinéa de la page 2 quand a
l'application des normes marocaines en vigueur.
MISSION 1: ETABLISSEMENT DES AVANTS PROJET
Le BET établira, le dossier de l'avant-projet comprenant :
* Un diagnostic général de l'état des lieux des routes non classées a la hauteur de la
consistance des études stipulées dans le programme initial.
Ce diagnostic doit faire apparaitre une analyse critique de la situation actuelle en se basant
sur les résultats des investigations menées et des études et analyses en la matiere
(paramétrage géométrique, état visuel de la chaussée et des recommandations pour études
approfondies).
Cette phase comprend aussi I'élaboration du rapport final et d'une note de synthese avec le
plan d’'action du scénario retenu qui définira de maniere concrete l'ensemble des conditions
de sa mise en ceuvre:
" Le renforcement et éventuellement 'aménagement des routes non
classées considérées ;
L'assainissement des eaux pluviales ;
L'aménagement des carrefours dans le cas échéant ;
Les ouvrages nécessaires aux aménagements avec toute infra ou super
structure nécessaire.
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Ce dossier est constitué de:
Un mémoire technique comprenant :
Un diagnostic, état des lieux des routes non classées a aménager ou a
projetées y compris les carrefours, avec un reportage photographique ;
Planning d’exécution des études
Les descriptifs des contraintes physiques apparentes ou souterraines de
l'ensemble du programme ;
Avant métré sommaire de l'ensemble des travaux a réaliser
Programme des études géotechniques.

Mission 2 : Etablissement des études géotechniques

Les études géotechniques nécessaires pour le dimensionnement de la chaussée.
Le BET établira a sa charge, par le biais d'un laboratoire agréé par le maitre d’'ouvrage, les
études géotechniques de renforcement de chaussées, pour l'établissement du projet
d’exécution.

La mission a confier au laboratoire consiste en ce qui suit :

- Reconnaissance géotechnique a l'aide d'une campagne de sondages et d'un relevé visuel
deétaillé ;

- La nature de sol rencontré et les coupes des sondages réalisés ainsi que les essais
d'identifications de chaque type de sol rencontré ;

- Calcul de dimensionnement des chaussées par différentes méthodes en vigueur avec
proposition, éventuellement, de plusieurs variantes en tenant compte de la disponibilité
des matériaux locaux ;

- Etablissement de rapport de synthése avec illustration photographique ;

- Interprétation des différents résultats en donnant les différentes structures de la
chaussée a adopter pour la construction ou pour le renforcement, ou pour
lélargissement.

Cette étude doit se baser sur les essais suivant :

- lexécution d’au moins deux sondages par kilometre en puits de dimensions (longueur :

1,00m, largeur: 0,60m, profondeur : 1,00m) en terrain de toute nature y compris le rocher,

il comprend des sondages, le remblaiement des sondages avec les matériaux de

déblaiement, et la remise en état initial suivant les regles de l'art. Eventuellement dans

le cas de renforcement, il pourra étre procédé a des carottages au lieu des sondages.

Pour chaque sondage :

- la réalisation de l'essai d’Analyse granulométrique sous l'eau ou a sec selon la norme
marocaine 00.1.004

- la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NFP 94-051

- la réalisation de l'essai d’équivalent de sable a 10% des fines selon la norme NF P 18-597

- la Mesure de l'activité argileuse au bleu de méthylene d'un matériau selon la norme
marocaine

10.1.141

- l'essai Proctor Standard ou Modifié selon la norme NF P 94-093

- la mesure de la portance CBR a trois énergies de compactage selon la norme NF 94-078.

- la mesure de dureté Los Angeles selon la norme marocaine10.1.138

- la mesure de la résistance a l'usure par Micro Deval humide ou sec selon la norme
marocaine

10.1.148.

- et tout essai complémentaire jugé utile ou nécessaire.
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Mission 3 : Etablissement du dossier d'exécution :

Apres approbation des missions 1 et 2, Le BET établira, le dossier d’exécution
comprenant les plans détails d’exécution nécessaires pour cette mission.
Les plans topographiques d’ensemble seront exécutés par levé au sol et seront rattachés
au systeme Lambert et au nivellement général du Maroc (NGM) sans aucune indemnité
supplémentaire au profit de topographe.

Pieces a fournir par le BET :
Plan de situation Global des pistes a échelle 1/10000;
Plan coté de chaque piste a U'échelle 1/500 ;
Rapport de reportage photographique ;
Tracé en plan de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Profil en long de chaque piste a échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Profils en travers de chaque piste a U'échelle du 1/100 ou 1/200 ;
Profil en long d’assainissement des eaux pluviales échelle 1/1000 ou 1/500 ;
Plan des Carrefours 1/500, cas échéant ;
plan des ouvrages, cas échéant ;
Plans de coffrage et de ferraillage pour l'ensemble des ouvrages nécessaires ;
Dossier des ouvrages types a échelle approprié ;
Un cahier des calculs de cubatures;
Dossier de contraintes (réseaux et autres contraintes rencontrées), le cas échéant.

Tous les travaux topographiques relatifs a toutes les phases de l'étude, sont a la
charge du BET;
Le BET soumettra pour accord au maitre d’'ouvrage les références de lingénieur

topographe géometre qui sera chargé de l'étude topographique.
Rapport ou mémoire technique comprenant :
e Avant métré détaillé des travaux a réaliser
e Un détail estimatif global
e Les descriptifs techniques détaillés.

RESEAUX DIVERS :

Il est recommandé au bureau d’étude de recenser tous les réseaux aériens et
souterrains situés dans les emprises de son étude. A cet effet, il prendra les contacts
nécessaires avec les organismes concernés (ONEE- BO et BE, Régies, organismes de
gestion de réseaux téléphoniques et autres établissements).

Ces réseaux doivent étre reportés sur toutes les pieéces du projet (Plan du tracé,
profil en long, profils en travers).

Dans la mesure ou les nécessités techniques le permettront, le bureau d’études
cherchera a éviter que les aménagements projetés n'interférent avec les réseaux
existants.

Dans le cas ou le déplacement de tout ou partie d'un réseau s’avére indispensable,
le bureau avisera, en temps utile, le maitre d'ouvrage qui décidera de la solution a
adopter.

Un dossier spécial sera établi pour chaque réseau dont le déplacement est
nécessaire (plan de situation du réseau par rapport a l'ouvrage projeté (profil type, profil
en long).

Le bureau d'étude reprendra a ses frais tout ou partie du projet établi par ses
soins dans le cas ou cette reprise résulterait de la présence d'un réseau qu'il n‘aurait
pas signalé lors de l'établissement du projet.
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Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises

Aprés approbation du dossier d’exécution, le BET établira sur la base du dossier
d’'exécution, les dossiers des appels d'offres des travaux a réaliser, par nature définit par le
maitre d'ouvrage il comportera:

Le cahier des prescriptions spéciales

Le cadre du bordereau des prix - détail estimatif

Le planning prévisionnel des travaux

Les avants métrés détaillés

N.B - Notons que le maitre d'ouvrage peut demander au BET de préparer des exposés pour la

validation de chaque mission. Aussi les travaux peuvent faire l'objet de séparation en lots
en fonction de la localisation des projets et de leurs estimations.

Le BET établira également le programme des essais de laboratoire nécessaires lors de la
phase exécution des travaux. Le maitre d'ouvrage peut demander en cas de besoin un
dossier de consultation des laboratoires pour le contréle de la qualité de l'ensemble des
travaux, pour toutes les routes non classées, comprenant :

e Le cahier des prescriptions spéciales

e Le cadre du bordereau des prix- détail estimatif.

Mission 5 : Assistance technique et suivi des travaux
Le B.E.T. procédera au suivi, controle des travaux, pilotage organisation et coordination
entre les différents intervenants.
A cet effet, il devra mettre au point un planning d’exécution des travaux des entreprises, et
assistera également a:
] L'élaboration des PV des réunions de chantier et leur diffusion ;
] La coordination entre les différents intervenants et partenaires ;
" La vérification et la validation des plannings et mémoire technique
présentés par les sociétés titulaires ;
L'étude et examen des résultats fournis par le laboratoire ;
La vérification de limplantation des ouvrages a réaliser ;
Réception de l'implantation du tracé;
Les adaptations nécessaires de toutes les études, des calculs, et des plans
d’exécution des ouvrages a réaliser. Tous les détails et cotes imprécises sur
les plans d’'exécution devront étre diligemment complétés ;
La reprise, si nécessaire, des plans d’exécution quand ceux-ci deviennent
obsolétes ou font l'objet de modifications importantes, ou pour les rendre
compatibles avec les conditions réelles d’exécution et les caractéristiques
des fondations et des fouilles réalisées. Tous les calculs justificatifs
nécessaires, dans une telle situation, doivent étre effectués par le Titulaire ;
Vérification des terrassements (remblai et déblai) et des matériaux pour
corps de chaussée ;
La participation a la réception des fonds de fouille ;
Réception de l'implantation des ouvrages hydrauliques ;
La vérification et la réception des coffrages ;
Le controle du ferraillage ;
La délivrance du bon a couler des structures de béton armé ;
L'établissement, vérification et la signature des attachements
contradictoires et des décomptes des entreprises ;
La préparation des dossiers de plans conformes a l'exécution a la fin des
travaux, avec indication de toute modification apportée aux plans
d’exécution d'origine ;

-20 -
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La vérification des plans de recollement établis par Uentreprise ;

La réception de toutes les phases des travaux: Implantation, piquetage,
terrassement, coffrage, etc.

L'élaboration des PV de (pré) réception provisoire ;

L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation
avec la maitre d'ouvrage ;

Réception provisoire des travaux et établissement d'un rapport de fin
travaux.

Mission 6 : Réception définitive des travaux :
Le BET doit établir un P.V de réception définitive des ouvrages en collaborant avec le
Maitre d’Ouvrage. Le BET assurera le suivi de toutes les observations éventuelles pour
Uobtention de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BET

Le BET remettra au Maitre d'Ouvrage Trois exemplaires de chacun des dossiers
d’études.
Le maitre d’ouvrage disposera a chaque fois d’'un délai de quinze jours (15) pour valider le
document ou faire part de ses observations au BET. Passé ce délai, le dossier est
automatiquement approuvé par le Maitre d’Ouvrage.

Apreés notification des remarques du maitre d'ouvrage, le BET fournira a chaque
fois le document définitif dans un délai de quinze jours et dans le nombre d’'exemplaires
précisé, ci-apres :

Mission 1: avant-projet : 03 Exemplaires ;
Mission 2 : études géotechniques : 03 Exemplaires;
Mission 3 : projet d’exécution : 05 Exemplaires ;
Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises ;
" Dossier d’'appel d’offres : 05 Exemplaires ;
" Estimation des travaux : 05 Exemplaire.
Mission 5 : L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation
avec le maitre d'ouvrage.

Tous les documents a fournir seront établis au format A4 pour les pieces écrites
et sous forme de plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.
Tous les dossiers seront fournis au maitre d’'ouvrage dans des chemises cartonnées.

ARTICLE 36 : CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES PRESTATIONS
36 -1 - Relations et liaisons bureau d'études et maitre d’'ouvrage

Le représentant du Bureau d’études devra utiliser la langue Arabe ou Francais dans
toutes ses relations avec le Maitre d’'ouvrage ou ses représentations pour les besoins de
l'étude. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le titulaire ne sera en
aucune fagon autorisé a se substituer au maitre d'ouvrage, dans ses relations avec le tiers
ou dans le fonctionnement de ses services. Le titulaire se bornera a donner les conseils
qu'il appartiendra ensuite au Maitre d'ouvrage de transformer a sa convenance en décisions
ou ordres d’exécution.

Le titulaire tiendra le Maitre d'ouvrage constamment informé des relations qu'il aura
a entretenir avec des tiers pour laccomplissement de son travail, en particulier un double
de toute correspondance intéressant le présent marché lui sera adressé. Dans le cadre des
présentations qui lui sont confiées, il devra tenir le Maitre d'ouvrage au courant de
lavancement de ses études de la fagon la plus continue et la plus compléte possible en
particulier, il devra:
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-Informer, avant tout commencement de lexécution le Maitre douvrage de la
méthodologie utilisée pour chacune des parties de l'étude et obtenir éventuellement les
accords qui ne pourront en aucune facgon limiter sa responsabilité.

-Présenter, a lissue de chaque étape des études, les résultats partiels de ses travaux de
facon a ne faire figurer dans les dossiers définitifs que les documents que le Maitre
d'ouvrage aura eu le temps d'étudier et sur lesquels il aura donné un accord de principe.
-Assurer des contacts personnels fréquents (cadence mi- mensuelle minimale) avec le
représentant du Maitre d’'ouvrage.

- Effectuer, chaque fois qu'il sera nécessaire, des sorties sur le site avec le représentant du
Maitre d'ouvrage.

36-2 : Relations avec les divers intervenants

Le titulaire assistera le Maitre d’ouvrage a sa demande dans ses relations avec les
différents intervenants et organismes. Pour chaque phase, le Maitre d’'ouvrage précisera ou
confirmera les interventions qu'il attend du Bureau d’études. Cette assistance fait partie des
différentes missions et ne donnera pas lieu a une rémunération complémentaire.

ARTICLE 37 : SUPERVISION DE L’'ETUDE ET APPRECIATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS

A lissue de létude, le maitre d’'ouvrage procede a lappréciation des (rapports,
documents, etc...) produits par le BET et ce conformément aux dispositions de larticle 47 du
CCAG-EMO. Le maitre d’'ouvrage se réserve un délai de (15) quinze Jours pour cette
appréciation. Ce délai n'est pas compris dans le délai global prévu pour Uexécution du
marché. En cas de refus d’'un (rapport, document ou autres), le titulaire est tenu de
soumettre au maitre d’'ouvrage, dans un délai de (15) quinze Jours, un nouveau rapport. La
procédure d’appréciation par le maitre d’'ouvrage est par conséquent réitérée, et ce, sans
préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 42 du CCAG-EMO.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport sont entierement a la charge du

BET.

En cas d'acceptation des rapports, le maitre d'ouvrage prononce son approbation et
la réception définitive suite a l'article N°16 et 49 du CCAG-EMO.

Les délais que se réserve le maitre d’'ouvrage pour approuver les rapports et la
synthése ne sont pas compris dans le délai d’exécution du marché.

ARTICLE 38 : OBLIGATION DU MAITRE D’'OUVRAGE
Le maitre d’'ouvrage s'engage :
- Afournir au BET le programme général détaillé de la réalisation, ainsi que sa décision
a chaque stade de l'élaboration du projet
- A se conformer au délai prévu dans les plannings d’études et d’exécution pour ces
propres interventions, notamment en matiere d’'approbation des dossiers, de choix
des entreprises et de signature des marchés, de visa des décomptes et du paiement
des entreprises.
- A apporter au BET tout son appui pour lui permettre de remplir ses missions.
Le maitre d'ouvrage facilitera lintroduction du BET, au prés de tous services
commerciaux subdivisions administratives ou organisme centraux ou locaux dont la
consultation ou la collaboration pourrait étre nécessaire aux études.

ARTICLE39 : RESPONSABILITE DU BET

Le BET sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du maitre d'Ouvrage et
prend la responsabilité de réaliser ses prestations dans les regles de l'art et suivant une
démarche qualité :
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- Il fera toute diligence pour assurer 'exécution des prestations qui lui sont confiés
dans les meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS.
Il devra assurer lexécution de ces études en étroite collaboration avec les
représentants du maitre d’ouvrage.
Il s’engage a affecter a Uexécution des études le personnel techniques qualifiés
(Ingénieurs et techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles
requises.

Le personnel du BET sera assujetti pour tout ce qui représente une activité découlant
du présent marché, au secret professionnel dans les mémes conditions que les
fonctionnaires de U'Etat et des collectivités locales.

Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux
qu'avec l'autorisation du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 40 : REUNION

Le bureau d’Etude ou son représentant est tenu de se rendre personnellement
aux réunions du Maitre d’ouvrage et de fournir aux représentants de cette derniere toute
explication sur U'état d’'avancement de l'étude et sur les méthodes suivies.

ARTICLE 41: COORDINATION DES ETUDES

Le B.E.T affectera aux études les personnes qualifiées dont les noms figurent dans
la note et le planning des études présentés. Toute modification dans la composition ou les
profils des membres de l'équipe initiale telle que proposée par le BET devront faire Uobjet
d’'un accord préalable du maitre d'ouvrage.
Les études seront conduites dans toutes leurs phases en concertation avec le maitre
d’'ouvrage ;

ARTICLE 42 : DISPOSITIONS GENERALES

Au cours de l'exécution, les ingénieurs désignés par le maitre d’ouvrage auront a tout
moment droit d’'intervenir dans la conduite des études, soit sur le terrain, soit au bureau et
pourront procéder a toutes vérifications portant sur la qualité des études exécutées.

Le BET est tenu de mettre en place une signalisation adéquate lors de 'exécution des
levés topographiques.

Toute étude reconnue insuffisante sera reprise par le BET sans que pour autant les
délais d’exécution prévus soient modifiés.

Apres examen des documents d’'une mission fournie par le BET, le maitre d’ouvrage
donnera ses instructions pour la phase ultérieure des études.

ARTICLE 43 : MODE DE REMUNERATION DU BET

Les études seront rémunérées suivant le bordereau des prix-détail estimatif ci-
apres, étant précisé que le prix qui y sont définis, comprennent toutes les sujétions
indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui résultent de l'exécution des études
selon les regles de l'art.
Les échanges pour le réglement se feront obligatoirement a travers la plateforme GID
fournisseur et ce conformeément au décret n®2.19.184 modifiant et complétant le décret sur
les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publigue ;
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ARTICLE 44 : MODALITE DE PAIEMENT
Les modalités de rémunération des études seront définies suivant le tableau ci-
apres :

N° de mission echéancier Honoraires
missio

Avant-projet(A.P) A l'approbation de 'A.P 10% du montant du marché

Etude géotechnique A l'approbation de 'E.G 15% du montant du marché
(E.G)

Projet d'exécution (P.E | A lapprobation de U'P.E 20% du montant du marché
)

Dossiers de A l'approbation de U'D.C.E 05% du montant du
consultation des marché
entreprises (D.C.E)

Assistance technigue et | Au prorata des décomptes 40% du montant du
suivi des travaux (A.T.T) | des travaux jusqu'a la marché

réception provisoire des
travaux

Réception définitive des | A la réception définitive des |10% du montant du marché
travaux(R.D.T) travaux

TOTAL 100% du montant du
marché

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Assistance technique et suivi
des travaux (A.T.T) se fera comme suit :
MT = Prix forfaitaire du présent marché x 45% x TDR (Taux De Réalisation)

Mdp
Avec TDR =

Mm
Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en
prenant en considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.
N.B : TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes
provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp.
Tous les payements seront effectués par application des prix du bordereau global et la
décomposition du montant global ci-dessous et établi par le Bureau de Controle.
Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5
exemplaires, validées par le Maitre d’'Ouvrage, et par virement au compte du BET dans l'acte
d’engagement.
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ARTICLE 45 : DEFINITION DES PRIX
Les études seront rémunérées par lapplication des prix, apparaissant le
bordereau global et la décomposition du montant global

Mission |: Avant-projet (A.P)
10 % des honoraires seront payés pour la mission de l'établissement de l'avant-projet
Ce prix rémunere au Forfait

Mission Il : Etude géotechnique (E .G)

15 % des honoraires seront payés pour la mission de létablissement de létude
géotechnique

Ce prix rémunere au Forfait

Mission Il : Projet d’exécution (P.E)

20 % des honoraires seront payés pour la mission de U'établissement du projet d’exécution
Ce prix rémunére au Forfait

Mission IV : Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)

05 % des honoraires seront payés pour la mission de l'établissement du Dossier de
consultation des entreprises

Ce prix rémunere au Forfait

Mission V : Assistance technique et suivi des travaux (A.T.T)

40 % des honoraires seront payés pour la mission d’'assistance technique et suivi des
travaux. Elle sera rémunérée sur la base du pourcentage des décomptes des entreprises
chargées de l'exécution des travaux, jusqu'a U'établissement des décomptes définitifs (
la réception provisoire des travaux ) .

Ce prix rémunere au Forfait

Mission VI: Réception définitive des travaux (R.D.T)
10% des honoraires seront payés apres la réception définitive des travaux
Ce prix rémunere au Forfait
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ARTICLE 46 : Bordereau des prix - détail estimatif
OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :

1.TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-
COOPERATIVE HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA
PREFECTURE DE FES,

2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU
ET COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A
LACOMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES
A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Prix forfaitaires H. T.
(DH)

Désignation de la prestation

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :

1.TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE
NON CLASSSEE LAHCHALFA-COOPERATIVE
HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB
A LA PREFECTURE DE FES,

2.TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON
CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU ET
COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS
COOPERATIVE REDA A LACOMMUNE OULED
TAYEB A LA PREFECTURE DE FES

Total H.T (DH)

T.V.A 20% (DH)
Total T.T.C (DH)

2213 N (- S

(Signature et cachet du concurrent)
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B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :

1. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-
COOPERATIVE HAMMOUMIA A LA COMMUNE OULED TAYEB A LA
PREFECTURE DE FES,

2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD
HAMMOU ET COLLEGE MOUAD IBN JABAL VERS COOPERATIVE REDA A
LACOMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES

DESIGNATION DES PU«HT» TOTAL
PRESTATIONS EN DHS H.T EN DHS

Avant-projet (A.P) (10%)
Le forfait :

Etude géotechnique (E. G) (15 %)
Le forfait :

Projet d’exécution (P. E) (20 %)
Le forfait :

N° Prix

Mission |

Mission Il

Mission Il

Dossier de consultation des
Mission IV | entreprises (D.C.E) (05%)
Le forfait :

Assistance technique et suivi
Mission V | des travaux (A.T.T) (40%)
Le forfait :

Réception définitive des travaux

Mission VI | (R.D.T) (10%)
Le forfait :

Total H.T|
TV.A 20%
Total T'T.C

2213 N (- S

(Signature et cachet du concurrent)
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Appel d'offres ouvert sur offres de prix

N°02/RFM/2022

Marche n°

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX :
1.TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE NON CLASSSEE LAHCHALFA-COOPERATIVE HAMMOUMIA A LA
COMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES,
2.TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NON CLASSEE : DOUAR OULAD HAMMOU ET COLLEGE MOUAD IBN
JABAL VERS COOPERATIVE REDA A LACOMMUNE OULED TAYEB A LA PREFECTURE DE FES
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés

publics tel qu’il a été complété et modifié.
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