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Ministere de I'Intérieur

Région de FES-MEKNS

* ok ok kK Kk

Appel d’offres ouvert sur offres de prix
N° 08/RFM/2017

CONTROLE TECHNIQUE DES ETUDES ET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
CENTRE DE DIAGNOSTIC A L’'HOPITAL MOHAMED V A SEFROU

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa 2 du paragraphe
1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article
17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.



Appel d’offres ouvert sur offres de prix

N° 08/RFM/2017

Objet : Contréle technique des études et des travaux de construction du centre de diagnostic a I'hopital
Mohamed V a SEFROU

Marché passé par appel d’offre ouvert n° 08/RFM/2017 du .....ccoovvvvvrerreneeee

Sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 2 du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n°2-12- 349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

Entre :
Monsieur le Président du conseil régional de la région Fés-Meknés agissant au nom de la région Fés-
Meknes
D’une part
Et :

Inscrit au registre de commerce sous le N°.........cccoeeeveuenee. De.iieier e
Affilié @ 12 C.N.S.S. SOUS N...oiiiiiieiireciereeetre et st st s
Titulaire du compte bancaire N°.........cocoeee e e s [RIB]
ABENCE U ittt ettt s sttt e s bt et eene e ene

D’autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



CHAPITRE |
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet : Contréle technique des études et des travaux de construction du centre de
diagnostic a I’hopital Mohamed V a SEFROU.

ARTICLE 2 : MAITRE D’'OUVRAGE
Le maitre d’ouvrages du projet est le Président de la région Fés-Meknés.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA MISSION DU BCT
La mission consiste en la réalisation du Contrdle technique des études et des travaux de construction du
centre de diagnostic a I’h6pital Mohamed V a SEFROU « tous lots du Batiment ».

La mission confiée au BCT comprend :
- Mission A : Controle et approbation des études techniques tous corps d’état.
- Mission B : Controéle des travaux tous corps d’état.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera passé suite au présent appel d’offres, est passé par appel d’offres ouvert, sur offre de prix
séance publique, en vertu des dispositions de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16, le paragraphe 1
de l'article 17 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2.12.349 du 8 Joumad a | 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les obligations du prestataire pour |'exécution des prestations, objet du marché, résultent de
|'ensemble des documents suivants :

a- LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

1) L'acte d’engagement.

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales.

3) LesPlans.

4) La décomposition du Montant Global

5) Le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I'Etat (CCAG EMO)
approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 Rabia | 1423 (04 Juin 2002).

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

b- PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE :
1) Ordres de services
2) Avenants éventuels
3) Décision prévue au § 3 de I'article 36 du C.C.A.G E.M.O.

Par le fait, méme de la signature de l'acte d’engagement, le soumissionnaire est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent marché ainsi que celles prévues par les autres
pieces rendues contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 6 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'exécution des prestations du contréle dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges et suivant les regles de la profession pour garantir la réalisation des ouvrages objet du
contrdle suivant les normes et garanties de sécurité en vigueur.



Le bureau de contréle technique est responsable de la fiabilité des ouvrages et de I'exactitude des
résultats de son contrGle et assume toute erreur ou faute professionnelle a ce sujet.

Le marché comprend :

La prestation du personnel et de son encadrement, tant sur le terrain qu’au Bureau,
La documentation et notamment les normes et les modes opératoires a respecter ;
La prestation de matériel de toute nature nécessaire au contréle technique ;

La production des rapports en minute ou par fax et édition définitive.

Le maitre d’ouvrage facilitera au BCT l'accés aux informations et documents utiles et relatifs a la
réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché, et dont disposent les
différents départements tant au niveau local, qu’au niveau national.

Les normes appliquées sont celles indiquées par le CPS des travaux et les documents techniques des ouvrages
a controler.
Les commentaires des résultats feront référence au CPS, CPC et les normes en vigueur.

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX
Sauf stipulations contraires des documents particuliers :

1/ Le Décret n°2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics ;
2/ La loi organique 111-14 relative aux régions ;

3/ Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant réglement de la
comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements ;

4/ Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Fevrier 2010), portant promulgation de la loi N° 45.08, relatif a
I’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ;

5/ Le Décret Royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant réglement général de la comptabilité publique, tel qu’il a
été modifier ou complété ;
6/ La Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;

7/ Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-85 relative a
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

8/ Le Décret n°2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marches de services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre
passes pour le compte de |'état (CCAG-EMO) ;

9/ La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre 1986)portant
promulgation de la loi n® 24-86 instituant un impét sur les sociétés ;

10/ Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret n° 2-85-679 du 15 Hijja 1405
(01/09/1985) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions
libérales et I'agriculture ;

11/ Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769 ;
12/ Le décret n°2-07-1235 (4 Novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Etat ;

14/ Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux
commandes publiques ;

15/ Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

16/ Le décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (04 Novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat ;
17/ Les textes relatifs aux marchés publics de I'état en vigueur a la date de la soumission.



ARTICLE 8 : TEXTES SPECIAUX
1/ Le CPC fixant les régles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable a
certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé ;

2/ Les régles BAEL ;

3/ Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

4/ Le réglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc ;

5/ Les régles de calcul des charpentes métalliques ou de bois ;

6/ Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

7/ Les regles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des régles et spécifications
sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

8/ Les réglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

9/La circulaire n°1-61-SGG du 30/01/1961 relative a I'utilisation des produits d'origine marocaine ;

10/ Les normes marocaines concernant tous les lots ;

11/ Les normes frangaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes marocaines.
12/ Les DTU

13/ Décret n°® 2-13-874 du 20 Hijja 1435 ( 15 octobre 2014 ) approuvant le réglement général de construction
fixant les régles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de I'efficacité
énergétique dans le batiment publié au Bulletin officiel N° 6306 le 11-06-2014.

14/ Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii | 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n°® 12-03 relative aux
études d’impact sur I'environnement.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

Le Bureau de Contréle Technique devra s'il ne les posséde pas se procurer ces brochures au ministére de
I'Equipement et du Transport ou a l'imprimerie officielle de Rabat. Il ne pourra en aucun cas
prétendre l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

Si le présent marché déroge a une prescription du C.C.A.G.EMO ou du D.G.A, le titulaire se conformera
aux prescriptions du présent marché.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS :
En application de I'article 12 du CCAG-EMO :
Le cautionnement provisoire est fixé a : 2.500,00 Dh (Deux Mille Cing cent Dirhams)
Le cautionnement définitif est de : 3% (Trois pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 10 : RETENUE DE GARANTIE
Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 40 du CCAG-EMO, il ne sera pas exigé de retenue de garantie
sur les réglements dus au Bureau de Contréle Technique.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES

1-Le délai global :

Le délai global théorique est composé des délais des deux missions :

le délai d’exécution des prestations objet de la mission A est fixé a (20) vingt jours a partir de la réception des

plans techniques, les notes de calcules et le CPS, alors que la mission B est conditionnée par le délai de

réalisation des travaux.

2- Pénalités de retard :

En cas de non-respect par le BCT du délai de chaque intervention il lui sera appliqué une pénalité

journaliére de retard égale 1/1000 du montant du marché. Les pénalités sont cumulables et déduites d’office

des sommes qui lui sont dues au titre du marché et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans
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préjudice des poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le recouvrement du reliquat
des pénalités.

Par application des dispositions de I'article 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant des pénalités est
plafonné a 10% du montant du marché, éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus.

ARTICLE 12 : VALIDITE DU MARCHE :
Le présent marché nesera valable, définitif et exécutoire qu’aprés approbation par |‘autorité
compétente.

ARTICLE 13 : ASSURANCE

Conformément aux dispositions de I'article n°20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été modifié par le décret n°2-05-
1434 du 28 décembre 2005, le titulaire est tenu de produire avant tout commencement de ses prestations, un
certificat d’une compagnie d’assurance autorisée a pratiquer au Maroc, attestant que Le Bureau de Controle
Technique a assuré I'ensemble de son personnel contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les
accidents et tous les risques découlant de son activité professionnelle.

ARTICLE 14 : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
Le Maitre d’Ouvrage se réserve la totalité des droits de la propriété industrielle découlant des
prestations rémunérées dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 15 : SOUS TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de [l'article 158 du décret
n°2.12.349 précité.

ARTICLE 16 : LITIGES

Tout litige entre le Maitre d’Ouvrage et le Bureau de Controle Technique est soumis aux tribunaux
compétents conformément aux dispositions de I’article 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 17 : RECEPTION DE LA MISSION CONFIEE AU BCT

La réception ne sera prononcée qu’apres acceptation par I’Administration des rapports et documents
présentés par le titulaire. Et ce conformément a I’article 49 du CCAG-EMO.
Chacune des phases sus mentionnées fera I'objet d’une réception provisoire partielle.

La réception définitive coincidera avec la réception définitive des travaux et sera prononcée aprés approbation

du rapport définitif des travaux.

ARTICLE 18 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE :

L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours a compter de la date de I'ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les
dispositions de I'article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434(20 mars 2013) relatif aux marchés
publics.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du mafitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du délai visé a I’alinéa
premier ci-dessus, proposer a l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une
période supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours a compter de la date
de réception de la lettre du maitre d’ouvrage pour faire connaitre sa réponse.

ARTICLE 19 : RESILIATION :
Dans le cas ou le Bureau de Contréle Technique ferait preuve d’une activité insuffisante ou en cas du non-



exécution des Clauses du présent marché, le maitre d’ouvrage doit le mettre en demeure de satisfaire
a ses obligations dans un délai de quinze (15) jours.

Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein
droit et sans aucune indemnité. Tous les autres cas de résiliation prévus par le du CCAG-EMO sont applicables.

ARTICLE 20 : REPRESENTATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Bureau de Controle Technique s’engage a accepter la collaboration technique des représentants du Maitre
d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre en ce qui concerne le contréle du chantier portant sur la qualité des travaux
exécutés ainsi que le contrble des avant-projets et projets d’exécution (plans, pieces écrites et estimations).
La présence de surveillants ne dégage nullement le Bureau de Contréle de sa responsabilité telle qu’elle est
définie par les textes spéciaux applicables aux travaux et par la législation en vigueur.

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbre et d’enregistrement du marché seront a la charge du BCT contractant.



CHAPITRE Il

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 22 : MODE DE REMUNERATION
Le réglement de chaque mission de I'étude s’effectuera comme suit :

Missions | Composition des missions Montant | Réglement
du Forfait
Mission A | Vérification et visa des documents 40 % Calculés sur la base du
(40%) Techniques tous corps d’état (Plans, Notes montant global du marché
de Calcul et des avant métrés établis par la
maitrise d’ceuvre ...)
Optimisation éventuelle du ferraillage,
coffrage, VRD ;
Examen du rapport géotechnique ;
Vérification et Visa du dossier de
consultation des entreprises.
Mission B | Examen du Terrain des Fondations. 40 % Calculés sur la base du
(60%) Contréle Technique de I'Exécution des montant global du marché
Travaux tous corps d’état. de contréle et au prorata
du taux de réalisation
constaté par les décomptes
présentés par les
entreprises attributaires
des marchés de travaux
Assistance Technique pour La Réception | 10 % Calculés sur la base du
Provisoire des Travaux et remise des montant global du marché
rapports de conformité
Réception définitive et remise pour 10% Calculés sur la base du
assureurs des rapports de garantie montant global du marché
décennale

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la phase Contréle Technique de I'exécution des travaux
tous corps d’état se fera comme suit :

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 40% x TDR (Taux De Réalisation)
Mdp
Avec TDR =
Mm
Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en prenant en
considération les avenants éventuels),

Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.

N.B: TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes provisoires et
derniers, Mm prendra la valeur Mdp.

Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix - Détail Estimatif ci-
dessous et établi par le Bureau de Contréle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5 exemplaires,
validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau de Contréle mentionné dans I'acte
d’engagement.

ARTICLE 23 : NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n® 112-13



relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les
soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi n°
112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 24 : HONORAIRES DU B.C.T.

Pour I'ensemble des missions définies dans le présent marché, le Bureau de Contréle Technique sera
rémunéré suivant son offre (offre forfaitaire), toutes charges comprises y compris la TVA.

Les honoraires tiennent compte de tous les frais nécessaires pour I’hébergement, le transport de
I’ensemble du personnel employé par le BCT ainsi que les frais généraux, les taxes et impo6ts en vigueur dont
T.V.A.

Les honoraires seront payés et échéanciers comme ils figurent a I'article 22 ci-dessus.

Les paiements seront faits sur présentation des notes d’honoraires en cinq exemplaires conformément aux
échéanciers précités et diment validés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 25 : REVISION DES PRIX :

Si pendant la période contractuelle de réalisation des missions objet du marché, des variations sont
constatées dans le cours des salaires, des fournitures ou des prestations nécessaires a la réalisation des
missions du bureau d’étude, les prix initiaux du marché sont révisés par application de la formule
suivante :

P=Po (0, 15 + 0, 85 (ING/INGo))
Dans laquelle :

P : prix révisé de la nature des travaux considérée.

PO : Prix initial du marché

INGo : est la valeur de I'index global d’ingénierie au mois de la date de la remise de I'offre.

ING : est la valeur de lindex global d’ingénierie du mois de la date de [I'exigibilité de la
révision.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres. Les valeurs a prendre
en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.



CHAPITRE Il
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 26 : MISSIONS DE BUREAU DE CONTROLE

Le Bureau de contréle intervenant en qualité de contrdleur technique indépendant ne peut en aucun
cas, substituer ses fonctions a celles des différents intervenants a I'acte de construire, qui assument seuls la
responsabilité, selon les cas, de la conception du projet, de I'élaboration des documents techniques, de
I’établissement des calculs justificatifs, de I'implantation des ouvrages, de leur métré et de la vérification des
cotes et de la réfection des éventuelles malfacons.

Le Bureau de controle doit dans toute la mesure de ses moyens apporter sa collaboration d’une
maniere positive et constructive au Maitre d’ouvrage, (par appréciation technique d’une variante proposée
par un entrepreneur) en explicitant les motifs de ses éventuelles observations et réserves, en suggérant si est,
I'approfondissement d’une étude, une recherche d’autres solutions, une vérification ou investigation
complémentaires.

La responsabilité du Bureau de contréle est celle d’un prestataire de service, assujetti a une obligation
de moyens, elle est principale plus que celle des autres intervenants a I’acte de construire en matiére de tenue
sécurisée et réglementaire de la structure et les ouvrages qui lui sont rattachés.

Les prestations confiées au Bureau de controle (BCT) comportent les missions suivantes :

e Vérification des documents Techniques (Fondation, Plans BA, plans de tous les lots techniques
(courant faible, courant fort, poste transformateur, plomberie, détection incendie, extraction,
désenfumage, vidéo surveillance, pré cablage informatique, téléphonique, télédistribution, arrosage,
plantation, assainissement, ascenseurs ..., Notes de Calcul avant métrés établis par la maitrise
d’ceuvre...);

e Examen du rapport géotechnique ;

e Optimisation du ferraillage, coffrage, VRD ;

e Examen du Terrain des Fondations;

e Contrdle Technique de I'Exécution des Travaux de Construction et de VRD (Voiries et Réseaux Divers) :

e Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des rapports de conformité
des travaux de gros ceuvre-étanchéité et des lots techniques ;

e Réception définitive et remise aux assureurs des rapports de garantie décennale DO, D3 et D6.

A la fin de chaque phase de contréle des rapports seront transmis au Maitre d’ouvrage en 5 (cinq)
exemplaires.

ARTICLE 27 : DESCRIPTION DES MISSIONS

A- Contrdle et approbation des études techniques tous corps d’état

Cette mission consiste en :

e La vérification des documents techniques, par référence aux normes et reglements en vigueur, et
notamment ceux se rapportant aux fondations, aux structures des ouvrages et ceci a toutes les étapes
du projet d’études (AP, PE et DAO) ;

e Analyse du rapport géotechnique ;

e Controle et approbation des plans de béton armé et des plans techniques ;

e Avis sur le type de fondation retenu ;

e Optimisation dans les limites de sécurités des études élaborée ;

e Avis et approbation des prescriptions techniques du CPS des dossiers de consultation des
entreprises.

Un VISA de controle sera apposé sur tous les documents vérifiés par le « BCT ».
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B- Contrédle des travaux tous corps d’état

v' Examen du terrain des Fondations par la comparaison de la lithologie des terrains avec les résultats
des sondages géotechniques effectués par un Laboratoire agrée, ainsi que la réception des fonds de
fouilles de toutes les fondations des ouvrages.

Controle de la qualité d’exécution des travaux

Avis concernant les essais du laboratoire

Controle et approbation des solutions techniques proposées en cours de travaux

Participation aux réunions de chantier

Contréle des travaux de gros ceuvres et d’étanchéité

Vérification des matériaux, des composants et autres éléments préfabriqués

Vérification de la mise en ceuvre des ouvrages

Vérification des ferraillages avant coulage du béton.

ASANE NN NE NN

Les prestations du BCT doivent faire I'objet d’un procés-verbal par nature de contréle qui sera adressé
a tous les intervenants. Ces proces -verbaux doivent préciser les recommandations et les solutions pour
remédier aux problémes éventuels

Indépendamment des visites prévues pour les réunions de chantier, le BCT est tenu de
programmer les visites nécessaires a son controle et a I"'accomplissement de sa mission, en fonction de
I'avancement des travaux.

Toutes les visites effectuées seront obligatoirement verbalisées par un PV. Le bureau de Contréle restera seul
responsable des prestations se rapportant aux éléments de la mission dont il est chargé.

Le « BCT » est tenu de travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants du projet (M.O, Architecte,
Bureau d’études,...).

C- Assistance a la réception provisoire

Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des attestations de conformité des
gros ceuvres et des lots techniques.

D- Assistance 3 |a réception définitive
Assistance Technique pour La Réception définitive des Travaux et remise pour obtention de la garantie
décennale aupres des assureurs des rapports DO, D3 et D6 ainsi que tout autre rapport demandé par les
assureurs afin d’établir les assurances demandées.

Participation du BCT a la réception sera verbalisée par un rapport établi par lui-méme. Ces rapports
seront communiqués au Maitre d’ouvrage dans un délai maximum de 48 heures.

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, le BCT doit remettre au maitre d’ouvrage un rapport de
synthése de toutes les conclusions nécessaires.

Avant la réception définitive des travaux, le BCT doit remettre au maitre d’ouvrage un rapport définitif
sur I'état de I'ouvrage avec les préconisations et recommandations nécessaires

ARTICLE 28 : RESPONSABILITE DU B.C.T.

Le B.C.T. prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont définies par le
présent marché, conformément aux coutumes de la profession de Bureau de Contrdle Technique et
aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables qui
pourraient résulter du fait de I'exécution défectueuse de ses prestations.

L'intervention du Bureau de contrdle a pour but :
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v La Normalisation des risques de désordres matériels affectant la solidité des ouvrages et susceptibles
de mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs. (Article 769 du Dahir du 12 Aot
1913, modifié par le Dahir du 8 Décembre 1959).

v Le fonctionnement Normal des installations d’équipements techniques par référence aux dispositions
contractuelles et aux normes et reglements qui leur sont applicables.

v' La Sécurité des Personnes par référence a la réglementation technique en la matiére.

v Le prestataire doit se conformer aux dispositions de I'article 2 0 du CCAG — EMO, et notamment les
articles 1 et 3 relatifs aux assurances et responsabilités.

ARTICLE 29 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DECRET DES MARCHES PUBLICS ET CCAG-EMO
Toutes les dispositions relatives aux marchés publics et au CCAG-EMO et qui ne sont pas mentionnées
au présent CPS sont applicables.
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MARCHE N° ..../...../2017
Objet : Controle technique des études et des travaux de construction du centre de diagnostic a
I’h6pital Mohamed V a SEFROU

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° Prix Désignation des Unité Quantité | Prix unitaire (HT | Prix total (HT en
prestations en dirhams) dirhams)

1 Contréle et F 1
approbation des
études techniques
tous corps d’état
(40%)

2 Controle des travaux | F 1
tous corps d’état
(40%)

3 Participationala F 1
réception provisoire
(10%)

4 Participationala F 1
réception définitive
((10%)

TOTAL HORS TVA

Montant TVA (20%)

TOTALTTC

[Signature et cachet du bureau de contrdle (BCT)]
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Royaume du Maroc
Ministére de l'intérieur
Région Fés-Meknés

Marché passé par appel d'offres sur offres de prix N® /2017,
Objet : Contrédle technique des études et des travaux de construction du centre de diagnostic a
I’hopital Mohamed V a SEFROU

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de
I'article 16 et du paragraphe 1 de I'article 17 et I'alinéa 2 du paragraphe 3 de |article 17 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

B AT RITER NN & oo corsraasrmtm e ispessepsm et et soasen sy

Le montant du marché est arrété a 1a SOMME e ... vrmrrmimmmiii s (TTC en dirhams)
................................................................................................................ (TTC en dirhams)

Dressé par : L'attributaire :

Alllllll....l..lll.l...l le :ll'l...lllll.llll

Présenté par : Approuvé par :

Corsell

. Régional
Fes

AFes, le:hL.2.AVR 70]? (Y 9~ O———
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