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MARCHE N°.....cooiiiis

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISTE ALLANT DE LA RR716 VERS ECOLE

MAAMAL EDDOUM ET ECOLE DAYT SDAR A LA COMMUNE BITIT sur 3,1 Km

Ce marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de en

application de l'alinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 3§3 de l'article 17

du Décret n° 2-12-349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Entre,

Monsieur le Président de la région Fes-Meknes en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
1. Cas d’une personne morale

VL e e sae e teete e aeeteeaeeaeeaesaeareereeaeeaeens QUANLE oo

Agissant au nom et pour le compte
B e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nennnens. €11 VETTU d@S pOUVOIrS qui lui
sont conférés.

Au capital SOCIAl cocicececece et ereeeeeee. PATENTE N s

Registre de commerce de .......cceveveieeceevecvecinieinnns Sous le N
Affilié @ 12 CNSS SOUS N° c.evvieie ettt st sv e e st s ee e e s

Faisant élection de domicile QU .....ccceceeeeeieieee e

Compte bancaire n° (RIB sur 24

[oTo XY 1 o] o 1) ST TSRS ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ......cccocoveeeeeveivieccnne e Souslen®....eieiennas
Patente N® .......evveeininineneeeeee
Affilié a [a CNSS SOUS N° ...vovveerce e
Faisant élection de domicCile QU ......ccccevvereininece s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).............cceveevcvvvcvnnn :
e Membrel:
M. oottt quUAlite ...
Agissant au nom et pour le compte de...............ccccueuu.... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital SOCIQl ..........cueeeeeereiecieveseaienn Patente N° .......cveeveeveeeennnn.



Registre de commerce de ............cuevevvcvcvennnenn. Sous e N,
ASFilié G 1 CNSS SOUS N° ..o eeeeeceeeeristeetee e st srs et

Faisant élection de dOMIiCile QU ...........c..ceecueeeeeeeeeeeeeeeseeeeieeteeeeeeeie e svesesievesins
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)..........ccceeveuee. ouvert aupres de.......coueene

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VLot et st ettt et s s te bt et easebe s et aseaesrentaas (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
SUF 24 POSItIONS).uiiueeierirececereteree e sierens ouvert aupres de .......coeeeereeeenenen.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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CHAPITRE I. : PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE I.1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISTE ALLANT DE LA RR716 VERS ECOLE
MAAMAL EDDOUM ET ECOLE DAYT SDAR A LA COMMUNE BITIT sur 3,2 Km

ARTICLE I.2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le pressent marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de I'alinéa

2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 du Décret N° 2.12.349 du 8 Joumada
ler 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en I'exécution des travaux
tels qu’ils sont définis dans le présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 1.4 : PIECES CONSTITUTIVES - DOCUMENTS GENERAUX — TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur, pour I'exécution des travaux, objet du présent marché,
résulteront de I'ensemble des documents cités ci-apres :

A. Les pieces constitutives du présent marché :

I'acte d’engagement.
le présent Cahier des Prescriptions Spéciales
Bordereau des prix formant le détail estimatif signé et paraphé aprés avoir été

complété par les prix unitaires en chiffres et en toutes lettres et par la multiplication
des quantités

4. Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants
du Ministere de I'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n° 451-83 du
06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété.

5. Le cahier des clauses administratives générales (C .C .A .G.T) applicable aux marchés

des travaux exécutés pour le compte de I'Etat approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6
Chaabane 1437 (13 mai 2016)

6.
En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché,
ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

B- DOCUMENTS GENERAUX

wnN e

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :
1. Loiorganique 111-14 relative aux régions

2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics ;

3. Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I'Etat ;

4. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics

5. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la sécurité
du personnel, les salaires de la main d’ceuvre



6. Le décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contrble des
dépenses de I'Etat.

7. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics.

8. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la
comptabilité publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu'’il a été
complété et modifié

9. Arrété du ministre de I'’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents
techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précite.

10.Arrété du ministre de I'’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés
publics.

11.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434
(30/10/2013) portant application de l'article 156 du décret n® 2-12-349 précité

12.Arrété du ministre de I'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les
cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes.

13.Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiements et les intérét
moratoires relatifs aux commandes publiques.

14.Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015)
fixant les regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n°
6422 DU 17/12/2015 ;

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de [I’Etat rendus
applicables a la date de signature du marché ;

C- TEXTES SPECIAUX

1) L'instruction n°® 4/39/57 prescrivant I'emploi de produits ou matériaux de provenance
Marocaine.

2) Le guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), édition 2002.

3) Note circulaire DRCR/214.23/60321/20.13/06 du 16/06/2006 relatif a I'exigence de la
justification de la provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés.

4) La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des
marchandises pour I'exécution des travaux publics

5) La circulaire 6.015 du 1er avril 1965 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des
Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

6) Fascicule n° 1 du cahier des clauses techniques communes applicables aux diverses
natures de travaux

7) Fascicule n° 3 du cahier les prescriptions communes applicables aux travaux routiers
courants, relative a I'exécution des travaux de terrassement

8) Fascicule n° 5 du cahier des prescriptions Communes applicables aux travaux routiers
courants, relative a I'exécution des corps de chaussées

9) Les normes marocaines en vigueur.

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les posséde pas et ne

pourra en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations

qui y sont contenues.



L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les possede pas et ne
pourra en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations
qui y sont contenues.

En cas de modification dans les textes concernés, I'entrepreneur se référera aux plus
récents d'entre eux.

Il est formellement stipulé qu'en cas de contradiction entre les dispositions du présent
CPS et celles des documents sus visés, seules seront applicables, par dérogation a
toutes autres, les clauses de ce marché.



CHAPITRE II. : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1.1 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra avoir pris connaissances parfaite des lieux et des sujétions
d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des
terrains, des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport,
d'approvisionnement et d'exécution en usage dans la région. Il aura en outre la
responsabilité entiere de I'emploi de son personnel et de son matériel. Il ne sera pas
admis de réclamation a l'occasion des difficultés pouvant provenir de ces conditions ou
de ces moyens.

Il ne pourra réclamer aucune indemnité qu'elle que soit la nature du terrain. Il ne
pourra en outre se prévaloir, pour étudier ses obligations ou demander une indemnité,
du fait que d'autres chantiers seront ouverts a proximité de ses travaux ou dans la
région.

ARTICLE 11.2 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés visa et notification de
son approbation par monsieur le Président de la région Fes-Mekneés.

ARTICLE 11.3 : FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Les frais de timbre et d’enregistrement sont a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.4 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

L’approbation des marchés doit étre notifiée au titulaire dans un délai maximum de Soixante
Quinze (75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Conformément a l'article
153 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada ler 1434 (20 mars 2013). L’entrepreneur titulaire du
marché ne sera libre de renoncer a son engagement que si I'approbation de son marché ne lui est

pas notifiée dans un délai de Soixante Quinze (75) jours a compter du jour de I'ouverture des plis.

Toute fois, le Maitre d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du délai citée
ci-dessus, proposer a lattributaire par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une

période supplémentaire déterminée.

ARTICLE 1.5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot aprés la notification de l'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de l'acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des piéces
expressément désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales.



Le Maitre d’Ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du
cautionnement définitif, le cas échéant.

ARTICLE 11.6 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

a) CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a VINGT Mille (20 000,00) Dirhams.

b) CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du
marché arrondi a la dizaine supérieure.

Ce cautionnement doit étre constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché. Il reste affecté a la garantie des engagements de
I'Entrepreneur jusqu'a la réception définitive des travaux.

L'Entrepreneur est dispensé de verser le cautionnement définitif si dans les trente (30)
jours suivant la notification de I'approbation du marché, il fournit une caution personnelle
et solidaire délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministére des Finances.

Le montant du cautionnement définitif peut étre retenu par le Maitre d'ouvrage en cas de
défaillance de I'Entrepreneur ou de résiliation du marché ou encaissé auprés de la
Banque quand le versement par I'Entrepreneur du montant du cautionnement définitif est
remplacé par une caution bancaire personnelle et solidaire.

L'Entrepreneur défaillant (la défaillance est constatée par la Maitrise d’ceuvre ou par le
Maitre d'ouvrage) ne peut en aucun cas s'opposer au réglement, par la banque, du
montant du cautionnement définitif en cas d'existence d'une caution bancaire ou de la
retenue, au Maitre d'ouvrage du montant du cautionnement définitif au cas ou il est versé
en numéraires.

Le cautionnement définitif sera restitué a I'Entrepreneur sur le vu du PV de réception
définitive prononcée par le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

c) RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie a prélever sur les montants des travaux est de dix pour cent (10
%), elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché, augmenté ou diminué des avenants éventuels.

Elle est acquise de plein droit au Maitre d'ouvrage en cas de négligence ou autres
manguements de I'Entrepreneur a ses obligations.

L'entrepreneur peut cautionner partiellement ou totalement cette retenue de garantie.

ARTICLE 1.7 : NATURE ET COMPOSITION DES PRIX - MODE DE REGLEMENT
Le marché est passé "au métré", et présenté avec des prix unitaires libellés en Dirhams.
1- NATURE ET CONTENU DES PRIX

Les prix du présent marché sont unitaires.

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impots, frais généraux,
faux frais, et d'une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire directe ou indirecte des travaux.
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2- DEPENSES ANNEXES REPUTEES INCLUSES DANS LES PRIX DU MARCHE

Elles concernent entre autres, telles qu'elles sont explicitées dans les divers articles du
présent CPS et dans les documents généraux auxquels il se rattache :

o Les frais de vérification, essais et contrbles de tous matériaux finis pour
lesquels la nature et les fréquences sont précisés au cahier des
prescriptions techniques.

Les contrbles supplémentaires demandés par la Maitrise d’ceuvre sont, s'ils s'averent
défectueux, a la charge de I'Entreprise et défalqués de ses situations.

o Les frais d'assurances de tous ordres (Tous risques chantier, etc..).

o Les frais de reproduction des documents demandés au cours de chantier.

ARTICLE 11.8 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — TRAVAUX SANS AUTORISATION

a) AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX, TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier certains éléments du programme ou de
renoncer sur proposition de la Maitrise d’ceuvre a I'exécution de certains ouvrages qui y
sont prévus, ceci sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une variation des prix des
autres articles du bordereau.

Il est précisé que, seuls sont considérés comme travaux supplémentaires, et par la suite
réglés a I'Entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par le Maitre
d'Ouvrage.

Ces travaux supplémentaires doivent avoir été I'objet d'un devis établi par I'Entrepreneur,
approuvé par le Maitre d'Ouvrage et le maitre d’oeuvre, et notifié par celui-ci.

Des avenants globaux ou partiels intégreront éventuellement ces travaux supplémentaires
au marché de base.

b) TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si I'Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu'ils sont
définis par le marché, le Maitre d'ouvrage peut, a son gré ou sur proposition de la
Maitrise d’ceuvre:

* Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires a I'exécution exacte du
marché, sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du
marché si ces démolitions, corrections, reprises entrainent une diminution de la qualité
finale des ouvrages, et d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux
des autres Entrepreneurs.

* Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maitre d'ouvrage ne doit aucun
paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé des dépenses supérieures
a celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.

Il est par contre en droit de diminuer les prix du marché si le colt des ouvrages modifiés
est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE 1.9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
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Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec
I'entrepreneur, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du
CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.

ARTICLE 11.10 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES

1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution intéressant la totalité des travaux et fourniture des différents
articles du présent marche est fixé a Six (06) Mois, y compris la période de préparation.
Enfin, ce délai commence a courir a la date qui sera précisé sur le premier ordre de
service adressé par le Maitre d'ouvrage a I'Entreprise.

2- PROLONGATION DU DELAI

Sans objet, les conditions de prolongement du délai d’exécution sont définie par le
CCAG-T.

3- PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en
demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel
d'exécution et de la date de réception provisoire, il sera appliqué une pénalité de un pour
mille (1°/0o0) du montant initial du marché par jour calendaire de retard plafonnée a 10% du
montant initial du marché. Sans préjudice de l'application des mesures coercitives
prévues par le C.C.A.G.T et au présent C.P.S. et par rappel supplémentaire.

ARTICLE I1.11 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions du C.C.A.G.T, en n'élisant pas
domicile a proximité des lieux des travaux, toutes les notifications qui se rattachent a son
Entreprise lui seront valablement faites a I'adresse indiquée a sa soumission.

Aprés réception définitive des travaux, I'Entrepreneur est relevé de I'obligation d'avoir un
domicile & proximité des lieux des travaux. S'il ne fait pas connaitre son nouveau domicile
au Maitre d'Ouvrage, les notifications relatives a son Entreprise lui seront valablement
faites a I'adresse indiquée a sa soumission.

ARTICLE I11.L12: REGLEMENT DES TRAVAUX

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des
prix aux quantités réellement exécutées et régulierement constatées et réceptionnées. Il
s’agit d’'un marché au métré.

ARTICLE 11.13 : REVISION DES PRIX
Conformément a l'article 12, alinéa 2§2 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20
Mars 2013) et a l'article 54 du CCAGT les prix sont révisables en application des regles et

conditions de révision des prix des marchés publics.
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La formule de révision des prix sont de la forme :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR30))
Dans laquelle :
P = Prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = Prix initial HT du marché

TR3o: est la valeur de I'index global, relatif a la prestation, considéré au mois de la date
limite de remise des offres;
TR3: est la valeur de I'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

L’indice Zéro caractérise l'index relatif a I'époque de base. L’index non indicé est celui
relatif au mois d’exécution des travaux.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

La révision des prix est applicable quelgue soit la valeur obtenue par le calcul.
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CHAPITRE Ill. : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE

ARTICLE Ill.1 : DIRECTION DES TRAVAUX

Le Maitre d'Ouvrage et le B.E.T sont chargés de la direction et du controle de la
conformité des ouvrages et sont seuls qualifiés pour interpréter les plans, devis et
prescriptions des pieces contractuelles.

ARTICLE Ill.2 : ACCES AU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu de laisser libre acceés au chantier a tout moment aux
représentants du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avérerait nécessaire a la création ou au
maintien de la circulation des piétons et des voitures aux abords du chantier, ou a travers,
sont a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE I11.3 : QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité et conformes en tous points aux regles de
I'art, exempts de toute malfacon. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils seront refusés
et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

Celui-ci est également responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des fautes et malfagons
commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi des matériaux, ainsi
que des fautes et malfagcons commises par ses sous-traitants sauf en recours éventuel
contre ceux-ci.

L'Entrepreneur ayant connaissance des difficultés de réalisation pouvant survenir, ne
pourra en aucun cas faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des
piéces du dossier pour refuser de fournir ou de monter un aménagement ou un dispositif
qguelconque dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation ou son
intégralité.

ARTICLE Ill.4 : PREPARATIONS

Sur les bases des plans d'exécution qui lui seront remis par la Maitrise d’CEuvre,
I'Entrepreneur établira en fin des travaux les plans de recollement.

Ces documents sont soumis a la Maitrise d’CEuvre en autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire au fur et a mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, au moins 10
jours avant la mise en chantier, afin que la Maitrise d’CEuvre puisse les vérifier et rectifier
s'ily a lieu avant de les approuver.

Tous les documents et plans visés au présent article, sont soumis pour avis et
appréciation a la Maitrise d'CEuvre avant d'étre renvoyés a I'Entrepreneur.

Les modifications apportées par la Maitrise d’CEuvre ne diminuent en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur si celui-ci ne présente pas en temps utile les objections écrites et
motivées.

L'acceptation ou le rejet des réclamations présentées par I'Entrepreneur sont
communiqués par la Maitrise d’CEuvre au Maitre d'Ouvrage.

Si I'Entrepreneur omet de soumettre a la Maitrise d’ceuvre les documents visés au présent
article, il sera entierement responsable des conséquences de cette omission kit a
entrainer le refus des ouvrages et leur reprise a ses frais.
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ARTICLE IIl.5 : MATERIAUX ET FOURNITURES

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des
matériaux et de fournir tous les résultats des essais d’agrément conformément au CPS,
les frais de ces essais sont & la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE I11.6 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux devront étre exécutés suivant les régles de l'art et satisfaire aux
exigences de leur destination conformément aux plans. lls devront étre faits tres
proprement avec le plus grand soin et correspondre exactement aux formes, dimensions,
qualités, aspect aux dispositions, aux ordres de la Maitrise d'CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage ainsi qu’aux plans et dessins agrées par ce dernier.

En cours d’exécution, il appartient a I'entreprise de se rapprocher, en temps opportun, de
la Maitrise d’CEuvre afin de recueillir les informations particulieres qui n’auraient pu étre
fournies lors de la conclusion du marché. Si ces informations ne sont pas conformes aux
hypothéses formulées au marché, les parties se rapprocheront pour modifier
éventuellement les conditions fixées dans le marché.

ARTICLE IIl.7 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Ces conditions sont définies par le devis descriptif, documents et notices techniques,
spécifications particuliéres ou cahier des prescriptions communes propres a chaque corps
d'état.

ARTICLE I11.8 : RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE

En aucun cas, la prise de possession par le Maitre d'Ouvrage apres I'expiration des délais
prévus au calendrier détaillé des travaux, ne vaut réception. Celle-ci ne peut résulter que
d'un procés-verbal prévu dans les conditions ci-apres :

1- RECEPTION PROVISOIRE

L'entrepreneur doit demander la réception de ses travaux par écrit, au Maitre d'Ouvrage,
et moyennant un préavis minimum de Cing jours.

Elle ne peut étre prononcée qu'apres présentation des divers certificats de conformités
techniques et essais de laboratoire.

La Maitrise d’ceuvre avise le Maitre d'ouvrage des dates retenues, et les opérations de
réception sont effectuées par la Maitrise d’ceuvre, et du Maitre d'ouvrage, en présence de
I'Entrepreneur.

Au cours des opérations de réception, la Maitrise d’ceuvre vérifie la conformité des
fournitures et d'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux régles de l'art et a
la réglementation en vigueur. Elle dresse sur le champ, sous sa responsabilité, un proces-
verbal de réception de ces opérations qu'elle vise et soumet a l'approbation du Maitre
d'Ouvrage et gu'elle diffuse immédiatement aux parties.

Si la réception comporte des réserves, le proces-verbal mentionne en détail les omissions,
imperfections ou malfagons constatées et la simple notification par lettre recommandée
avec avis de réception a I'Entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les
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travaux omis ou incomplets et de remédier a ces imperfections conformément aux regles
de I'art dans le délai prescrit sans que celui-ci puisse excéder quinze jours.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage est en droit de faire procéder a I'exécution des dits
travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de
I'Entrepreneur défaillant.

Le col(t des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont
prélevés sur les sommes dont le Maitre d'ouvrage pourrait étre encore redevable a
I'Entrepreneur et une compensation s'opere de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi
exécuteés et les reliquats dus a I'Entrepreneur.

Si la Maitrise d’ceuvre constate des malfagons ou des défaillances graves dans
'achévement des travaux, le Maitre d'Ouvrage, méme interpellé par I'Entrepreneur a
procéder a la réception des ouvrages, peut s'y refuser jusqu’a I'époque ou a une date a
laquelle les réfections ou compléments de travaux seront exécutés. Les pénalités de
retard sont appliquées dans les conditions de l'article cité ci-dessus.

2- RECEPTION DEFINITIVE

Aprés l'expiration du délai de garantie fixé & Douze mois, a dater de la réception
provisoire, il est procédé a la réception définitive dans les mémes conditions que pour la
réception provisoire.

Pendant la durée de ce délai, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est
tenu de les entretenir, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en
cas de malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I'ensemble des
défectuosités.

ARTICLE 111.9 : ASSURANCES

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement
des travaux, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir
tous les risques inhérents a la réalisation du marché, et ce conformément aux
dispositions de l'article 25 du CCAG-Travaux.

1- DOMMAGES ET RECOURS

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre
pour tout dommage qui pourrait survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de
son Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.
Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toute personne a l'occasion de
I'exécution du marché, I'entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d’ceuvre et le Maitre
d'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des
dits dommages et s'interdit de tout recours contre eux.

2- ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIERS"

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions,
installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle que soit la cause, en
particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement,
incendie, tempéte, affaissement de terrain ou dégats des eaux.
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Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre d'Ouvrage et de la
Maitrise d’ceuvre. Le Maitre d'ouvrage pourra contracter directement I'assurance T.R.C
pour le compte de I'Entreprise conformément a I'article précité.

3- RESPONSABILITE CIVILE

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses
propres frais et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de
"Responsabilité Civile de Chef d'entreprise” pour couvrir les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature causés aux tiers que ce soit par leur personnel salarié en
activité de travail ou par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation ou encore du
fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre les conséquences
de tout dommage ou préjudice causé a l'occasion des travaux a toute personne ou
propriété y compris celle du Maitre d'Ouvrage a l'exclusion des dégats superficiels dus a
l'utilisation permanente des lieux de travail.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre d'Ouvrage contre toute
réclamation, plainte, poursuite, demande de dommages et intéréts, frais, charges et
dépenses de toute nature pouvant survenir a l'occasion de ces travaux.

4- VEHICULES ET ENGINS

L'Entrepreneur devra également présenter une attestation prouvant que tous les véhicules
et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE I11.10 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT A UNE SOCIETE

L'Entrepreneur ne peut céder a des sous traitants tout ou une partie des travaux faisant
l'objet du marché ou se substituer par un autre entrepreneur ou faire apport de son
marché a une société ou un groupement sans le consentement préalable et écrit du
Maitre d'Ouvrage ainsi que I'aval de la Maitrise d’CEuvre.

Dans le cas ou I'Entrepreneur titulaire du marché désire confier tout ou une partie des
travaux, le sous traitant devra présenter des dossiers d'agrément constitués par les
références techniques, administratives et financiéres ainsi que les moyens matériels et
humains envisagés pour I'exécution des travaux au Maitre d'Ouvrage pour approbation.
De méme un sous-traitant ne peut céder aucune partie de son Entreprise.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le
Maitre d'Ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit en cas de défaillance de I'Entrepreneur ou
incapacité a régler les sous-traitants de les régler a ses lieux et place s'il le juge utile et
pour parfaire I'achévement des travaux. Les sommes réglées seront en déduction des
situations de I'Entreprise.

ARTICLE I11.11 : RESILIATION

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du Maitre d'Ouvrage et sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité :

- En cas de décés de l'entrepreneur. Toutefois, le Maitre d'Ouvrage examine la
proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de
continuer le marché.
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La décision de l'autorité compétente est notifiee aux intéressés dans le délai d'un mois a
compter de la réception de cette proposition.

- En cas de dissolution de I'Entreprise si celle-ci est constituée en Sociéte.

- En cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, a moins que le Maitre
d'Ouvrage ne préfere accepter les offres du liquidateur du syndic représentant la masse
des créanciers pour la continuation des travaux.

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie, constatées par la Maitrise d’CEuvre, ou par
le Maitre d'Ouvrage sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations
dans le déroulement normal du chantier, ddment constatés par la Maitrise d’CEuvre ou par
le Maitre d'Ouvrage si la reprise n'en est pas effectuée huit jours apres envoi d'une lettre
recommandée valant mise en demeure. Le cachet de la poste faisant foi de cet envoi.

- En cas de sous traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation du
Maitre d'Ouvrage.

- Enfin, dans tous les autres cas ou I'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations
du marché et du C.C.A.G.T ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés et qu’il ne s'exécute
pas dans le délai de dix jours a compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée
par acte extra-judiciaire.

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée a I'Entrepreneur défaillant ou a ses ayants droit a la derniere adresse
officiellement connue du Maitre d'Ouvrage.

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maitre d'Ouvrage de résilier le
marché, la date a laquelle il sera procédé aux constats des lieux. Cette lettre de résiliation
vaut en méme temps convocation aux fins d'assister a cette opération.

ARTICLE 111.12 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par la Maitrise d’CEuvre en
présence du Maitre d'Ouvrage et de I'Entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou
diment appelés a la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, a l'inventaire
des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et installations
de chantier de I'Entrepreneur.

En cas de non participation de I'Entrepreneur défaillant, de ses ayants droit ou de leurs
représentants didment mandatés, apres simple convocation par lettre recommandée avec
accusé de réception, aux opérations de constat, le Maitre d'Ouvrage sera en droit de faire
procéder par la Maitrise d’CEuvre a cette constatation sans avoir recours a l'invitation de
I'Entrepreneur ou de ses ayants droit ou méme a la désignation d'un expert.

Les opérations de constat font I'objet d'un procés-verbal signé par les parties, révisé par la
Maitrise d’CEuvre, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution
des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation.

Un exemplaire du proces-verbal est notifié par le Maitre d'Ouvrage a chacune des patrties.
Le procés-verbal établi en l'absence de I'entrepreneur, de ses ayants droit ou de leurs
représentants convoqués par lettre recommandée envoyée a leur derniére adresse
connue du Maitre d'Ouvrage leur sera opposable.

Sera opposable également a I'Entrepreneur, ou a ses ayants droit, le procés-verbal des
opérations de constat effectué en présence de I'Entrepreneur, de ses ayants droit ou de
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leurs représentants diment mandatés signé par le Maitre d'Ouvrage, et la Maitrise
d’CEuvre, méme non approuvé par I'Entrepreneur, ses ayants droit ou leurs représentants.
L'Entrepreneur ou ses ayants droits ne peuvent refuser de céder au Maitre d'Ouvrage, les
ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, et le matériel
construit spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés
pour I'exécution des ouvrages ordonnés.

La cession est faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dires
d'experts.

L'Entrepreneur défaillant ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer le chantier et ses
annexes (hangars, magasins, bureaux, etc.) les matériaux, matériels et fournitures dont la
cession n'est pas demandée par le Maitre d'Ouvrage dans le délai fixé par celui-ci est qui
ne peut étre inférieur & un mois a compter de la date de la lettre de résiliation.

Faute par I'Entrepreneur d'évacuer le chantier dans le délai imparti, le Maitre d'Ouvrage
est autorisé a faire procéder a cette évacuation aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit.

Le Maitre d'Ouvrage peut alors passer un nouveau marché, aux risques et périls de
I'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit. Les excédents de dépenses seront a la
charge de I'Entrepreneur ou de ses ayants droit et prélevés sur des sommes qui peuvent
lui étre dues (décomptes en instance de reglement, retenue de garantie, cautionnement
définitif, etc.) sans préjudice des actions a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Si le nouveau marché entraine au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice
résultant est entierement acquis par le Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 111.13 : INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les travaux peuvent étre ajournés en raison des aspects de coordination par le Maitre
d’Ouvrage a n'importe quel stade d’avancement.

L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre a étre indemnisée des
frais que lui impose cet ajournement.

ARTICLE I1l.14 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - ENCADREMENT DU CHANTIER

Conformément au CCAG-T, I'Entrepreneur doit étre présent; pendant la durée des
travaux ; en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un
agent diment agréé par le Maitre d'Ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniere
gu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrite présentée par I'Entrepreneur, en vue de l'agrément d'un représentant,
doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement
I'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par I'Entrepreneur au point de vue tant de la
conduite des travaux que du réglement des comptes.

Si la qualification du représentant n'apparait pas suffisante a la Maitrise d’CEuvre, son
remplacement jugé nécessaire pourra étre exige.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont
adressées pour se rendre soit dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage soit sur les lieux des
travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des proces-verbaux écrits doivent étre produits
a lissue des réunions ou des visites de chantier, effectuées en présence de
I'Entrepreneur.
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Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale.
Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire
a la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou
mis en ceuvre.

ARTICLE I11.15 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les indications écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra pas se prévaloir du manque de
renseignement pour justifier une exécution contraire a la volonté de la Maitrise d'Ouvrage
ou de la Maitrise d’CEuvre.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a indemnité ou plus-
value pour le géne et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d'autres corps d'Etat
appelés a travailler sur le chantier.

ARTICLE Il1.16 : PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur est personnellement responsable de la propreté permanente de son
chantier et du nettoyage des acces, et devra laisser le chantier en parfait état de propreté
aprés chacune de ses interventions.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, 'Entrepreneur doit procéder, a ses frais,
au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition par le Maitre d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux
instructions éventuelles du Maitre d’Ouvrage.

En cas de non-respect de ce qui précéde, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
procéder par une entreprise de son choix, sans délai, aux travaux de nettoyage et a
I'évacuation des détritus a la décharge publique aux frais de I'Entrepreneur.

ARTICLE I11.17 : MALFACONS

Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la
charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 111.18 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions du CCAG-T et de la reglementation en vigueur lors de I'exécution des
travaux.

ARTICLE 111.19 : HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
Les dispositions des articles du C.C.A.G.T sont complétées ainsi :

1- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la
sécurité du chantier, I'hygiéne, la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se
soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et
tous les reglements de police et voirie ou autres.

2- CONSIGNES DE SECURITE
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Les rubriques ci-dessous ne sont qu’un rappel des consignes les plus importantes. Elles
ne sont pas limitatives, les Entrepreneurs étant responsables doivent se conformer aux
reglements en vigueur.

ARTICLE 111.20 : TRAVAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

La signalisation temporaire sert en général a signaler les obstacles ou dangers dont
I'existence est elle-méme temporaire.

Elle doit permettre :

e Le maintien du trafic sans géner des usagers et ne pas bloquer la circulation
pendant les horaires de pointes

e La veille sur la sécurité des usagers
A cet effet, 'Entrepreneur doit soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage les plans de
signalisation avant de commencer les travaux.
L’Entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier dans le but d’éviter
tout accident aux ouvriers travaillant sur le chantier, a quelques corps d’Etat qu’ils soient
rattachés ainsi qu’aux personnes employées a titre quelconque sur le chantier et a celles
qui seraient étrangéres a celui-ci.
Les accidents du travail sont du ressort de I'lnspecteur du travail et de la sécurité sociale.
La déclaration doit étre faite par 'Entrepreneur qui paie I'ouvrier méme si celui-ci est régi
sous les ordres d’'un autre.
L’Entrepreneur supportera seul au besoin comme assureur du Maitre d’Ouvrage, les
conséquences peécuniaires des accidents corporels survenant au cours ou a l'occasion
des travaux.
L’Entrepreneur s’engage, en conséquence, a garantir le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise
d’CEuvre contre tout recours qui pourrait étre exercé contre eux, en tant que tiers
responsable de l'accident, par la victime ou ses ayants droit et par la caisse de sécurité
sociale.
L’Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages survenus au cours
de I'exécution de ses travaux ou causés par ses agents ou ouvriers a toute personne. Il
s’engage a garantir éventuellement le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre contre tout
recours qui pourrait étre exercé contre eux.
Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre réglées
par voie amiable sont soumises au Tribunaux Compétents du Royaume auquel les
parties donnent attribution de compétence.
Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre de l'article 3,
I'Entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des prescriptions
spéciales.

ARTICLE I11.21 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES A LA CHARGE DE
L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur effectuera a sa charge, éventuellement le report des axes de la voirie
avant tout commencement des travaux et il devra en outre situer sans ambiguité la
position de ses axes de voiries et de canalisations ainsi que les positions précises des
raccordements avec les réseaux existants.
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La reconnaissance sera faite par le représentant du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise
d’CEuvre en présence de I'Entrepreneur qui est chargé d’achever les opérations du tracé.
Toute implantation sur le plan topographique est a la charge de I'entreprise.
L’Entrepreneur sera responsable de toutes fausses manceuvres et de toute augmentation
de dépense qui résulterait du déplacement ou de la disparition des piquets établis
initialement par ses soins (reperes) et réceptionnés par le Maitre d’CEuvre. Il devra avoir
en permanence sur le chantier, un topographe qualifi€¢ avec tous les appareils et
accessoires nécessaires aux opeérations de tracé, détermination des points bas ou les
eaux stagnantes, nivellement ainsi qu’a leur vérification.

L’'implantation des voies, et ouvrages d’assainissement doit étre réalisé selon les plans
d’exécution et conformément aux regles de l'art.

Tous les travaux complémentaires jugés utiles a la bonne exécution des travaux seront a
la charge de I'entreprise.

Toutes déviations causées par I'opposition des riverains ou autre motifs feront objet d’'un
nouveau levé et qui sera a la charge de I'entreprise.

ARTICLE I11.22 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé
que:
» La liquidation des sommes dues par I'administration en exécution du marché sera

opérée par les soins de Monsieur le président de la Région Fes-Meknes

» Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires
des nantissements ou subrogation, les renseignements et états prévus a l'article 7
du Dahir du 28/08/1948 tel qu’il a été modifié et complété par les Dahirs du
31/01/1961 et du 29/10/1961, est le directeur général des services

> Les paiements prévus au marché seront effectués par le président de la région
Fés-Meknes, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire

du présent marché.

> Les frais de timbres de I'exemplaire a remettre au titulaire revétu de la mention
«Exemplaire Unique» et de l'original conservé par I’Administration sont a la charge

de I'Entrepreneur.

> Le Maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre
récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique"
et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 aolt 1948

relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.
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CHAPITRE IV. : PRESCRITPIONS TECHNIQUES ET DEVIS DESCRIPTIF

ARTICLE IV.1: ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions
spécifiees dans les cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini
dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre, le marché comprend :

® | a Recrutement de main d’ceuvre et son encadrement.

® |a fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction.

= |a fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire.

® | a construction d'ouvrages et d’installations provisoires et d'une maniére générale,
toutes les prestations a caractere provisoire ou définitif, nécessaires a la réalisation et a
'achévement des travaux et a l'entretien des ouvrages telle que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.
L’entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

X> Vérifier la présence et la cohérence des documents contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

> Procéder aux investigations complémentaires et a I'établissement de tous documents
technigues (note de calculs ou plans de détails) qui sont nécessaires a la bonne
réalisation des ouvrages.

ARTICLE IV.2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en I'exécution des travaux
suivants :

e Terrassements en déblais et remblais ;

e Préparation des surfaces

e Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de roulement en GNF2 0/40 ;

e Fourniture et pose des Ouvrages d’assainissement ;

e Exécution des ouvrages en béton B25 « Dalot » suivant plans d’exécution ;

eEtc....

ARTICLE IV.3: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le
tableau ci-aprés tels qu’ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux
routiers courants.

Désignation du document : Délai
Mémoire technique . | 15 jours aprés la notification de I'approbation
du marché
Cabhier de chantier : | Dés le commencement des travaux
Plan de signalisation du chantier
Planning des travaux : 10 jours apres la notification de l'ordre de
service
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-Album photos du déroulement du |: | A laréception provisoire
chantier avec CD

-Recueil de 'ensemble des essais
effectués

ARTICLE IV.4: MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois l'attributaire provisoire arrété et informé par lettre recommandée dans un délai de
quinze jours (15 j) conformément a l'article 44 du décret n°2-12-349 précité.

L'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux
accompagné des renseignements d'ordre général sur l'organisation et les moyens du
chantier et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes
réseaux.

Dans un délai de quinze jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage pour approbation, le mémoire
technique définitif. Passé ce délai, I'Entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 1000
DH par jour.

Ce mémoire technique contiendra, au minimum les indications relatives a I'exécution des
travaux du présent marché.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de demander des notes particulieres complétant ce mémoire technique.

ARTICLE IV.5 : MATERIAUX

Une note mentionnant la provenance des principales fournitures, ciment, aciers, liants
hydrocarbonés,...etc. Ainsi que leur conformité aux spécifications contractuelles.
L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de couche de
forme et roulement. Il précisera la composition des stations de concassage et des
centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier.

Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de
I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris les
rejets ou les poussieres qui seront issues des installations de concassage ou de postes
de confection des matériaux noirs.

L’Entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une
carriere ne peut étre considérée comme un lieu de stockage qu’apres l'accord écrit du
Maitre d’Ouvrage.

En ce qui concerne le sable, 'Entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance et
I'estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre
autorisée selon la réglementation en vigueur. |l est a rappeler qu'en cas de fausses
informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a I'article
26 du ° 2-12-349 du 08 Joumadal 1434 (20Mars 2013).

ARTICLE IV.6 : PLANNING ET PROGRAMME D’EXECUTION

L’Entrepreneur doit remettre au Maitre d’Ouvrage dés que possible et au plus tard dans le
délai de 10 jours aprés la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux; un programme donnant dans le cadre des délais contractuels I'échelonnement
deétaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que comporte I'exécution
du marché.
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L'Entrepreneur doit permettre au Maitre d'Ouvrage de procéder, a son gré, aux
vérifications de ces états.
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre
d’Ouvrage des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux
dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec :

eles cadences prévues

e la réglementation en vigueur
eles conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier
ele délai global du marché.

En outre, le planning doit :
e Comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le Maitre d’Ouvrage

e Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques.

Le planning des travaux doit étre complété par :
e ’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux;
e ’échelonnement prévisionnel des dépenses.
elLe planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin
de fer ».

ARTICLE IV.7 : INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur soumettra a lingénieur chargé de la réalisation des travaux, le projet de
ses installations de chantier dans un délai de 15 jours a compter de la date de la
notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1 — Généralités

L’installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en
une seule position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que
des aménagements destinés au Maitre d’'ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur 'emplacement
du chantier, les chemins d’accés, la place disponible pour stockage, ainsi que les
possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité et a I'eau. En outre, il doit
reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution. Les travaux se feront sous
circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans le
cas ou le maitre d’'ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre de
'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances,
pompiers, etc.... doit étre garantie en permanence.

2 — Aire de chantier et gardiennage

L’entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, 'emplacement
exact de la cléture de chantier. Il définira, en accord avec le représentant du maitre
d’ceuvre, la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique,
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permettant I'enlevement des déblais et décombres de démolition, la livraison des
matériaux de chantier l'installation des engins de lavage, etc....

La réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le
matériel et les équipements du soumissionnaire, I'atelier — garage, le local technique
pour groupe électrogéene le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, les
logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux. L’entrepreneur est responsable
du gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage
couvrira toute la durée des travaux.

3 — Panneaux de chantier

Une sous construction fixée a I'entrée et/ou a la sortie du chantier, a un endroit a choisir
par le Maitre d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal, et des panneaux
supplémentaires a I'entrée de chaque piste de dimensions validés par le Maitre d’ouvrage
et le BET.

Les panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le hom de différents intervenants
(Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, entreprise, laboratoire....... ) etc. le principal sera placé
prés de I'endroit de l'installation de chantier de I'entreprise.

Le colt des panneaux de chantier a installer a I'entrée du chantier est a la charge de
I'entreprise.

4- Repli du chantier
Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé.

Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de
décharge indiqués par le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de
I'entrepreneur.

ARTICLE IV.8 : CONTROLE DES TRAVAUX

Les différents essais seront réalisés par un laboratoire a la charge de I'entreprise et agréé
par '’Administration, et en conformité avec le présent C.P.S et les C.P.C et concerneront :

1. La nature et la périodicité des essais préliminaires d’information (Catégorie A), des
contrbles de qualité (Catégorie B) et des contrbles de réception (Catégorie C) sont
fixées par les cahiers constitutifs n°5 du C.P.C pour les travaux routiers courants.

2. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs
des couches. Si un contrble d’épaisseurs fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent C.P.S, aux plans visés « bon
pour exécution » ou aux ordres de service de I'lngénieur, I'entrepreneur sera tenu
de faire 'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure
et de reprendre la finition de la couche.

3. Les frais des essais de contréle de la qualité des travaux sont a la charge de
I'entreprise.

4. Avant commencement des travaux, I'entreprise présentera une convention avec un
laboratoire agréé par accord du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

5. La réception de fond de forme et les cotes finales du projet sera faite par un
topographe a la charge du BET.

ARTICLE IV.9 : REMISE EN ETAT DES OUVRAGES DETERIORES
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L'entrepreneur devra procéder a la remise en état de tout ouvrage détérioré existant dans
'emprise des travaux au fur et a mesure de l'avancement des travaux; et ceux
conformément aux recommandations et directives du Maitre d'ouvrage et la Maitrise
d’CEuvre.

ARTICLE IV.10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX

Dans un délai de 15jours a compter de la réception provisoire des ouvrages,
I'entrepreneur est tenu au repliement de ses installations de chantier, et doit enlever tous
les matériaux non employés et les déchets de toute espece. Il doit, dans les mémes délais
procéder a la remise en état des lieux conformément aux directives du Maitre d'ouvrage.

Une pénalité particuliere de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera
appliguée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité
sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I'entrepreneur.

ARTICLE IV.11 : MATERIEL DE CHANTIER

Tout le matériel et outillage nécessaire a I'exécution des travaux et a I'exploitation des
cantonnements et installations générales, sont fournis par I'Entrepreneur. Ce matériel est
conduit, entretenu, réparé et remis en état par ses soins et a ses frais.

ARTICLE IV.12 : SUIVI DES TRAVAUX

Le suivi des travaux sera assuré par le B.E.T qui assurera intégralement les missions
suivantes :

- Réception des ouvrages implantés par I'entreprise ;

- Vérification du planning général des travaux ;

- Coordination de l'activité de I'entreprise sur le chantier ;

- L’établissement des P.V du déroulement des travaux ;

- le suivi et le controle des travaux

- vérification des attachements et des situations établis par I'entreprise ;
- Analyse et interprétation des résultats et essais ;

- Vérification des plans de recollement ;

- les réceptions provisoire et définitive des travaux a leur achévement.
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CHAPITRE V. : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE V.1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés pour réaliser les travaux faisant I'objet du
présent marché proviendront de carriéres ou d'usines agréées par I'administration.

Le Maitre d’CEuvre pourra exiger I'élimination des matériaux ne répondant pas aux normes
aux frais de I'Entrepreneur.

Le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’'CEuvre se réserve le droit de contrOler tous les
chantiers, ateliers et magasins de l'entreprise et ses fournisseurs pour la fabrication
comme pour le stockage et le transport des matériaux. A cet effet, il pourra nommer des
agents spéciaux ou se faire représenter par des organismes de contrdle de son choix.
Pendant toute la période de réalisation, I'Entrepreneur offrira toute facilité aux
représentants du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre afin de pouvoir contrdler les
matériaux et effectuer tout essai nécessaire sur ceux-ci.

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements,
carrieres et usines proposés par l'entrepreneur a I'agrément de I'administration.
L’Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste compléte comportant
toutes les indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux qu’il compte
utiliser. Ces échantillons seront soumis a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre. Tout matériel ou matériaux non conforme a
I’échantillon, sera obligatoirement refusé. La demande de réception du matériel devra étre
présentée au moins quatre (04) jours avant son emploi.

L'Entrepreneur devra pourvoir présenter a toute réquisition les attestations et certificats
prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur doit
veiller a ce que l'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puissent nuire, de quelque
facon que ce soit, a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux.

ARTICLE V.2 : QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est

celle définie par les fascicules suivants:
e Le guide d’aménagement des points durs édité parla DRCR en juin 1997

e Le fascicule n° 3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de

terrassement ROUTIERS "GMTR”

o Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages

d’assainissement et de souténement ; les classe de mortier et béton seront les suivant :
v Béton B2 Pour les dalots

v Béton B3 pour tétes des ouvrages, enrobage des buses, fossés bétonnés...

v/ Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons

de remplissage

v Les coffrages doivent étre soignés

28



e Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au
contrOle et suivi des travaux routiers.

e La note circulaire de la DRCR n°214.22/40900/2425/04 du 14/07/2004

e Le catalogue des structures type de chaussée neuve (Edition 1995 version 2000)

Il est en outre signalé que :

e Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la
DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour matériaux d’accotements.

e La granulométrie des sables pour bétons sera proposée par I'entrepreneur a I'agrément
de I'administration.

a- Matériaux pour couche de fondation en graves non traitées

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées sont classifiés en trois catégories :
GNf1, GNf2 et GNf3 sur deux classe de fuseau : 0/40 ou 0/60.

1- Granularité

Les éléments des courbes granulométriques a respecter sont présentés dans le tableau ci-
dessous.

Matériaux | Classe Granularité passant au tamis de mm

80 60 40 20 10 | 6,3 2 0,08

GNF1 0/60 100 | 89 69 59 53 40 10

100 - 58 40 31 26 18 2

0/40 - 100 | 90 70 64 43 14

100 - 60 40 33 20 2

GNF2 0/60 - 100 | 89 69 59 53 40 10

GNF3 100 | 80 55 32 25 17 7 2
0/40 - 100 | 90 70 64 48 14

100 | 80 A7 30 20 10 2

Si le tout-venant tel qu'il est extrait de son lieu de provenance a une courbe granulométrique ne
s'inscrivant pas dans les limites données ci-dessous, il devra étre corrigé par apport de matériaux
correcteurs de telle maniére que le mélange ainsi obtenu ait une courbe qui s'y inscrive.

2- Qualité des matériaux

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées satisferont aux conditions de
qualité suivantes :

Type de matériau
Qualité du matériau
GNf1l GNf2 GNf3

Propreté :

- Indice de plasticité (I.P.) <6 <8 <8

- Equivalent en sable (E.S.) > 30 - -
Dureté :

- Los Angeles (L.A)) <30 <40 <50
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- Micro Deval Humide (M.D.E.) <25 <35 <45

Angularité :

Indice de concassage (I.C.) > 60 > 30 -

b- BETON

D’une fagon générale tous les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur conformément
aux Prescriptions du Cahier des Charges Geénérales pour les travaux dépendant de
I'administration des travaux publics.

lIs devront faire 'objet de I'agrément du Maitre d’'Ouvrage avant leur mise en ceuvre, cet agrément
se fera sur la base d’études et essais (essais d’agrément + essais de recette) faits a la charge de
I'Entrepreneur par un organisme spécifié agréé par le Maitre d'Ouvrage.

Plus particulierement, les prescriptions suivantes sont a observer pour les différents matériaux.

c.- Sables

L’Entrepreneur fera établir a ses frais et pour chaque lot d’approvisionnement d’une étude établie
par un organisme agrée, faisant ressortir la granulométrie et I'équivalent de sable des matériaux
proposés.

Les sables ne seront alors mis en ceuvre qu’aprés agrément du Maitre d'Ouvrage ou de ses
représentants.

Les sables devront avoir un équivalent de sable de 70% pour les bétons n°1,2 et 3 et de 75% pour
le béton n°4.

lIs ne devront pas présenter de grains de plus de 6mm de dimension. Le pourcentage des
éléments fins (0.1 a 0.4mm) ne devra pas dépasser 20%.

Pour le sable prévu pour les mortiers de ciment, le pourcentage des éléments fins est limité a
35%, la dimension maximale des grains ne devant pas dépasser 3mm.

Les sables ne devront pas contenir d'impuretés et doivent satisfaire aux normes NF-P 18301 et
NF-P18302.

d.- Granulats pour le béton

Les granulats pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs de carrieres et gisements proposés par I'Entrepreneur et agréés par
L’Administration.

lls devront faire objet d’'une étude de granulométrie et de dureté avant agrément. Leur dimension
aura les dimensions suivantes :

eBétonsn° 1let?2 Minima : 12mm Maxima : 63mm
eBétons n° 3 et 4 Minima : 12mm Maxima : 25mm
Les tolérances par rapport a ces limites sont de 10% du poids.

Les granulats devront avoir un indice «Los Angeles» inférieur a 35. lls devront étre propres et ne
pas présenter de matiéres finies excédant 2% de leur poids.

c.- Eau de gachage

L’eau de gachage des bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques requises pour la
confection des bétons et fixés par la norme N.M. 10 - 03F - 009.

Le Maitre d'Ouvrage pourra exiger, s’il le juge nécessaire, des essais faits a la charge de
I'Entrepreneur sur cette eau.

d.- Ciment
Le ciment sera du type CPJ 35, pour la confection des mortiers et des bétons n°1 et 2 CPJ 45
pour les bétons n°3 et 4.
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Les locaux abritant les sacs de ciment doivent étre a I'abri des intempéries.

Si un lot de ciment parait défectueux, le Maitre d'Ouvrage peut exiger de I'Entrepreneur
I'enlévement immédiat de ce lot.

Le ciment doit étre conforme a la norme Marocaine sur les liants hydrauligues N.M. 10.01.F.004
de classe minimale 35.

e- Bétons
Les bétons doivent satisfaire a la norme N.M. 10.1.008. lls sont donnés par classe comme
indiqué dans le tableau ci-aprés.

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais une étude de formulation par un
laboratoire agréé.

La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au
sens de la norme et de la qualité des parements a obtenir.

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons :

Classe de
résistance ala Cas courants d’utilisation
compression

B10 Bétons de propreté

Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de

B15 fondation
Bétons non armés ou tres faiblement armé; de petites
B20 : . .
dimensions, bétons de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

f-Aciers pour béton armé :
Article 6 paragraphe 6 du fascicule 4 du CPC.

g- Buses en béton armé de classe 135A
Selon les spécifications de la norme marocaine NM 10.1.027

h-Matériaux pour gabions :
Article 15 du fascicule 4 du CPC

ARTICLE V.3 : ESSAIS

Avant leur mise en ceuvre, tous les matériaux seront soumis aux essais de réception. Ces
essais s’opéreront dans la mesure du possible sur les lieux de stockage, ou en cours de
livraison, selon la nature des matériaux.

Le Maitre d'Ouvrage ou ses représentants, se réserve un délai de 8 jours aprés les
résultats des essais pour refuser ou agréer les matériaux.

Tous les sondages, les essais d’identification des matériaux pour couche de roulement
ainsi que le contrdle de compacité du fond de forme des pistes et la compacité des
matériaux constituants la couche de roulement ainsi que les ouvrages darts
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d’assainissement seront faits par un laboratoire au choix de I'administration aux frais de
I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra constituer un dossier de toutes les études, sondages et essais
effectués sur les matériaux mis en ceuvre et les ouvrages exécutes.
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CHAPITRE VI. : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE VI.1 : MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systétme des métrés
dressés apres exécution des travaux réellement exécutés.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa
mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés étre inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix
- détail estimatif.

ARTICLE VI.2 : DEFINITION DES PRIX

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule
n°2 du C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers
courants.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée
par la suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché,
ce changement est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de lindex
correspondant.

1. Terrassements en déblais

Ce prix rémunére au metre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain de
toute nature jusqu’ a atteindre la c6te projet du fond de forme. |l comprend :

- Démolition des murs et ouvrages d’assainissement existants dans I'emprise des
travaux quelque soit sa nature et ses dimensions ;

- Enlévement des murs grillagés existants dans I'emprise des travaux et leurs déposes
aux emplacements indiqués par le Maitre d’ Ouvrage ;

- Abattage des cactus et/ou les arbres existants dans I'emprise des travaux et leurs
évacuations aux endroits indiqués par le Maitre d’ouvrage.

- Terrassement et préparation du support ;

- Ouverture des fossés en terre y compris évacuation des déblais aux endroits indiqués
par le Maitre d’ouvrage ;

Ce prix comprend également :
v' L’évacuation des déblais aux endroits indiqués par le Maitre d’Ouvrage ;
v' Le réglage de fond de forme et le compactage a 95% de 'OPM.
v' Toutes sujétions d’exécution.

2. Terrassements en Remblais

Ce prix rémunére au meétre cube les remblais méthodiquement compactés a plus de 95%
de I'OPM pour chaussée par couche de 20 cm y compris le réglage, l'arrosage, I'extraction
et le transport des matériaux d'emprunt, la préparation de la forme recevant le remblai et
la mise en ceuvre ainsi que toutes sujétions d’exécution.

L’entreprise ne doit étaler la couche de fondation qu’apres réception du fond de forme.
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3. Couche de fondation GNF2

Ce prix rémunére au_meétre cube, la fourniture, transport et la mise en place de la couche
de fondation en Tout Venant GNF2 0/40 d’'une épaisseur de 20cm, réglée, arrosée et
compactée a plus de 95 % de I'O.P.M. y compris toutes sujétions. L’entreprise ne pourra
étaler la couche supérieure qu’aprés réception altimétrique de cette couche par le Maitre
d’ceuvre.

4. Couche anticontaminante

Ce prix rémunére au_meétre cube, la fourniture, transport et la mise en place de la couche
anticontaminante en sable d'une épaisseur de 10cm, y compris toutes sujétions.
L’entreprise ne pourra étaler la couche supérieure qu’apres réception altimétrique de cette
couche par le Maitre d’ceuvre.

5. Fourniture et pose de buse en béton armé @ 600

Ce prix rémunére au_meétre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé de
diameétre ®600, classe 135A, y compris terrassements en tout terrain pour ouverture des
fouilles , remblaiement des foulilles, lit de sable de 0,10 m d’épaisseur , confection des
joints, évacuation des déblais excédentaire et toutes sujétions de bonne exécution suivant
les regles de l'art.

6. Fourniture et pose de buse en béton armé & 800

Ce prix rémunére au_meétre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé de
diamétre ®800, classe 135A, y compris terrassements en tout terrain pour ouverture des
fouilles , remblaiement des fouilles, lit de sable de 0,10 m d’épaisseur , confection des
joints, évacuation des déblais excédentaire et toutes sujétions de bonne exécution suivant
les regles de l'art.

7. Béton de classe B 20

Ce prix rémunére au_meétre cube ,I'exécution des ouvrages en béton B20 dosé a 300
Kg/m3 de ciment CPJ45 y compris treillis soudés, déblais des fouilles , remblais des
fouilles suivant plan, et toutes sujétions de terrassements de coffrage, de mise en ceuvre
et de bonne exécution.

8. Béton de propreté

Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution en béton B4 dosé a 200 Kg/m3, suivant plan,
reposant directement sur le sol, sur une épaisseur de 10cm, la largeur dépassera de
0,10m de chaque c6té de l'aplomb des ouvrages qu'il supporte, compris pilonnage et
toute sujétions de mise en ceuvre a toutes profondeurs et de toutes dimensions.

9. Gabion

Ce prix rémunere au_metre cube, I'exécution des gabions suivant indication du Maitre

d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre, y compris la fourniture et la mise en ceuvre des treillis
métalliques, fils de ligature et des moellons de remplissage. Seront exécutés en grillages
galvanisés maille remplis par matériaux non friables. Dimensions appropriées y compris

éventuellement une couche de béton selon nécessité.

Y compris toutes sujétions d’attache, de mise en ceuvre, de terrassements et de bonne

exécution suivant les regles de I'art.
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MARCHE N°

Page d’approbation du Marché N°.............
Marché passé par appel d'offre ouvert "sur offre des prix" séance publique en application de

I’alinéa 2 §1 de I’article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada
ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISTE SDAR ALLANT DE LA RR716 VERS
DOUARS : AIT LAHCEN OUMOUSSA, DAYT SDAR, MAAMAL EDDOUM ET
ECOLE DAYT SDRAR A LA COMMUNE BITIT
Arrété le présent marché ala sommede : ...

...................................................................................................................

Dressé par le B.E.T : Vérifié par :

AYM E ‘\\'m-é dy

Bureau d’Ftugo/fa C-ONSEIL. £ A
s econiaug et Conseil RO NG
Residence Aff Jsed fppt. 1, A2, * Mgé?:a' *

b e s
Tél: 05 %h,. m@l"

Lu et accepté par I’entrepreneur :

............. ,le eeerineeena, 1€ 1 3 JU'N 20]7

Approuvé par le Président de la Région Fés-Meknes:
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