ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

A.0.O n° 34/RFM/2017

OBJET :
AMENAGEMENT DE SEGUIA AU DOUAR KHALLAD

A LA C.RENJIL A LA PROVINCE DE BOULEMANE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

&

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

A .0 RESERVE A LA PETITE ET MOYENNE
ENIREPRISE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l'article 16
alinéa 2 paragraphe 1 et de l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3, du décret n°® 2-12-349 du
8 Joumada I, 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES - MEKNES

*kkkkkkkkhkk

MARCHE N° ...,

O B J ET: Aménagement de séguia au douar Khallad a la C.R Enjil a

la Province de Boulemane.

Marché passé par voie d’appel d'offre ouvert n° 17/RFM/2017 conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et
'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Le Conseil de la Région Fes-Meknes représentée par son président

D'une part,

ET
1. Cas d’'une personne morale
1 qQUAlItE ..
Agissant au nom et pour le compte de.............cceveevueunn... en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social ..........eeeeeeeeeeeeeernn Patente N° ..........ccceeveunen.
Registre de commerce de ..............ccccueuunn.. S0US @ N°.aeee e
ASFilié G 10 CNSS SOUS N° ...vveeeeeeeesteseeseeecietietetesesss e stestestesiesssssanens
Faisant élection de domiCile QU ...........ccoevueueeeeenesieiisiiesiseieeee e
Compte bancaire n° (RIB sur 24 POSItiONS)......cueeveereieveeeeireerisreesseiesrenanns ouvert aupres
o =2 SO OO PPSPYRTOTOORTUUPTOTURIPTOPOPOON

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

I ettt st et et st e e nn e

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .............ocoueveeevevvcvvieieinannn. Sous le n........uen...
Patente N° .....eeeeeeeeeeeeee e

Affilié G la CNSS SOUS N° ....eveeveeeeeeeeeeeeeenns

Faisant élection de domiCile QU ...........cceeeeveeeeveeeeieieeecseesecetree s e s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions,)............ ouvert aupres de..................

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».
D’autre part



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)........c.ceceveecvrursercnnnee &
e Membrel:
Ml e s eenassas e e ns qualité .......ceveeeerverenennene
Agissant au nom et pour le compte de......ccccceeeeerererveennnne en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social .......ccecreceeveecrrcrrrenceerrenenens Patente n° .......cccceveerveeveenennnes
Registre de commerce de .......cceeeverenerreerrisersennnns Sous le N°....eeevecveenennecneensnnnns
Affilié 3 1a CNSS SOUS N° .....ceeverierceecrnsercnssnssnesessnssnesesses s e e sessnsans
Faisant élection de domicile Qu .........cccovrviiviniiiicnnnin i s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........ccccvevunene ouvert aupres de..................

e Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement)

AYANT M. sttt st st st s n e e e (prénom, nom et qualité) en
tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant
un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)......ccccceeeveeveevecvecececeeseene ouvert
auUPres de .cveeeeceeceeniiennnns

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui Suit:




CHAPITRE | :
INDICATIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement de séguia au douar
Khallad a la C.R Enjil a la Province de Boulemane.

Article 2 : Mode et procédure de passation du marché

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de I'article 16
alinéa 2 paragraphe 1 et l'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I, 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.

Article 3 : Division par lots
Les travaux du présent marché constituent un Lot Unique.

Article 4 : Maitre d’ouvrage
Le maitre d’'ouvrage du présent marché est le Conseil de la Région Fés-Meknes.

Article 5 : Maitrise d’ceuvre et assistance technique
La maitrise d'oeuvre est confiée a 'AREP Fés-Meknes et la Province de Boulemane /
Division des Equipements. Leurs missions consistent en :

Le suivi des travaux ;

La coordination des suivis du chantier ;

La vérification et I'établissement des décomptes ;
La réception provisoire et la réception définitive.

Article 6 : Description sommaire des ouvrages
Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent:

- Terrassement

- Remblais

- Hérissonnage

- Béton de propreté

- Béton armé et Iégerement armé
- Maconnerie de moellons

- Joint de dilation

- Ferronnerie

Article 7 : Référence aux textes généraux

1.
2.
3.

Loi organique 111-14 relative aux régions ;

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I'Etat ;

. Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement

général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;
Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat ;
Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;
Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27
novembre 2015) fixant les regles et les conditions de révision des prix des
marches publics. BO n°® 6422 DU 17/12/2015 ;

4



8. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la sécurité
du personnel, les salaires de la main d'ceuvre

9. Le décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) relatif au controle des
dépenses de I'Etat.

10.Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics.

11.Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la
comptabilité publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu’il a été
complétée et modifier

12.Le dahir portant la loi n°01-09-02 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation
de la loi n°45-08 relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs
groupements.

13.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents
techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

14.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434
(13/06/2013) relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

15.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hija 1434
(30/10/2013) portant application de l'article 156 du décret n® 2-12-349 précité

16.Arrété du ministre de l'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les
cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes.

17.Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et
les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la
date de signature du marché ;

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se
conformer aux plus récents d'entre eux.

L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les
possede déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober
aux obligations qui y sont contenues.

Article 8 : Obligations particuliéres

Les obligations de I'entreprise comportent non seulement 'observation des prescriptions
des textes énumérés ci-dessus mais aussi l'observation de tout autre décret, arréte,
réglementation ou normes en vigueur a la date de la remise de l'offre, applicables aux
travaux du présent marché.

Article 9 : Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres par ordre de priorité :
1. L'acte d’engagement ;

2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

4. Le cahier des clauses administratives générales travaux (C.C.A.G-T).

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir
lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent C.P.S ainsi que celles
prévues par le C.C.A.G-T, le D.G.A ainsi que toutes autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.



Article 10 : Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
> Les ordres de service ;

» Les avenants éventuels ;
» La décision prévue au § 3 de l'article 57 du C.C.A.G-T, le cas échéant ;

Article 11 : Obligations diverses de I’entrepreneur

1°/ L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées

qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du

manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre

d'Ouvrage. En cas de besoin, ou si 'administration I'exige, I'entrepreneur fera appel a

un géometre topographe a sa charge.

2°/ 1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du

C.C.A.G.T, figurent notamment :

- La construction et l'entretien des moyens d'accés et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;

- L'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clotures, les dispositifs de
sécurité et installations d’hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- Le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi
que leur signalisation extérieure ;

- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ouvrage.

- Les plans d’exécution, détails de reéalisation, croquis, photos de chantier,
attachements, justificatifs de contréle de la qualité des ouvrages,....et tout justificatif
nécessaire au suivi et a la bonne exécution des ouvrages.

3°/ En application de l'article n°44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le

nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition des

entrepreneurs est fixé a TRENTE JOURS (30 jours) de calendrier & compter de la date
de la réception provisoire.

En outre, une pénalité spéciale de 1%o (un pour mille) du montant du marché par jour de

calendrier sera appliquée en cas de retard, & compter de la date d'expiration du délai de

trente (30j) jours indiqué plus haut.

Article 12 : Présence de I'entrepreneur sur les lieux des travaux

1/ Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur doit étre présent en permanence sur le

lieu d’exécution des travaux ou se faire représenter par un agent diment agréé par
le maitre d’ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de maniére qu’aucune opération
ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.
La demande écrite présentée par l'entrepreneur en vue de lagrément d'un
représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire
connaitre exactement [|'étendue des pouvoirs qui lui sont accordées par
I'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du réglement des
comptes.

2/ L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui
sont adressées pour se rendre sur les lieux des travaux toutes les fois qu'il en est
requis. Des proces-verbaux écrits doivent étre produits a l'issue des réunions ou des
visites de chantier effectuées en présences de 'entrepreneur.



Article 13 : Domicile de I’entrepreneur

A défaut par I'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du CCAG-T,
toutes les notifications lui seront valablement faites a I'adresse indiquée dans le présent
C.P.S.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15)
jours suivant la date d’intervention de ce changement.

Article 14 : Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations entre le
maitre d’ouvrage et I'entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifi€ées ou déposées a
I'adresse indiquée par les deux parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récepissé aupres du
destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de
réception et ce dans le délai imparti, s’il en est prévu un. La date du récépissé ou de
'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. Elles peuvent
également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé ou par courrier
électronique.



CHAPITRE I :
PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 15 : Validité du marché

En application de larticle 152 du décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics, le
présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par
I'autorité compétente et sa notification au titulaire du marché.

Article 16 : Délai de notification de I'approbation du marché

Conformément a l'article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada |, 1434 (20 mars
2013), le titulaire du marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que Si
'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de soixante-quinze
(75) Jours a compter de la date fixée pour 'ouverture des plis.

Dans le cas ol le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2°™ alinéa
de l'article 33 du décret sus indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours
acceptés par l'attributaire du marché.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est
libéré de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est
donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maitre d’'ouvrage décide de demander a l'attributaire de proroger la validité
de son offre, il doit, avant I'expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée
avec accuse de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne
dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la
date limite fixée par le maitre d’ouvrage.

En cas de refus de lattributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire.

Si le titulaire n’a pas usé de cette faculté, il se trouvera engagé irrévocablement vis a
vis de 'administration par cette notification.

Article 17 : Nantissement
Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement du présent marché, le régime
institué par le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant
précisé que :

> La liquidation des sommes dues par le ministere de la justice et des libertés en

exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de
la Région Fés-Meknés.

> Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi 112-13
peuvent étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire
du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

> Les dits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’'une copie au titulaire du marcheé, dans les
conditions prévues par l'article 8 de la loi n°112-13.

> Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Régional de Fés
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.



» Le maitre d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment
signé et indiquant que ladite copie est délivréee en exemplaire unique destiné a

former titre pour le nantissement du marché.

Article 18 : Délai d'exécution des travaux - Pénalités pour retard

Le délai global d'exécution du présent marché est fixé a quatre-vingt-dix jours (90j) a
compter de la date de commencer les travaux qui sera fixée par ordre de service du
maitre d’ouvrage.

A défaut par I'entrepreneur de n’avoir terminé les travaux ainsi déterminée ; il lui sera
appliqué une pénalité journaliére de retard égale a 1/1000 du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant, par les avenants (DH/jour de calendrier).

Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre
du marché et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans préjudice des
poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le recouvrement du reliquat des
pénalités.

Conformément aux dispositions de l'article 65 du C.C.A.G-T, le montant des pénalités
pour retard est plafonné a dix pour cent (8%) du montant initial du marché
éventuellement, modifié ou complété par les avenants suivant I'article 65 du C.C.A.G-T.

Article 19 : Cautionnements - Retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé a Cing mille (5.000,00 dhs) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché arrondi a la dizaine
de dirham supérieure.

Une retenue de garantie d'un dixieme (1/10) du montant des travaux sera opérée sur
les acomptes provisoires. Cette retenue de garantie cessera de croitre quand elle aura
atteint 7% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, par les avenants. Le
délai de garantie est fixé a Une (1) année a compter de la date du procés-verbal de la
réception provisoire des travaux.

Article 20 : Sous-traitance

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au malitre
d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison
ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants, et ce, conformément a
I'article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada |, 1434 (20 mars 2013), relatif aux
marchés publics.

Article 21 : Assurances et responsabilités

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre
d’'ouvrage les attestations des polices d’assurance qu'’il doit souscrire et qui doivent
couvrir les risques inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux
stipulations de I'article 25 du CCAG-T, tel qu’il a été complété ou modifié.

Article 22 : Droits de timbres et d’enregistrement

Le titulaire supportera les frais de timbre et éventuellement les frais d’enregistrement
des différentes pieces du marché et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du
CCAG-T.



Article 23 : Réception provisoire
En application de l'article 73 du CCAGT, l'entrepreneur avise le maitre d’'ouvrage par
écrit de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le
maitre d'ouvrage procede, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations
préalables a la réception des ouvrages dans un délai de vingt (20) jours a compter de la
date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis
pour I'achévement des travaux si cette date est postérieure.

- Dans un délai de 15 jours suivant la date du P.V de réception, le M.O fait connaitre
par OS sa décision de prononcer ou non la réception.

- Le M.O peut prononcer la réception provisoire sous réserve d'exécuter les prestations
non réalisées dans un délai n'excédant pas 1 mois (sauf stipulations contraires du
CPS).

- Si la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections
dans les délais fixés par O.S, faute de quoi, le M.O peut faire exécuter les travaux
correspondant aux frais et risque de I'entrepreneur.

- Si les imperfections constatées ne portent pas atteinte a la sécurité et au
comportement des ouvrages, le M.O peut proposer une réfaction sur les prix.

Article 24 : Réception définitive

Conformément a l'article n° 76 du C.C.A.G.T; la réception définitive aura lieu douze
mois (12 mois) apres la date de la réception provisoire des travaux et la retenue de
garantie sera débloquée, apres que la réception définitive soit prononcée sans réserve
par le maitre d’ouvrage.

Article 25 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a une année a partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses
ouvrages et, est tenu de les entretenir a ses frais, il reste méme responsables des
actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution
des travaux.

Article 26 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions du CCAG-T et de la réglementation en vigueur lors de I'exécution des travaux.

Article 27 : Caractére des prix

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite
connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution des travaux et avoir
personnellement examiné dans tous leurs détails, les piéces du projet établies par
'administration,  s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la
composition des prix et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage
fini soit conforme a toutes les regles de I'art et aux prescriptions du marche.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état
d'achévement et de fonctionnement et toutes sujétions et ce, conformément aux
descriptions de I'article 53 du C.C.A.G-T.

Article 28 : Contrdle des travaux

Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par l'administration,
I'Entrepreneur devra laisser libre accés de son chantier aux agents chargés du controle
des travaux, leur présenter s'ils le demandent toutes les pieces du projet ou dessins
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d'exécution et leur fournir tous les renseignements et explications utiles pour I'exécution
de leur mission.

Les essais préliminaires d’information et d’agrément sont réalisés a la diligence de
'entrepreneur par un laboratoire agréé. Les frais de ces essais sont a la charge de
I'entrepreneur et sont réputés étre inclus dans les prix unitaires des travaux.

Article 29 : Changement dans l'importance des diverses natures d’ouvrages et
dans la masse des travaux.

Les changements de diverse nature d’ouvrages sont soumis aux dispositions des

articles 55, 57, 58 et 59 du C.C.A.G-T pour 'augmentation ou la diminution dans la

masse des travaux.

Article 30 : Cas de force majeure
Conformément a larticle 47 du C.C.A.G-T, les seuils des intempéries et autres
phénoménes naturels qui sont réputés constituer un événement de force majeur au titre
du présent marché est définis comme suit :

+ Pluie d’'intensité supérieure ou égale a 100 mm/jour ;

+ Séisme d’intensité supérieure ou égale a 5° a I'échelle de Richter ;

+ Neige de hauteur supérieure ou égale a 1 m.

Article 31 : Cession du marché
L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 27 du C.C.A.G-T.

Article 32 : Ajournements des travaux
Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé.
L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux dispositions de I'article 48 du C.C.A.G-T.

Article 33 : Résiliation du marché
Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues par le C.C.A.G-T.

Article 34 : Litiges

Tout litige entre 'administration et I'entreprise est soumis aux tribunaux compétents
conformément a l'article 83 du C.C.A.G-T.
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CHAPITRE 11l :
MODE D’EXECUTION ET D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 35 : Détermination des prix
Il est formellement stipulé que I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance

de la nature des conditions et difficultés d'exécution des travaux et avoir
personnellement examiné dans tous leurs détails, les pieces du projet établies par
I'administration, s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition
des prix et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit
conforme a toutes les régles de l'art et aux prescriptions du marché, les prix établis par
I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achevement et de
fonctionnement et toutes sujétions.

Article 36 : Définition des prix:

Prix n°®1: Terrassement en terrain de toute nature.

Déblais en terrain de toute nature, dans I'eau et a toutes profondeur y/c le rocher,
piquetage, abattage des arbres, pompage, remise en état des lieux.

Ouvrage payé au metre CUbe au PriX M. ... . 1

Prix n° 2 : Hérissonnage de 0,20m exécuté en pierres séches.

Exécuté sur terre pleine, en macgonnerie de pierres seches posées la pointe en lair,
rangées a la main et énergiquement damées, les intervalles sont comblées afin
d’assurer un parfait calage de I'ensemble, le blocage ainsi constitué sera ensuite arrosé
y compris toutes sujétions,

Ouvrage payé au Metre Carr€ au PriX N ... e eeeaeas 2

Prix n° 3: Béton de propreté dosé a 150 kg de ciment CPJ 45

Béton de propreté pour fond de fouille d’'ouvrage dosé a 150kg de ciment CPJ 45/m3,
soigneusement damé y/c toutes sujétions

Ouvrage payé au meétre cube au prix

Prix n° 4 : Béton pour béton dosé a 300kg de ciment CPJ 45/m3:
Béton pour béton dosé a 300kg de ciment CPJ 45/m3 pour exécution des ouvrages y/c
fourniture et mise en ceuvre, coffrage, décoffrage et toutes sujétions
Ouvrage payé au metre CUbEe au PriX N . e 4

Prix n°5: Béton pour béton dosé a 350kg de ciment CPJ 45/m3:

Béton pour béton dosé a 350kg de ciment CPJ45/m3 pour exécution des ouvrages
suivant les plans, y/c toutes fourniture et mise en ceuvre, coffrage, décoffrage et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au meétre cube au prix N 5

Prix n° 6 : Magonnerie en moellon hourdé au mortier de béton:

Maconnerie en moellon hourdé au mortier de béton dosé a 250kg de ciment CPJ
45/m3, y/c toutes sujétions de dressage et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au metre CUbe au PriX N .. e aaeaes 6



Prix n° 7 : Armature pour bétons dosés a 300 et 350Kg de ciment CPJ 45/m3:
Armature pour béton dosé a 300 et 350Kg de ciment CPJ-45, y/c fourniture, transport,
fagonnage et mise en ceuvre, les aciers seront de type mi-dur a haute adhérence et
rond lisse

Ouvrage payé au Kilogramme au PriX M. ... e e 7

Prix n° 8 : Béton ordinaire dosé a 250kg de ciment CPJ 45 :

Béton ordinaire dosé a 250kg de ciment CPJ 45/m3 y/c toutes sujétions de fourniture et
de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au metre CUube au PriX N ... .o
8

Prix n° 9: Fourniture et pose de joints de dilatation :

Fourniture et pose de joints de dilatation exécuté au mortier avec un mastic asphaltique
y/c toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au metre [in€aire au PriX NC. ... ..ot e, 9

Prix n° 10 : Fourniture et pose de ferronnerie :

Fourniture, transport, mise en forme et pose de ferronnerie pour confection des vannes
y/c toutes sujétions.

Ouvrage payé au Kilogramme au PriX NC.... ..o enes 10

Article 37 : Composition des bétons

Pierres [Moellon

: . 3
Désig (é:;r\;e:; Sabsle (?é?irzl Cravette M™ | - ssées MY s Emploi
nation Kg M M3 8/15 | 15/25 25140 |40/60 1|\(/)|3(?
N°1 | 150 |0,600 0,800 Béton de propreté
N°2 | 250 |0,550 0,800 Béton de forme
N°3 | 300 |0,450 0,350 |0,750 Béton banché
N°4 | 350 |0,400 0,400 0,450 Béton armé
N°5 | 300 |0,450 0,200 0,300| 0,600 Béton cyclopéen
N°6 | 250 |0,450 0,200 0,900 Gros béton
N°7 | 350 |0,400/0,400 0,500 Béton armé paillasse
N°8 | 400 (1,000 Chape de ciment
N°9 | 350 |0,4500,350 0,750 Béton pour dallette
N°10 | 200 |0,300|0,200 0,800 Béton maigre

Article 38 : Mode de mesurage
Les quantités sont évaluées par le systeme des métrés dressés apres execution des
travaux objet du présent marché.

Article 39 : Réglement des sommes dues

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au
compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie Générale du Royaume, ouvert au
nom du titulaire tel qu'’il ressort de son acte d’engagement.
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Article 40 : Révision des prix
Conformément a l'article 12, alinéa 2§2 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20

Mars 2013) et a l'article 54 du CCAGT les prix sont révisables en application des regles et
conditions de révision des prix des marchés publics.
La formule de révision des prix sont de la forme :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR30))
Dans laquelle :
P = Prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = Prix initial HT du marché

TR3o: est la valeur de l'index global, relatif a la prestation, considéré au mois de la
date limite de remise des offres;
TRS3: est la valeur de I'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.

L’indice Zéro caractérise I'index relatif a 'époque de base. L’index non indicé est celui
relatif au mois d’exécution des travaux.

Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

La révision des prix est applicable quelque soit la valeur obtenue par le calcul.

Article 41 : Programme d'exécution des travaux

Dans un délai de Cing (05) jours a compter de la date de notification de I'approbation
du marché, I'entrepreneur soumettra a I'administration le programme d'exécution des
travaux prévu au fascicule n°1 a l'article 9 du CPC et correspondant a l'exécution de
I'ensemble des travaux objet du présent marché.

Article 42 : Installation générale de chantier

L’entrepreneur soumettra a I'ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un
délai de Cing (05) Jours a compter de la date de notification de I'approbation du
marché. Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du
maitre d’ouvrage.

Panneaux de chantier

Une sous construction fixée a I'entrée et/ou a la sortie du chantier, a un endroit a choisir
par le Maitre d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal. Le panneau indiquera la
nature de la réalisation, le nom de différents intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre
d’ceuvre, entreprise, laboratoire....) etc.

Le colt du panneau de chantier a installer a I'entrée du chantier est a la charge de
I'entreprise.

Article 43 : Sujétions diverses d’exécution
Pendant I'exécution des travaux, il sera procédé a des déviations provisoires au droit
des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions.

Article 44 : Réunion de chantier

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux
convocations du maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniere
sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les
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travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par I'ingénieur
chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite
exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Il sera dressé, pour chaque
réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur
en fin de séance. Dans le cas ou I'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le
proces-verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondance entre le maitre d’ouvrage, I'ingénieur chargé du suivi et I'entrepreneur.
Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres au cahier de
chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et
conditions prévues par les clauses du C.C.A.G-T.

Lors des visites de chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité
totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir & disposition tout document
nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux regu sur
le chantier ou mis en ceuvre.

Article 45 : Emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur
L'entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement

de son matériel et le dépot provisoire des matériaux, du domaine public constituant les
emprises des routes classées a condition que les emplacements choisis ne présentent
aucun danger ni géne a la circulation.

Ces emplacements seront remis a leur état initial dans le délai de 15 jours. Cette remise
en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.

Article 46 : Provenance des matériaux

En application de l'article 42 du CCGA-T, les matériaux destinés a I'exécution des
travaux ne seront d'origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se procurer des
matériaux de fabrication marocaine. Les matériaux pour la construction de la route,
devront étre extraits d’'une carriére autorisée.

Article 47 : Essais de contrdle des travaux

Les essais de contréle seront arrétés d'un commun accord entre I'Administration et
I'entreprise, qui doivent étre sanctionnés par un procés-verbal, en fonction du
programme général des travaux de démarrage du chantier. Toutefois, la fréquence des
essais sera déterminée en commun accord avec I'administration et I'entreprise. Le
planning des essais prisera les essais qui seront effectués par I’entrepreneur et
ceux a la charge de I’ladministration.

Article 48 : Mesure de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues par le C.C.A.G-T. Ces
mesures se rapportent notamment :

e Aux conditions de logement du personnel du chantier : prendre les dispositions
nécessaires en vue d’assurer le choix adéquat du site, la propreté des logements,

I'alimentation en eau potable, la présence et I'isolement des locaux sanitaires et la
protection contre les crues et les incendies.
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e Au ravitailement et au fonctionnement du chantier : Les lieux de ravitaillement
doivent étre isolés des lieux de logement du personnel et protégés contre toute
cause de pollution et de contamination.

e A l'hygiéne : Assurer le nettoyage quotidien, I'entretien du réseau d’égouts et
I'évacuation des ordures ménageres et tout produit toxique.

e Au service médical : Disposer sur chantier des produits pharmaceutiques et
équipements nécessaires pour assurer les soins médicaux de premiére urgence en
cas d’accident éventuel.

e Aux conditions de sécurité : Doter le personnel de chantier de moyens de sécurité
(tenue de travail, casques, gants, bottes etc.) et assurer la sécurité des tiers.

e Au gardiennage et a la police de chantier : Assurer un gardiennage permanent du

chantier de jour comme de nuit et veiller a l'application de la discipline et du
reglement de chantier.

e A la protection de I'environnement : Evacuer tous les produits et matériaux non
utilisés et procéder a la remise en état des lieux.

Article 49 : Nettoyage du chantier

L'entrepreneur devra évacuer régulierement des locaux ou il travaille les gravas ou
débris divers. Le maitre d’ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il
n’aura pas été exécuté spontanément.

Article 50 : Attachements et suivi des travaux

Les attachements objet des prestations du présent marché seront pris en présence de
I'attributaire ou son représentant et du représentant de I'administration qui sera chargé
du suivi de I'exécution des travaux et qui sera habilité a prendre les actes techniques
nécessaires pour I'exécution du projet dans les meilleures conditions.

Article 51 : Modalités de reglement

Les acomptes sont réglés a I'entrepreneur sur la base de décomptes établis par le
maitre d’ouvrage. Le montant de chaque décompte est réglé a I'entrepreneur aprés
réception par le maitre d’'ouvrage de tous les métrés, situations et piéces justificatives
nécessaires a sa verification.

Seules sont réglées, les prestations prescrites par le C.P.S ou par ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage.

Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement
exécutéees aprés déeduction de la retenue de garantie.

Les situations seront cumulatives et seront réglées par application des prix aux
guantités réellement exécutées.

Article 52 : Documents a remettre a 'administration

Le titulaire du marché est tenu de fournir & I'Administration:

- Les rapports de contrdle du laboratoire ;

- Les agréments des matériaux a utiliser ;

- Plan de recollement

- Un album photos décrivant le déroulement des travaux depuis l'installation du chantier
jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Et ce, sur format papier et sur support informatique Clé USB.
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

OBJET : Aménagement de séguia au douar Khallad a la C.R Enjil a la

Province de Boulemane.

Prix Unitaire Prix Total
N Désignation des ouvrages 2 Hors Hors
des prix T.V.A (DH) T.V.A (DH)
(En chiffre) (En chiffre)

Terrassements.
Le métre cube

Hérissonnage en pierres séches

Le métre carré

Béton de propreté dosé a 150 kg de
ciment CPJ 45/m3

Le metre cube

Béton dosé a 300 kg de ciment CPJ
45/m3

Le metre cube

Béton dosé a 350 kg de ciment CPJ
45/m3

Le metre cube

Maconnerie de moellons
Le métre cube

Armatures pour bétons
Le kilogramme

Béton ordinaire dosé a 250 kg de ciment
CPJ 45/m3
Le metre cube

Fourniture et pose de joints de
dilatation.
Le metre linéaire

Fourniture et pose ferronnerie
Le kilogramme

TOTALH.T
TAUX T.V.A (20%)
TOTALT.T.C
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Page 18 et derniére

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

Marché passé par appel d’offre ouvert n° 34 /REM/2017  sur offre des prix, en
application de l'article 16 alinéa 2 paragraphe 1 et I'article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du
décret n® 2-12-349 du 8 Joumada |, 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.

Objet : Aménagement de séguia au douar Khallad a la C.R Enjil a la Province de
Boulemane.

Marché n° :
Arrété a la somme T.T.C de (en dirhams) :

Signatures :
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Approuvé par :
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