ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
CONSEIL REGIONAL FES -MEKNES

APPEL D’OFFRES N°37/RFM/2017

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECL&RLES

Objet: TRAVAUX DE REVETEMENT DU CHEMIN NON CLASSE RELIANT CENTRE ZRARDA AU
DOUAR OUAWRAKHSSENE DU PKO+000 AU PK8+300 - PROVINCE DE TAZA.



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
CONSEIL REGIONAL FES -MEKNES

MARCHE N°

Objet : TRAVAUX DE REVETEMENT DU CHEMIN NON CLASSE RELIANT CENTRE ZRARDA AU
DOUAR OUAWRAKHSSENE DU PKO+000 AU PK8+300. PROVINCE DE TAZA.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du
décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Entre

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de 1’article 16 alinéa 2
paragraphe 1 et I’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 1 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marcheés publics.

ENTRE
Monsieur : le Président de la région Fés-Meknés (désigné ci-apres par le maitre d’ouvrage)

D'une part,

Et:

Cas d’une personne morale

Mle e e s qualité .o,

Agissant au nom et pour le compte de......ccceevivereecereennn. en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social ....cccceevviveverece e Patente n® ....cccovveceeveennene

Registre de commerce de ......ccoceevveeerreennnen. Sous 1€ N’

ASFilié Q12 CNSS SOUS N .ottt eeraer e see s s e sreere e
Faisant élection de dOMICIlE AU ......ccveveevereeie e et e
Compte bancaire n° (RIB sur 24 POSItiONS)....cuieiiiveneneceeeenreerreecee e ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « « Entrepreneur».
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Cas de personne physigue
OO PRTTRSTRSTRRI
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .......vevevreceeceenreerveceeeens Sous e n’...eceenenas
Patente N’ ..o,

Compte bancaire n°(RIB SUr 24 POSItIONS)....cciveeireceeceinreerieiieenee st e eeeeraesee e sne v enns ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».
D’autre part
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’un_groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la convention)......c.ccvevveevverveennns




Membre 1:

ML e e s qualité .o

Agissant au nom et pour le compte de....cceovverierierrneenen. en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social ....cccceveeverieiirerere e Patente n® ..o,

Registre de commerce de ......cccevevevereeceececeennn. Sous e N’

Affilié @ 12 CNSS SOUS N° .ot s

Faisant élection de domiCile AU .....ccccoeveveveieccrccc e

Compte bancaire n°(RIB sUr 24 POSItIONS).......cuveceeerireeieierereee s et se e s reeene s ouvert aupres
de..vnine.

Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VLo ettt et et st st st e st et e e e e e e a e r s e s e naenaereeans (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 posSitions).....cccceeveeieeveceveseeceeenne ouvert auprés de

Désigné ci-apreés par le terme « Entrepreneur ».

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
D’autre part.



CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article I-1- OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux de revétement du chemin non classé reliant centre
Zrarda auv douar Ouawrakhssene du PKO+000 au PK8+300- Province de Taza.

Article I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§83 de I'article 17 du
Décret n° 2-12-349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Article I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat (CCAG-T) :

- L'acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Mémoire technique de I'exécution conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T,

- Plan d’assurance qualité conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T,

- Le sous détail des prix;

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'équipement et du transport et de la logistique et édité par Iui en vertu de l'arrété
n® 451-83 du 06/12/82, tel qu'il a été modifié ou complété ;

- Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016) sauf dérogations
stipulées par le présent marché.

Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres
piéces rendues contractuelles par ce méme document.

Article |- 4 - TEXTES GENERAUX

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la

comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements

4. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la

comptabilité publique

5. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

6. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

7. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

8. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

9. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions

d’agrément et de contréle des géométres privés et les sociétés exécutant des travaux

topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.



10.Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi
n°112-13 relatif au nantissement des marches publics.

11.Le Dahir n°® 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative &
la T.V.A.

12.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant
et remplagant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la
passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des
personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’oeuvre.
13.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n® 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.

14.La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.
15.La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)
relatif aux assurances des risques situés au Maroc.

16.Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
I'état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

17.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail
des marchés publics.

18.Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420
(30/06/1999) étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n® 2-94-223 du 6
moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres, un systétme de qualification et de
classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
19.Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de I'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux
plus récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres piéces
contractuelles du marché.

Article |-5- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE :

Les piéces contractuelles postérieures & la conclusion du marché comprennent :
- Les ordres de services,
- Les avenants éventuels,
- La décision prévue & l'article 57 du CCAG-T, le cas échéant

Atrticle 1-6- DEFINITION

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics et le CCAGT, on entend
par « ouvrage » : le travail & réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc.. )

Article |-7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.
Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des
Prescriptions Communes jusqu'd la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :



- La fourniture de la main d'ceuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction

- La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire,

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les
prestations & caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation et & I'achévement des
travaux et & l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

- Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de
facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

- Procéder aux études complémentaires et & |'établissement de tous documents techniques (note
de calculs ou plans de détail) nécessaires a I'exécution des travaux ou qui sont demandés dans
le présent CPS.

Article 1-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit:

1- Travaux de terrassements :

Route PK P.k Largeur de la Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
NC 7+580 7+620 7 m Déblai et Remblai

2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement :

Route Emplacement du profil Nature de I'Ouvrage

NC 7+600 1buses @1000

3 -Travaux de construction du corps de chaussée :

ROUTE PK PK Largeur de la NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN Chaussée DES DIFFERENTES COUCHES
NC 0+000 8+300 4,00 m 20 GNF2 + 15 GNC + RS

4- Travaux des accotements :

Largeur des
ROUTE PK PK AT NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE FIN DES DIFFERENTES COUCHES
CcD CG
NC 0+000 8+300 1,00 m 1,00 m 20 GNF2 + 15 MS1

Article 1-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX :

Les travaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :
1- Installations de Chantier, Etudes:
-Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier.
-Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.
-Installation diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements
aux réseaux, etc ... ;
-Aménagement d’aires de stockage des matériaux a la charge de I'entreprise ;
-Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d’accés au chantier, aires dépdts ainsi
que leur entretien ;




-Signalisation générale du chantier, des réseaux et signalisation des déviations provisoires
de voies publiques (pré signalisation et jalonnement des itinéraire de déviations) ;
-L’établissement du plan d’hygiéne et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vue
d’assurer I'hygiéne et la sécurité des chantiers ;

-Les rétablissements provisoires des accés privés jusqu'd atteindre les cdtes finies du projet
réalisé.

-Les clétures et le gardiennage des installations de chantiers ;

2- Travaux de terrassement :

-Un levé topographique avant et aprés réalisations de terrassement pour déterminé les
quantités de terrassement

-La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les remblais ;

-La réalisation d’une planche d’essai pour la mise en ceuvre des remblais ;

-L’exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés " Bon pour
exécution " ;

-L'ouverture des fossés conformément aux plans visés " Bon pour Exécution " ;

-Le réglage des talus et de la plate-forme ;

3- Travaux de chaussée et accotements:

-Réglage et compactage du fond de forme y compris décapage de MCR existant ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux GNC et GNF2, I'épaisseur de
la GNC et GNF2, les pentes et dévers doivent étre réceptionnés contradictoirement par des
levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique.

-La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation et I'enduit
superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels;

-La fourniture et la mise en ceuvre des gravettes pour enduit superficiel ;

-La fourniture et la mise en ceuvre des MS type 1sur la largeur prescrite par le profil en travers
type visé.

- La reprise éventuelle de I'encaissement et le compactage du fond de forme ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de rechargement sur la largeur prescrite par
le profil en travers type visé "Bon pour exécution",

4- Travaux de souténement :
Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

Article I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
aprés tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux

routiers courants :

Désignation du document

Délai

Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique

15 jours aprés la date de

notification de 'ordre de

service de commencer les
travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Plan d’assurance qualité

15 jours aprés la date de

notification de 'ordre de

service de commencer les
travaux

Article 1-3 du présent CPS
Et le CCAG-T

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant I'utilisation de
chaque matériau

Article 33 du fascicule N°1
Et le CCAG-T




Cahier de chantier De t des t Article 22 du Fascicule n°1
é&s commencement des travaux Article 41 du CCAG.-T

. . . . \ article 22 du Fascicule n°1
Cahier de réception topographique | Dés commencement de travaux

et le CCAG-T
Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1

numérique Définitive

Article I-11- MEMOIRE TECHNIQUE

L'entrepreneur est informé par letire recommandée avec accusé de réception, et a titre
complémentaire, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié dans les délais
réglementaires. Dés la réception de cette information, I'entrepreneur doit préparer un projet de
mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur
'organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage met & la disposition de
I'entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning
prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné
de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander des notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

1- Rapport technique
Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tdches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, confortement, OA, chaussées...etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui
indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le
rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle
type, & respecter impérativement, est donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en
annexe 2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.
Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par I'Entrepreneur en vue de
protéger I'environnement. Une description particuliére devra étre faite pour les mesures portant sur :

- Le contrdle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins,

campement.....efc )

- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature

- Le contrdle et la réduction des émissions de poussiére

- Le contrdle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ; et.

- Autres mesures.

2- Matériel

Les dispositions de I'article 24 du CCAG-T sont applicables quant au matériel de I'entrepreneur.

3- Matériaux

L'Entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures :
ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc...et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (béton, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis & d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme,
chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de
fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en
considération la sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux
avoisinants y compris par les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de concassage
ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.




L'Entrepreneur indiquera le  descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére
ne peut étre considérée comme un lieu de stockage qu’apreés I'accord écrit du Maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement de terres envisagé par I'Entrepreneur indique les hypothéses retenues pour
les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones
de dépdt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
contréle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums-vitae du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de
leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

e les cadences prévues ;

La réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;
Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier;
Le délai global du marché (art V-1) ;

En outre, le planning doit :

Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec
I'annexe 3.
Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

e L'évolution de la main d’'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

e |’échelonnement prévisionnel des dépenses ;

e Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type « chemin de
fer n.

7- Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére & assurer I’hygiéne et la sécurité sur
le chantier et & ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route.

8 — Environnement

Une note qui décrit la maniére dont I'Entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de I'environnement tout
au long du chantier.



CHAPITRE Il :
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Atrticle 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur doit veiller & ce
que l'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, a la
qualité de I'environnement et & I'écoulement des eaux.

L’Entrepreneur doit veiller & ce que les emprunts et dépdts ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de
causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'Entrepreneur
serait entiéerement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliére
aux mesures citées a I'article 1.11-1 et assurera la remise en état des lieux aprés achévement des
travaux.

Le Maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles de nuire a la
qualité de I'environnement et & I'écoulement des eaux, sans que I'Entrepreneur puisse de ce fait
prétendre & aucune indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépdts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent & la charge de I'Entrepreneur.

Article 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur & lI'agrément des autorités compétentes.

La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze jours (15)
avant la date prévue pour I'utilisation du matériau.

L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiant la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
larticle 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend
I’Entrepreneur passible des sanctions prévues a I'article 159 du décret n° 2-12-349 précité.

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommés au présent CPS seront de la
meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible & la bonne exécution et & la bonne sécurité des
ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les
garanties jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage seraient refusés.

Tout changement de provenance de matériaux doit se conformer & I'article 56 du CCAG-T.

Article 11-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiersn GMTR");

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n® 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98, et la note circulaire

n® 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative & la nouvelle norme pour la mesure de la
valeur au bleu de méthyléne.

- Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1.

Il est en outre signalé que :
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation CB 0/10 ou Emulsion de bitume
- Enduit superficiel BF800/1400 ou Emulsion de bitume

- Les agrégats utilisés pour I'enduit superficiel seront de type 10/14 — 6/10.

- Les dosages en liant et en granulats sont proposés par I'entrepreneur. Ils sont arrétés & la suite de
la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'entrepreneur sous le contrdle d'un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée
par le Maitre d’ouvrage. Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage,



celui-ci est réalisé suivant les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le maitre
d’ouvrage. L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- La qualité des matériaux sélectionnés pour accotements doit étre conforme au fascicule des
spécifications applicables aux matériaux pour accotement (MS), ainsi, ils doivent respecter les
spécifications de la note de la DRCR 28/11/1990 pour matériaux d’accotement

v" Qualité des panneaux de signalisation :
La qualité des panneaux de signalisation devra étre conforme aux prescriptions de I'instruction en

vigueur sur la signalisation verticale.

1/ Les supports

En aciers comme définis par le réglement, ils doivent étre galvanisés a chaud par immersion dans le
zinc fondu aprés forage et mise & la longueur définitive d'utilisation les supports doivent étre
projetés contre la corrosion en particulier dans leur partie enterrée.

2/ Les caractéristiques des panneaux
a) Spécifications techniques concernant la technologie des panneaux et panonceaux

v" Matériaux de base :
-Les matériaux constitutifs et la structure des panneaux et des panonceaux sont laissés sur 'initiative
de l'attributaire qui doit en préciser la nature, les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que
les épaisseurs des panneaux dans le dossier technique qu'il est tenu de remettre a I'appui de toute
demande d’agrément.

v Panneaux courants de signalisation routiére :
-Les formes et les dimensions des panneaux devront étre conformes aux normes de la derniére
réglementation en vigueur.
-L’épaisseur de la tdle utilisée doit étre de 15/10 au minimum.
-La tdle utilisée doit étre portée au revers des panneaux.

v' Géométrie des produits transformés :
-Les dimensions des panneaux et panonceaux sont fixées pour chaque gamme par l'instruction sur la
signalisation routiére ou résultant de I'application de ses prescriptions.

b/ Spécifications techniques concernant les revétements :

-Les produits utilisés pour la production anti-corrosion des matériaux utilisés et pour la confection du
message sont laissés a l'initiative de I'attributaire qui doit les préciser dans le dossier technique a
I'exclusion des parties retro réfléchissantes qui doivent obligatoirement étre réalisées au moyen de
films agréés.

-Les dessins des symboles doivent étre conformes & ceux figurant dans I'instruction Ministérielle.

Les références d’agrément doivent étre portées aux revers des panneaux.

3/ Fixation des panneaux
Les boulons standards doivent étre inviolables pour éviter le dévissage.

Atticle 11-4 FOURNITURE DES LIANTS HYDROCARBONNES:

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte
d’engagement de I'entreprise qui peut s’approvisionner auprés de tout fournisseur agréé. Les frais
de Transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n°5
cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers, et la note
circulaire n® 215.30/96/08 du 05/11/2008 relative & I'imprégnation des assises en graves non
traitées a I’émulsion de bitume.



Article 11-5- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4
et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la
note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes:

Fréquence de

Désignation du matériau Qualité a contréler | Nature de I'essai lessai
- Granularité -

Matériaux pour Accotements | _ Propreté - Granulométrie - Chaque 1000 m3
i -1.P - Chaque 1000 m3
- Teneur Ca CO3* | - Chaque 5000 m3
Matériaux anti contaminants | ~ Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
Matériaux Drainantes - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
- Propreté -L.P (1) - Chaque 1000 m3

* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs & la propreté ne sont
pas effectués si la teneur en Ca CO3 est supérieure & 70%.

Article 11-6 ESSAIS NON CONCLUANTS

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de
I’Entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dues
par I'exécution du présent marché.

Article 1I-7 COMPACTAGE DES ASSISES :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
’Entrepreneur procédera & une planche de référence qui permettra de définir I'atelier de
compactage minimal d'une part, et d'autre part, servira de référence pour les contrdles de
compactage des assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-aprés :

Couche de forme Couche. de Couche de
fondation base
Compacité moyenne (Xm) calculée sur un minimum de 15 >95% >95% > 98 %
valeurs OPM OPM OPM.
Xm- 2o > 90 % >91 % > 94 %
(o = écart type) OPM OPM OPM.

Le contréle de compactage se fera par sections d’au plus un kilométre, I'acceptation des résultats
sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats de compacité
de la section soumise au contrdle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de
référence.

Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux
d'assises non traitées. lls sont compactés & 95% de I'OPM

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans
le tableau ci-aprés :
1- Principe du test Wilcoxon :

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité
en cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m)
valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont
acceptables.




2- Le test consiste & :

Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

Affecter & chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale & son rang dans le classement
précédent ;

Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

Comparer cette somme & une valeur limite donnée dans le tableau ci-aprés ;

Si cette somme est inférieure & la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours
du chantier sont acceptables.

Table donnant les seuvils critiques de la somme des n rangs de la population @ comparer :
Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;

Valeur de n : population & tester

VVV VYV

m
n 15 20 25 30 35 40 45 50

5 34 41 48 55 62 68 76 83
6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Nota :Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de
comparaison Wilcoxon

Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.



CHAPITRE lll :
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Atrticle 1ll-1- OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'Entrepreneur et
doivent étre soumis & I'approbation du maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation
desdits ouvrages.

Dans le cas ou 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessitent I'occupation des terrains
des particuliers, les frais de cette occupation seront & la charge de I’'Entrepreneur.

Article 11I-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur se procurera, & ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
intéressés, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, I'organisation des béatiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées
seront soumises & |'accord du Maitre d’ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours & compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1- Généralités

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre & l'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au Maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'Entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d'accés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les
raccordements & I'électricité et & I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors
de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'Entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le Maitre d’ouvrage en reconnditrait la nécessité absolue et lui en
donnerait I'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du Maitre d’ouvrage. La
circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie en permanence.

L'Entrepreneur proposera au Maitre d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un
plan d'installation de chantier et sollicitera I'autorisation d'installation auprés du Maitre d’ouvrage.
Le site devra étre choisi afin de limiter le débroussaillement, I'arrachage d'arbustes, I'abattage des
arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamétre supérieur & 20 cm, mesuré & Tm du sol) seront
& préserver et & protéger autant que faire se peut.

L'implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de matériaux,
parking d’engins, poste de préparation des liants) sera proscrite dans les zones boisées et a
proximité immédiate des cours d’eau. Leur positionnement sera fixé en concertation avec les
populations concernées, si celui-ci doit se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de
récoltes éventuelles seront indemnisées. Les aires retenues par I'Entrepreneur pour ses installations
et/ou comme aires de stockage devront étre & plus de 500 m d'un oued, ou dans le cas contraire
étre accompagnées d'un dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation
issue de ces aires. Elles devront &tre aménagées afin d'éviter I'apparition d'un phénoméne d'érosion
sur le site ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de maitriser et contrdler toute pollution
accidentelle ou non.

Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empécher
les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou
le sol.

Ces précautions devront inclure des mesures concrétes telles que :

- la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de
stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,

- des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de
lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations
d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines.



Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent étre pourvues d'installations sanitaires
(latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés
logés sur place. Des réservoirs d'eau devront étre installés en quantité suffisante et la qualité d'eau
devra étre adéquate aux besoins.

Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront étre
étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées
provenant de ces aires d'entretien devront étre canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la
plate-forme afin d'éviter I'écoulement des produits polluants vers les sols non revétus. Les huiles
usées, les filtres & huile, et les batteries sont & stocker dans des contenants étanches avant leur
évacuation.

Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagéres et ne contenant pas
de déchets dangereux sont & disposer a proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont &
vider périodiquement et les déchets & déposer dans une fosse. Cette fosse doit étre située a au
moins 100 m de cours d'eau ou de plan d'eau. Les déchets toxiques sont & récupérer séparément et
a traiter & part. A la fin des travaux la fosse est & combler avec la terre jusqu'au niveau du sol
naturel.

2- Aire de chantier et gardiennage.

L'Entrepreneur définira la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique,
permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de
chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permetire le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le Madaitre d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de
I'entreprise et ses bureaux.

L'Entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire de ceux-ci et le
repli de chantier. Le co0t du gardiennage pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le
poste installation de chantier.

3- Panneaux de chantier

Le panneau de chantier (en deux unité), indiquant les informations du projet et les deux autres
panneaux indiquant les messages suivants : ( ~—Sagdi 1o o S, S35 Nous vous remercions pour
votre compréhension » et « Jxi¥l a2 (e Ul zle 3Y) e oS XS, Nous nous excusons de la géne
occasionnée par les travaux » doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’avtre du
chantier. Ces socles permettront aux panneaux de résister aux vents forts.

Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (Maitre
d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, Entrepreneur,...)

Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou
autres indications) seront soumises & I'approbation du maitre d’ouvrage.

4- Local du Maitre d’ouvrage

L’Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage au démarrage des
travaux :

- un bureau d'au moins 20 m” équipé du mobilier adéquat (Ordinateur, une imprimante,
une grande table, chaises, armoires métalliques, meubles de bureau, etc.) ;
- Un appareil photos numérique.

5- Repli du chantier

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont & la charge de I'Entrepreneur et ils

sont compris dans le prix de l'installation du chantier.

Aprés la fin des travaux :

- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et
fossés seront démolis par I'Entreprise et les produits évacués vers un dépdt définitif & trouver
et & la charge de I'Entrepreneur (tout enfouissement in situ est & exclure).

- Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie
pouvant étre utile aux chantiers suivants.




- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une
épaisseur de 0,60 m.
- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des
moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement sur les
terres régalées, et réglage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les
sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée a
I'identique.

6- Mise en ceuvre des dispositions du Plan de gestion Environnementale

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des

emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi

(chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc...) seront

ramassés et évacués en dépdt définitif par I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accés

pour leur récupération.

L'Entrepreneur est responsable de I'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des

terrains.

S'il est dans l'intérét du Maitre de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une utilisation

future, I'administration pourra demander & I'Entrepreneur de lui céder sans dédommagements les

installations sujettes & démolition lors d'un repli.

L'Entrepreneur préviendra le Maitre d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date

afin qu'un état des lieux contradictoire aprés travaux puisse étre dressé. L'Entrepreneur sera seul

responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des

actions de dépollution complémentaires.

Article 111-3- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers
courants

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Atrticle 111-4- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION:
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,
4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes :

-4 - 1 :Construction de chaussée:

Les travaux de mise en ceuvre de le GNF2, et GNC seront réalisés conformément aux
données des tableaux figurant & I'article I-9 du présent CPS. La fourniture et le transport de ces
matériaux sont & la charge de I'entreprise, ainsi que la planche d’essais.

L’Entrepreneur doit procéder & ses frais & la réalisation d’une planche d’essai pour mis en
ceuvre de la couche GNF2 et GNC, et ce sous le contrdle d’un laboratoire agréé par le maitre
d’ouvrage

Il - 4 - 2 : Imprégnation et revétement superficiel :

Le revétement superficiel bicouche sera réalisé conformément aux données du tableau
figurant & I'article 1-9.4 du présent CPS. La fourniture, le Transport et la mise en ceuvre des
liants hydrocarbonés et les granulats sont a la charge de I'entreprise, ainsi que la planche
d’essais.

Les liants et les gravillons & utiliser sont :
En cas d’'impossibilité de dévier provisoirement la circulation, il sera procédé au sablage de

Route PK PK Fin Largeur ’de TyPe de Catégorie de liant GmITUIq'S
origine chaussée revétement agrégats
Imprégnation CB 0/10 ou Emulsion Grain de riz
NC 0+000| 8+300 4 BF 800/1400 ou
Enduit superficiel Emulsion de bitume (10/14 et 6/10

I'imprégnation & raison de 5 I/m2 de gravette 4/6.




- Variante relative aux liants hydrocarbonés destinés a I'imprégnation et aux enduits
superficiels :

Pour les travaux d’'imprégnation et d’enduits superficiels, I'Entrepreneur est tenu de présenter
obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter
une offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back & la place des émulsions de
bitume.

Si la variante est retenue, I'Entrepreneur prend & sa charge les quantités en dépassement par
insuffisance d’études, erreur ou omission & I'exception des prestations supplémentaires dont
I'exécution est ordonnée par le Maitre d’Ouvrage et ayant fait 'objet d’avenant ou de décision
conformément aux dispositions des articles du CCAG-T.

Il = 4 -3 : Dosage pour enduit superficiel bicouche :

Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de
la réalisation d’une planche d’essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contrdle d’un
laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera
fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats & fournir par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui - ci est réalisé
selon les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage .

Le maitre d’ouvrage peut imposer I'utilisation de I'une ou I'autre catégorie de liant qu'il estime
la plus appropriée, dans les conditions suivantes :

Arriére-saison

Nature et qualité particuliéres des granulats

L’élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

Il — 4 - 4: Accotements :

Le rechargement des accotements en matériaux MS, respectant les spécifications de I'article 1.3,
est réalisé comme détaillé dans le tableau figurant & I'article 1.9 du présent CPS.

Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux
d’assises non traitées. lls sont compactés & 95 % de L’OPM.

Article 1lI-5- CONTROLE DES TRAVAUX:

1- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information ( catégorie A), des contrdles de
qualité (catégorie B) et des contrdles de réception (catégorie C ) sont fixées par le fascicule n°4
ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces
dispositions sont aussi applicables au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des
assises non traitées.

2- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non
traitées pour chaussées et accotements. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou
aux ordres de service du Maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur sera tenu de faire I'apport
complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la
couche.

La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est réalisée.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de
forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrdles seront consignés
dans le cahier de réception topographique.

Article 11l-6 - REUNIONS DE CHANTIER.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
Maitre d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par
le Maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes



conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Le représentant
de [I'Entrepreneur devra étre habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats, et d'une maniére générale, assurer les relations avec le Maitre
d'ouvrage comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le Maitre d’ouvrage
et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas oU I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procés verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés & remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le Maitre d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur. Ce dernier
veillera & y faire inscrire au fur et & mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait remplacer la
présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Le procés verbal devra comporter un volet particulier concernant la surveillance environnementale
des travaux.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des
travaux et toute fiche d'essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.



CHAPITRE IV :
MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Article-IV-1- MODE DE MESURAGE:

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systéme des métrés dressés apres
exécution

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en profil
ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans
les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.

Article- IV-2 DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par
la note n° 214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n° 2143/IT/411/01/92 relative aux
définitions des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'Entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total
hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit:

Prix n°1 - Installation de chantier :

Ce prix global rémunére forfaitairement I'amenée et le repli du matériel sur chantier (installations
diverses, matériels de fabrication, de transport, de mise en ceuvre, de contrdle). Il sera détaillé par
I'entreprise suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre en place.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues a I'article 1ll-2 du présent marché.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement
du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 2 % (deux pour cent) du montant du marché hors TVA.

Prix n°2 - Signalisation temporaire
Ce prix rémunére a la journée la signalisation temporaire suivant les prescriptions du

Fascicule du CPC (A-2-1).

Prix n°3 — Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére au meétre cube mesuré sur la base des quantités réellement exécutées, suivant les
prescriptions du prix n° B 4,1 du fascicule n° 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, les
déblais en terrain de toute nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et des
fossés sur la section désignée au détail estimatif. Il comprend : I'extraction, le chargement, le
transport, le déchargement et la mise en dépdt provisoire ou définitive, le réglage des talus et de la
plate-forme, I'ouverture des fossés incorporés dans les profils. Ainsi que toute les sujétions résultant
des documents contractuels.

Prix n°4 — Remblais en matériaux sélectionnés

Ce prix rémunére au meétre cube mesuré sur la base des quantités réellement exécutées, suivant les
prescriptions du prix n° B 4,3 du fascicule n® 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, les
remblais méthodiquement compactés pour ouverture de la plate-forme sur la section désignée au
détail estimatif. Il comprend : L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu
d’emploi des matériaux provenant d’emprunt , la reprise en dépdt provisoire des matériaux
provenant des déblais réutilisables en remblai, le réglage et le compactage méthodique des
remblais par voie humide y compris la fourniture de I'eau et son répandage , le réglage des talus et
de la plate-forme. Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Prix n°5- Couche de fondation GNF 2.

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation GNF2,
exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (D,2,1 c) et suivant les plans visés
« bon pour exécution ».




Prix n°6- Couche de base GNC.

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’une couche de base GNC,
exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (D,2,2,c) et suivant les plans visés
« bon pour exécution ».

Prix n°7- matériaux sélectionnés pour accotements

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés pour
accotements, exécutés conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (D,6,1,1) et suivant les
plans visés « bon pour exécution ».

Prix n°8 : Fourniture du liant pour imprégnation:

Ce prix rémunére a la tonne, la fourniture du liant pour imprégnation. Il comprend toutes les sujétions
résultantes des documents contractuels & I'exception du transport du lieu de livraison au chantier qui
est compris dans les prestations rémunérées dans le cadre du prix mise en ceuvre de I'imprégnation.

Prix n°9 : Mise en ceuvre de I'imprégnation :

Ce prix rémunére au métre carré, le répondage du liant pour exécution de I'enduit d'imprégnation,
suivant les prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la
note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, y compris le sablage éventuel de
I'imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration ainsi que toutes
sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront réglés
dans un prix a part.

Prix n°10 : Fourniture de bitume pour revétement superficiel:

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture du liant pour revétement superficiel bicouche.il comprend
toutes les sujétions résultantes des documents contractuels & I'exception du transport du lieu de
livraison au chantier qui est compris dans les prestations rémunérées dans le cadre du prix mise en
ceuvre de revétement superficiel bicouche.

Prix n°11 : Mise en ceuvre du revétement superficiel:

Ce prix rémunére au métre carré suivant les prescriptions du prix n° D,3,5, e du fascicule n°2 du
CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96,/08 du 05 Novembre 2008, la mise
en ceuvre de I'enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y compris les dopes éventuelles ainsi
que toutes sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront
réglées dans un prix a part.

Prix n°12 : Buse en béton armé @1000 classe 135 A:

Ce prix rémunére au meétre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,d du fascicule n® 2
du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé
@1000 classe 135 A . ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution
des joints, ils s'appliquent au métre linéaire de buses réellement posées.

Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m.

Prix n°13 : Béton de classe B5 dosé & 200kg/m*

Ce prix rémunére la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classe B5, suivant les prescriptions
du prix n° C 2,1 du fascicule n°2 du CPC . Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux,
la main d’ceuvre, la vibration du béton ainsi que la fourniture et la mise en place des coffrages et
échafaudages nécessaires et leur enlévement. Il s'applique au métre cube de béton en place, les
quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés leur volume en place dans la limite du volume
théorique défini par les dessins visés (« Bon pour exécution ».

Prix n°14 : Béton de classe B3 dosé a 300kg/m3

Ce prix rémunére la fabrication et la mise en ceuvre du béton de classes B3 pour les tétes des
ouvrages, et éventuellement pour enrobage. Il s’applique au métre cube de béton en place dans les
mémes conditions que le prix n° C 2,1.




Prix n°15 : Gabion

Ce prix rémunére I'exécution des gabions, suivant les prescriptions du prix n° C 4,7 du fascicule n°2
du CPC y compris la fourniture et la mise en ceuvre des treillis métalliques, fils de ligature, des
moellons de remplissage, 'exécution des fouilles, blindage et toute sujétion de mise oceuvre.

Il sapplique au métre cube de gabions, les quantités & prendre en compte étant calculées d’apreés
leur volume mis en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés " Bon pour
exécution ".

N° Prix Réf. Au CPC et CPS
1 Article IV-2 du CPS
2 A-2-1
3 Article IV-2 du CPS
4 Article IV-2 du CPS
5 Prix n° D,2,1,d du fascicule 2 du CPC et Article IV-2 du CPS
6 D-2-2-d
7 D ,6,1,1
8 Article IV-2 du CPS
9 Avrticle IV-2 du CPS
10 Avrticle V-2 du CPS
11 Prix n° D,3,5, e du fascicule 2 du CPC et Article IV-2 du CPS
12 Prix n° C 4,1,2,d du fascicule 2 du CPC et Article IV-2 du CPS
13 Prix n° C 2,1 du fascicule 2 du CPC et Article IV-2 du CPS
14 Prix n° C 2,3 du fascicule 2 du CPC et Article IV-2 du CPS
15 Prix n° C 4,7 du fascicule n°2 du CPC et Article IV-2 du CPS

Atrticle- IV-3 - SOUS DETAIL DES PRIX:
L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail des prix conformément au modéle de
'annexe 4 pour tous les prix figurant au bordereau des prix détail estimatif.

Article- IV-4 - REGLEMENT DES TRAVAUX:

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix
aux quantités réellement effectuées et réguliérement constatées.

Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés & hauteur des 4/5 éme des prix
élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés.

Article -1V-5 - REVISION DES PRIX :

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2-12-349 précité et de l'arrété
du chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015 ) fixant les
regles et conditions de révision des prix , les prix du présent marché sont révisables par
application des formules suivantes :

Pour le prix N°8 du BPDE :
a) en cas d’utilisation de Cut Back, le prix n°8 sera révisé par la formule :

P = Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.10*(Mtn/Mtng) )

Dans laquelle :
P : estle montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation

Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier




Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81)

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.

b) en cas d’utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°8 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs)+0.05 * (Em/Emg) +0.10 * (Mtn/Mtny))

P = estle montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81).

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Emg - index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.

Pour le prix du n°10 du BPDE
Le prix n°10 sera révisé par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs()+0.05 * (Em/Emg) +0.10 * (Mtn/Mtny))
P est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée

Po = le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81).

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Emg = index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.

Pour les autres prix du BPDE :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3°))

Dans lesquelles :

P . est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit
superficiel non compris la fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987.

CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.
BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.



S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres
payés au SMIG).

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.
Em et Emo : index relatif a I'’émulsifiant.

Les valeurs initiales des index, pour les deux formules, sont celles du mois de la date de la
séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.



CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE V.1 - DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution global du présent marché est fixé & Huit (08) Mois & compter du lendemain du
jour de notification de I'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les travaux.

PENALITES DE RETARD :

En cas de retard, il sera appliqué sans préjudice de I'article 65 du CCAGT, une pénalité de retard
de (un milliéme) 1%o0 par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou
compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 8 % (huit pour
cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront déduites des décomptes de I'entreprise dont il est redevable.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de
article 66 du CCAGT, une pénalité particuliére de (un milliéme) 1%o0 par jour de retard du
montant du marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour
autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

Article V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé @ 83 000,00dh Quatre Vingt Trois Mille Dirhams.
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché
T.T.C. arrondi au dirham supérieur.

Article V-3 - NANTISSEMENT :

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, le régime institué par le
Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

1/La liquidation des sommes dues par le ministére de la justice et des libertés en exécution du
présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la Région Fés-Meknés.

2/Au cours de I'exécution du marché, les documents cités & I'article 8 de la loi 112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3/Les dits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi
n°112-13.

4/Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Régional de Fés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné & former titre pour le nantissement du marché.

Article V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite & l'adresse indiquée sur I'acte
d’engagement.

Article V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépbdt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées,
a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces



emplacements seront remis en leur état initial & la fin des travaux. Cette remise en état conditionne
le prononcé de la réception provisoire des travaux.

Atrticle V -6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER:

Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par le Maitre d’ouvrage. En cas de
carence de I'Entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire
du chantier routier conforme & la directive de la DRCR, le Maitre d’ouvrage peut prendre, aux frais
de P’Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés ordre de service resté sans effet.

L’intervention du Maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'Entrepreneur.
En cas de dépassement des délais contractuels, I'entreprise maintiendra, & sa charge et sans
indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a 'achévement des travaux.

Article V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION:

En plus de ce qui est prévu au CCAG-T, I'Entrepreneur ne peut soulever aucune objection et n’a droit
d aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant de la nécessité du maintien des communications. A ce titre, pendant |'exécution
des travaux, la circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés:
Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du Maitre d’ouvrage au droit
des travaux afin de permettre l'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations
auront une longueur au plus égale & deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage,
signalisation,.. ).

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise:

Les travaux visés au paragraphe 1b de l'article 42 du Cahier des Clauses Administratives Générales
sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

Article V -8 — DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera & des sondages pour la détection des éventuels
réseaux en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des
organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L’Entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au
moment de la réalisation des travaux.

Article V-9 — RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités et les obligations de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par
les lois en vigueur conformément aux dispositions de I'article 23 du CCAG-T.

Article V -10 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions
prévues a ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

Article V- 11 — CAS DE FORCE MAJEURE.
Le traitement des cas de force majeur est spécifié dans I'article 47 du CCAG-T.

Article V 12 ASSURANCE
En application de Tlarticle 25 du CCAGT, I'entrepreneur est tenu de fournir, avant tout
commencement des travaux les attestations d’assurance des risques inhérents a I'exécution du
marché, a savoir:

1. Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur chantier.

2. Aux accidents de travail.

3. A la responsabilité civile incombant :

e & l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet
du marché, jusqu’a la réception définitive,

e a l'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses
dépendances aux agents du maitre d’ouvrage ou ses représentants ainsi les agents
autorisés par le maitre d’ouvrage & accéder aux chantiers jusqu’da la réception
provisoire des travaux.



e Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier
par ses ouvrages, son matériel des marchandises, ses installations, ses agents.

e Au maitre d'ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de
I’entrepreneur et provenant soit du fait de ses agents, soit su matériel ou des tiers
dont il serait responsable.

4. Aux dommages a l'ouvrage, & ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et
jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements
divers, contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf
cataclysmes naturels.

Article V 13 — CONDITIONS DE RESILIATION
Les conditions de résiliation sont régies par toutes les clauses 69 et 70 du CCAGT et le Décret
n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Article V 14— LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée conformément & I'article 73 du CCAGT.

A lexpiration du délai de garantie il sera procédé & la réception définitive des travaux
conformément a I'article 76 du CCAGT.

Article V 15 - VALIDITE DU MARCHE
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le
Maitre d’'Ouvrage.

Article V -16- RETENUE DE GARANTIE.
Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant des travaux et cessera
de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant du marché compris le montant des
avenants.
Article V -17 DELAI DE GARANTIE.

La période de garantie des travaux est fixée & 12 mois & compter de la date de la réception
provisoire.

Durant ce délai, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de corriger tous
les défauts et malfacons qui apparaissent.
En cas de non - exécution, aprés la notification du maitre de I'ouvrage, celui-ci pourra faire exécuter
les réparations par une autre entreprise & la charge et aux frais de I'entrepreneur

Article V 18 FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
Les frais de timbre et d’enregistrement sont & la charge de I'Entrepreneur.

Article V 19 AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES — TRAVAUX SANS AUTORISATION

En cas de changement dans la masse des travaux en augmentation ou en diminution il sera fait
application aux articles 57 et 58 du CCAGT

Article V 20 CHANGEMENTS DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF
En cas de modification des quantités relatives & un ou plusieurs prix unitaires du détail estimatif, en
raison de sujétions technique il sera fait application aux dispositions de I'article 59 du CCAGT.

Article V 21 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec 'entrepreneur,
les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.



Article V 22 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Dans les conditions du décret n® 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 ( 14 Mai 2014 ) relatif aux avances
en matiére de marchés publics , un versement & titre d’avance est octroyé au titulaire du présent
marché dont le taux et les conditions de versement et de remboursement sont fixés comme suit :

Le montant de Pavance est fixé a 10% du montant initial du marché (TTC) pour la partie inférieur ou
égal a 10Mds et a cing pour cent( 5%) du montant du méme marché pour la partie du montant
supérieur a 10 Mds (TTC) sans toutefois que le montant total de Pavance ne puisse dépasser 20Mds
(TTC) déduction faite de la part du marché qui fait 'objet de sous - traitance ;

L'avance est octroyée en totalité au ftitulaire du marché qu’aprés constitution du cautionnement
définitif, enregistrement du marché, notification de 'ordre de service de commencement d’exécution
des prestations objet du marché et présentation des attestations d’assurances prévues par le CPS ;
Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement & I'octroi de I'avance, une caution
personnelle et solidaire s’engageant avec lui & rembourser la totalité du montant des avances
consenties par le maitre d’ouvrage ;

Le remboursement du montant de I'avance est effectué par la déduction sur les acomptes dus au
titulaire du marché sachant que le montant total de I'avance doit en tout état de cause, étre restitué
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint80% du montant toutes
taxes comprises des prestations qui lui ont confiées au titre dudit marché.

e La caution personnelle et solidaire doit étre constituée et déposée auprés du maitre
d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la notification de I'ordre de service de
commencement des prestations ;

e L'ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la
date de dépdt par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire ;

e Le remboursement de I'avance commence dés que le montant des sommes payées au titre du
marché atteint 30 % du montant initial de celui-ci ;

e Les taux de remboursement de I'avance sont fixés a :

» 10 % du montant des acomptes

A noter que pour le 1er remboursement, ce taux s'applique au montant de I'acompte au-delda de 30
% du montant initial du marché ;

e En cas de résiliation du marché quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement de
I'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues & I'entreprise ou a défaut sur la
caution personnelle et solidaire ;

e En cas de sous-traitance survenue aprés versement de l'avance, la part de l'avance
correspondante au montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en
totalité sur les sommes dues au titulaire ;

e En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte
du montant de 'avance versée au titulaire du marché.



BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE REVETEMENT DU CHEMIN NON CLASSE RELIANT CENTRE ZRARDA AU DOUAR
OUAWRAKHSSENE DU PK0O+000 AU PK8+300. PROVINCE DE TAZA.

MARCHE N° .......cccovevuvevneccnecneannes

N° Prix unitaire en | Prix total en Dh
Pri Désignation des prestations Unité Quantité Dh (HT) (HT)
rx En chiffres En chiffres
1 | Installation de chantier F 1
2 | Signalisation temporaire J 240
3 | Déblais en terrain de toute nature m3 560
4 | Remblais en matériaux sélectionnés m3 465
5 | GNF2 m3 11 382
6 | GNC m3 5050
7 | Matériaux sélectionnés pour accotements m3 2793
8 | Fourniture du liant pour imprégnation T 50,5
9 | Mise en ceuvre de I'imprégnation m?2 33 668
10 | Fourniture de bitume pour revétement superficiel T 84,17
11 | Mise en ceuvre du revétement superficiel m2 33 668
Buse en béton armé @1000 classe 135A y compris
12 |terrassement, lit de pose, remblais primaire et ml 7
secondaire
13 | Béton de classe B5 dosé & 200kg/m3 m3 7
14 | Béton de classe B3 dosé & 300kg/m3 m3 0,70
15 | Gabion m3 500
TOTAL HORS TVA
TAUX TVA 20%
TOTAL TTC
FAITA ......coccvvveeiennnnnens 1

(Signature et cachet du concurrent)




Annexe 1 : Exemple d’application du test de Wilcoxon
Population de référence :

Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30 valeurs :
2.12 2.07 2.10 2.08 2.07
2.17 2.20 2.12 2.06 2.12
2.10 2.10 2.20 2.08 2.06
2.08 2.12 2.09 2.16 2.08
2.05 2.09 2.11 2.03 2.14
2.13 2.11 2.08 2.09 2.08

Population & tester :

Nombre de mesures du contréle : n = 15 valeurs :
2.12 2.14 2.12
2.16 2.19 2.11
2.15 2.13 2.15
2.08 2.10 2.12
2.15 2.12 2.07

Valeur seuil critique pour m = 30etn=15 : 276.

Classement des valeurs :
Comptage des valeurs Classement des m + n valeurs Rang de m+n Rang des n
m valeurs n valeurs Valeurs valeurs
1 2.20 1.5
2 2.20 1.5
3 2.19 3 3
4 2.17 4
5 2.16 5.5
6 2.16 5.5 5.5
7 2.15 8 8
8 2.15 8 8
9 2.15 8 8
10 2.14 10.5
11 2.14 10.5 10.5
12 2.13 12.5
13 2.13 12.5 12.5
14 2.12 17.5
15 2.12 17.5
16 2.12 17.5
17 2.12 17.5
18 2.12 17.5 17.5
19 2.12 17.5 17.5
20 2.12 17.5 17.5
21 2.12 17.5 17.5
22 2.11 23
23 2.11 23
24 2.11 23 23
25 2.10 26.5
26 2.10 26.5
27 2.10 26.5
28 2.10 26.5 26.5
29 2.09 30
30 2.09 30
31 2.09 30
32 2.08 35
33 2.08 35
34 2.08 35
35 2.08 35
36 2.08 35
37 2.08 35
38 2.08 35 35
39 2.07 40
40 2.07 40
41 2.07 40 40
42 2.06 42.5
43 2.06 42.5
44 2.05 44
45 2.03 45

Somme des rangs des n valeurs = 250
Valeur seuil = 276
Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure & la valeur seuil. Les résultats sont donc acceptables




Annexe 2

ATELIER POUR TRAVAUX

DE : ..ottt
QUANTITE ATRAITER : ...iiiiiiiiiiiiieeeeiennneeaanns
DUREEDE LA TACHE : ...covriiiiiiiiiiiiietreneecreneecennecsannenne ( mois ou jours ouvrés)
RENDEMENT DE L’ATELIER Horaire : ....ccoevvviinnnnnnn. (unité / heure)
Journalier: .....cooeuviinnnnnn. (unité / jour)
DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER........ccctiiiiiiiiiinnttiiiiiiiennnssiicsssssnnsssssosnnns
DATE DE REPLL.......uueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeteeeiaannneeeeeseesnnnnssessecassennsssseccannns

CONSTRUCTION DU POSTE DE TRAVAIL :

¢ Nombre d’heures par poste : ....cvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesississenes
¢ Nombre de poste Par JOUr : .iiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieisiisississsssssssssssssssssssses
¢ Nombre de jours OUVIEs PAr MOIS & ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiisrirssssssssssssssssssssones
NOMBRE D’ATELIER S AFFECTES A LATACHE : .......coiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnns
Rendement
QUANTITE Composition de I'atelier unitaire

Unité Val.

TYPE DE MATERIELS (a titre d’exemple)

Bulldozer pour ripage........ccoeeveiiiiinnnnnnnnnnnns m3/Hr
Bulldozer pour accumulation.........ccceevinuennne. m3/Hr
Chargeuse sur pneus .........coceeeiiiiiniiinnninn, m3/Hr
Pelle avec démolisseur .........uuernueeeecnrencnnennenne m3/Hr
DUMPEr .o m3/Hr
PERSONNEL

Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux)



Annexe 3

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du matériel
Avec indication du type

Nombre

Rendement par
heure /jour

Age
Année

Etat
(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité
(2)

(1) neuf, rénové, usagé, trés usagé

(2) indiquer la date & laquelle le matériel sera disponible




ANNEXE 4 : MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

NO
des
prix

Quantités

Montant des
matériaux et
fournitures
3

Main
d’ceuvre

Frais de
fonctionnement
du matériel
(consommable et
entretien)

5

Frais généraux
(y compris
amortissement
du matériel le
cas échéant)
6

Taxes

Marges

Total (1)

9=
3+4.5+6.+8

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré




Page ... et derniére

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application des dispositions de
Palinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 3§3 de l'article 17 du décret n° 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.
Marché n®: ...ocviiiniiniiiiiiiiiiiiieneeneen
Objet : TRAVAUX DE REVETEMENT DU CHEMIN NON CLASSE RELIANT CENTRE ZRARDA A

DOUAR OUAWRAKHSSENE DU PKO+000 AU PK8+300. PROVINCE DE TAZA.
Montant du MAFCRE : ..ottt ettt senaes

Dressé par Lu et accepté par :
L’Entrepreneur

Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

Présenté par :

pour le Président et P.O
Directeur Geéneral des
Services

2 /. 3 N
e ger r’\Dd-:{f:'[,’.aklMOL“-

LE: .,
Approuvé par :




