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Obiet: Travaux de revétement de la route non classée reliant douar Bab Houara a
Had Oulad Zbair (du PK 0+000 au PK 4+288) a la Commune Oulad Zbair et de la

route non classée reliant El Hajra a douar Ladyoune (du PK 0+000 au PK 2+891) a la

Commune de Traiba -Province de Taza.



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
CONSEIL REGIONAL FES -MEKNES

MARCHE N° ...,

Objet : Travaux de revétement de la route non classée reliant douar Bab Houara a
Had Oulad Zbair (du PK 0+000 au PK 4+288) a la Commune Oulad Zbair et de la
route non classée reliant El Hajra a douar Laayoune (du PK 0+000 au PK 2+891) a la
Commune de Traiba -Province de Taza.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu
des dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de
I’article 17 du décret n°® 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.

Entre

Monsieur le Président du Conseil de la Région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur.

D’une part
ET
1. Cas d’une personne morale
VLe ettt et sttt et et te st st e e e st b e b e s e neneane QUANEE e

Agissant au nom et pour le compte

sont conférés.

Au capital SOCIAl ....ccueeveieietiieeeeee e Patente N® ..ot
Registre de commerce de ......cccoveeveeeeeeveeveveneineennns Sous [e N,

Affilié @ 12 CNSS SOUS N .oveeeiecererecre st sessr e e s

Faisant élection de domiCile QU .......cceveerevieiece e e

Compte bancaire N° (RIB SUF 24 OSITIONS).....cciciiecicieeietiee ettt sttt s et se e saeebesbe st s e e besaese s snanas ouvert
AUPIES AB.itiieiiieietieteet et eeeteste e se et eb et e s eseseaeebesas stessenssenserassans

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
IVl b e b e
Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......cccveveveeeceseseeseeceeienns Sous le N’...ceceeceieenean



Patente N° ..o

Affilié a la CNSS SOUS N .vereeierierieeieiee e

Faisant élection de domicile QU ....cceeceveeiveice v
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).............ccueevveunenr. :
e Membrel:
M. ettt qualité .......uueeeeeeeene.
Agissant au nom et pour le compte de...............cccoueuun..... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital sociQl .........eeeeeeeeeeeeeeeriernn Patente N° ..........ccccvevueverenn.
Registre de commerce de ............coeuevevervcvernnne.. Sous e n®....eeeeeeveeeeaene,
ASFilié G 10 CNSS SOUS N° ...vveeeeeeeeeteseeseeeereteteseece e eteetesaesne e
Faisant élection de domiCile QU ..........cceeveeeveeveeririesceseseiees s st see s s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c.ccccuevvenene ouvert aupres de..................

e Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement)

AYANT Mt ettt et sbe et sae st eae shesaee s e (prénom, nom et qualité) en
tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant
un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions).......c.ccoeeeeeeerreevecveeneenveenee. ouvert
AUPreS de ..ooveeeceeereernenenens

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article I-1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux de revétement de la route non
classée reliant douar Bab Houara a Had Oulad Zbair (du PK 0+000 au PK 4+288) a la
Commune Oulad Zbair et de la route non classée reliant El Hajra a douar Ladyoune
(du PK 0+000 au PK 2+891) a la Commune de Traiba -Province de Taza.

Article I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 3§3 de l'article
17 du Décret n° 2-12-349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics.

Article 1-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans l'ordre de priorité
indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des
travaux exécutés pour le compte de I'Etat (CCAG-T) :

- L’acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Mémoire technique de I'exécution conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T,

- Plan d’assurance qualité conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T,

- Le sous détail des prix;

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants
du Ministéere de I'équipement et du transport et de la logistique et édité par lui en vertu
de l'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel qu'il a été modifié ou complété ;

- Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de

travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016) sauf

dérogations stipulées par le présent marché.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu

et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par

les autres piéces rendues contractuelles par ce méme document.

Article I- 4 - TEXTES GENERAUX

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux

suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics.

3. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la
comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements

4. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la
comptabilité publique



5. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché
de travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaébane 1437 (13/05/2016).

6. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques

7. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marchés publics ;

8. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

9. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions
d’agrément et de contréle des géomeétres prives et les sociétés exécutant des travaux
topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines
personnes.

10. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi
n°112-13 relatif au nantissement des marches publics.

11. Le Dahir n°® 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85
relative a la T.V.A.

12. Arrété du Ministre de P'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013
abrogeant et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999
instituant, pour la passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat,
un systéme d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

13. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans
et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-
03-2013 relatif aux marchés publics.

14. La circulaire n° 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la |égislation du
travail.

15. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre
1980) relatif aux assurances des risques situés au Maroc.

16. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers
courants du I'état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

17. Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail
des marchés publics.

18. Arrété du ministre d'Etat, ministre de [lintérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420
(30/06/1999) étendant au ministere de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux
publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de
gualification et de classification des entreprises de Batiment et de travaux publics.
B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

19. Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif
aux marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se
conformer aux plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché
devra se procurer ces documents s'il ne les possede déja et ne pourra en aucun cas
exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.



Article | -5- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU
MARCHE :

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
- Les ordres de services,
- Les avenants éventuels,
- La décision prévue a l'article 57 du CCAG-T, le cas échéant

Article 1-6- DEFINITION

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics et le
CCAGT, on entend par «ouvrage »: le travail a réaliser quel que soit sa nature
(terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc )

Article |-7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.

Le marché comprend l'exécution et I'achevement des travaux dans les conditions
spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini
dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

- Lafourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction

- Lafourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniere générale,
toutes les prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a
l'achevement des travaux et a l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiee par le marché ou qui en découle
raisonnablement.

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

- Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui
définissent de facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

- Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tous documents
techniques (note de calculs ou plans de détail) nécessaires a I'exécution des travaux
ou qui sont demandés dans le présent CPS.

Article I-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit:

1 -Travaux de construction du corps de chaussée :

ROUTE PK PK ngglea“r NATURE ET EPAISSEUR
ORIGINE | FIN . | DES DIFFERENTES COUCHES
Chaussée
Houara-Oulad Zbair (NC) 0+000 4+288 4,00 m 30 F2+ 20GNF2+15GNC+RS
Hjar-ladyoune (NC) 0+000 2+891 4,00 m 20 GNF2 + 15 GNC + RS




2- Travaux des accotements :-+-*+

Largeur des
PK PK

ROUTE accotements NATURE ET EPAISSEUR

CD CG

Houara-Oulad Zbair (NC) | 0+000 | 4+288 | 1,00m |1,00 m 30F2+20 GNF2 + 15 MS1

Hjar- ladyoune (NC) 0+000 | 2+891 | 1,00m |1,00m 20 GNF2 + 15 MS1

Article I-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

1- Installations de Chantier, Etudes:

-Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier.

-Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.
-Installation diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs
raccordements aux réseaux, etc ... ;

-Aménagement d’aires de stockage des matériaux a la charge de I'entreprise ;
-Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d’accés au chantier, aires
dépdts ainsi que leur entretien ;

-signalisation générale du chantier, des réseaux et signalisation des déviations provisoires
de voies publiques (pré signalisation et jalonnement des itinéraire de déviations) ;
-L’établissement du plan d’hygiéne et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vue
d’assurer I'hygiéne et la sécurité des chantiers ;

-Les rétablissements provisoires des acces privés jusqu'a atteindre les cétes finies du
projet réalisé.

-Les cl6tures et le gardiennage des installations de chantiers ;

2- Travaux de chaussée et accotements:

- Réglage et compactage du fond de forme y compris décapage de MCR existant ;
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de Forme F2,
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux GNC et GNF2
-Epaisseur de la GNC et GNF2, les pentes et dévers doivent étre réceptionnés
contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception
topographique.
-La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour l'imprégnation et I'enduit
superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels;
-La fourniture et la mise en ceuvre des gravettes pour enduit superficiel ;
-La fourniture et la mise en ceuvre des MS type 1 sur la largeur prescrite par le profil en
travers type visée.
- La reprise éventuelle de I'encaissement et le compactage du fond de forme ;
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de rechargement sur la largeur prescrite

par le profil en travers type visé "Bon pour exécution”,

Article [-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le
tableau ci-aprés tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC
pour les travaux routiers courants :

ORIGINE| FIN DES DIFFERENTES COUCHES




Désignation du document

Délai

Références aux
dispositions du CPC ou
CPS

Mémoire technique

15 jours apres la date de
notification de I'ordre de
service de commencer les
travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Plan d’assurance qualité

15 jours apres la date de
notification de I'ordre de
service de commencer les
travaux

REF. CCAG-T

Essais d’agrément des
matériaux

15 jours avant l'utilisation
de chaque matériau

Article 33 du fascicule N°1

Cahier de chantier

Des commencement des
travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception
topographique

Des commencement de
travaux

article 22 du Fascicule n°1
REF. CCAG-T

Journal de chantier

Dés commencement de
travaux

Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format

3 mois avant la réception

article 37 du Fascicule n°1

numerigue Définitive

Article 1-11- MEMOIRE TECHNIQUE

L’entrepreneur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et a titre
complémentaire, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié dans les délais
réglementaires. Dés la réception de cette information, I'entrepreneur doit préparer un
projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements
d’'ordre général sur l'organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le maitre
d’'ouvrage met a la disposition de l'entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour
Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes
réseaux.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de demander des notes particulieres complétant ce mémoire technique.

1- Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que
'Entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches
élémentaires (déblai, remblai, assainissement, confortement, OA, chaussées...etc.). Ce
rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques
des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modéle type, a respecter
impérativement, est donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en annexe
2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par I'Entrepreneur en
vue de protéger I'environnement. Une description particulieére devra étre faite pour les
mesures portant sur :




- Le contrdle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des
engins, campement.....etc )

- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature

- Le contrdle et la réduction des émissions de poussiére

- Le contrdle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ;
et.

- Autres mesures.

2- Matériel

Les dispositions de larticle 24 du CCAG-T sont applicables quant au matériel de
I'entrepreneur.

3- Matériaux

L’Entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales
fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc...et leur conformité aux
spécifications contractuelles.

Dans le cas ou 'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a 'emploi (béton, enrobés
ou autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines,
fabricants) et sur la qualité des mémes produits fournis a d’autres clients pendant les trois
derniers mois.

L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de
forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des
centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gites des
matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement contre toute
forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussieres qui
seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des liants
hydrocarbonés.

L’Entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere
ne peut étre considérée comme un lieu de stockage qu'aprés l'accord écrit du Maitre
d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement de terres envisagé par I'Entrepreneur indique les hypotheses
retenues pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront
également indiquées les zones de dépdt ainsi que les distances moyennes pour
transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des
conditions particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier

L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique,
d’études, de contrdle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour
assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des
curriculums-vitae du personnel de direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte
affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le Malitre
d’'ouvrage des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux
dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :



e Les cadences prévues ;
e Laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art V-1) ;
e En outre, le planning doit :
e Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en
cohérence avec I'annexe 3.
Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :
e L’évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des
travaux ;
e L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;
e Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type
« chemin de fer ».
7- Hygiéne et sécurité
Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I'hygiéne et la
sécurité sur le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les
usagers de la route.
8 — Environnement
Une note qui décrit la maniére dont I'Entrepreneur compte prendre en compte les
contraintes environnementales et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de
I'environnement tout au long du chantier.



CHAPITRE Il :
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur doit
veiller a ce que l'extraction des matériaux ou leur dépbt ne puissent nuire, de quelque
facon que ce soit, a la qualité de I'environnement et a 'écoulement des eaux.
L’Entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépbdts ne compromettent pas la
stabilité des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou
par toute autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou
privés. Dans ce cas, 'Entrepreneur serait entierement responsable de ces dommages. Ce
dernier accordera une importance particuliere aux mesures citées a larticle 1.11-1 et
assurera la remise en état des lieux aprés achevement des travaux.

Le Maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépbts susceptibles de
nuire a la qualité de I'environnement et a I'écoulement des eaux, sans que I'Entrepreneur
puisse de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux
dépbts ou décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de
I'Entrepreneur.

Article 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements,
carrieres et usines proposés par I'Entrepreneur a I'agrément des autorités compétentes.
La demande d'agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze
jours (15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau.

L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce
conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable
provenant de carriere non autorisée rend I'Entrepreneur passible des sanctions prévues a
I'article 159 du décret n° 2-12-349 précité.

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommés au présent CPS seront de
la meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité
des ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient
pas les garanties jugées nécessaires par le maitre d’'ouvrage seraient refusés.

Tout changement de provenance de matériaux doit se conformer a I'article 56 du CCAGT.
Article 11-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché
est celle définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de
terrassement (complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements
Routiers» GMTR");

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98, et la note
circulaire

n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de
la valeur au bleu de méthylene.

- Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1.



Il est en outre signalé que :
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation CB 0/10 ou Emulsion de bitume
- Enduit superficiel BF800/1400 ou Emulsion de bitume

- Les agrégats utilisés pour I'enduit superficiel seront de type 10/14 — 6/10.

- Les dosages en liant et en granulats sont proposés par l'entrepreneur. lls sont arrétés a
la suite de la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le
contréle d'un laboratoire agréé par le maitre d’'ouvrage. La longueur minimale de la
planche d’essai sera fixée par le Maitre d’'ouvrage. Si la nature des granulats fournis par
I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les modalités proposées
par l'entrepreneur et acceptées par le maitre d’ouvrage. L'élimination des rejets et des
granulats roulants sera effectuée par balayage.

- La qualité des matériaux sé€lectionnés pour accotements doit étre conforme au fascicule
des spécifications applicables aux matériaux pour accotement (MS), ainsi, ils doivent
respecter les spécifications de la note de la DRCR 28/11/1990 pour matériaux
d’accotement

v Qualité des panneaux de signalisation :
La qualité des panneaux de signalisation devra étre conforme aux prescriptions de

l'instruction en vigueur sur la signalisation verticale.

1/ Les supports

En aciers comme définis par le réglement, ils doivent étre galvanisés a chaud par
immersion dans le zinc fondu aprés forage et mise a la longueur définitive d’utilisation les
supports doivent étre projetés contre la corrosion en particulier dans leur partie enterrée.

2/ Les caractéristigues des panneaux
a) Spécifications technigues concernant la technologie des panneaux et panonceaux

v' Matériaux de base :
-Les matériaux constitutifs et la structure des panneaux et des panonceaux sont laissés
sur linitiative de l'attributaire qui doit en préciser la nature, les caractéristiques physiques
et chimiques ainsi que les épaisseurs des panneaux dans le dossier technique qu'il est
tenu de remettre a I'appui de toute demande d’agrément.

v' Panneaux courants de signalisation routiére :
-Les formes et les dimensions des panneaux devront étre conformes aux normes de la
derniere réglementation en vigueur.
-L’épaisseur de la tole utilisée doit étre de 15/10 au minimum.
-La tole utilisée doit étre portée au revers des panneaux.

v' Géomeétrie des produits transformés :
-Les dimensions des panneaux et panonceaux sont fixées pour chaque gamme par
I'instruction sur la signalisation routiére ou résultant de I'application de ses prescriptions.

b/ Spécifications techniques concernant les revétements :
-Les produits utilisés pour la production anti-corrosion des matériaux utilisés et pour la
confection du message sont laissés a l'initiative de I'attributaire qui doit les préciser dans
le dossier technique a [lI'exclusion des parties retro réfléchissantes qui doivent
obligatoirement étre réalisées au moyen de films agréés.




-Les dessins des symboles doivent étre conformes a ceux figurant dans l'instruction
Ministérielle.

Les références d’agrément doivent étre portées aux revers des panneaux.

3/ Fixation des panneaux

Les boulons standards doivent étre inviolables pour éviter le dévissage.

Article II-4 FOURNITURE DES LIANTS HYDROCARBONNES:

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans l'acte
d’engagement de I'entreprise qui peut s’approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.
Les frais de Transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les
frais de transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du
fascicule n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la
note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux
routiers, et la note circulaire n° 215.30/96/08 du 05/11/2008 relative a 'imprégnation des
assises en graves non traitées a I'’émulsion de bitume.

Article 1I-5- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les
fascicules 3, 4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et
chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et
complété par les dispositions suivantes:

Désignation du matériau Qua“tAe a Nature de I’essai Freq,uenc_e de
controler I'essai

Matériaux pour - Granularité - Granulométrie | - Chaque 1000 m3
Accotements - Proprete 1P - Chague 1000 m3
- Teneur Ca CO3* | - Chaque 5000 m3

Matériaux anti - Granularité "
contaminants - Granulométrie - Chaque 1000 m3
Matériaux Drainantes - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
- Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3

* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la
propreté ne sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure a 70%.

Article 11-6 ESSAIS NON CONCLUANTS

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la
charge de I'Entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des
acomptes de I'entreprise dues par I'exécution du présent marché.

Article 1I-7 COMPACTAGE DES ASSISES :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de
matériaux, 'Entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir
I'atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les
contréles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux.



Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-
apres :

Couche de Couche de

Couche de forme ;

fondation base
Compacité moyenne (Xm) calculée sur un minimum >95 % >95 % >98 %
de 15 valeurs OPM OPM OPM.
Xm-2c >90 % >91 % >94 %
(o = écart type) OPM OPM OPM.

Le contréle de compactage se fera par sections d’au plus un kilométre, 'acceptation des
résultats sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les
résultats de compacité de la section soumise au contrble comme significativement
meilleurs que ceux de la planche de référence.

Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les
matériaux d'assises non traitées. lls sont compactés a 95% de 'OPM

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont
donnés dans le tableau ci-apres :

1- Principe du test Wilcoxon :

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de
compacité en cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des
essais de compacité (m) valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant
d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables.

2- Le test consiste a:

Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;
Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le
classement précédent ;

Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres ;

Si cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités
mesurées au cours du chantier sont acceptables.

Table donnant les seuils critigues de la somme des n rangs de la population a
comparer :

Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;

Valeur de n : population a tester

YVVV VYV

n " 15 20 25 30 35 40 45 50
5 34 41 48 55 62 68 76 83
6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803




30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Nota :Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du
test de comparaison Wilcoxon

Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.



CHAPITRE Il :

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Article 1lI-1- OUVRAGES PROVISOIRES
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de
'Entrepreneur et doivent étre soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage quinze jours
avant le début de réalisation desdits ouvrages.
Dans le cas ou 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation
des terrains des particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de
'Entrepreneur.

Article 1lI-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants intéressés, les terrains dont il a besoin pour lI'exécution des installations.

Le site choisi, l'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des
surfaces utilisées seront soumises a I'accord du Maitre d’ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier
dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1- Généralités

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en
une seule position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que
des aménagements destinés au Maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, 'Entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement
du chantier, les chemins d'accés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les
possibilités de réaliser les raccordements a l'électricité et a lI'eau. En outre, il doit
reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'Entrepreneur ne pourra interrompre la circulation
sur les routes que dans le cas ou le Maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue
et lui en donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du Maitre
d'ouvrage. La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les
ambulances, pompiers, etc. doit étre garantie en permanence.

L'Entrepreneur proposera au Maitre d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier,
présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera I'autorisation d'installation aupres
du Maitre d’ouvrage.

Le site devra étre choisi afin de limiter le débroussaillement, I'arrachage d'arbustes,
I'abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamétre supérieur a 20 cm,
mesuré a 1m du sol) seront a préserver et a protéger autant que faire se peut.
L’'implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de
matériaux, parking d’engins, poste de préparation des liants) sera proscrite dans les zones
boisées et a proximité immédiate des cours d’eau. Leur positionnement sera fixé en
concertation avec les populations concernées, si celui-ci doit se faire au détriment des
terres agricoles. Les pertes de récoltes éventuelles seront indemnisées. Les aires
retenues par I'Entrepreneur pour ses installations et/ou comme aires de stockage devront
étre a plus de 500 m d'un oued, ou dans le cas contraire étre accompagnées d'un
dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation issue de ces
aires. Elles devront étre aménageées afin d'éviter I'apparition d'un phénomeéne d'érosion sur
le site ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de maitriser et contréler toute
pollution accidentelle ou non.




Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables
pour empécher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de
polluer les ressources en eau ou le sol.

Ces précautions devront inclure des mesures concrétes telles que :

- la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des
bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,

- des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations
de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux
installations d'évacuation des eaux usees des éventuelles cuisines.

Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent étre pourvues d'installations
sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du
nombre des employés logés sur place. Des réservoirs d'eau devront étre installés en
guantité suffisante et la qualité d'eau devra étre adéquate aux besoins.

Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront étre
étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux
usées provenant de ces aires d'entretien devront étre canalisées vers le puisard et vers
I'intérieur de la plate-forme afin d'éviter I'écoulement des produits polluants vers les sols
non revétus. Les huiles usées, les filtres a huile, et les batteries sont a stocker dans des
contenants étanches avant leur évacuation.

Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménageres et ne
contenant pas de déchets dangereux sont a disposer a proximité des diverses
installations. Ces réceptacles sont a vider périodiguement et les déchets a déposer dans
une fosse. Cette fosse doit étre située a au moins 100 m de cours d'eau ou de plan d'eau.
Les déchets toxiques sont a récupérer séparément et a traiter a part. A la fin des travaux
la fosse est a combler avec la terre jusgu'au niveau du sol naturel.

2- Aire de chantier et gardiennage.

L'Entrepreneur définira la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie
publique, permettant I'enlevement des déblais et décombres de démolition, la livraison des
matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la
réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le
matériel et les équipements du soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour
groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour le Maitre d’ouvrage, le laboratoire
géotechnique, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’Entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire
de ceux-ci et le repli de chantier. Le colt du gardiennage pour la totalité de l'aire de
chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3- Panneaux de chantier

Le panneau de chantier (en deux unité), indiquant les informations du projet et les deux
autres panneaux indiquant les messages suivants : « ~—Sagii e o S, <& Nous vous
remercions pour votre compréhension » et « Jui¥l o3 e &bl zle 3¥) e & HXiai; Nous nous
excusons de la géne occasionnée par les travaux » doivent étre fixés sur des socles en
béton de part et d’autre du chantier. Ces socles permettront aux panneaux de résister aux
vents forts.

Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants
(Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, Entrepreneur,...)

Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond,
écritures ou autres indications) seront soumises a I'approbation du maitre d’ouvrage.

4- Local du Maitre d’ouvrage

L’Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage au démarrage des
travaux :




_ un bureau dau moins 20 m’ équipé du mobilier adéquat (Ordinateur, une
imprimante, une grande table, chaises, armoires métalliques, meubles de
bureau, etc.) ;

- Un appareil photos numérique.

5- Repli du chantier

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de

I'Entrepreneur et ils sont compris dans le prix de l'installation du chantier.

Apreés la fin des travaux :

- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires,
réseaux et fossés seront démolis par I'Entreprise et les produits évacués vers un
dépbt définitif a trouver et a la charge de I'Entrepreneur (tout enfouissement in situ
est a exclure).

- Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle
partie pouvant étre utile aux chantiers suivants.

- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une

épaisseur de 0,60 m.
- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par
des moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins
d’approvisionnement sur les terres régalées, et réglage par des engins légers ou a
chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et
reconstituer la couche initialement prélevée a l'identique.

6- Mise en ceuvre des dispositions du Plan de gestion Environnementale

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général

des emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou

matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment,
fonds de malaxeurs, etc...) seront ramassés et évacués en dépot définitif par

I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accés pour leur récupération.

L'Entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-a-vis des
propriétaires des terrains.

S'il est dans l'intérét du Maitre de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une
utilisation future, l'administration pourra demander a I'Entrepreneur de lui céder sans
dédommagements les installations sujettes a démolition lors d'un repli.

L'Entrepreneur préviendra le Maitre d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une
date afin qu'un état des lieux contradictoire aprés travaux puisse étre dresse.
L'Entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de
parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires.

Article IlI-3- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux
routiers courants

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a l'obtention des
autorisations réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Article 1lI-4- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION:

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des
fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les
précisions suivantes :



lll-4—- 1 : Construction de chaussée:

Les travaux de mise en ceuvre de le GNF2, et GNC seront réalisés conformément aux
données des tableaux figurant a l'article 1-9 du présent CPS. La fourniture et le transport
de ces matériaux sont a la charge de I'entreprise, ainsi que la planche d’essais.
L’Entrepreneur doit procéder a ses frais a la réalisation d’'une planche d’essai pour mis en
ceuvre de la couche GNF2 et GNC, et ce sous le contréle d’'un laboratoire agréé par le
maitre d’ouvrage

[l -4-2: Imprégnation et revétement superficiel :

Le revétement superficiel bicouche sera réalisé conformément aux données du tableau
figurant a I'article 1-9.4 du présent CPS. La fourniture, le Transport et la mise en ceuvre
des liants hydrocarbonés et les granulats sont a la charge de I'entreprise, ainsi que la
planche d’essais.

Les liants et les gravillons a utiliser sont ;

Lar r , :
PK . arged Type de Catégorie | Granulats
Route .. PK Fin de A ; .
origine . revétement de liant agrégats
chaussée
Bab Houara . . CB 0/10 ou Grain de riz
a Had Oulad | 0+000 | 4+288 4 Imprégnation Emulsion
Zbair (NC) et
El Hajra a BF 800/1400
. - 10/14 et
douar Enduit superficiel ou
Ladyoune 0+000 21391 4 Emulsion de 6/10
(NC) bitume

En cas d'impossibilité de dévier provisoirement la circulation, il sera procédé au sablage
de I'imprégnation a raison de 5 I/m2 de gravette 4/6.

- Variante relative aux liants hydrocarbonés destinés a I'imprégnation et aux enduits
superficiels :

Pour les travaux d'imprégnation et d’enduits superficiels, I'Entrepreneur est tenu de
présenter obligatoirement une offre conforme a la solution de base. Il pourra
éventuellement présenter une offre variante de la solution de base en utilisant les Cut
Back a la place des émulsions de bitume.

Si la variante est retenue, 'Entrepreneur prend a sa charge les quantités en dépassement
par insuffisance d'études, erreur ou omission a [I'exception des prestations
supplémentaires dont I'exécution est ordonnée par le Maitre d’Ouvrage et ayant fait I'objet
d’avenant ou de décision conformément aux dispositions du CCAG-T

lll — 4 -3 : Dosage pour enduit superficiel bicouche :

Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la
suite de la réalisation d’'une planche d’essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le
contrble d’'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la
planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.
Si la nature des granulats a fournir par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui - ci est
réalisé selon les modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre
d’Ouvrage .
Le maitre d’ouvrage peut imposer l'utilisation de I'une ou l'autre catégorie de liant qu’il
estime la plus appropriée, dans les conditions suivantes :

-Arriére-saison

-Nature et qualité particulieres des granulats

-L’élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.



Il —4 -4: Accotements :

Le rechargement des accotements en matériaux MS, respectant les spécifications de
l'article 11.3, est réalisé comme détaillé dans le tableau figurant a l'article 1.9 du présent
CPS.

Les matériaux pour accotements sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les
matériaux d’assises non traitées. lls sont compactés a 95 % de L’OPM.

Article 1lI-5- CONTROLE DES TRAVAUX:

1- La nature et la fréquence des essais de contrble des travaux de terrassement sont
celles définies par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et
complétés par les dispositions du présent CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des
contrbles de qualité (catégorie B) et des contrbles de réception (catégorie C ) sont fixées
par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les
travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrdle d'exécution
des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des
assises non traitées pour chaussées et accotements. Si un controle d'épaisseur fait
apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS,
aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service du Maitre d’ouvrage,
I'Entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité
équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est
réalisée.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond
de forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrbles
seront consignés dans le cahier de réception topographique.

Article 111-6 - REUNIONS DE CHANTIER.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux
convocations du Maitre d’'ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur
les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux.
La périodicité des visites est fixée par le Maitre d’ouvrage ou par la personne chargée de
'exécution de suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite
exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Le représentant de I'Entrepreneur
devra étre habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions,
accepter les constats, et d'une maniére générale, assurer les relations avec le Malitre
d'ouvrage comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par la
personne chargée de suivi de I'exécution du marché et I'Entrepreneur en fin de séance.
Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procés verbal, celui-
ci lui est notifié par ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le Maitre d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur.
Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et & mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces dernieres au cahier de
chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et
conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Le proces-verbal devra comporter un volet particulier concernant la surveillance
environnementale des travaux.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il



devra faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire
a la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou
mis en ceuvre.



CHAPITRE IV :

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX
Article-IV-1- MODE DE MESURAGE:
Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés
dressés apres exécution
Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa
mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix -
détail estimatif.

Article- IV-2 DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule
n°2 du C.P.C relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers
courants, complétées par la note n° 214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°
2143/1T/411/01/92 relative aux définitions des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par 'Entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée
au total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit:

Prix n°1 - Installation de chantier :

Ce prix global rémunére forfaitairement I'amenée et le repli du matériel sur chantier
(installations diverses, matériels de fabrication, de transport, de mise en ceuvre, de
contréle). Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre
en place.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues a P’article 111-2 du présent marché.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque linstallation de
chantier est achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état
des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 3% (Trois pour cent) du montant du marché hors TVA.
Prix n°2 et Prix n°11 - Signalisation temporaire

Ce prix rémunére a la journée la signalisation temporaire suivant les prescriptions du
Fascicule du CPC (A-2-1).

Prix n°3- Couche de forme F2.

Ce prix rémunéere au metre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de forme
F2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (B.5.2) et suivant les
plans visés « bon pour exécution ».

Prix n°4 et Prix n°12 - Couche de fondation GNF 2.

Ce prix rémunere au meétre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de fondation
GNF2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC(D.2.1 c) et suivant
les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n°5 et Prix n°13 - Couche de base GNC.

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de base
GNC, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (D.2.2.c) et suivant
les plans visés « bon pour exécution ».




Prix n°6 et Prix n°14 - matériaux selectionnés pour accotements

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés
pour accotements, exécutés conformément aux prescriptions du fascicule du CPC
(D.6.1.1) et suivant les plans visés « bon pour exécution ».

Prix n° 7 et Prix n°15 : Fourniture du liant pour imprégnation:

Ce prix réemunere a la tonne, la fourniture du liant pour imprégnation. Il comprend toutes
les sujétions résultantes des documents contractuels a I'exception du transport du lieu de
livraison au chantier qui est compris dans les prestations rémunérées dans le cadre du
prix mise en ceuvre de I'imprégnation.

Prix n° 8 et Prix n°16 : Mise en ceuvre de I'imprégnation :

Ce prix rémunére au metre carré, le répondage du liant pour exécution de I'enduit
d’'imprégnation, suivant les prescriptions du prix n° D.3.1 du fascicule n°2 du CPC ainsi
gue les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, y compris
le sablage éventuel de I'imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé par
'administration ainsi que toutes sujétions résultants des documents contractuels. La
fourniture et le transport du liant seront réglés dans un prix a part.

Prix n°9 et Prix n°17 : Fourniture de bitume pour revétement superficiel:

Ce prix rémunere a la tonne la fourniture du liant pour revétement superficiel bicouche.il
comprend toutes les sujétions résultantes des documents contractuels a I'exception du
transport du lieu de livraison au chantier qui est compris dans les prestations rémunérées
dans le cadre du prix mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche.

Prix n°10 et Prix n°18 : Mise en ceuvre du revétement superficiel:

Ce prix rémunere au meétre carré suivant les prescriptions du prix n° D,3,5, e du fascicule
n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05
Novembre 2008, la mise en ceuvre de I'enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y
compris les dopes éventuelles ainsi que toutes sujétions résultants des documents
contractuels. La fourniture et le transport du liant seront réglées dans un prix a part.

N° Prix Réf. Au CPC et CPS

Article IV-2 du CPS

A-2-1

B,5,2

D,2,1,d

D-2-2-d

D,6,1,1

Article IV-2 du CPS

Article IV-2 du CPS et n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC

Article V-2 du CPS

Article IV-2 du CPS et n° D, 3,5, e du fascicule n°2 du CPC

A-2-1

D,2,1,d

D-2-2-d

D,6,1,1

Article V-2 du CPS

Article IV-2 du CPS et n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC

Article IV-2 du CPS

ANEEHHHHEERENRERENE

Article IV-2 du CPS et n° D, 3,5, e du fascicule n°2 du CPC




Article- IV-3 - SOUS DETAIL DES PRIX:
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix conformément au modéle
de I'annexe 4 pour tous les prix figurant au bordereau des prix détail estimatif.

Article- IV-4 - REGLEMENT DES TRAVAUX:

Le reglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des
prix aux quantités réellement effectuées et régulierement constatées. \

Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés a hauteur des 4/5 °™ des
prix élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés.

Article -IV-5 - REVISION DES PRIX
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2-12-349 précité et de I'arrété
du chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015 ) fixant les
regles et conditions de révision des prix , les prix du présent marché sont révisables par
application des formules suivantes :

Pour le Prix n° 7 et Prix n°15 du BPDE :
a) en cas d'utilisation de Cut Back, le prix n°7 et le prix n°15 seront révisés par la
formule :

P = Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.10%(Mtn/Mtng) )

Dans laquelle :
P : estle montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation

Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier

Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81)

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.

b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°7 et le prix n°15 seront
révisés par la formule :

P = Po * (0,15 + 0,70 * (BS/Bs)+0.05 * (Em/Emg) +0.10 * (Mtn/Mtno))

P est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81).

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Emg - index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.



Pour le Prix n°9 et Prix n°17 du BPDE
Les prix n°9 et prix n°17 seront révisés par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs()+0.05 * (Em/Emg) +0.10 * (Mtn/Mtny))
P est le montant hors taxe réviseé de la prestation considérée

Po = le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81).

Bs et Bsp - index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Em, - index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.

Pour les autres prix du BPDE :
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3°))

Dans lesquelles :

P . est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit
superficiel non compris la fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987.

CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.
BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.

S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres
payés au SMIG).

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.
Em et Emo : index relatif a I'’émulsifiant.

Les valeurs initiales des index, pour les deux formules, sont celles du mois de la date de la
séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de
réalisation des prestations.



CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES
ARTICLE V.1 - DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé a Dix (10) Mois a compter du
lendemain du jour de notification de l'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de
commencer les travaux.

PENALITES DE RETARD :

En cas de retard, il sera appliqué sans préjudice de I'article 65 du CCAGT, une pénalité
de retard de (un milliéme) 1%. par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant
dépasser un plafond de 8 % (huit pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront déduites des décomptes de I'entreprise dont il est redevable.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les
dispositions de l'article 66 du CCAGT, une pénalité particuliéere de (un milliéme) 1%o
par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter par
les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent)
du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

Article V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Soixante MILLE DIRHAMS
(60 000,00) Dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du
marché T.T.C. arrondi au dirham supérieur.

Article V-3 - NANTISSEMENT :
Dans I'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, il est prévu que :

1. La liquidation des sommes dues sera opérée par Monsieur par le président du
Conseil de la Région FES-MEKNES

2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du
nantissement ou subrogations, les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir
n°1-15-05 du 19 février 2015 est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-
MEKNES

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de
Fes-Meknes, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du
présent marché.
En application de l'article 13 du C.C.A.G-T, le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au
prestataire de services, sur sa demande et contre récépisse, un exemplaire du marché
portant la mention "exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés
publics.
Les frais de timbre de l'original du marché et de I'exemplaire unique remis au prestataire
de services sont a la charge de I'entrepreneur.
Le maitre d’'ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement a la constitution du
cautionnement définitif.



Article V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les
documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse
indiquée sur I'acte d’engagement.

Article V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de
son matériel et le dépbt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les
emprises des routes classées, a condition que les emplacements choisis ne présentent
aucun danger ni géne a la circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial a
la fin des travaux. Cette remise en état conditionne le prononceé de la réception provisoire
des travaux.

Article V -6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER:

Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par le Maitre d’'ouvrage. En cas
de carence de I'Entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier conforme a la directive de la DRCR, le Maitre d’ouvrage
peut prendre, aux frais de 'Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés ordre de service
resté sans effet.

L’intervention du Maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I'Entrepreneur.

En cas de dépassement des délais contractuels, I'entreprise maintiendra, a sa charge et
sans indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a I'achévement des
travaux.

Article V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION:

En plus de ce qui est prévu au CCAG-T, I'Entrepreneur ne peut soulever aucune objection
et n’a droit a aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant de la nécessité du maintien des communications. A ce titre, pendant
I'exécution des travaux, la circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux
restrictions ci-apres:

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du Maitre d’ouvrage
au droit des travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions.
Ces déviations auront une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien soignées
(nivellement, arrosage, signalisation,.. ).

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a l'entreprise:

Les travaux visés au paragraphe 1b de l'article 42 du Cahier des Clauses Administratives
Générales sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du
présent marché.

Article V -8 - DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a des sondages pour la détection des
éventuels réseaux en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des
représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces
réseaux.

L’Entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces
réseaux au moment de la réalisation des travaux.

Article V-9 - RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités et les obligations de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles
prévues par les lois en vigueur conformément aux dispositions de l'article 23 du CCAGT.



Article V -10 - MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les
dispositions prévues a ce sujet a larticle 33 du CCAG-T doivent étre strictement
observées.

Article V- 11 — CAS DE FORCE MAJEURE.
Le traitement des cas de force majeur est spécifié dans l'article 47 du CCAG-T.

Article V 12 ASSURANCE
En application de l'article 25 du CCAGT, I'entrepreneur est tenu de fournir, avant tout
commencement des travaux les attestations d’assurance des risques inhérents a
'exécution du marché, a savoir:

1. Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur chantier.

2. Aux accidents de travalil.

3. Alaresponsabilité civile incombant :

e a l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les
ouvrages objet du marché, jusqu’a la réception définitive,

e a lI'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses
dépendances aux agents du maitre d’ouvrage ou ses représentants ainsi
les agents autorisés par le maitre d’ouvrage a accéder aux chantiers
jusqu’a la réception provisoire des travaux.

e Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le
chantier par ses ouvrages, son matériel des marchandises, ses
installations, ses agents.

¢ Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de
I'entrepreneur et provenant soit du fait de ses agents, soit su matériel ou
des tiers dont il serait responsable.

4. Aux dommages a I'ouvrage, a ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les
ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers, contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour
guelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

Article V 13- CONDITIONS DE RESILIATION
Les conditions de résiliation sont régies par toutes les clauses 69 et 70 du CCAGT et
le Décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Article V 14— LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAGT.

A l'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive des travaux
conformément a l'article 76 du CCAGT.

Article V 15— VALIDITE DU MARCHE
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation
par le Maitre d’Ouvrage.

Article V -16- RETENUE DE GARANTIE.

Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant des travaux
et cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant du marché
compris le montant des avenants.



Article V -17 DELAI DE GARANTIE.

La période de garantie des travaux est fixée a 12 mois a compter de la date de la
réception provisoire.

Durant ce délai, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de
corriger tous les défauts et malfagons qui apparaissent.

En cas de non - exécution, aprés la notification du maitre de I'ouvrage, celui-ci pourra faire
exécuter les réparations par une autre entreprise a la charge et aux frais de I'entrepreneur

Article V 18 FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
Les frais de timbre et d’enregistrement sont a la charge de 'Entrepreneur.

Article V 19 AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX SANS AUTORISATION

En cas de changement dans la masse des travaux en augmentation ou en diminution il
sera fait application aux articles 57 et 58 du CCAGT

Article V 20 CHANGEMENTS DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

En cas de modification des quantités relatives a un ou plusieurs prix unitaires du détail
estimatif, en raison de sujétions technique il sera fait application aux dispositions de
I'article 59 du CCAGT.

Article V 21 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difféerends et litiges surviennent avec
I'entrepreneur, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du
CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.

Article V 22 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Dans les conditions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 ( 14 Mai 2014 ) relatif aux
avances en matiére de marchés publics , un versement a titre d’avance est octroyé au
titulaire du présent marché dont le taux et les conditions de versement et de
remboursement sont fixés comme suit :

Le montant de I'avance est fixé a 10% du montant initial du marché (TTC) pour la
partie inférieur ou égal a 10Mds et a cing pour cent( 5%) du montant du méme
marché pour la partie du montant supérieur a 10 Mds (TTC) sans toutefois que le
montant total de I’avance ne puisse dépasser 20Mds (TTC) déduction faite de la part
du marché qui fait I'objet de sous - traitance ;

L’avance est octroyée en totalité au titulaire du marché qu’aprés constitution du
cautionnement définitif, enregistrement du marché, notification de I'ordre de service de
commencement d’exécution des prestations objet du marché et présentation des
attestations d’assurances prévues par le CPS ;

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a l'octroi de I'avance, une
caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui a rembourser la totalité du montant
des avances consenties par le maitre d’ouvrage ;

Le remboursement du montant de I'avance est effectué par la déduction sur les acomptes
dus au titulaire du marché sachant que le montant total de I'avance doit en tout état de
cause, étre restitué lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du



marché atteint80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui ont
confiées au titre dudit marche.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée et déposée aupres du maitre
d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la notification de I'ordre de service de
commencement des prestations ;

L’ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours
suivant la date de dépot par le titulaire du marché de la caution personnelle et
solidaire ;

Le remboursement de 'avance commence dés que le montant des sommes payées
au titre du marché atteint 30 % du montant initial de celui-ci ;

Les taux de remboursement de I'avance sont fixés a :

» 10 % du montant des acomptes

A noter que pour le 1er remboursement, ce taux s’applique au montant de
'acompte au-dela de 30 % du montant initial du marché ;

En cas de résiliation du marché quelle qu’en soit la cause, la liquidation du
remboursement de 'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues a
I'entreprise ou a défaut sur la caution personnelle et solidaire ;

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de 'avance
correspondante au montant des travaux sous traités, doit étre prélevée
immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire ;

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent
tenir compte du montant de I'avance versée au titulaire du marché.



BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° . ..........

A- Travaux de revétement du chemin non classée reliant douar Bab Houara a Had Oulad Zbair
(du PK 0+000 au PK 4+288) a la Commune Oulad Zbair -Province de Taza.

N° DESIGNATION DES PRIX UNITAIRE EN DH
Prix PRESTATIONS UNITE | QUANTITE (HORS TVA) PRIX TOTAL EN DHS HT
1 Installation de chantier F 1
2 Signalisation temporaire J 180
3 Couche de forme F2 m3 9698
4 GNF2 m3 5820
5 GNC m3 2587
6 Matériaux sélectionnés pour m3 1446
accotements
7 !:ourrjiture .du liant pour T 26
imprégnation
8 l:/.\ise e'n oeu.vre de m2 17245
I'imprégnation
9 Fouiniture de biturp(‘e pour T 47
revétement superficiel
10 Mise en ceuvre de revétement m2 17245

superficiel

Total Hors TVA

Montant de la TVA ( 20 %)

Total TTC

FQit Qoo



BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° ... ...........

B- Travaux de revétement de la route non classée reliant El Hajra a douar Ladyoune (du PK
0+000 au PK 2+891) a la Commune de Traiba -Province de Taza.

N° DESIGNATION DES PRIX UNITAIRE EN DH
Prix PRESTATIONS UNITE | QUANTITE (HORS TVA) PRIX TOTAL EN DHS HT
11 Signalisation temporaire J 120
12 | GNF2 m3 3855
13 [GNC m3 1706
14 Matériaux sélectionnés pour m3 953
accotements
15 !:ourrliture .du liant pour T 18
impregnation
16 | Mise en ceuvre de 'imprégnation m2 11637
17 Fouiniture de bitun.v? pour T 30
revétement superficiel
18 Mise en ceuvre de revétement m2 11637

superficiel

Total Hors TVA

Montant de la TVA ( 20 %)

Total TTC

FQit Qoo




RECAPITULATION

MARCHE N°: .....oooiiiiiinnececeeene

Obijet: Travaux de revétement de la route non classée reliant douar Bab Houara aHad Oulad Zbair
(du PK 0+000 au PK 4+288) a la Commune Oulad Zbair et de la route non classée reliant
El Hajra a douar Ladyoune (du PK 0+000 au PK 2+891) a la Commune de Traiba
-Province de Taza.

TOTAL (A) HORS TAXE

TVA (A) 20%

TOTAL (A) T.T.C

TOTAL (B) HORS TAXE

TVA (B) 20%

TOTAL (B) T.T.C

TOTAL (A) H.T + TOTAL (B) H.T

TVA (A) + TVA (B)

TOTAL (A) T.T.C + TOTAL (B) T.T.C

Y 3 11 s R S



Annexe 1 : Exemple d'application du test de Wilcoxon
Population de référence :

Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30 valeurs :
212 207 210 208 207
217 2.20 212 206 2.12
2.10 210 220| 208| 2.06
2.08 212 209 216| 2.08
205 209 211 2.03 2.14
2.13 2111 208| 209 208

Population a tester :

Nombre de mesures du contradle : n = 15 valeurs :

2.12 2.14 2.12
2.16 2.19 2.11
2.15 2.13 2.15
2.08 2.10 2.12
2.15 2.12 2.07

Valeur seuil critique pourm=30etn=15 : 276.
Classement des valeurs :

Comptage des Classement des m + n valeurs Rang de m+n Rang des n
valeurs m valeurs n valeurs Valeurs valeurs

1 2.20 15
2 2.20 15
3 2.19 3 3
4 217 4
5 2.16 55
6 2.16 55 55
7 2.15 8 8
8 215 8 8
9 215 8 8
10 2.14 105
11 2.14 105 105
12 213 125
13 2.13 125 125
14 2.12 175
15 2.12 175
16 2.12 175
17 2.12 175
18 2.12 175 175
19 2.12 175 175
20 2.12 175 175
21 2.12 175 175
22 2.11 23
23 2.11 23
24 211 23 23
25 2.10 26.5
26 2.10 26.5
27 2.10 26.5
28 2.10 26.5 26.5
29 2.09 30
30 2.09 30




31 2.09 30

32 2.08 35

33 2.08 35

34 2.08 35

35 2.08 35

36 2.08 35

37 2.08 35

38 2.08 35 35
39 2.07 40

40 2.07 40

41 2.07 40 40
42 2.06 425

43 2.06 425

44 2.05 44

45 2.03 45

Somme des rangs des nh valeurs = 250

Valeur seuil = 276

Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure a la valeur seuil. Les résultats sont donc
acceptables




Annexe 2

ATELIER POUR TRAVAUX

DE : ..ottt
QUANTITE ATRAITER : ... iiiiiiiiiieeeiennnneeeanns
DUREEDE LA TACHE : ...covriiiiiiiiiiiiietreneecreneecennecsannenne ( mois ou jours ouvrés)
RENDEMENT DE L’ATELIER Horaire : ....ccoevvviinnnnnnn. (unité / heure)
Journalier: .....cooeuviinnnnnn. (unité / jour)
DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER........ccctiiiiiiiiiinnttiiiiiiiennnssiicsssssnnsssssosnnns
DATE DE REPLL.......ceeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeetteetaannnneceeseeannnnssessscesnnnnnssssacannns

CONSTRUCTION DU POSTE DE TRAVAIL :

¢ Nombre d’heures par poste : ....cvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiesienes
¢ Nombre de poste Par JOUr : .iiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieisiisississsssssssssssssssssssses
¢ Nombre de jours OUVIEs PAr MOIS & ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiisrirssssssssssssssssssssones
NOMBRE D’ATELIER S AFFECTES A LATACHE : .........coiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnes
Rendement
QUANTITE Composition de I'atelier unitaire

Unité Val.

TYPE DE MATERIELS (a titre d’exemple)

Bulldozer pour ripage........ccoeeveiiiiinnnnnnnnnnnns m3/Hr
Bulldozer pour accumulation.........ccceevinuennne. m3/Hr
Chargeuse sur pneus .........coceeeiiiiiniiinnninn, m3/Hr
Pelle avec démolisseur .........uuernueeeecnrencnnennenne m3/Hr
DUMPEr .o m3/Hr
PERSONNEL

Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au programme de travaux)



Annexe 3

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du matériel
Avec indication du type

Nombre

Rendement par
heure /jour

Age
Année

Etat
(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité
(2)

(1) neuf, rénové, usagé, trés usagé

(2) indiquer la date & laquelle le matériel sera disponible




ANNEXE 4 : MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

NO
des
prix

Quantités

Montant des
matériaux et
fournitures
3

Main
d’ceuvre

Frais de
fonctionnement
du matériel
(consommable et
entretien)

5

Frais généraux
(y compris
amortissement
du matériel le
cas échéant)
6

Taxes

Marges

Total (1)

9=
3+4.5+6.+8

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré




Page ... et derniére

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application des dispositions de
Palinéa 2§ 1 de larticle 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du décret n® 2-12-
349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Marché n® : .oviiniiiiiiiiiiiiiieieceeeene
Obijet : Travaux de revétement de la route non classée reliant douar Bab Houara & Had Oulad
Zbair (du PK 0+000 auv PK 4+288) a la Commune Oulad Zbair et de la route non classée reliant
El Hajra & douar Ladyoune (du PK 0+000 au PK 2+891) a la Commune de Traiba -Province de
Taza.
Montant du MAFCRE : .........o.ooiiee ettt ettt b et et e b e ereete s e ese et e snareentenees

Dressé par Lu et accepté par :

Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

LE: .., LE :

Présenté par

pour le Président et P.O
Directeur Geéneral des

Approuvé par :




