ROYAUME DU MAROC MARCHE N°.....nn

MINISTERE DE L’ INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

A.0.0. N° 39/RFM/2017

/ Objet du marché : \

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT LES
STATIONS THERMALES DE MOULAY YAACOUB ET LE CENTRE
DE COMMUNE MEKKES A LA PROVINCE DE MOULAY YAACOUB

NG /

Cahier des Prescriptions Spéciales
Bordereau des Prix — Détail Estimatif
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ROYAUME DU MAROC MARCHE N°......on
MINISTERE DE L’ INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

A.0.0. N° 39/RFM/2017

~

( Objet du marché :

AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT LES STATIONS
THERMALES DE MOULAY YAACOUB ET LE CENTRE DE COMMUNE
MEKKES A LA PROVINCE DE MOULAY YAACOUB

. _/

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de 1’alinéa
2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de Il'article 17 et de I’alinéa 3 du
paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marches publics.

Entre

Monsieur le président du conseil Régional de Fés -Meknés, agissant au nom et pour le compte de
la Région Fés -Mekneés.

D'une part,
ET

1. Cas d’une personne morale
IVl ettt ettt ettt e ettt e et ettt e et n st a e ans QUANTIEE et

Agissant au nom et pour le compte

lui sont conférés.

AU CAPItAl SOCIAL et Patente n°®

Registre de commerce de ...........ouueeveeeeeseveeveereerinnns S0US 1€ N
ASfili€ G 10 CNSS SOUS N° ....eeeeeeeeeeeeeveeeeseeeeetetesvse e ete e e s nessesans

Faisant élection de domiCile QU ...............coeeeoereeenerrieeieseereeseeeeee e
Compte bancaire n° (RIB sur 24

POSTTIONS).v.eecveveeetereeretete e eteet e v eserete s es s etessasessasesessssasasesssessssasenas ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

Page n° 2



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
Mo e b e

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........eevecevvvvvnvivrireiesren Sous le n.....eeeennn.
Patente N° .......oceveeeeeeeeeeie e

Affilié @ la CNSS SOUS N° ....ceeevvvevevevereevesirnnn

Faisant élection de doMiCile QU ..........c.ooeeueeeeeeeneeeseieieeesreesee e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions,........... ouvert aupreés de...................

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur.

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.ccceeeeeevercrvreenen
e Membre1:
ML et qualité ..o
Agissant au nom et pour le compte de......cccoeveverceeiciennnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ....cceeveivinirecreeeece s Patente n° ...ocvvviecencennennnn
Registre de commerce de ......ccccvvveveececceciesnennnnn SoUS 1€ N° e
Affilié @ 12 CNSS SOUS N ..ttt st s es
Faisant élection de domiCile QU .....ccvceveceiriie e e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c..ceeeeuvnne. ouvert aupres de..................

e Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

e Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

VL ettt ettt et st ettt se et et e ettt es et et st bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
SUr 24 POSItiONS). ..ot ouvert auprés de .......cceeeeeeeenenen.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui Suit:
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CHAPITRE |
INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article I-1 - Objet du marché

Le Présent Marché a pour objet Travaux d’aménagement de la route reliant les
stations thermales de Moulay Yaacoub et le centre de Commune Mekkes, a la
province de Moulay Yaacoub

Article 1-2 - Mode de passation du marché

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des
dispositions de I’alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de
I'article 17et de I’alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article17 du Décret n° 2-12-349
du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Ainsi que
certaines dispositions relatives a leur controle et a leur gestion.
Article 1-3 - Pieces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres par ordre de priorité :
L'acte d’engagement.
Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS).
Le mémoire technique.
Le bordereau des prix - détail estimatif.
Le sous détail des prix pour les prix cités a I’article IV-3 du présent CPS.

Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'article n° 451-83 du 06/12/82, tel qu'il a
été modifié ou complété.

7. le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAGT) tel

qu’il a été modifié et complété, exécuté pour le compte de 1'état, approuvé par le Décret n° 2-14-
394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de ’acte d’engagement, I’Entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres
piéces rendues contractuelles par ce méme document.

IS A

Article 1-4- : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES
AU MARCHE :
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:
A- _Textes généraux :
1. La loi n° 112.13 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des
marchés publics ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
3. Loi organique 111-14 relative aux régions ;
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4. Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016), approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
I’Etat ;

5. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la
comptabilit¢  publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu’il a été
complétée et modifier ;

6. Le décret n° 2-07-1235 du 04 novembre 2008 relatif contrdle de dépense de I’Etat (BO
5684 du 20/11/2008) ;

7. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques;

8. Ledécret n®2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

9. L’arrété du Premier ministre n° 3-302-15 du 27 Novembre 2015 .fixant les régles et les
conditions de révision des prix ;

10. le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAGT)
tel qu’il a été modifié et complété, exécuté pour le compte de 1'état, approuvé par le Décret
n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

11. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

Tous les textes 1égislatifs et réglementaires concernant 1’emploi, la sécurité du personnel, les
salaires de la main d’ceuvre particuliérement : dahir n® 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre
2003) portant promulgation de la loi n® 65-99 relative au code du travail tel qu’il a été¢ modifié et
complété ;

B. Textes speciaux :
[1La loi n°® 12-90 du 12 juillet 1991 relative a 'urbanisme ;

[Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics [lorsqu’il s’agit d’un marché
soumis au systeme de qualification et classification des entreprises de BTP].

[Le décret n°® 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le réglement parasismique (RPS
2000) applicable aux batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité national de
génie parasismique;

[JLe devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du
ministre de 1’habitat et de I’'urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°
406- 67 dul? juillet 1967,

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de l’ignorance de ceux-Ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 1-5 — Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend 1’exécution et I’achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans
les cahiers des charges, ainsi que l’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des
Prescriptions Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

®  La fourniture de main d’ceuvre et son encadrement.
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®  La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction.
®  La fourniture et I’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si

nécessaire.

® La construction d’ouvrages et d’installation provisoires et d’une maniere générale, toutes les
prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I’achévement des
travaux et a ’entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

® Verifier la présence et la cohérence des documents contractuels qui définissent de fagon précise

et sans équivoque les ouvrages a realiser.

B Procéder aux études complémentaires et a 1’établissement de tous documents techniques (note
de calculs ou plans de détails) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

Article 1-6 - Consistance des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent-en :

1/Travaux de terrassements :

Route PKorigine| PKFin Nature des travaux
0+000 0+100 Remblaient
94550 9+600 Decalsser_nent
Remblaient
54250 54300 Decalssement
Remblaient
8+600 8+700 Remblaient
RNC My Yacoub-RP | 144000 | 14+200 Decaissement
Remblaient
5001
14+600 144800 Remblaient
18+700 194000 Remblaient
21+000 21+100 Remblaient
21+500 | 21+600 Decaissement
Remblaient
0+000 994000 Ouverture et E[::rl:srage fossé en
2/ Traitement de la chaussée :
My Yacoub-RP 5001
PK origine PK Ein Nature des Largeur Epaisseurs Structure
Route travaux (m) (m)
0+000 0+050 | Renforcement 18 a4 0.05 Tapge/f(r)l EB
RNC My Yacoub-RP 0+000 0+100 Reprise corps

Page n° 6




5001 2+550 2+600 de chaussée
5+250 5+300
8+600 8+700
14+000 14+200 7.20 0.20 20 GNF2
14+600 14+800
18+700 19+000
21+000 21+100
21+500 21+600
0+000 21+950 | Renforcement 4.00 0.15 15 GNB+RSB
0+000 0+050 | Renforcement Var 0.05 Tapie EB 0/10
3/ Traitement des accotements :
Route PK Or. PK Ex. Nature Largeur Epaisseur Structure adoptée
(m) totale (m)
0+000 0+100
2+550 2+600
5+250 5+300
8+600 8+700
RNC My
Yacoub-RP 5001 14+000 14+200 MS1 1,00 0,35 20GNF2+15MS1
14+600 | 14+800
18+700 | 19+000
21+000 | 21+100
21+500 | 21+600
0+000 | 22+000
4-4- Traitement de I'Environnement
Liaison My Yacoub-RP5001 :
PK PK . .
or Ex Nature Gabarit (m) Structure adoptée
TPC du
0+000 carrefour Ilot séparateur Bordure T3

0+080

Reconstruction
de Traversée

busé 16,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

0+200

Reconstruction
de Traversée

busé 9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

0+400

Curage de
I'OH busé
existant

0+600

Construction

Buse pour 10,00 ml

Buse @ 600 mm
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acces

0+700

Curage de
I'OH busé
existant

0+800

Curage de
I'OH busé
existant

0+900

Tranchée
drainante

100 ml

DF, Géotextile, Géo membrane, MD

Protection
Gabion du
talus (RD)

120 m3

20*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

FB

100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) légérement armé

Dallage
d'accotement

100* 2*1,00

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

1+250

Curage de
I'OH busé
existant

1+300

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

1+900

Dallage
d'accotement

100* 2*1,00

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

2+000

Curage de
I'OH busé
existant

Construction
Buse pour
acces

10,00 ml

Buse @ 600 mm

2+600

Protection
Gabion talus
(RD)

300 m3

50*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

2+900

Construction F
B

300 ml
(RD+RG)

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Dallage
d'accotement

300* 2*1,00

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

3+300

Curage de
I'OH busé
existant

3+400

Reconstruction
de Traversée
busé

12,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

3+600

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
Gabion talus
(RD)

100 ml

100*(1,00*1,00)

3+700

Curage de
I'OH busé
existant

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

3+900

Curage de
I'OH busé
existant
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4+200

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

200* 2*1,00

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

4+300

Protection
Gabion téte
dalot existant
(AV)

220 m3

2*10*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)

Descende
d'eau

4* 6,00 ML

Béton B3

4+600

Dallage
d'accotement
(RD)

400 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

4+900

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
Gabion tete
OH existant

(AV)

113m3

2*5*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)+(3,00*1,00*1,00)

5+300

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Dallage
d'accotement
(RD)

100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légerement armé

Construction F
B (RD)

100 ml
(RD+RG)

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement arme

Tranchée
drainante

100 ml

DF, Géotextile, Géo membrane, MD

Protection
Gabion (AV)

60 m3

10%(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

5+500

Construction F
B (RD)

150 ml
(RD+RG)

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Construction
Buse pour
acces

10,00 ml

Buse @ 600 mm

6+400

Reconstruction
de Traversée
busé

12,00 mi

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
Gabion (AV)

68 m3

2*5*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)+(3,00*2,00*1,00)+(2,00*1,00*1,00)

6+800

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

7+200

Construction F
B (RD)

200 ml (RG)

Trapézoidale (1,50x0,50) légérement armé

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Descende
d'eau (AV)

6* 6,00 ML

Béton B3

7+500

Construction F
B (RD+RG)

2*150 ml (RG)

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

7+600

Curage de
I'OH busé
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existant

7+700

Protection
Gabion Talus
(RD)

600 m3

100%*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

Construction F
B (RD)

200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

7+900

Reconstruction
de Traversée
busé

2*9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
Gabion tete
OH (AV)

66 m3

2*5*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)+(3,00*2,00*1,00)+(2,00*1,00*1,00)

Construction F
B (RD)

100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) légérement armé

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

8+000

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
Gabion téte
OH (AV)

118 m3

2*5*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)+(3,00*2,00*1,00)+(2,00*1,00*1,00)

8+100

Dégagement
d'éboulis

100 ml

100%(2,00*3,00)/2

Calibrage
chaaba

Protection en
gabion par
seuils

20 m3

2*(4,00*1,00*1,00+3,00*1,00*1,00+3,00*1,00*1,00)

8+300

Construction F
B (RG+RD)

2*100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

8+500

Protection
pied talus en
gabion

200 m3

200*(1,00*1,00)

8+700

Curage de
I'OH busé
existant

Protection tete
OH existant

6 ml

6,00%(2,00%1,00+1,00*1,00)

8+900

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection en
gabion par
seuils

25m3

4*(4,00*1,00*1,00+3*(3,00*1,00*1,00)+3,00*1,00*1,00)

Protection en
gabion téte
(Av)

118 m3

2*5*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)+(3,00*2,00*1,00)+(2,00*1,00*1,00)

Construction F
B (RG)

200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

9+400

Curage de
I'OH busé
existant
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Reconstruction
téte OH

3m3

Béton B3

Protection en
gabion téte
(Av)

6 m3

(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

9+800

Curage de
I'OH busé
existant

Construction F
B (RD)

400 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) légérement armé

Dallage
d'accotement
(RD)

400 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

10+200

Construction F
B (RG)

500 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RG)

500 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légerement armé

Construction
Chenal (RG)

100 ml

Trapézoidale (2,00x1,00) Iégérement armé

Protection en
gabion (RD)

300 m3

20*(5,00*1,00+4,00*1,00+3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

10+500

Protection du
talus en gabion
(RG)

90 m3

30*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

500 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légerement armé

Construction F
B (RG+RD)

2*250 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection en
gabion (RG)

200 m3

200*1,00*1,00

10+600

Construction F
B (RG)

500 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

11+500

Curage de
I'OH busé
existant

Protection téte
av de I' OH
existant

64 m3

2*3*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)+(3,00*2,00*1,00)+(2,00*1,00*1,00)

11+700

Curage de
I'OH busé
existant

Construction F
B (RG+RD)

2*200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

11+900

Construction F
B (RG+RD)

2*100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légeérement armé

Curage de
I'OH busé
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existant

12+100

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

12+500

Protection tete
(AV) de I' OH
existant

78m3

2*5*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)+(3*(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

Descende
d'eau

30 ml

Béton B3

Bourrelet
(RD)

50 ml

Béton B3

Protection en
gabion (RG)

100 m3

100 * 1,00 *1,00

12+900

Construction F
B (RG)

100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Protection téte
(AV) deI' OH
existant

30 m3

2*(2,00*2,00+1,00*1,00)+2*(2,00*2,00+1,00*1,00+(2,00*2,00+1,00*1,00)

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

13+200

Construction F
B (RG)

100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Curage de
I'OH busé
existant

Protection tete
(AV) de I' OH
existant

30 m3

2¥[5.00*(2,00*1,00+1,00*1,00)]

13+300

Dégagement
d'éboulis (RD)

300 m3

100*(4,00%2,00)/2

Protection en
gabion Talus
(RD)

100 m3

100 * 1,00 *1,00

Protection
gabions pour
seuils

28 m3

2*(5,00*1,00+4,00*1,00+3,00*100+2,00*1,00)

Reconstruction
de Traversée
busé

12,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

13+400

Construction F
B (RG+RD)

2*200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

Protection en
gabion Talus
(RD)

100 m3

(100 * 1,00 *1,00)

13+600

Construction F

B (RG+RD)

2*100 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé
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Dallage
d'accotement
(RG+RD)

2*100 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

13+800

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
gabions pour
tétes

6 m3

(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

14+000

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Construction F
B (RG)

200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RG)

200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

Protection en
gabion Talus
(RG)

100 m3

(100 * 1,00 *1,00)

14+300

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection
gabions pour
tetes

125 m3

(3,00*3,00+2,00*2,00+1,00*1,00)+2*5*(3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)

14+600

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Construction F
B (RG)

200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armeé

Protection en
gabion Talus
(RG)

200 m3

(200 * 1,00 *1,00)

14+800

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

15+100

Curage de
I'OH dalot

15+200

Protection
gabions pour
tetes (Am+Av)

36 m3

2*[5,00(2,00*1,00+1,00*1,00)+3,00*1,00+(2,00*1,00+1,00*1,00)]

16+000

Bourrelet
(RD)

100

Béton B2

Descende
d'eau

30 ml

Béton B3

16+200

Curage de
I'OH busé
existant

Construction F
B (RD)

150 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RD)

150 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 Iégérement armé

16+400

Construction F
B (RG)

200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) légerement armé

Protection
gabions pour
tetes (am+av)

36 m3

2*[5,00(2,00*1,00+1,00*1,00)+3,00*1,00+(2,00*1,00+1,00*1,00)]
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Protection
gabions pour
tétes talus

100 m3

(100,00*1,00*1,00)

Protection téte
de I'OH
existant

4 m3

Béton B3

16+600

Construction F
B (RG+RD)

2*300 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*300 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

17+200

Construction F
B (RG+RD)

2*200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement armé

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légérement armé

17+400

Construction
Buse pour
acces

20,00 ml

Buse @ 600 mm

17+700

Construction F
B (RG+RD)

2*200 ml

Trapézoidale (1,50x0,50) Iégérement arme

Protection
gabions pour
tetes talus

300 m3

100,00%(2,00*1,00+1,00*1,00)

Dallage
d'accotement
(RD+RG)

2*200 ml

15 cm Hérrissonage +15 cm béton B3 légerement armé

Dégagement
éboulis

225 m3

50%(3,00*3,00)/2

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

18+500

Reconstruction
de Traversée
busé

9,00 ml

Buse @ 1000 mm 135 A

Protection téte
OH busé
existant

36,00 m3

(3,00%1,00+2,00*1,00+1,00%1,00)+2*[5,00%(2,00%1,00+1,001,00)]

19+000

Construction
Buse pour

10,00 ml

Buse @ 600 mm

Protection
talus

200 m3

200*1,00*1,00

19+500

Protection
talus

200 m3

200*(2,00*1,00+1,00*1,00)

Dégagement
éboulis

600 m3

200%(3,00%2,00)/2

20+000

Protection téte
OH busé
existant

(RD+RG)

162 m3

2*2*6,00(3,00*1,00+2,00*1,00+1,00*1,00)+2(3,00*2,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

20+200

Dégagement
éboulis

600 m3

200*(3,00%2,00)/2

Protection
talus

200 m3

200*(1,00%1,00)

Protection
gabion

108 m3

2*6,00(3,00*2,00+2,00*1,00+1,00*1,00)

20+500

Reconstruction
téte OH
existant (AV)

3m3

Béton B3
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Protection

gabions 180 m3 2*5,00*(3,00*3,00+3,00*2,00+3,00*1,00)
Construction F
20+600 B (RG) 300 ml Trapézoidale (1,50x0,50) légérement armé

21+600 | Protection
gabion 600 m3 20*(3,00*4,00+3,00*3,00+3,00*2,00+2,00*2,00+1,00*1,00)

Reconstruction
214800 | de Traversée
busé 9,00 ml Buse @ 1000 mm 135 A

Reconstruction
22+000 | de Traversée
busé 9,00 ml Buse @ 1000 mm 135 A

1 Article I-7 - Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

1/ Travaux de terrassement :

m La préparation des emprises des deblais et emprunts et la préparation initiale des terrains sous
les remblais (y compris décapage de la terre végétale et démolition de toute nature).

B [’exécution des déblais et des remblais.

m [’exécution des fossés.

m Le réglage des talus et de plate-forme conformément aux plans visés « Bon pour exécution ».

2/ Travaux de construction du corps de la chaussée :

m Le réglage et le compactage du fond de forme.

m La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de fondation type GNF2.

m La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de base type GNB.

m La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotements type MS1.

m La fourniture et la mise en ccuvre des buses

m La fourniture et protection en gabion.

m La fourniture et la mise du béton pour tétes de buses accotement bétonnés et FB.

®m La fourniture des panneaux de signalisation verticale et panneaux d’indication.

®m Le curage et nettoyages des OH existants.

m Le calibrage de chaaba.

m La fourniture et mise en ceuvre du garde-corps métallique.

m La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I’imprégnation et I’enduit
superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuelles.

®m La fourniture et la mise en ceuvre des gravillons pour enduit superficiel.

m La fourniture et la mise en ceuvre enrobée en EB 0/10 mm

m La fourniture et la mise en ceuvre des bordures T3

B «Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent étre receptionnes

contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception
topographique »

Article 1-8 - Description des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

A - Installations de Chantier
- Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier.
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B

C

D

et

L’aménagement et remise en état des plateformes nécessaires aux installations générales de
chantier.

La cl6ture et le gardiennage des installations de chantier.

Les installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs
raccordements aux réseaux, etc...

L’aménagement et remise en état d'aires de stockage des matériaux.

L’aménagement, la réparation et I’entretien des pistes de chantiers, des itinéraires d’acces au
chantier pour les transports de matériaux.

La construction des pistes de déviation pour le maintien de la circulation.
La construction, ’entretien et la démolition des déviations provisoires des voies publiques.

La signalisation générale du chantier, des réseaux et la signalisation des déviations provisoires
de voies publiques (pré-signalisation et jalonnement des itinéraires de déviation).

L'établissement du plan d'hygiéne et de sécuriteé.
Les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer I'nygiene et la sécurité du chantier.
Les rétablissements provisoires des acces privés.

- Travaux sur chaussée

Les travaux a la charge de I'Entreprise comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en
ceuvre des matériaux pour I'exécution des chaussées.

La réalisation du revétement, La fourniture, la fabrication et la transformation éventuelle des
différents liants hydrocarbonés entrant dans la composition des mélanges hydrocarbonés et du
RSB et enrobé bitumineux.

- Travaux sur accotements et fossés :

Le reprofilage des accotements existants y compris, le cas échéant, la fourniture, le transport et
la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés d’apport.

Le curage et le calibrage des fossés conformément aux plans types fournis par I’ Administration
et visés « bon pour exécution ».

— Etude complémentaire :

L’entrepreneur établira a sa charge par un bureau d’étude agrée par le maitre d’ouvrage les plans
les études nécessaire pour les sections de déblais, remblais, éboulement, drainage, point de

glissement et plans d’aménagement des carrefours.

Ces plans et études seront validés par le maitre d’ouvrage.

Article 1-9 - Documents a fournir par I'entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apres tels gu'ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants.

Désignation du Délai Références aux
document dispositions du CPC
o _ Dar)s_ 15_ jours apres la date de I'ordre de Article n° 1-12 du
Mémoire technique notification de service de commencement|
présent CPS

des travaux

Cahiers de chantier Dés le commencement des travaux

Fascicule n° 1 article
n°22

Cabhiers de réception
topographique

Dés le commencement des travaux
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Etude complémentaire des

sections nécessitant des ] Article n° 1-8 du
. En cours des travaux par un BET agrée .
travaux de remblais, present CPS

Déblais et éboulement

Fascicule n° 1 article
Plans de recollement 3 mois avant la réception définitive des travaux [ n°37 du CPC

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de son
affectation au chantier.

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, émulsions de bitume, bitume modifié sont inclus dans
I’acte d’engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de ’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n°
5 cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L’entreprise remettra a 1’administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de
bitume ou émulsion

Article 1-10- Mémoire technique

L'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné
de renseignements d'ordre général. Pour ce faire, I'administration met a la disposition de
I'entrepreneur le dossier d'étude visé « Bon pour Exécution » et éventuellement, le planning
prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné
de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases des travaux, I'administration se réserve le droit de demander
des notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants:

1. Rapport technigue
Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires.

Ce rapport comprendra une note de calcul detaillée qui indiquera la composition et les
caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail ( un modéle type, a respecter impérativement,
sera remis a l'entreprise adjudicataire ).

Le rendement des engins, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

B La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus
avec leur &ge, etat, rendement et disponibilite.

® La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

®  La liste du matériel fourni par I'Entrepreneur n'est est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour
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une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achevement des travaux auxquels il est destiné, il peut le faire qu'avec I'accord écrit du maitre
d'ouvrage: cet accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce
retrait.

B L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier; les
implications de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général
des travaux.

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caracteristiques et la date de
son affectation au chantier.
3. Mateériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants
hydrocarbonés etc..., et leur conformité aux spécifications contractuelles.

L'Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des
matériaux qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux pour corps de chausseée.
Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur
rendement journalier.

Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussieres qui
seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des matériaux noirs.

L'Entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut
étre considérée comme un lieu de stockage qu'apres lI'accord écrit du maitre d'ouvrage.

4. Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contréle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation
des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vite du personnel de
direction, de maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de
leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

5. Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage
des dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais
prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
Les cadences prévues;

La réglementation en vigueur;
Les conditions climatiques de la période d'exécution du chantier;

e Le délai d’exécution du marché (art V.1.);

En outre, le planning doit :

o Comporter les dates réelles fixees d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage
o Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques.

Le planning des travaux doit étre complété par :

e L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux;

Page n° 18



e L’échelonnement prévisionnel des dépenses.

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type "chemin de fer".

6. Le schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier

e L’entreprise doit présenter un projet de schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier, en complément du plan de signalisation temporaire remis par le Maitre
d’Ouvrage. Lequel schéma doit comporter : la signalisation d’approche, la signalisation de
position, la signalisation de fin de chantier et la signalisation nocturne conformément a la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers » et la note circulaire n° 215.
30/15/08 du 03 Mars 2008 de la Direction des Routes. Le dit schéma précisera : la nature des
panneaux, leurs emplacements, leurs distances intermédiaires, leurs dispositifs de montage et de
fixation

8. Hyaqgiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I'nygiene et la sécurité
sur le chantier et a ces abords, tant pour les ouvrier que pour les riverains.

Ces mesures se rapportent notamment :
M Aux conditions de logement du personnel de chantier.
Au ravitaillement et au fonctionnement du chantier.

M A I’hygiéne : service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation,
d’évacuation des ordures ménageres.

B

Au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques ...etc.

Q|

Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier des tiers.

B

A la protection de I’environnement.
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CHAPITRE 11
PROVENANCE, QUALITE ET REPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE Il.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres
et usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément, du Maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage
délégué. La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze
(15) jours avant la date prévue pour I'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de
I’article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisée rend
I’entrepreneur passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349 précité du 20/03/2013.

Les matériaux dont la fourniture est a la charge de I’entreprise proviendront des gisements, carriéres
et usines proposés par I’Entrepreneur et agrées par le du Maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage
delégué. La demande d’agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze
jours (15 jours) avant la date prévue pour I’utilisation des matériaux.

Comme 1l est spécifié¢ aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I’Entrepreneur doit veiller a
ce que I’extraction des matériaux ou leurs dépdts ne puissent nuire, de quelque fagon que ce soit, a
la qualité de I’environnement et I’écoulement des eaux.

1- liants hydrocarbonés
-Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus
dans I’acte d’engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n°
5 cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.
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L’entreprise remettra a 1’administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de
bitume ou émulsion

ARTICLE 11.2 — Qualité des matériaux

Il est en outre signalé que:
> - Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes:

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Emulsion a 55%
- Enduit superficielle bicouche - Emulsion a 65%
- Couche d’accrochage - Emulsion de bitume a 65%
- EB - Bitume pur 40/50

B> Ladirective pour les matériaux a chaud édition 92.

B> La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'Entrepreneur a
IPagrément ...

Article 11-3 - Controles des matériaux :

Les natures et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixees par les fascicules 3, 4,
et 5 du CPC relatif aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n°® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Désignation du matériau Quialité a controler Nature de I'essai Fréquence de I'essai
Matériaux GNF2, GNB et MS2 | Granularité Granulométrie Tous les 100 m3
Propreté ES Tous les 100 m3
Granularité Granulométrie Tous les 1000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne
sont pas effectués si la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Article 11-4 - Compactage des assises :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
I’entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir 1’atelier de compactage
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrdles de compactage des
assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres :

GNF2 | GNB MS2
Compacité moyenne (x) calculée sur un >05% | >98% | >95%
minimum de 15 valeurs OPM. | OPM. OPM.
X —2c >91% | >94% | >91%
(o = écart type) OPM OPM. OPM
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Le contrdle de compactage se fera par sections d’au moins un kilométre, 1’acceptation des résultats
sera prononcee sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a consideérer les résultats de compacité
de la section soumise au contréle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de
référence.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans
le tableau ci-apres :

1- Principe du test Wilcoxon

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité
en cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m)
valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont
acceptables.

2- Le test consiste a :

Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le classement
précédent ;

Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres ;

Si cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au
cours du chantier sont acceptables.

YVVYV VYV

Table donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a
comparer :

Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;

Valeur de n : population a comparer

m
15 20 25 30 35 40 45 50
n
5 34 41 48 55 62 68 76 83
6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
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25 454 503 552 602 653 703 753 803

30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Remarque : Les valeurs limites ci-dessus sont donnees pour 95% de certitude au sens du test
de comparaison Wilcoxon

Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.

Pour les accotements, le compactage sera identique a celui prévu par les spécifications du CPC
fascicule n°5 cahier n°2 relatif aux travaux routiers courants pour une GNF.

CHAPITRE 111
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE Ill.1 — Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur
qui les soumet a I'approbation du Maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage délégué Quinze Jours (15)
avant le début de réalisation des dits ouvrages.

ARTICLE I11.2 — Installations générales de chantier

L'Entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
intéresses, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, I'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées
seront soumises a 1'accord du Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur soumettra au Maitre d’Ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un
délai de 15 jours a compter de la date de notification de I’approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1. Projet d’installation de chantier :

Le projet dinstallation de chantier devra tenir compte de la circulation de chantier, il devra
notamment comporter :

Un plan au 1/500eéme sur lequel seront figurés les divers batiments constituant l'installation, les
voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de lavage et de distribution de
carburant, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tracé des différents réseaux
d'alimentation (eau, électricité, téléphone...) et les installations a mettre a la disposition du Maitre
d’Ouvrage.
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Un plan détaillé de chaque batiment faisant apparaitre les emplacements réservés aux sanitaires, aux
douches, aux soins d'urgence, au refectoire et les points de défense contre Il'incendie (lances,
extincteurs, bacs a sables ...)

Les installations ou dispositions prévues pour :

L’approvisionnement et la manutention des différents matériaux (liants, granulats, eaux, tuyaux,
etc...) .

L’installation des centrales de fabrication des bétons.

Les dispositions de protection des matériaux stockeés (pour les granulats notamment : dispositions
pour empécher la pollution par des fines, pour éviter le mélange entre granulats de type différents,
etc.)

Les circulations et aires de stationnement prévues.

Les dispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations.

Les installations comprendront obligatoirement :
e Une liaison téléphonique avec le réseau général,
e Un Ordinateur portable avec imprimante couleur laser et appareil photo numérigue.

Le Maitre d’Ouvrage retournera le projet d'installation de chantier a I'Entrepreneur, Soit revétu de
son VISA, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables suivant la date de réception. L’entreprise dispose de 7 jours pour satisfaire les dites
observations et remettre le projet d’installation rectifié.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire de ceux-ci. Le codt

du gardiennage pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

2. Signalisation de chantier

L'Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de
chantier et d'appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et de la
sécurité de la circulation.

Le délai d'installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de
notification de 'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrer
avant la mise en place de la signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (Panneaux, gyrophares et cataphotes, ... .) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers » et de la note circulaire n°
215.30/115/08 du 03 mars 2008 de la Direction des Routes. Ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le Maitre d'ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a
I'une des prescriptions prévues au schéma d'itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non application
du prix correspondant et I'application de la pénalité prévue dans le présent CPS (remplacement des
panneaux).
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Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systéme de qualification et
de classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le
maitre d'ouvrage.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme de nuit pour prévenir le risque de
vol et de deplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistant, défectueux ou ne
répondant pas aux exigences du Maitre d'ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état,
doit étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d'accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au moins a
quatre (04), il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de l'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la
signalisation temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d'ouvrage ou son
représentant, sur simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera
automatiquement une pénalité, détaillée dans le présent CPS, jusqu'a la levée de la non-conformité
constatée également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d'ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'entrepreneur.
L'entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du
chantier (y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation

temporaire) méme en cas de dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d'arréts du
chantier

La signalisation temporaire du chantier est composeée de trois postes:

a). Une signalisation globale du chantier composé de :

Deux (2) panneaux de 4 x 3 m portant les indications.

Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 a 920, de panneaux d'indication de type 930. Ces panneaux doivent étre en
quantité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. Ils seront posés selon les
indications du Maitre d’Ouvrage et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes, ou mobiles
sur le chantier, conformément au schéma d'itinéraire des panneaux de Signalisation temporaire de
chantier.

Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote par
rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posés tous les dix (10) meétres linéaires et
déplacés a chaque fois que c'est nécessaire.
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Des lots de panneaux, de balises d'alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques (914),
de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en quantité
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon lI'avancement de ces
ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d'ouvrage avant et aprés leur pose.

De méme, I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs, ...

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus jour et nuit.

b). Le remplacement des panneaux :

Deés constat par le maitre d'ouvrage qu'un ou plusieurs panneaux ne sont pas propres ou ne sont pas
en bon état, détériorés ou endommagés, quelque ce soit la cause conduisant a ce constat, y compris
les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise; celui-ci est invité a leur
remplacement y compris support éventuellement dans les 24 heures, sous peine d'une pénalité de
deux mille dirhams (2000 DH) par jour de calendrier de retard.

Cette pénalité est déduite d'office dans les décomptes sur la base d'un PV établi par le Maitre
d’Ouvrage.

3. Aire de chantier et gardiennage

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I’emplacement exact de la
cl6ture de chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du Maitre d’Ouvrage, la superficie de l'aire de chantier et
son emprise sur la voie publique, permettant I'enlevement des déblais et décombres de démolition,
la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les
locaux pour le Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur mettra a la disposition de 1’administration un véhicule pour le suivi de chantier y
compris carburant et entretien.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste « installation de
chantier ».

4. Local du Maitre d’Ouvrage

L'Entreprise présentera le plan de construction du local du bureau de chantier a I'approbation du
Maitre d’Ouvrage dans les 10 jours apres la notification du marché.
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L'Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’Ouvrage un local de chantier aux lieux désignés
par le Maitre d’Ouvrage, au plus tard deux (2) mois apres I’approbation des plans d’installations des
locaux a usage de bureaux d'une superficie de (80 m2).

Ce local sera pourvu d’un systeme d’éclairage, de chauffage, de sanitaire et raccordé au réseau
d’eau potable courante, d’¢lectricité et de voirie publique.

Bureaux de chantier :

Les (80m?) cloisonnés prévus comprendront au moins :
e  Une salle de réunion
e 2 bureaux

Le local de chantier sera meublé par 1’entreprise et doit étre pourvu d'eau courante, d'électricité.

L'approvisionnement en eau et en électricité, le nettoyage, I'entretien du béatiment et de
I'équipement, ainsi que le gardiennage pendant la durée des travaux jusqu'a deux mois apres la
réception provisoire doivent étre assurés par I’entreprise a ses propres frais.

La salle de réunion devra pouvoir accueillir 8 personnes minimum et sera meublée en conséquence
et dotée d’un ordinateur avec imprimante couleur laser et un appareil photo numérique.

Tous les bureaux et la salle de réunion seront climatisés.

Les installations comprendront obligatoirement :
o Une liaison téléphonique et internet avec le réseau général ;
e Un branchement d’eau et d’électricité.

Les frais d'entretien et de fonctionnement liés a I'usage de ces locaux (eau, électricité, téléphone,
nettoyage .....) seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE Ill.2 — Installations générales de chantier

L'Entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
intéressés, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, I'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées
seront soumises a l'accord du Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur soumettra au Maitre d’Ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un
délai de 15 jours a compter de la date de notification de 1’approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

5. Repli du chantier

Pour la remise en état :

- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et
fossés seront démolis par I'Entreprise et les produits évacués vers un dép6t définitif a trouver et
a la charge de I'entreprise (tout enfouissement in situ est a exclure).
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- Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie
pouvant étre utile aux chantiers suivants.

- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de
0,60 m.

- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et
méthodes appropriés (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres régalées,
et réglage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et
les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée a I'identique.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises
et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes
de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés
et évacués en dépot definitif par I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accés pour leur
récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix
d'installation de chantier.

L'Entrepreneur devra justifier de I'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des
terrains par la remise d'un quitus.

Documentation photographigue :

L’entrepreneur devra constituer une documentation photographique relatant les différentes phases
de réalisation du chantier. A cet effet, il sera constitué un album de photographies en couleurs
comprenant au minimum 100 vues. L’entrepreneur doit remettre a 1’ Administration un album en 3
exemplaires, relatant 1’état de la route avant les travaux, les étapes de déroulement des travaux et
I’état de la route apres achévement des travaux.

ARTICLE Ill.3 — Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°® 1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

L'entrepreneur ne pourra se prevaloir des délais nécessaires a l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE Ill.4 — Conditions particuliéres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules
3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétés et modifiés par :

e Les dispositions de La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.
e Lesnormes NF EN 12273, XP P 18-545 et les normes qui y sont associées.

ARTICLE Ill.5 — Contrble des Travaux

Page n° 28




1.

2.

3.

La nature et la fréquence des essais de controle des travaux de terrassement sont celles definies
par le fascicule n°® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les
dispositions du présent CPS.

La nature et la périodicité, des essais préliminaires d’information (catégories A), des controles

de qualité (catégorie B) et des contrdles de réception (catégories C), sont fixées par le fascicule

n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers

courants, complétés et modifiés par :

o Les dispositions de La note circulaire concernant le controle et le suivi des travaux routiers
de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

e Lesnormes NF EN 12273, XP P 18-545 et les normes qui y sont associées.

Ces dispositions sont aussi applicables au contréle d’exécution des accotements qui sont

assimilés a des assises non traitees.

Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises pour
chaussées et accotements. Si un contrdle d’épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés « bon pour exécution »
ou aux ordres de service de I’Ingénieur, L’Entrepreneur sera tenu de faire 1’apport
complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de
la couche.

Les frais de contrdle sont a la charge de I’ Administration. Dans le cas ou les résultats des essais de
contréle ne répondent pas aux spécifications exigées par le présent CPS et les CPC, les frais
correspondants aux essais de reprise apres correction seront a la charge de 1’entreprise.

ARTICLE 1l1.6 — Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre aux convocations du Maitre d’Ouvrage
et d’accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors des visites périodiques
et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
Maitre d’Ouvrage ou par I’ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront dans les mémes
conditions, fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le Maitre
d’Ouvrage et ’entrepreneur en fin de séance. Dans le cas ou I’entrepreneur est absent ou refuse
de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le Maitre d’Ouvrage, 1’ingénieur chargé du suivi et ’entrepreneur. Ce
dernier veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernieres au cahier de chantier
ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par
les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I’entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra
faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition tout document necessaire a la bonne
conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux recgu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV
MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE IV.1 — Mode de mesurage

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussées ou
aux accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par
ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE V.2 — Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du
CPC relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note
circulaire relative au contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette dernicre est rajoutée par la
suite au total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce
changement est pris en compte par la révision des prix par I’adoption de I’index correspondant.

Prix n°® 1— Installation de chantier

Ce prix rémunére forfaitairement et globalement les frais des installations générales et le repliement
des chantiers propres a I'entreprise conformément a l'article 111-2 du CPS. Le réglement se fera
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conformément aux dispositions du fascicule n°2 du CPC applicable aux travaux routiers courants

relatifs au prix A, 1,1. Ce prix comprend :

e La fourniture du Mémoire Technique conformément a I’article I-12.

e Les frais d’amenée et de repliement du matériel,

e Les frais d'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité;

e Les aménagements des terrains et des acces;

e Les frais d'installation et de fonctionnement des locaux de chantier (bureaux, salles de réunion)

e L'installation propre au personnel et au matériel de I'entreprise;

e Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers;

o Les frais pour établissement des mémoires et programmes des travaux et des plans d'adaptation.

e Les frais de la documentation photographique ;

e La construction, I'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux;

o Les rétablissements provisoires des acces prives;

e Les frais de cl6tures et de gardiennage;

o L'enlévement des installations, la remise en état des lieux et I'évacuation des matériaux
excédentaires; Il est payé en deux fractions :

- 70 % du montant de I’installation du chantier aprés réalisation des installations

- 30 % du montant de I’installation du chantier apres repliement et remise en état des lieux apres

achévement des travaux
Ce prix, dont le montant restera inférieur a la valeur du matériel concerné, ne doit pas dépasser cing pour
cent (5%) du montant de la soumission HTVA.

Prix n° 2 — Entretien du dispositif de signalisation temporaire du chantier :

Ce prix rémunére au forfait mensuel le maintien des panneaux et leur remplacement quelque ce soit
la cause conduisant a ce remplacement y compris les dommages causés par le personnel ou les
engins de I'entreprise, selon les prescriptions décrites a I'Article 111.2 du présent CPS.

Prix n°3— Fourniture et mise en place de la signalisation verticale temporaire :

Ce prix rémunére la journée la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation verticale
temporaire du chantier tel que définie a l'article 111.2, au schéma d'itinéraire des panneaux de
signalisation temporaire de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n° DR 215-
31/DE/50043/239/2012 du 5 octobre 2012.

Ce prix comprend la fourniture, la mise en place, la pose, la dépose, I’entretien, 1'exploitation, la
surveillance et le remplacement du dispositif de signalisation vertical temporaire du chantier, tel que
décrit a l'article 111.2 du présent CPS.

Il comprend également la mise en place d'une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la
route qui présentent un danger aux usagers de la route.

Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais

et les retards éventuels.

Prix n° 4: Déblais
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Ce prix sera exécuté dans les mémes conditions que pour le prix n° B4-1 du CPC routier fascicule
n°2 relatif aux travaux routiers courants, y compris les travaux de décapage en terrain de toute
nature et toute profondeur conformément aux spécifications des prix n° B3-1 et B3-3 du fascicule 2
du CPC routier et la démolition de la chaussée existante selon les plans visé « bon pour exécution ».
Il s’applique au metre cube. Il comprend également les travaux de décaissement pour élargissement
de la chaussée existante conformément au prix n° D1-1 du fascicule n°2 du CPC, y compris le
réglage et compactage du fond de forme et toutes sujétions résultant des documents contractuels. Il
comprend également les déblais pour ouverture des fossés conformément aux plans fournie par
I’administration visée « bon pour execution ».

Prix n°5 : Remblais

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux
d’apport selon les prescriptions du CPS. La qualité de ces matériaux doivent étre conformément aux
spécifications de I’article II-1 du présent CPS et seront mis en ceuvre sur toute la largeur de la plate-
forme conformément aux plans vise bon pour exécution et dans les mémes conditions que le prix
E.11 de la note circulaire du 11/12/98.Ce prix s’applique quelle que soit 1’épaisseur de la couche au
meétre cube mis en ceuvre apres compactage.

Prix n° 6 — Calibrage des fossés :
Ce prix rémunére au meétre lin€aire 1’ouverture de fossés en terrain de toute nature y compris le
rocher, La quantité a prendre en compte résulte de 1’application de la section du fossé prévue au
marché a la longueur effectivement réalisée.

e [’extraction, I’évacuation des déblais et leur mise en dépot provisoire ou définitive.

e Le réglage.
Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Prix n°7-Dégagement des éboulis
Ce prix rémunére au meétre cube les travaux de déblais des éboulis et dégagement vers une décharge
public y compris nivélement et nettoyage de la plate-forme

Prix n° 8 : Buse $1000 mm
Ce prix rémunére au métre linéaire et sera exécuté et rémunéré conformément au prix n° C-4-1-2d
du fascicule 2 du CPC en application.

Prix n°9 : Buses armé ¢$600 mm armé

Ce prix rémunere au metre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,e
du fascicule n° 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la
pose des buses en béton armé 600 série 135 A. ils comprennent toutes sujétions de
transport et de pose y compris I'exécution des joints, ils s’appliquent au meétre linéaire de
buses réellement posées.

Prix n° 10 : Déblais pour fouilles

Ce prix rémunére les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur, y
compris évacuation des déblais en excedent, blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain
inconsistant.

Il s’applique au metre cube de déblais, les quantités a prendre en compte étant calculées a partir des
dimensions théoriques, portées du projet remis a 1’entrepreneur visé << bon pour exécution>>
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Prix n° 11 : Remblai pour fouilles

Ce prix rémunére au metre cube la réalisation des Remblais au niveau des tranchées ou des puits
de toute profondeur, suivant les prescriptions du prix n° C,1,3,2 du fascicule n° 2 du CPC
applicables aux travaux routiers courants y compris Compactage des remblais.

Prixn°® 12 : Lit de sable

Ce prix rémunére au metre cube de sable exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-2 du
fascicule n° 2 du CPC. Ce prix rémunére la fourniture et la confection d’un lit de pose en sable
suivant I’épaisseur fixé par I’administration.

Prix n° 13 : Béton B3 pour tete de buse
Ce prix rémuneére au metre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des ouvrages.
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 14 -Béton B3 pour Dallage accotements
Ce prix sera exécuté et rémunere au metre cube, conformément au prix n°C-2-3 et C-2-4 du fascicule 2 du
CPC pour la construction du dallage en béton B3 légerement armé avec maillage de 20cm de T6

Prix n° 15 — Hérrisonnage

Ce prix rémunere au metre cube I’exécution des travaux d’hérissonage des accotements en pierre
seche de 15 cm d’épaisseur, il comprend le terrassement en terrain de toutes nature et toutes
sujétions

Prix n° 16 -Géotextile

Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de géotextile trés perméable, déformable
non évolutifs et non destructible par matériaux en contact, conformément aux spécifications de 1’article 11-2
du présent CPS et aux plans d’exécution, aux emplacements indiqués par le maitre d’ouvrage. Ce prix
comprend la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre.

Prix n° 17 — Géo membrane

Ce prix rémunére au meétre carré, la fourniture et la mise en ccuvre de géo membrane trés perméable,
déformable non évolutifs et non destructible par matériaux en contact, conformément aux spécifications de
I’article II-2 du présent CPS et aux plans d’exécution, aux emplacements indiqués par le maitre d’ouvrage.
Ce prix comprend la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre.

Prix n° 18 - Matériaux granulaire drainant

Ce prix rémunére au metre cube, la fourniture le transport et la mise en ceuvre des matériaux drainant (MD)
0/100 selon les prescriptions du CPS, avec arrosage, ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Ce prix s’applique quelle que soit 1’épaisseur et la largeur de la couche au métre cube mis en ceuvre.

Prix n° 19 : GNF2 pour couche de fondation

Ce prix rémunére au metre cube, suivant les prescriptions du prix D.2-1-b du fascicule 2 du CPC, la
fourniture et la mise en place des graves non traitées de type GNF1 0/40, y compris arrosage,
compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Prix n° 20 : Drain en PVC @ 160 :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de drain poreux du diamétre il comprend toutes sujétions
ainsi que le lit de pose en sable de 0.10m d’épaisseur il s’applique au metre linéaire de drain
réellement exécuté.
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Prix n° 21 : Couche de base en GNB :
Ce prix rémunére au metre cube, suivant les prescriptions du prix D.2-2-a du fascicule 2 du CPC

Prix n°22 — MS2 pour accotements :

Ce prix sera executé et rémunére au metre cube et comprend aussi la scarification de 1’accotement
existant ,la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux MS type 2 pour rechargement
des accotements y compris arrosage et compactage a au moins 95% de I’OPM.

Prix_n° 23- Gabions :
Suivant les prescriptions du prix n® C-4-7 du fascicule n°2 du CPC y compris déblais pour fouilles,
remblais et toutes sujétions, il s’applique au métre cube.

Prix_n° 24-Fossé bétonne :

Ce prix rémunére au metre linéaire, la construction d’un fossé bétonné en béton B3 de forme
trapézoidale de dimensions : petite base : 0.50 m-grande base :1.50 m-hauteur :0.50m légérement
armée espacé de 15 cm , y compris les déblais de fouilles en toute nature , la mise en place sous le
fossé d’une couche drainante de 20 cm en tout venent 0/50.

Prix_n° 25-Bourrelet :

Ce prix rémunére 1’exécution des Bourrelets en béton B3 coulés sur place conformément aux plans
d’exécution des ouvrages types.

Il comprend tout creusement nécessaire, réglage, la fourniture et la mise en ceuvre du béton,
coffrage ainsi que toutes sujétions d’exécution. Ce prix comprend également la réalisation des
raccordements avec les fossés y compris ’ouvrage de téte selon les plans visé <<bon pour
exécution>>.11 s’applique au metre linéaire des Bourrelets a projeter comme indiqué dans les plans
Visé <<bon pour exécution>>.

Prix_n° 26-Descend d’eau :

Ce prix rémunére 1’exécution des descende d’eau en béton B3 coulés sur place conformément aux
plans d’exécution des ouvrages types.

Il comprend tout creusement nécessaire, réglage, la fourniture et la mise en ceuvre du béton,
coffrage ainsi que toutes sujétions d’exécution. Ce prix comprend également la réalisation des
raccordements avec les fossés y compris I’ouvrage de tete selon les plans vis€é <<bon pour
exécution>>.11 s’applique au meétre linéaire des descende d’eau a projeter comme indiqué dans les
plans visé <<bon pour exécution>>.

Prix_n° 27-Chenal :

Ce prix rémunére au metre linéaire, la construction d’un fossé bétonné en béton B3 de forme
trapézoidale de dimensions : petite base :1.00 m-grande base :2.00m-hauteur :1.00m légérement
armée espacé de 15 cm , y compris les déblais de fouilles en toute nature , la mise en place sous le
fossé d’une couche drainante de 20 cm en tout venent 0/50.

Prix_n° 28-Curage des ouvrages :
Ce prix remuneére a I’unité le curage des dalots et tétes d’ouvrages existant y compris toutes
sujétion de toutes nature.

Prix_n° 29-Calibrage des chaabas :
Ce prix rémunere a I’unité Il comprend :
Dégagement des dépdts charriés, le nettoyage du débouché de 1I’ouvrage et Rectification du lit du
chaaba a I’amont et a I’aval de I’ouvrage.
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Prix n° 30-Fourniture du liant pour I'Imprégnation:

Ce prix sera rémunere a la tonne la fourniture du bitume fluidifié de toute viscosité pour
imprégnation, 1l comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels et la fourniture
des bons de livraison précisant le fabriquant du liant fourni, y compris le transport du lieu de
livraison au chantier.

Prix n° 31 - Mise en ceuvre de ’'imprégnation

Ce prix rémunere au metre carré (m2) réellement exécutée, Il comprend 1’exécution d’un sablage de
I’enduit d’imprégnation avec un sable 2/5 et toutes sujétions résultant des documents contractuels.
La fourniture du liant étant a la charge du titulaire et réglée dans le cadre de prix a part.

Prix n° 32 - Fourniture du liant ou émulsion pour RSB:

Ce prix sera rémuneré a la tonne.il comprend la fourniture, le transport et le stockage de I’émulsion
pour RSB. Il comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels et la fourniture des
bons de livraison précisant le fabriquant du liant fourni, y compris le transport du lieu de livraison
au chantier.

Prix n° 33 - Mise en ceuvre du revétement superficielle bicouche

Ce prix sera exécuté conformément au prix n° D 3 du fascicule n°2 du CPC relatif aux travaux
routiers courants, ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des gravillons
(6/10 et 10/14) ainsi que la fourniture, le transport du bitume nécessaire et le dope éventuellement
(suivant I’étude du laboratoire réalisée a la charge de 1’entreprise) et toutes sujétions résultant des
documents contractuels. Ce prix rémunére le méetre carré réellement exécuté.

Prix n° 34- Fourniture du bitume pure 40/50 :

Ce prix sera rémunére a la tonne la fourniture du bitume pur destiné a la fabrication des enrobés
(GBB et EB). Il comprend toutes les sujétions résultant des documents contractuels et la fourniture
des bons de livraison précisant le fabriquant du liant fourni, y compris le transport du lieu de
livraison au chantier.

Prix n° 35- Tapie en enrobé EB 0/10

Ce prix rémunere a la tonne la fabrication, le transport au lieu de chantier de la EB 0/10mm et sa
mise en ceuvre au finisseur, y compris la mise en ceuvre de la couche d’accrochage.

Il comprend toutes sujétions de mise en ceuvre, la fourniture du liant étant a la charge du titulaire et
réglés dans le cadre de prix a part.

Prix n° 36- Panneau de D’indication :

Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose des panneaux de direction des carrefours, il
comprend les terrassements, les socles, la fourniture et la pose des panneaux de direction et toutes
sujétions de mise en ceuvres conformément aux prescriptions de I’instruction générale sur les
panneaux de signalisation et au plan <<visé bon pour exécution>>

Prix n° 37- Panneau standard

Ce prix rémunére a 1’unité¢ la fourniture et la pose de signalisation verticales, il comprend les
terrassements les socles, la fourniture et la pose des panneaux de direction et toutes sujétions de
mise en ceuvres conformément aux prescriptions de I’instruction générale sur les panneaux de
signalisation et au plan <<visé bon pour exécution>>
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Prix n° 38- Bordure type T3

Ce prix rémunére au metre linéaire, suivant les prescriptions du prix C5-1-h du fascicule 2 du CPC,
le transport, la fourniture et la pose des bordures de trottoirs type T3 pour Tlots y compris mortier de
pose, jointement et ragréage au mortier n°1 ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Prix n° Référence CPS ou CPC
1 Art IV-2 du CPS
2 Art IV-2 du CPS
3 Art IV-2 du CPS
4 Art IV-2 du CPS
5 Art IV-2 du CPS
6 Art IV-2 du CPS
7 Art IV-2 du CPS
8 Art IV-2 du CPS
9 C4,1,2b
10 Art IV-2 du CPS
11 Cl13,2
12 CA4,2
13 C24
14 C24
15 Art IV-2 du CPS
16 Art IV-2 du CPS
17 Art IV-2 du CPS
18 Art IV-2 du CPS
19 Art IV-2 du CPS
20 Art IV-2 du CPS
21 Art IV-2 du CPS
22 Art IV-2 du CPS
23 Art IV-2 du CPS
24 Art IV-2 du CPS
25 Art IV-2 du CPS
26 Art IV-2 du CPS
27 Art IV-2 du CPS
28 Art IV-2 du CPS
29 Art IV-2 du CPS
30 Art IV-2 du CPS
31 Art IV-2 du CPS
32 Art IV-2 du CPS
33 Art IV-2 du CPS
34 Art IV-2 du CPS
35 Art IV-2 du CPS
36 Art IV-2 du CPS
37 Art IV-2 du CPS
38 Art IV-2 du CPS
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ARTICLE IV.3 — Sous Détail des Prix

L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des
prix détail estimatif du présent CPS, conformément au modéle de I’Annexe 1.

ARTICLE IV.4 : Réglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des
prix aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2
exemplaires avant I'établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les
phases de réalisation des prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif
du présent marché, ainsi que toutes sujétions diverses.

ARTICLE IV.5 : Révision des prix

Vu le délai d’exécution prévu a larticle 5-1 du présent CPS et conformément aux
dispositions de l'article 12 du décret n° 2-12-349 précité, les prix du présent marché sont
révisables par application de la formule suivante. Cette révision s’applique au prix HT quel
que soit le résultat des calculs.

Les prix du présent marché sont révisable par I’application de la formule suivante conformément a
I’amendement n°1 du réglement précité et fixant les régles et conditions de révision de prix des
marchés des travaux ou de services. Cette révision s’applique au prix HT quel que soit le résultat

des calculs.

Vu le délai d’exécution prévu a D’article V-1 du présent cahier des prescriptions spéciales et
conformément aux dispositions de I’article 14 du décret n° 2-06-388 précité, les prix du présent
marché sont révisables. Les prix du marchés seront révisable des formules suivantes :

Pour tous les prix sauf prix n° 30,32 et 34.

P =Po0[0,15 + 0,85 (TR3/TR30)]

Dans laquelle :

P = prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial HT du marché

TR3 = TR30 = index global relatif aux travaux de construction de la plate-forme tel que défini dans la
circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987,

Pour le prix n° 34

P =Po [0,15 + 0,75 (Bs/Bso) + 0,10(Mtn/Mtno)]

P = prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial HT du marché

Cb et Cbo = index relatif a la fourniture du bitume fluidifié pour route tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987,

Mtn et Mtno = index relatif au transport privé par route du bitume fluidifié tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.
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Pour les prix n° 30 et 32
Dans le cas de I’utilisation de 1’émulsion de bitume la formule a utiliser est :
P=Po [0. 15+0.05 S(1+chTp) +0.75Bs + 0.05 + Em]

S (1+chTpo) Bso Emo

Bs BsO = index relatif a la fourniture du bitume pur pour route tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987,

Em et Emo = index relatif aux émulsifiant routier tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux
index globaux datée de Mars 1987.

S So = index officiel des salaires pour les travaux routiers tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987.

ChTp ChTpo = index de charge sociales pour les marchés des travaux publics tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent a exécuter a partir de la date de variation
des index constatée par les décisions prises a cet effet par le ministre chargé de I’Equipement.

Les regles de la révision des prix sont fixées par I’arrété du chef de gouvernement n°3.302.15 du
27/11/2015 fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de la date d’exigibilité
de la révision des prix conformément en regles et condition de révision telles qu’elles sont fixées
par ’amendement n°1 du Réglement précité.

Cette révision des prix s’applique au prix hors TVA quel que soit le résultat des calculs de
coefficient.
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CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article V-1- : DELAI D’EXECUTION - PENALITE DE RETARD

Le délai d’exécution du présent marché est fixé a Huit mois (8) mois a compter du
lendemain du jour de notification de 1’ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer
les travaux. Ce délai comprend aussi :

Le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des
lieux.

Toutefois Le titulaire du marché a I'obligation de respecter le délai d’exécution compté a
partir de I’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et de veiller au respect d’un délai
de 15 jours pour la remise des agréments avant la date prévue pour ’amené du matériau.

Pénalité de retard = 1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier).

En application des dispositions de 1’article 65 § 7 du CCAG-T, le montant des pénalités est
plafonné a 8% du montant du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants.

ARTICLE V.2 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a deux cent cinquante mille dirhams
(250 000,00dh).

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les
cas cités a I’article 18 du CCAG aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de
I’article 19, paragraphe 1 du CCAG travaux.

ARTICLE V.3 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial
du marché.

Si I’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui
suivent la notification de D’approbation du présent marché, le montant du cautionnement
provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maitre d’ouvrage.

Le cautionnement définitif peut étre saisi éventuellement conformément aux
dispositions de I’article 18, paragraphe 2 du CCAG travaux.

Le cautionnement définitif sera restitue, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG
Travaux, ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre
d’ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des
travaux, s’il a rempli toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage conformément aux
dispositions de I’article 19 du CCAG applicable.
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Article V-3- : NANTISSEMENT

e Dans I’éventualité¢ d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de
la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-
05 du 29 Rabii Il (19 Février 2015), étant précisé que :

e Laliquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du Maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage délégué, sous ordonnateur ;

e Au cours de I’exécution du marché, les documents cités a 1’article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;

e Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I’article 8 de
laloi n®112-13;

e Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Régional de Feés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ;

e Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention
« exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire
unique destiné a former titre pour le nantissement du marché

Article V-4- : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de 1’article 20 du CCAG-T , en se
faisant par ¢lection de domicile au Maroc et 1’indiquant dans I’acte d’engagement , toutes les
notifications qui se rattachent a son entreprise , lui seront valablement faites au siége de 1’entreprise
dont I’adresse est indiquée dans le CPS .

En cas de changement de domicile, I’entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la date d’intervention de
ce changement.

Article V-5 - : EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de
son matériel et le dép6t provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des
routes classées, a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la
circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours. Cette remise
en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.

Avrticle V-6 - : SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation
adéquate de chantier et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et
de la securite de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de
notification de 1’ordre de service de commencer les travaux qui aucun cas ne peut démarres avant la
mise en place de la signalisation et sa réception par I’administration.

L’Entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes,.....) conformément au
schéma itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de
«Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers« et de la note circulaire
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n°215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la direction des routes. Ils doivent relater les différents cas des
travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le Maitre d’ouvrage de 1’absence de la signalisation temporaire ou
manguement a 1I’une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier , méme pour un seul dispositif de signalisation , entraine pour I’ensemble la
non application du prix correspondant et I’application de la pénalité prévue ci-apres (remplacement
des panneaux).

Les panneaux doivent étre neuves ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systeme de qualification et
de classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écriture ou autres indications) seront soumises et approuvées
par le Maitre de I’ouvrage.

La signalisation doit faire I’objet de gardiennage de jours comme de nuit pour prévenir le
risque de vol et de déplacement en temps venteux et pluvial .Tout panneaux inexistant, defectueux
ou ne répondant aux exigences du Maitre d’ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état
doit étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usages, doivent
étre installés dés la tombée de nuit. Toutes défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée
rapidement pour éviter le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au
moins a quatre (04), il pourrait &tre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I’entrepreneur dans la mise en place , ’entretien et le maintien de la
signalisation temporaire du chantier routier dans un parfait état, le Maitre d’ouvrage ou son
représentant sur simple constat consigné au cahier du chantier ou envoyé par fax , appliquera
automatiquement une pénalité , détaillée ci-aprés ,jusqu'a la levée de la non-conformité constaté
également par un PV de constat de chantier.

L’intervention du Maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de 1’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation
temporaire du chantier (y compris le gardiennage et I’entretien des dispositifs et des panneaux de la
signalisation temporaire) méme en cas de dépassement des délais contractuels et pendant les
périodes d’arréts du chantier.

Par ailleurs, I’entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-
dessus jour et nuit.
% Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont pas propres ou en
bonne état, détériorés ou endommaggés, ...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris
les dommages causé par le personnel ou les engins de I’entreprise ; celui-ci est invité a leur
remplacement y compris éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille
dirhams (2.000 DH) par jours de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les
décomptes sur la base d’un PV établi par le Maitre d’ouvrage.

Avrticle V-7- : DEPLACEMENT DES RESEAUX

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de I’article 39 du CCAG-T, pour tous les
réseaux, I’entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens
et en présence des représentants des organismes concernés pour eviter les risques de détériorations
de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a Ces
réseaux au moment de la réalisation des travaux.
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Article V-8- : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les
dispositions prévues a ce sujet a I’article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

Article V-9 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés visa et approbation par les
autorités compétentes.

Article V-10-: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

En application de I’article 79 du décret n° 2-12-349, I’entrepreneur déclaré attributaire ne
sera libre de renoncer a son entreprise que si 1’approbation du marché ne lui est pas notifi¢ dans un
délai de soixante quinze jour (75 jours) a compter de la date de jour de I’ouverture des plis.

Article V-11- : CONDITIONS DE RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG-
Travaux. La résiliation du marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et
modalités prévues par le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, et celles
prévues par le CCAG-Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de ’action civile ou pénale
qui pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de déces, de liquidation judiciaire, de
redressement judiciaire sans autorisation de continuer 1’activité ou de faute grave de 'un ou
plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent étre exclus du marché suivant les
procédures de résiliation du marché. Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les
conditions de la poursuite de 1’exécution du marché par les membres restants du groupement
éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le
manque de compétences diment constaté apres I’exclusion de certains membres du
groupement.

Article V-12— : CONTESTATIONS DES LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec
le maitre d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent a les régler dans le cadre des
stipulations des articles 81 et 82 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du
présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

Article V-13—- : CHANGEMENT DANS LES NATURES D’OUVRAGES

En cas de modification des quantités relatives a un ou plusieurs prix unitaires du détail-

estimatif en raison de sujétions techniques, il sera fait application aux dispositions de ’article 59 du
CCAGT.
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Article V-14— : AUGMENTATION-DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas de changement dans la masse des travaux en augmentation ou en diminution il sera
fait applications aux articles 57 et 58 du CCAGT.

Article V-15—: PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR
Aprés notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage doit mettre a la
disposition du titulaire du marche les pieces suivantes :

e Copie certifiée conforme du CPS, y compris bordereau des prix — détail estimatif.
e Copie certifiée conforme de 1’acte d’engagement.
e Lesplans.

Article V-16—: RELATIONS ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR MEME CHANTIER

Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le méme chantier, le maitre d’ouvrage
précise de quelle facon ou fera prendre en cas de besoin les mesures nécessaires a la coordination
des travaux, ainsi que toute mesure a caractére commun.

A cet effet un planning général portant ’ensemble des travaux sera établi par le maitre d’ouvrage et
I’ensemble des entrepreneurs.

Article V-17— : CAS DE FORCE MAJEUR

En cas de survenance d’un événement de force majeur telle que définie par les articles 268 et
269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12/08/1913) I’entrepreneur a droit & une augmentation
raisonnable des délais d’exécution.

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage dans un délai de (7) Sept jours par lettre
recommandé, mentionnant les éléments constituant la force majeur.

Dans tous les cas ou les obligations affectées par la force majeure, s’il est avéré et qu’il ne
peut pas les exécuter par le titulaire dans un délai de 30 jours, il devra examiner par le maitre
d’ouvrage dans les plus brefs délais en particulier dans les prix et les délais.

En cas ou une situation de force majeure persiste pendant une période de (60) soixante jours,
le marché pourra étre résilié a I’initiative du maitre d’ouvrage ou a la demande de I’entrepreneur.

Avrticle V-18—: SUJETIONS DEXECUTION -PERTES — AVARIES

Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6 de I’article 39 du CCAG-T, I’entrepreneur ne
peut se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever aucune réclamation des
sujétions qui peuvent occasionnées et ce conformément a ’article 46 du CCAG-T.

Article V-19- : ASSURANCE-CAHIER DU CHANTIER

Le titulaire du marché mettra a la disposition de I’administration le cahier du chantier sur
lequel doit s’inscrire tout accident survenu sur son chantier et doit étre consigné sur ce cahier.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d'ouvrage les
copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
I'exécution du marché, a savoir:

Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a
la législation et a la réglementation en vigueur.
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Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de I'entrepreneur.
A la responsabilité civile

Aux dommages a l'ouvrage.

Et ce conformément a l'article 25 du CCAG-T.

Avrticle V-20— - RETENUE DE GARANTIE :

Une retenue de garantie égale a dix pour cent (10%) sera prélevée sur le montant de chaque
acompte a titre de garantie. Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%)
du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie est remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur, conformément a I’article 64 du CCAG-Travaux.

Toutefois, si le marché prévoit des réceptions provisoires partielles aboutissant a
I’¢laboration de décomptes définitifs partiels, il sera opéré, a la demande de
I’entrepreneur, a chaque réception définitive partielle le remboursement d’une partie de la retenue
de garantie, correspondant a la part initiale des travaux réalises et réceptionnés.

La retenue de garantie est restituée a I’entrepreneur ou la caution qui la remplace est libérée a la
suite d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive des travaux.

Article V-21— - RECEPTION PROVISOIRE :
Il sera fait application des dispositions des articles 73 du CCAG-Travaux.

A T’achévement des travaux et en application de D’article 65 du CCAG-Travaux, le
maitre d’ouvrage s’assure en présence de I’entrepreneur de la conformité des travaux aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par 1|’établissement d’un procés-verbal de réception
provisoire signé par les membres de la commission de réception désignée a cet effet par le maitre
d’ouvrage.

Si le maitre d’ouvrage constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts
ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux
réparations  nécessaires conformément aux regles de l’art... A défaut, la réception ne sera pas
prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

La réception provisoire sera opérée a l'issue des travaux par une commission désignée par le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ouvrage délégué. Elle ne pourra étre prononcée que si ces travaux
répondent aux conditions stipulées au présent marché.

Article V-22— - RECEPTION DEFINITIVE :

A l'expiration du délai de garantie défini a l'article V.4 ci-dessus, il sera procédé a la
réception définitive des travaux conformément a l'article 76 du CCAG-T.

Article V-23—: SOUS-TRAITANCE :

Si P’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au
maitre d’ouvrage :
- I’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financieres ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous- traiter ;
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- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; et une copie certifiée
conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents
conformément a I’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Article V-24— : CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés
publics et au CCAG-T et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

- L’enregistrement du marché ;

- Approvisionnements ;

- L’ajournement des travaux

- Liquidation ou redressement judiciaire
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Prix Prix unitaire HT en Prix total
n° Désignation des travaux Unité Quantité (DHS) (DHS)
En chiffres
1 Installation de chantier = 1
Le Forfait :
Entretien du dispositif de signalisation temporaire
2 du chantier Men 8
Le Mensuel :
Fourniture et mise en place de la signalisation
3 verticale temporaire J 240
La journée :
Déblais
4 Le métre cube : M3 5988
Remblais
5 Le métre cube : M3 12235
6 Callbrage _de,s fosses M1 24 000
Le métre linéaire
7 Dégagement des éboulis M3 2125

Le métre cube :

8 Buse \Q 10_0Q mm arme M1 229
Le metre linéaire

Buse @ 600 mm armé

9 Le metre linéaire MI 60

10 Debla}ls pour fo.unles M3 1953
Le métre cube :

11 Remplals pour.founles M3 694
Le métre cube :
Lit de sable

12 Le métre cube : M3 275

13 Betoq B3 pour .tete de buse M3 87
Le métre cube :

14 Betor] B3 pour Pallage des accotements M3 2175
Le métre cube :

15 Herr|§0nnage M3 2175
Le métre cube

16 Géotextile M2 1080

Le métre carré

17 Geo membran,e . M2 580
Le métre carré :

Matériaux granulaire drainant

18 Le meétre cube :

M3 285

GNF1 pour couche de fondation

19 Le métre cube :

M3 1725

20 Dralr! en PVC _@160 M1 100
Le metre linéaire

21 Couche de base- en GNB M3 13170
Le meétre cube :
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22 MS2 pour acco'tements M3 4990
Le meétre cube :
Gabions

23 Le métre cube : M3 5861

g4 | FOssé bétonne MI 7300
Le métre linéaire :

g5 | Bourrelet MI 150
Le metre linéaire

26 |Descended’eau MI 120
Le métre linéaire :

g7 |Chenal M 100
Le metre linéaire

28 C,ura'gg Fies ouvrages U 16
L’unité :

29 C?Ilb'r:flg.;e des chaaba U 1
L’unité :
Fourniture de liant ou émulsion pour

30 Imprégnation T 132
Latonne :
Mise en ceuvre de I’'imprégnation

31 Le métre carré : M2 88 000
Fourniture de liant ou émulsion pour RSB

32 Latonne: T 237
Mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche

33 Le Métre carré : M2 87800

34 Fournlture. de bitume pur 40/50 T 18
Latonne:

35 Tapie en }.EB 0/10 y compris couche d’accrochage T 30
La tonne :

36 Pannf:au d 1nd,lc.at10n M2 8
Le metre carre :

37 P?nn.ea}u. standard U 25
L’unité :
Bordure type T3

38 Le Métre linéaire : MI 50

TOTAL HORS T.V.A.

T.VA. (20%)

TOTAL T.T.C.

Signature et cachet du concurrent)
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Page n° 48 et derniére

Le présent marché est passé aprés appel d’offres ouvert, sur offre de prix, en
application de I’alinéa 2, paragraphe 1 de Il'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et

I’alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

MARCHE N° /......... [,
4 Objet du marché : )
TRAVAUX DPAMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT LES
STATIONS THERMALES DE MOULAY YAACOUB ET LE CENTRE DE
COMMUNE MEKKES A LA PROVINCE DE MOULAY YAACOUB

\_ _

Montant initial du marché

SIGNATURES

Dressé par Vu et vérifié par

Lu et accepté par ’Entrepreneur Présenté par
soussigné :

Approuvé par le
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ANNEXE 1

MODELE DU SOUS - DETAIL DES PRIX

N° des
prix

Quantités
2

Montant des

matériaux et

fournitures
3

Main d’ceuvre
4

Frais de
fonctionnement du
matériel
(consommable et
entretien)

5

Frais généraux
(y compris
amortissement du
matériel le cas
échéant)

6

Taxes

Marges

Total (1)
9=3+4...+8

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
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