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Appel d’offres ouvert sur offres de prix
N° 06/RFM/2018
du 15 Mars 2018 a 11 heures 30 min

CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX D'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE LA COMMUNE AIT BAZZA RELEVANT DE LA
PROVINCE DE BOULEMANE

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en application de
I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de larticle
17 et l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 08
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.



Préambule

Appel d’'offres ouvert sur offres de prix

N° 06/RFM/2018

Objet : Controle technique des travaux d'alimentation en eau
potable de la commune AIT BAZZA relevant de la province de
BOULEMANE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de
I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et
I'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12- 349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre :
Monsieur : le Président du Conseil de la Région Fes-Meknes, Ordonnateur du
budget de la Région (désigné ci-apres par le maitre d’ouvrage)

1. Cas d’une personne morale
VLe ettt sttt sttt sttt ae et se bt e e eteseabere e ebe s etenans QUANILE v

Agissant au nom et pour le compte

conférés.
Au capital SOCial ......c.coveveeeeeieriecec e s PateNte N° ..ot et
Registre de commerce de ......cceeeevrevevrceeceneenenee SoUS IE N e
AFfilié @ 1a CNSS SOUS N° ...ttt
Faisant élection de domiCile QU ........ccceeueverrernrersrsceeeeee e
Compte bancaire N° (RIB SUI 24 POSItIONS)......cccruiuieirririeeriseristeeseseeste e s e ss s steesaese e sseassesestesessesassesenesens ouvert
QUPIES AB..evieeiieeeeieteee st eeerte e st e st e e st se et e e st e se s e be e ste e tebe e ebe e tesaneens
Désigné ci-apres par le terme « BET ou bien IC».
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



2. cas de personne physique
IVl e bt

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .......ccoevevveevecececereseece s Souslen®... e
Patente N® ..o

Affilié @ 1a CNSS SOUS N° .o

Faisant élection de domiCile @u ........ccoveeueeueeniivieeecre e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de.......cceeenne

Désigné ci-apres par le terme « BET ou bien IC».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention)........ceeeeeeeeeeeeeenans
e Membrel:
ML s qualité oo
Agissant au nom et pour le compte de.......cccceveveececenennnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .....cccccevvvineveieeiece e, Patente N ......ccoceevevnrennene,
Registre de commerce de .......cccoevveveeceeceeesiennnn. SoUS 1€ N°eeeiee e,
Affilié @ 12 CNSS SOUS N ..ttt st st v e
Faisant élection de domiCile QU .....c.eeeeeveeivece et s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)..........cccceeueee. ouvert aupres de..................

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

IVl ettt ettt st b e et beb s et ea et s et sra et eaeebe e nnens (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous N° (RIB sur 24 positions)......cccccecereveverecinrierenreeans ouvert aupres de .....ccoveveneeenens

Désigné ci-aprés par le terme « BET ou bien IC».
D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :




CHAPITRE I
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Controle technique des travaux
d'alimentation en eau potable de la commune AIT BAZZA relevant de la
province de BOULEMANE « lot 2 génie civil ».

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'CEUVRE

Le maitre d’ouvrages du projet est le Président de la Région Fés-Meknes. Ia
maitrise d’ceuvre est assurer par I’AREP de la région Fés-Meknées en coordination avec
les services de 'ONEE branche eau.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA MISSION DU BCT

La mission consiste en la réalisation du Controle technique des travaux
d'alimentation en eau potable de la commune AIT BAZZA relevant de la
province de BOULEMANE « lot 2 génie civil ».

I. La mission confiée au BCT comprend :

- Mission A : Contrble et approbation des études techniques « lot 2 génie civil ».
- Mission B : Contréle des travaux « lot 2 génie civil ».
I1. Consistance du programme objet des études :

Cette opération consiste en l'assistance technique a la réalisation des projets d’alimentation en
eau potable relevant de la province de Boulemane et qui appartient au programme de Disparités
Territoriales et de zone de montagne.

Les projets concernés sont indiqués dans le tableau suivant :

Province

Commune

Projet

Lot

Consistance

Boulemane

Ait Bazza

Alimentation en
eau potable du
centre et des
douars relevant de
la commune Ait
Bazza

Conduite

Génie civil

Equipement

Ligne
électrique

-La fourniture, le transport et la pose de conduite
refoulement sur un linéaire total de 11 Km en
fonte, PEHD et PVC PN 16 de diamétres
extérieurs variantes de 110 a 63 mm.

-La fourniture, le transport et la pose de conduite
de distribution sur un linéaire total de 16.6
Km en PEHD PN 16 de diamétres extérieurs
variant de 90 a 63 mm.

-La construction et 'équipement de 2 réservoirs
semi enterré de capacité 150 m3 et 50 m3.

La construction et I'équipement de deux stations
de pompage SP1 (Q=4 I/s—HMT= 106 m) et SP2
(Q=3 I/ls=HMT= 100 m) et de 3 stations de
reprise SR1 (Q=3.6 I/s—HMT= 120 m) avec
bache de 150 m3, SR2 (Q=3.6 I/s—HMT= 152 m)
avec bache de 50 m3 et SR3 (Q=1,6 I/s —
HMT= 42 m) avec bache de 50 m3.

-La construction et 'équipement de 10 bornes
fontaines.




ARTICLE 4 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera passé suite au présent appel d’offres, est passé par appel d'offres
ouvert, sur offre de prix séance publique, en vertu des dispositions de l'alinéa 2,
paragraphe 1 de Vlarticle 16, le paragraphe 1 de larticle 17 et de lalinéa 3,
paragraphe 3 de l‘article 17 du décret n°2.12.349 du 8 Joumad a I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les obligations du prestataire pour I'exécution des prestations, objet du marché,
résultent de I'ensemble des documents suivants :

a- LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

1) L'acte d’engagement.
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3) Les Plans.
4) La décomposition du Montant Global
5) Le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés de
services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés
pour le compte de |I'Etat (CCAG EMO) approuvé par le décret n°® 2-01-2332 du
22 Rabia I 1423 (04 Juin 2002).
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché,
ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

b- PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE :
1) Ordres de services
2) Avenants éventuels
3) Décision prévue au § 3 de l'article 36 du C.C.A.G E.M.O.

Par le fait, méme de la signature de l'acte d’engagement, le soumissionnaire est
réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent marché
ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues contractuelles par ce méme
document.

ARTICLE 6 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'exécution des prestations du contréle dans les conditions
spécifiées dans les cahiers des charges et suivant les regles de la profession pour
garantir la réalisation des ouvrages objet du contrGle suivant les normes et garanties de
sécurité en vigueur.

Le bureau de contrble technique est responsable de la fiabilité des ouvrages et
de l'exactitude des résultats de son contrOle et assume toute erreur ou faute
professionnelle a ce sujet.

Le marché comprend :

O La prestation du personnel et de son encadrement, tant sur le terrain qu’au
Bureau,

O La documentation et notamment les normes et les modes opératoires a
respecter ;

O La prestation de matériel de toute nature nécessaire au controle technique ;

O La production des rapports en minute ou par fax et édition définitive.

Le maitre d'ouvrage facilitera au BCT l'acces aux informations et documents
utiles et relatifs a la réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du
présent marché, et dont disposent les différents départements tant au niveau local,
qu’au niveau national.



Les normes appliquées sont celles indiquées par le CPS des travaux et les documents
techniques des ouvrages a controler.
Les commentaires des résultats feront référence au CPS, CPC et les normes en vigueur.

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX
Sauf stipulations contraires des documents particuliers :

1/ Le Décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics ;
2/ La loi organique 111-14 relative aux régions ;

3/ Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité
publique des régions et de leurs groupements;

4/ La Loi n°112-13 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des
marchés publics ;

5/ Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

6/ Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015)
fixant les régles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n°® 6422
DU 17/12/2015 ;

7/ Le Dahir n®1-86-347 du rabia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la
Loi n® 30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

8/ Le Décret n°2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marches de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passes pour le compte de I'état (CCAG-
EMO) ;

9/ La Loi n°® 24-86 promulguée par dahir n°® 1-86-239 du Rabia II 1407 ( 31 décembre
1986)portant promulgation de la loi n® 24-86 instituant un imp6t sur les sociétés ;

10/ Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret n°® 2-
85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985) portant revalorisation du salaire minimum dans
I'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture ;

11/ Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769 ;

12/ Les textes relatifs aux marchés publics de I|'état en vigueur a la date de la
soumission.

ARTICLE 8 : TEXTES SPECIAUX

1/ Le CPC fixant les regles de conception et de calcul des structures en béton armé
(RMBA 07) applicable a certains marchés d’études ou de travaux de construction des
ouvrages en béton armé ;

2/ Les regles BAEL ;

3/ Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

4/ Le reglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc ;
5/ Les régles de calcul des charpentes métalliques ou de bois ;

6/ Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;



7/ Les regles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des
regles et spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

8/ Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des
immeubles ;

9/La circulaire n°1-61-SGG du 30/01/1961 relative a I'utilisation des produits d'origine
marocaine ;

10/ Les normes marocaines concernant tous les lots ;

11/ Les normes francaises et européennes pour les prestations non couvertes par les
normes marocaines.

12/ Les DTU

13/ Décret n° 2-13-874 du 20 Hijja 1435 ( 15 octobre 2014 ) approuvant le reglement
général de construction fixant les regles de performance énergétique des constructions
et instituant le comité national de l'efficacité énergétique dans le batiment publié au
Bulletin officiel N° 6306 le 11-06-2014.

14/ Dahir n°® 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n°
12-03 relative aux études d'impact sur I'environnement.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

Le Bureau de Contrdle Technique devra s'il ne les posséde pas se procurer ces brochures
au ministere de I'Equipement et du Transport ou a l'imprimerie officielle de Rabat.
Il ne pourra en aucun cas prétendre l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux
obligations qui en découlent.

Si le présent marché déroge a une prescription du C.C.A.G.EMO ou du D.G.A, le
titulaire se conformera aux prescriptions du présent marché.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS :

En application de I'article 12 du CCAG-EMO :

Le cautionnement provisoire est fixé a : 3.000,00 Dh (Trois Milles Dirhams)

Le cautionnement définitif est de : 3% (Trois pour cent) du montant initial du
marché.

ARTICLE 10 : RETENUE DE GARANTIE
Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 40 du CCAG-EMO, il ne sera pas exigé
de retenue de garantie sur les réglements dus au Bureau de Controle Technique.

ARTICLE 11 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES

1-Le délai global :

Le délai global théorique est composé des délais des deux missions :

le délai d’exécution des prestations objet de la mission A est fixé a (15) quinze jours a
partir de la réception des plans techniques, les notes de calcules et le CPS,
alors que la mission B est de 8 mois et conditionnée par I'achevement de la
réalisation des travaux.

2- Pénalités de retard :

En cas de non-respect par le BCT du délai de chaque intervention il Iui sera
appligué une pénalité journaliere de retard égale 1/1000 du montant du marché. Les
pénalités sont cumulables et déduites d'office des sommes qui Iui sont dues au titre
du marché et en cas d‘insuffisance sur son cautionnement sans préjudice des
poursuites qui pourraient étre engagées contre Iui pour le recouvrement du
reliquat des pénalités.



Par application des dispositions de l'article 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant
des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché, éventuellement modifié
ou complété par les avenants intervenus.

ARTICLE 12 : VALIDITE DU MARCHE :
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres visa du
Trésorier Régional de Fés et son approbation par I'autorité compétente.

ARTICLE 13 : ASSURANCE

Conformément aux dispositions de l'article n°20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été modifié
par le décret n°2-05-1434 du 28 décembre 2005, le titulaire est tenu de produire avant
tout commencement de ses prestations, un certificat d’'une compagnie d’assurance
autorisée a pratiquer au Maroc, attestant que Le Bureau de ContrOle Technique a assuré
I'ensemble de son personnel contre les risques prévus par la Iégislation en vigueur sur
les accidents et tous les risques découlant de son activité professionnelle.

ARTICLE 14 : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la totalité des droits de la propriété industrielle
découlant des

prestations rémunérées dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 15 : SOUS TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de
I'article 158 du décret n°2.12.349 précité.

ARTICLE 16 : LITIGES

Tout litige entre le Maitre d’Ouvrage et le Bureau de Contrble Technique est soumis aux
tribunaux
compétents conformément aux dispositions de l'article 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 17 : RECEPTION DE LA MISSION CONFIEE AU BCT

La réception ne sera prononcée qu’apres acceptation par I’Administration des rapports
et documents présentés par le titulaire. Et ce conformément a I'article 49 du CCAG-EMO.
Chacune des phases sus mentionnées fera I'objet d'une réception provisoire partielle.

La réception définitive coincidera avec la réception définitive des travaux et sera
prononcée apres approbation du rapport définitif des travaux.

ARTICLE 18 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE :

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours a compter de la date de l'ouverture des plis. Les conditions de
prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n°
2.12.349 du 8 joumada I 1434(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire
est libéré de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas mainlevée lui
est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maitre décédé de demander a l'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit avant I'expiration du délai visé ci-dessus, lui proposé par lettre
recommander avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période
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supplémentaire ne dépassant par trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaitre sa
réponse avant la date limité fixée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 19 : RESILIATION :

Dans le cas ou le Bureau de Contrble Technique ferait preuve d’une activité insuffisante
ou en cas du non-exécution des Clauses du présent marché, le maitre d’ouvrage
doit le mettre en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai de quinze (15)
jours.

Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra
étre résilié de plein droit et sans aucune indemnité. Tous les autres cas de résiliation
prévus par le du CCAG-EMO sont applicables.

ARTICLE 20 : REPRESENTATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Bureau de Contrble Technique s’engage a accepter la collaboration technique des
représentants du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre en ce qui concerne le controle du
chantier portant sur la qualité des travaux exécutés ainsi que le contréle des avant-
projets et projets d’exécution (plans, pieces écrites et estimations).

La présence de surveillants ne dégage nullement le Bureau de ContrGle de sa
responsabilité telle qu’elle est définie par les textes spéciaux applicables aux travaux et
par la Iégislation en vigueur.

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Les droits de timbre et d’enregistrement du marché seront a la charge du BCT
contractant.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 22 : MODE DE REMUNERATION
Le reglement de chaque mission de |'étude s’effectuera comme suit :

Missions | Composition des missions Montant | Reglement
du
Forfait
Mission | Vérification et visa des documents 20 % Calculés sur la base du montant
A Techniques du lot génie civil (Plans, global du marché
(20%) Notes de Calcul et des avant métrés
établis par la maitrise d’ceuvre ...)
Optimisation éventuelle du
ferraillage, coffrage, VRD ;
Mission | Contréle Technique de I|’Exécution | 60 % Calculés sur la base du montant
B des Travaux de génie civil. global du marché de controdle et
(60%) au prorata du taux de
réalisation constaté par les
décomptes présentés par les
entreprises attributaires des
marchés de travaux
Mission | Assistance Technique pour La| 10 % Calculés sur la base du montant
C Réception Provisoire des Travaux et global du marché
(10%) remise des rapports de conformité
Mission | Réception définitive et remise pour | 10% Calculés sur la base du montant
D assureurs des rapports de garantie global du marché
(10%) décennale

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives a la

I'exécution des travaux se fera comme suit :

phase Controle Technique de

MT = Prix forfaitaire du présent marché x 40% x TDR (Taux De Réalisation)

Avec

Mdp

TDR =
Mm

Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en
prenant en considération les avenants éventuels),
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux.

N.B : TDR sera égal a 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des
décomptes provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp.

Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix -
Détail Estimatif ci-dessous et établi par le Bureau de Controéle.

Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en
5 exemplaires, validées par le Maitre d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau
de Contréle mentionné dans l'acte d’engagement.

10




ARTICLE 23 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics
promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015), étant précisé
que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché
sera opérée par les soins du président de la région Fés-Meknés ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a |'article 8 de la loi n°112-
13 peuvent étre requis du maitre d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le
bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa
responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du
nantissement avec communication d’'une copie au titulaire du marché, dans les
conditions prévues par |'article 8 de la loi n® 112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une
copie du marché portant la mention « exemplaire unique » d(iment signé et
indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre
pour le nantissement du marché.

ARTICLE 24 : HONORAIRES DU B.C.T.
Pour I'ensemble des missions définies dans le présent marché, le Bureau de Controle
Technique sera rémunéré suivant son offre (offre forfaitaire), toutes charges comprises y
compris la TVA.
Les honoraires tiennent compte de tous les frais nécessaires pour I’hébergement,
le transport de l'ensemble du personnel employé par le BCT ainsi que les frais
généraux, les taxes et impots en vigueur dont T.V.A.
Les honoraires seront payés et échéanciers comme ils figurent a I'article 22 ci-dessus.
Les paiements seront faits sur présentation des notes d’honoraires en cing exemplaires
conformément aux échéanciers précités et diment validés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 25 : REVISION DES PRIX :

Si pendant la période contractuelle de réalisation des missions objet du marché,
des variations sont constatées dans le cours des salaires, des fournitures ou des
prestations nécessaires a la réalisation des missions du bureau d’étude, les prix
initiaux du marché sont révisés par application de la formule suivante :

P= Po (0, 15 + 0, 85 (ING/INGo))
Dans laquelle :

P : prix révisé de la nature des travaux considérée.

PO : Prix initial du marché

INGo : est la valeur de l'index global d’ingénierie au mois de la date de la
remise de l'offre.

ING : est la valeur de l'index global d’ingénierie du mois de la date
de l'exigibilité de la révision.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.
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CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 26 : MISSIONS DE BUREAU DE CONTROLE

Le Bureau de controle intervenant en qualité de contréleur technique indépendant
ne peut en aucun cas, substituer ses fonctions a celles des différents intervenants a
I'acte de construire, qui assument seuls la responsabilité, selon les cas, de la conception
du projet, de I'élaboration des documents techniques, de |'établissement des calculs
justificatifs, de lI'implantation des ouvrages, de leur métré et de la vérification des cotes
et de la réfection des éventuelles malfacons.

Le Bureau de contrble doit dans toute la mesure de ses moyens apporter sa
collaboration d’une maniére positive et constructive au Maitre d’ouvrage, (par
appréciation technique d’une variante proposée par un entrepreneur) en explicitant les
motifs de ses éventuelles observations et réserves, en suggérant si est,
I'approfondissement d’'une étude, une recherche d’autres solutions, une vérification ou
investigation complémentaires.

La responsabilité du Bureau de contrble est celle d'un prestataire de service,
assujetti @ une obligation de moyens, elle est principale plus que celle des autres
intervenants a I'acte de construire en matiere de tenue sécurisée et réglementaire de la
structure et les ouvrages qui lui sont rattachés.

Les prestations confiées au Bureau de contréle (BCT) comportent les missions
suivantes :

Vérification des documents Techniques du lot génie civil ;

Optimisation du ferraillage, coffrage ;

Controle Technique de I'Exécution des Travaux de Construction :

Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des
rapports de conformité des travaux de génie civile ;

o Réception définitive et remise pour assureurs des rapports de garantie décennale.

A la fin de chaque phase de contrble des rapports seront transmis au Maitre
d’ouvrage en 5 (cinq) exemplaires.

ARTICLE 27 : DESCRIPTION DES MISSIONS
A-Contrdle et approbation des études technigues lot génie civil (PRIX N°1)

Cette mission consiste en :

e La vérification des documents techniques, par référence aux normes et
reglements en vigueur, et notamment ceux se rapportant aux structures des
ouvrages et ceci a toutes les étapes du projet d’études ;

o Vérification et approbation des plans de béton armé et des notes de calcul avec une étude de
stabilité et d’'optimisation y compris vérification de I'étude parasismique ;

e Optimisation dans les limites de sécurités des études élaborées.

Un VISA de controle sera apposé sur tous les documents vérifiés par le « BCT».

B-Contréle des travaux lot génie civil (PRIX N°2)

v' Controle de la qualité d’exécution des travaux
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Avis concernant les essais du laboratoire
Contréle et approbation des solutions techniques proposées en cours de travaux
Participation aux réunions de chantier

AN NI NI

Réception des coffrages et des ferraillages y compris contréle de mise en ceuvre (sans plafond
de nombre de visites)

\

Vérification, approbation et réception des étanchéités des ouvrages hydrauliques (cuvelage) et
des complexes d’étanchéité des terrasses

v Vérification des matériaux, des composants et autres éléments préfabriqués

v Vérification des ferraillages avant coulage du béton.

Les prestations du BCT doivent faire l'objet d'un procés-verbal par nature de
controle qui sera adressé a tous les intervenants. Ces procés -verbaux doivent
préciser les recommandations et les solutions pour remédier aux problémes
éventuels.

Indépendamment des visites prévues pour les réunions de chantier, le BCT
est tenu de programmer les visites nécessaires a son contrble et a I'accomplissement
de sa mission, en fonction de I'avancement des travaux.

Toutes les visites effectuées seront obligatoirement verbalisées par un PV. Le bureau de
Contrble restera seul responsable des prestations se rapportant aux éléments de la
mission dont il est chargé.

C-Assistance a la réception provisoire (PRIX N°3)

Assistance Technique pour La Réception Provisoire des Travaux et remise des
attestations de conformité des gros ceuvres et de |'étanchéité.

D- Assistance a la réception définitive (PRIX N°4)

Assistance Technique pour La Réception définitive des Travaux et remise du rapport pour
obtention de la garantie décennale aupres des assureurs des rapports demandés.
Participation du BCT a la réception sera verbalisée par un rapport établi par lui-
méme. Ces rapports seront communiqués au Maitre d’ouvrage dans un délai maximum
de 48 heures.

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, le BCT doit remettre au maitre
d’ouvrage un rapport de synthése de toutes les conclusions nécessaires.

Avant la réception définitive des travaux, le BCT doit remettre au maitre
d'ouvrage un rapport définitif sur I’'état de l'ouvrage avec les préconisations et
recommandations nécessaires.

ARTICLE 28 : RESPONSABILITE DU B.C.T.

Le B.C.T. prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont
définies par le présent marché, conformément aux coutumes de la profession de
Bureau de Contréle Techniqgue et aux dispositions de la loi et de Ia
jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables qui pourraient résulter du
fait de I'exécution défectueuse de ses prestations.

L'intervention du Bureau de contrdle a pour but :

v La Normalisation des risques de désordres matériels affectant la solidité des
ouvrages et susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale des
constructeurs. (Article 769 du Dahir du 12 Ao(t 1913, modifié par le Dahir du 8
Décembre 1959).
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v Le fonctionnement Normal des installations d’équipements techniques par référence
aux dispositions contractuelles et aux normes et reglements qui leur sont
applicables.

v' La Sécurité des Personnes par référence a la réglementation technique en la matiere.

v' Le prestataire doit se conformer aux dispositions de l'article 2 0 du CCAG - EMO, et
notamment les articles 1 et 3 relatifs aux assurances et responsabilités.

ARTICLE 29 : COMMANDE DES PRESTATIONS

Le programme d’intervention du bureau de contr6le (B.C) est défini a I'avance
entre le maitre d’'ouvrage et le chef du projet du bureau de contrGle tout en précisant la
nature et le lieu des interventions.

Le maitre d’ouvrage demandera chaque fois l'intervention du bureau de contréle
par fax (ou éventuellement par un P.V de réunion) en formulant les taches demandées
et les dates d’interventions y afférentes.

La constatation de l'intervention du bureau de contrble se fera par un P.V dressé
sur les lieux avec le maitre d’ouvrage ou éventuellement avec les représentants des
entreprises des travaux par l'inscription de l'intervention sur le cahier du chantier signé
par le représentant du bureau de controle.

Les conclusions des rapports de lintervention seront transmises au maitre
d’ouvrage par fax dans les délais convenus. Les rapports suivent par bordereau d’envoi
ou courrier porté contre récépissé.

ARTICLE 30 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DECRET DES MARCHES PUBLICS ET
CCAG-EMO

Toutes les dispositions relatives aux marchés publics et au CCAG-EMO et qui ne
sont pas mentionnées au présent CPS sont applicables.

ARTICLE 31 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
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A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Objet : Controle technique des travaux d'alimentation en eau potable de
la commune AIT BAZZA relevant de la province de BOULEMANE

N° de

prix Désignation de la prestation Prix forfaitaires H.T (DH)

Controle technique des travaux
d'alimentation en eau potable de Ila
commune AIT BAZZA relevant de Ila
1 | province de BOULEMANE

Total H.T (DH)

T.V.A 20%

Total T.T.C (DH)

[Signature et cachet du bureau de contrdle (BCT)]
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B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

Objet : Controle technique des travaux d'alimentation en eau potable de
la commune AIT BAZZA relevant de la province de BOULEMANE

CONe° Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total (HT

Prix (HT en en dirhams)
dirhams)
1 Contréle et approbation des | F 1
études techniques lot génie
civil (20%)
2 Contréle des travaux lot F 1

génie civil (60%)

3 Assistance a la réception F 1
provisoire (10%)
4 Assistance a la réception F 1

définitive (10%)

TOTAL HORS TVA

Montant TVA (20%)

TOTAL TTC

[Signature et cachet du bureau de contrdle (BCT)]
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Royaume du Maroc
Ministére de l'intérieur
Région Fés-Meknes

Marché N° /2018.
Objet : Controle technique des travaux d'alimentation en eau potable de
la commune AIT BAZZA relevant de la province de BOULEMANE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa 2 du

paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 2 du
paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

L'attributaire ...
Le montant du marché est arrété a la somme de :......ccoooeveveiciccccenene, (TTC en dirhams)
...................................................................................................... (TTC en dirhams)

Dressé par : L'attributaire :

Directeur de I'Agence Réglonale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

e . le:g5..Fp¥-2018 Riussonss [

Présenté par: Visé par:

P ; lg Président et P.O

: aralda
irecienrgponerai ges

SETINGE S

Ao 1e8.5..FEV.2018

Approuvé par :
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