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ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

REGION FES-MEKNES 
*********** 

 

             Travaux d’Aménagement et Revêtement superficiel en 

bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 à partir de 

Galdamane vers la commune Bab Boudir  

– Province de Taza – 

MARCHE N° : ……/2018 
 

 

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en  

application   des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1  de l’article  16, du 

paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 du paragraphe 3  de l’article 17 du décret 

n° 2-12-349 du 08 joumada I  1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marches publics, et 

decret n° 2.14.394 du 06 Chaabane 1437 (13Mai 2016), approuvant le cahier des 

clauses administratives générales, applicables aux marchés des travaux. 
 

 

Entre les soussignés : 
Monsieur, Président du Conseil de la Région Fès-Meknès, agissant au nom et pour le compte du 
conseil régional de la Région Fès-Meknès, désigné ci-après par le terme Administration en 

qualité de Maître d’ouvrage. 
                                                                                                 D’une part 
Et. 

A: Pour les personnes physiques 

 

Je soussigné: ……………………………………………………………………….…..…………………………..……… 

Numéro du tel : …………………………………….………numéro du fax : ………….………….……………….….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………….……………...……………………. 

Agissant en mon nom  personnel et pour mon propre compte, 

Adresse du domicile élu : …………………………………….…………..………………………………………………  

Affilié à la CNSS sous le  N°………………………………………………..………………………..…………………… 

Inscrit au registre du commerce de…………..…………………..……… sous le  n°…………………...…………… 

N°  de Patente :……………………………………………………………………………………………………...……  

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ……………………………….……………………………(RIB) 

Ouvert a : ……………………………..………. au nom de ………………………….…………………………..……… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 
D'autre part, 

B: Pour les personnes morales 

Je soussigné : ………………………………..…………….……………………..………………………………...……. 

Numéro du tel : ……………………………….….……numéro du fax : …………………..………………………….. 

Adresse électronique : …………………………………………….………………………………………………………  
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Agissant au mon et pour  le  compte de : ………………………………………………………...………………..…… 

(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : ……………………...………………………………  

Adresse du siège social de la société : ……………………….……………………………………………………….…  

Affilié à la CNSS sous le  N° : …………………………………....………………………………….…………………… 

Inscrit au registre du commerce sous le  N°………………………………………………… 

N° de Patente : ……………………………………..……….……………………………….…………………………… 

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (RIB) : …….…………………………..………….…………….. 

Ouvert a  ………………………………………………………………au nom de …………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 
 

                                                                                       D'autre part, 

C : Cas d’un  groupement 

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 

 Membre 1 : 
M. …………………………………………………qualité ……………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 

Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°…………………………… 

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   
(Servir les renseignements le concernant)  

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 Membre n : 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 

M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que 

mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous 

n° (RIB sur 24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  ………………………. 

 
Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

 

Il a  été  convenu  et  arrêté  ce qui  suit : 
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C H A P I T R E   I : CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 
 

 

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE 
 

Travaux d’Aménagement et Revêtement superficiel en bicouche de la piste reliant la RP 5425 et 
la RR 507 à partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir – Province de Taza – 

 

En lot unique pour Le compte de la région Fès-Meknès « MAITRE D’OUVRAGE ».  
 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 
 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent : 

1 -Travaux de construction du corps de chaussée :     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ROUTE 
PK 

ORIGINE 

PK 

FIN 

Largeur de la 

Chaussée  

NATURE ET EPAISSEUR 

DES DIFFERENTES COUCHES 
Piste reliant RP 

5425 et RR 
507 

0+000 9+054 4,00 m 
 
30 F2+ 20 GNF2+15 GNB+RS 

 

2- Travaux des accotements : 

ROUTE 
PK 

ORIGINE 

PK 

FIN 

Largeur des 

accotements  NATURE ET EPAISSEUR 

DES DIFFERENTES COUCHES 
CD CG 

Piste reliant RP 
5425 et RR 

507 
0+000 9+054 0,70 m 0,70 m 20GNF2+ 15MS1 

 

ARTICLE 3 : TRAVAUX D’ASSINISSEMENT 
 

Conformément aux plans et détails d’exécutions. 

 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 
 

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci 
après et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants. 
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Désignation du document 

 

Délai 

 

Réf. Au CPC 

 

Programme des travaux 

 

 

 

Organisation et 

Installation de chantier 

 

 

Liste du matériel 

 

 

Cahier de chantier 

 

Plan de signalisation de 

Chantier 

 

 

 

15 jours à dater du lendemain 
du jour de la notification de 

L’approbation du marché. 

 

15 jours à dater du lendemain 
du jour de la notification de 

L’approbation du marché. 

 

15 jours à dater de lendemain 
dujour de la notification du 
marché. 

 

Dés le commencement des 
travaux. 

 

10 Jours avant le 
commencement des travaux 

 

Fascicule n°1, article n°20 

Article 41 du CCAG-T 

 

 

Fascicule n°1, article n°21 

 

 

 

Fascicule n°1, article n°22 

 

 

Fascicule n°1, article n°22 

 

Article 26 du Fascicule n°1 

 

Pour chaque type de matériel, l’entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de 
son affectation au chantier. 

 

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - 

TEXTES SPECIAUX 
 

Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de 
l'ensemble des documents suivants : 

A - Pièces constitutives du marché : 
 

1/ - L’acte d’engagement. 

2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales. 

3/ - Le bordereau des prix-Détail estimatif. 

4/ - Les plans et dessins  

5/ - Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants 
du Ministère de l’Equipement et édité par lui en vertu de l’arrêté n°451-83 du 06/12/82, tel 
qu’il a été modifié ou complété, 
6/ - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux 
exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 
(13 mai 2016). 
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En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro 

le moins élevé primeront 

B - Documents généraux : 
 

Pour l'exécution du présent marché, l’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :  

1. Loi organique 111-14 relative aux régions ; 

2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de 
travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016).    

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intérêts 
moratoires relatifs aux commandes publiques ; 

5. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics ; 

6. Arrête du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les 
règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 
17/12/2015 ; 

7. Tous les textes législatifs   et    réglementaires    concernant   l’emploi, la    sécurité du 
personnel, les salaires de la main d’œuvre.                

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-
13 relative au nantissement des marchés publics. 

9. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 
(13/06/2013) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques 
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité. 

10. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 
(13/06/2013) relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics. 

11. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) 
portant application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 précité 

12. Arrêté du ministre de l’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers 
des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes. 

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 
30-85 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; 

14. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia II 1407 ( 31 décembre 
1986)portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés ; 
 

15. Arrêté du ministre de l’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la 

composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec 

présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces 

et des communes 
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16. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des 

régions et de leurs groupements 

17. La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative à la réglementation et la législation du 

travail  

18. Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées à 

approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur devra se conformer 
aux plus récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer 
ces documents s'il ne les possède déjà et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de 
ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

 

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 
  

L’entreprise déclare :  

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de l'emplacement des constructions, des 
accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter 
en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération, 

Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux, 

Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation, 

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de 
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion. 
 

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU 

MARCHE - DELAI D'EXECUTION – PENALITES 
 

 Validité du Marché  
 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité 
compétente et sa notification au titulaire du marché. 

 

 Délai de Notification de l’Approbation 
 

En application de l’article 153 du décret n°2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marches publics  l’approbation du doit être notifie à l’attributaire dans un délai maximum  de  
soixante-quinze (75 ) jours à compter de la date d’ouverture des plis, dans le cas où le délai de 
validité des offres  est prolonge conformément au deuxième  alinéa  de l’article 33 du décret ci-
dessus , le délai d’approbation vise  ci – dessus  est majoré d’autant de jours acceptés par 
l’attributaire du marche  

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai l’attributaire est libéré de son 
engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son 
cautionnement provisoire  

Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander  à l’attributaire  de proroger la validité de son 
offre, il doit, avant l’expiration du délai vise à l’article 33 ci-dessus, lui propose par lettre 
recommandée avec accusé de réception ,par fax  confirme ou par tout autres moyens de 
communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période  supplémentaire 
ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , l’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date 
limite fixée  par le maître d’ouvrage .En cas de refus de l’attributaire , main levé lui est donnée de 
son cautionnement provisoire . 
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 Délai d'exécution 
 

Le délai d'exécution est fixé à huit (08) mois pour pouvoir être pris en considération, les arrêts 
de chantier dus en cas de force majeure devront être signalés dans les 48 heures au bureau 
d’étude et au maître de l’ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter du 
lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

 

 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux 
 

Dans le cas où le délai contractuel précisé dans l’ordre de service de commencer les travaux 
serait majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas tenu, 
l’entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans 
mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au I/I000ème  du 
montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux 
supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux. 

Cette pénalité sera plafonnée à 8 % du montant total des travails relatifs au marché, 
conformément aux dispositions de l’article 65 du C.C.A.G.T. 

 

 Intérêts moratoires 
 

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intérêts 
moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de paiement des 
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un 
marché visé à l’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein 
droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le 
retard incombe exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret n° 2-16-344 
mentionné ci-dessus. 

 

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX  
 

L'entrepreneur devra soumettre au maître d'ouvrage et au BET dans les quinze jours qui suivent 
la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il 
s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas 
où la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, 
l'administration fera application des mesures prévues à l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. même 
pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché 
au bureau du chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE 
 

 Cautionnements Provisoire et Définitive 
 

En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire à remettre est fixé à la 

somme de Soixante mille (60 000,00) dirhams. 
 

 Le cautionnement définitif est fixé à TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il 
devra être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, 
et ce conformément à l’article 15 du CCAGT. 
Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de 
l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux. 
 

 Retenue de garantie 
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La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels en application de l’article 64 du 
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte. Elle cessera de croître lorsqu'elle 
atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché. 
 

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR  
 

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par l’article 20 du 

CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront à son entreprise seront valables lorsqu’elles 

auront été faites dans l’adresse indiquée à l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 11 : SOUS - TRAITANCE  
 

Conformément à l’article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marches publics, la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l’exécution 
d’une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous 
réserve qu’il notifie au maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter 
ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une 
copie certifiée conforme du contrat précité. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus à l’article 24 
du décret n°2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics.   

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 
quinze jours (15 j) à compter de la date de l’accusée de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 24 du décret n°2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics    

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché 
tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.  

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. 
 

ARTICLE 12 : CONTROLE DES TRAVAUX : 

 

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par le bureau d’étude BET chargés 
du contrôle ou de l’administration, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers à 
leurs agents, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pièces du marché et leur fournir tous 
renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission. 

 

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR 
 

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui 
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de 
renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître de l’ouvrage. 
2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de 
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc.…, et les consommations 
correspondantes pendant toute la durée du chantier. 
 3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la 
remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est fixé à 15 (Quinze ) 
jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale 



    

10 

 

 
de 200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de 

la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, 
par le Maître de l'ouvrage, sur les sommes encore dues à l'entrepreneur. 
 4- L’entrepreneur établira à ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré établi 
servira de base pour la vérification et l’établissement des situations contradictoire qui seules 
serviront de base aux paiements des travaux à l’entreprise.  
 

ARTICLE 14 : ECHANTILLONNAGE 
 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du M.O un échantillon de chaque espèce de 
matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces 
matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par M.O. 
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 & 2 du D.G.A. et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 
L'entrepreneur devra présenter, à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine 
et la qualité des matériaux proposés. 
 

ARTICLE 15 : PLAN DE RECOLEMENT  
 

En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d’Ouvrage, un calque et trois tirages des 

plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB. 

Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par le BET, le cas 
échéant, avant d’être remis au maître d’ouvrage. 
La réception définitive ne pourra être prononcée, qu’après remise des plans de récolement par 
l’entrepreneur au maître d’ouvrage. 
   

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT 
 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la 
loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 
du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), étant précisé que : 
1-La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée 
par les soins du président de la région Fès-Meknès ; 
2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent 
être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou 
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 
3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec 
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de 
la loi n° 112-13. 
4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fès seul 
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 
5-Le maître d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du 
marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est 
délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.  
Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de 
l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché. 
 

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE 
 Il sera procédé à la réception provisoire des travaux par le maître d’ouvrage après notification 
par lettre recommandée de l’entrepreneur à la fin de ses travaux et ses essais et après remise 
des dossiers définitifs. 
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Cette réception sera prononcée après constatation du parfait état de fonctionnement des 

installations établies suivant les règles de l’art et conformément aux dispositions de l’article 73 du 
CCAGT. 
 

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE 
Il sera procédé à la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt (20) 
jours au plus tard avant l’expiration du délai de garantie prévu à l’article 75 du CCAGT du 13 mai 
2016, au maitre d’ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux. 
Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus 
tard dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de garantie en application des dispositions 
de l’article 76 du CCAGT. 
 

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE 
L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie 
en vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou 
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les 
bâtiments avoisinants mis à sa disposition. 
 

ARTICLE 20 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES – INSTRUCTIONS. 
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le 
B.E.T ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adressés par 
le l’Administration (Maître d’ouvrage). 
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui 
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de 
renseignements pour une exécution contraire à la volonté du maître d’ouvrage pour justifier un 
retard dans l'exécution. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS 

Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie 
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des 
articles du 55 au 59 du CCAGT. 

 

ARTICLE 22 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION 

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus 
par suite de modification. 
Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus 
à l'entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître 
d’ouvrage 
 

ARTICLE 23 : DOCUMENTS 

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles 
qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. 
Aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur 
devra s'assurer, sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et 
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement 
au Maître d'ouvrage. 
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ARTICLE 24 : MALFACONS 

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de 
l'Entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces 
dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur. 

 

ARTICLE 25 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT 

DU CHANTIER 
 

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous 
de chantiers qui seront fixés dès la première réunion (au moins deux fois par mois). 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, 
par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans 
interruption. 
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, l’Administration pourra en demander 
le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 
 

ARTICLE 26 : APPROVISIONNEMENTS  
 

Vu le court délai des travaux, il n'y aura pas de règlement par approvisionnement. 
 

ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES 
 

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail 
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par l'Entrepreneur correspondent à 
des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement. 
 

ARTICLE 28 : NETTOYAGE DU CHANTIER 
 

L'Entrepreneur devra évacuer régulièrement des lieux où il travaille, les gravois ou débris qui 
sont le fait de ses activités. Le maître d'ouvrage pourra à tout moment exiger ce nettoyage 
lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément les locaux devront être laissés parfaitement nets. 
  

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits 
désignés par le BET et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'Entreprise. 
Après l'exécution des travaux, les voies devront être dans un état de propreté indispensable à 
l'introduction des usagers.  
 

ARTICLE 29 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT 
 

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des 
différentes pièces du marché. 
 

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES 
 

Le règlement des différents et litiges devrait être conforme aux stipulations des articles 81,82,83 
et 84 du CCAGT. 
De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas être mises en avant pour 
suspendre ou retarder l’exécution du marché.  
 

ARTICLE 31 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
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L'Entreprise disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinant les 

constructions. Il devra prévoir, dés l'ouverture du chantier, la construction d'un local à usage de 
bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m² minimum et comportera des 
panneaux d'affichage pour les plans, planning, etc..... Une table de travail pour vingt personnes 
sera installée avec les chaises ou bancs de même capacité. Le local sera équipé éventuellement 
du téléphone et des sanitaires nécessaires. 
Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence à la disposition du Maître de l'ouvrage ou 
de ses représentants. 
Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont à la 
charge de l’entreprise. 
 
 

ARTICLE 32 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES 
 

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément 
aux dessins et plans visés "Bon pour exécution" qui seront notifiés à l'Entrepreneur. 
Les plans nécessaires restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront 
s'y conformer. 
Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou 
ouvrages complètement terminés. 
 

ARTICLE 33 : ESSAIS DE MATERIAUX 
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les 
dispositions de La note circulaire concernant le contrôle et le suivi des travaux routiers de la 
DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :  

 Graves non traitées : 

Désignation 

du matériau 

Qualité du 

matériau 

à contrôler 

Désignation de l’essai 

Fréquence des essais 

Essai d’agrément sur (300m
3
) ou 

sur une production journalière 

Essai de 

recette 

Graves non 
traitées 

Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance (**) 

1/1000m
3
 

Propreté -Indice de plasticité 
- Equivalent de sable sur 
0/2 ou 0/5 
- Valeur au bleu 

5 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance (**) 

1/1000m
3 

1/1000m
3 

 
1/1000m

3
 

Dureté - Los Angeles 
- Micro Deval 
Humide (MDE) 

2 essais pour chaque catégorie de 
matériau et par provenance  

1/5000m
3
 

1/5000m
3
 

Angularité (*) 
 

Indice de concassage ou 
angularité 

Pour chaque catégorie de matériau 
et par provenance 

1/5000m
3
 

 

 

 (*) : Essai valable uniquement pour les ballastières. 

(**) : Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs à la granulométrie 
sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinq) sont inscrites 
dans le fuseau préconisé. 
 

 Gravillons pour Revêtement Superficiel Bicouche 

 

Désignation 

du matériau 

Qualité du 

Matériau à 

Contrôler 

Désignation 

de l'essai 

Fréquence des essais 

Essai d'agrément sur (100m3) ou 

sur une production journalière 

Essai de 

recette 
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Granulats 
6/10 
10/14 

Granularité 
 

Granulométrie 
 

3 essais pour chaque classe 
granulométrique et par provenance  

1/200 m
3 

 

Propreté 
 

% éléments inférieur à 
0,5 mm 

3 essais pour chaque classe 
granulométrique et par provenance  

1/200 m
3 

 

Dureté 
 

Los Angeles 
 
 

1 essai pour chaque  classe 
granulométrique et par provenance  

1/500 m
3 

 

Micro Deval Humide 
(MDE) 

1 essai pour chaque  classe 
granulométrique et par provenance  

1/500 m
3 

 

Angularité (*) 
 

Indice de concassage ou 
angularité. 

Pour chaque  classe 
granulométrique et par provenance. 
 

1/200 m
3 

 

Forme  
 

Coefficient 
d'aplatissement 

3 essais pour chaque classe 
granulométrique  et par provenance  

1/200 m
3 

 

Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m
3 

 
 (*)  :  Essai valable uniquement pour les ballastières 
 

 Matériaux sélectionnés pour accotements  
 

Désignation du matériau Qualité à contrôler Nature de l'essai Fréquence de l'essai 

 
- Matériaux pour couche       
  supérieure  des accotements 
 

 
- Granularité 
- Propreté 
- Dureté 
- Teneur CaCO3 

 
- Granulométrie 
   - I.P (1) 
   - L.A (1) 
- Teneur CaCO3* 

 
- Chaque 1000 m3 
- Chaque 1000 m3 
- Chaque 5000 m3 
- Chaque 5000 m3 
 

  
  (*)   :     Pour les matériaux carbonatés uniquement 
  (1)  :     Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 
               est supérieure à 70%. 
 
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont à la charge 
de l’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de 
l’entreprise dus par l’exécution du présent marché. 
 

ARTICLE 34 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL 
 

Dans un délai de 08 (huit) jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de 
commencer les travaux, l'Entrepreneur devra faire agréer par le bureau d’étude ou 
l’administration, les dispositions détaillées qu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent 
pas satisfaction. 
Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, 
l'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours à partir de l'invitation qui lui sera faite par 
ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter 
le délai contractuel. 
Dans le cas où il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai 
contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par le bureau d’étude ne modifie en 
rien le calcul des pénalités stipulées à ce présent C.P.S. 
 

ARTICLE 35: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 
Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans l’importance 
des diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions 
des articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 36 : NATURE DES PRIX 

 

 Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature 
et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maître de l’ouvrage, avoir 
visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les 
renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables 
pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché. 
Les prix établis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et 
de notamment gardiennage du chantier, impôt droits, régie, assurances, frais de métrés et 
d'études et en général toutes charges imposées par les règlements de l'état et municipaux à la 
date de la remise de l'offre. 
 

ARTICLE 37 : REVISION DES PRIX 
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) précité, et de l’arrêté du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 
2015 fixant les règles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont 
révisables par application de la formule suivante :  
 

P= Po*(0.15+0.85*(TR3bis/TR3biso) 
 

Dans laquelle : 
P= prix hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po= prix hors taxe initial de cette même prestation 

TR3b et TR3bo= index global relatif aux travaux de construction de routes avec enduit superficiel 
y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index 
globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur. 
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des 
prestations. 
 

ARTICLE 38 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES 
 

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des 
situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque 
situation devra faire apparaître la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier 
jusqu'à la fin du mois à l'issue duquel  la situation considérée est établie à l'issue de ce mois et la 
situation établie à l'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des 
prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées à 
l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés 
correspondants  
  

ARTICLE 39 : COMPTE PRORATA 
 

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata. 
 

ARTICLE 40 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE 
 

Se référer à l'article 23 du CCAGT. 
 

ARTICLE 41 : FRAIS DIVERS 
 

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la 
durée du chantier. 
 

ARTICLE 42 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.  
 



    

16 

 

 
L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses 

en dérogation avec le C.C.A.G.T. 
 

ARTICLE 43 : TAXES (T.V.A.) 
 

Les prix remis par l'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions 
résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la 
valeur ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) 
portant promulgation loi  n° 30.85 et ses modifications. 
 

ARTICLE 44 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
 

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers 
employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la 
liste à part. 
 

ARTICLE 45 : RESILIATION 
 

Les conditions de résiliation du   présent   Marché   sont   celles   prévues    par    les articles : 

64, 65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016). 

ARTICLE 46 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI 
 

 Le suivi et le contrôle des travaux doivent être exécutés par un BET mandaté par la maitre 
d’ouvrage sous la supervision de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP-FM). 
En sus des études techniques, le BET est chargé d’établir les prévisions des dépenses 
(calendrier des paiements de l’entreprise) ; de réceptionner les divers travaux 
Tous les essais de laboratoire sont à la charge du Maitre d’ouvrage.  
 

ARTICLE 47: RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE 

AUX TRAVAUX : 

 
 Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les 
attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques 
inhérents à l’exécution du marché conformément au paragraphe 1 de l’article 25 du C.C.A.G.T 
tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016. 
Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître 
d’ouvrage copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture 
des risques énumérés au paragraphe 1 de l’article 25 du CCAGT.  
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CHAPITRE II : 

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

ARTICLE II-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du 
CCAGT. L’Entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puisse 
nuire de quelque façon que ce soit à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.  

L’entrepreneur doit veiller à ce que les emprunts et dépôts ne compromettent pas la stabilité des 
massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entraînement par les eaux ou par toute autre raison 
de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, 
l’entrepreneur serait entièrement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une 
importance particulière et assurera la remise en état des lieux après achèvement des travaux sur 
les deux axes routiers. 

Le maître d’ouvrage délégué pourra s’opposer à l’exécution d’emprunts ou dépôts susceptibles 
de nuire à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux. Sans que l’entrepreneur 
puisse de ce fait prétendre à aucune indemnité. 

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépôts ou 
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent à la charge de l’entrepreneur. 

 

ARTICLE II-2- PROVENANCE DES MATERIAUX 
 

Les matériaux dont la fourniture fait partie de l’entreprise proviendront des gisements, carrières 
et usines proposées par l’entrepreneur à l’agrément d’un laboratoire agrée. 
La demande d’agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours 
(15) avant la date prévue pour l’utilisation du matériau. 
L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les pièces justifiant la provenance des 
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions de 
l’article 42 du CCAGT.  
 

ARTICLE II-3- QUALITE DES MATERIAUX 
 

La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle 
définie par les fascicules suivants : 

                    
Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement, 
complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ». 
Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages 
d’assainissement et de soutènement.  
Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées 
complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note circulaire 
n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme pour la mesure de la 
valeur au bleu de méthylène. 

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1. 
Il est en outre signalé que : 
La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule 
n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire 
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 
Les liants hydrocarbonés à utiliser seront des catégories suivantes : 
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Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 

- RS Bicouche  

- Cut-back 0/1 ou émulsion  à 55% de bitume 

- Emulsion de bitume 65% 

 

Matériaux pour Revêtement Superficiel Bicouche 
 

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3. 
 

La granulométrie des agrégats pour revêtement superficiel bicouche sera soumise à l’agrément 
du maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent 
notamment répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

 Dimensions en revêtement bicouche : 6/10 et 10/14 
 Angularité                                                 : Concassé pur 
 Dureté                                                      : L.A < 25% 
 Usure                                                       : M.D.E < 20% 
 Forme                                                      : C.A < 25% 
 Polissage                                                 : C.P.A < 0.45% 
 Propreté à 1 mm                                      : P.S < 1% 
 Adhésivité                                                : Bonne après 24 heures de séchage 

 

Matériaux pour béton 
Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus 
grande dimension dépasserait les limites ci-après : 

 

Sable pour béton :    0.005 m 
Sable pour mortier :  0.002 m 
 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau de 
0.005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de diamètre. 

 

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un 
anneau de 0.04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de 
diamètre. 

 

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 
 

Liants hydrauliques 
Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs 
utilisations respectives. 

 

L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S’il est livré en sac, il devra être stocké 
en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas à souffrir de retard dû à une livraison 
défectueuse. 

ARTICLE II-4- CONTROLE DES MATERIAUX : 
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 
4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés 
par la note circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98. 
 

ARTICLE II-5 ESSAIS NON CONCLUANTS : 
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Les essais de contrôle par le laboratoire sont à la charge du maitre d’ouvrage, alors que les 

frais de reprise des essais non concluants sont à la charge de l’entrepreneur. Dans le cas 
échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de l’entreprise dus par l’exécution du 
présent marché. 
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CHAPITRE III  

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES 

 

ARTICLE III -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 
 

D’une manière générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les 
cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant. 
 

ARTICLE III -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS 
 

L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de l’Administration. La 
périodicité des visites est fixée par l’ingénieur qui pourra dans les mêmes conditions fixer toutes 
visites voulues sans préavis de 24 heures. 

 

Il sera dressé, pour chaque réunion par l’administration, un procès-verbal des observations ou 
décisions de l’ingénieur qui sera contresigné par l’entrepreneur en fin de séance et aura valeur à 
exécuter des notifications. 

 

Les décisions de l’ingénieur inscrites à un même procès-verbal d’ordre de service. 
Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de 
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à 
mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves. 

Lors des visites, l’entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre 
accessible la totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra 
aménager un local de réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition toute 
fiche d’essai de matériaux reçu sur chantier ou mise en œuvre. 

 

ARTICLE III -3- DIRECTION DES TRAVAUX 
 

Le maître d'ouvrage assurera la direction de l'exécution des travaux, le contrôle de la conformité 
des ouvrages exécutés et l’élaboration des procès verbaux du suivi de l’exécution des travaux. 
L’Entreprise désignera éventuellement à sa charge un laboratoire agrée pour assurer le contrôle 
des travaux.  
Le suivi des travaux va être assuré par un bureau d’étude ou l’administration. 

 

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché 
ne seront ni reconnus, ni payés par le maître d'ouvrage s'ils n'ont pas fait l'objet avant leur 
exécution d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier. 
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CHAPITRE IV  

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX 

 

 

ARTICLE IV– 1 - MODE DE MESURAGE 
 

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le système des métrés dressés 
après exécution par le BET à la charge de l’Entreprise. 
Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en 
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés 
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif. 
 

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX : 
 

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du 
C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, 
complétées par la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note  n°2143/IT/411/01/92 relative 
aux définitions des prix pour travaux d’accotements. 
Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au 
total hors TVA pour fixer le montant du marché.     
 

Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au 
total hors TVA pour fixer le montant du marché.  
    
Prix n° 1 : Terrassement en déblais    

Ce prix rémunère au mètre cube les terrassements en déblais en terrain de toute nature, pour 

mise à profil de la plate-forme 

 Prix n° 2 : Terrassement en remblais 

Ce prix rémunère au mètre cube. Ce prix comprend les terrassements en remblais pour la mise 

à profil de la plate-forme en toute nature de terrain y compris remblais d’apports. 

Prix n° 3: Couche de forme F2 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme de 30 

cm d’épaisseur en F2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC (B.5.2) et 

suivant les plans visés « bon pour exécution ». 

Prix n° 4 : Couche de fondation en GNF2 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de fondation de 

15 cm d’épaisseur en GNF2, exécutée conformément aux prescriptions du fascicule du CPC 

(D,2,1 c) et suivant les plans visés « bon pour exécution ». 

Prix n° 5 : Couche de base en GNB 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre des matériaux GNB de 15 cm 

d’épaisseur y/c compactage et arrosage et toutes sujétions 
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Prix n° 6 : Matériaux sélectionnés pour accotements en MS2 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de matériaux sélectionnés pour 

accotements de 15 Cm en MS2, exécutés conformément aux prescriptions du CPC routier et 

suivant les plans visés « bon pour exécution ». 

Prix n° 7 : Couche d’imprégnation  

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation 

en CB 0/1 ou émulsion à 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de 

l’imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par l’administration.   

Prix n° 8 : Revêtement superficiel bicouche 

Ce prix rémunère au mètre carré le revêtement bicouche y/c fourniture, transport, stockage et 

mise en œuvre d’émulsion 65% et gravette 6/10 et 10/14. Les dosages seront déterminés par un 

laboratoire et la planche d’essai. 

Prix n° 9 : Ouverture des fossés  

Ce prix rémunère au mètre linéaire l’ouverture de fossés de 0.50 cm de profondeur ; et de 0.60 

cm de largeur. 

Prix n° 10 : Maçonnerie de moellons - gabion 

Ce prix rémunère au mètre cube. Cette maçonnerie sera exécutée en moellons des carrières de 

la région, hourdée au mortier n°1 les parements seront dressés de manière à ne présenter 

aucune aspérité. 

Les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés à la truelle. Seront exécutées toutes 

tailles, boutisses dans l’épaisseur du mur et toutes sujétions.  

Ce prix rémunéré au mètre cube 

Prix n° 11 : Buses Ø 600 série 135A 

Ce prix rémunère au mètre linéaire. Ce prix comprend la fourniture et la pose de buses en 

béton armé Ø 600 série 135A y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les 

têtes des ouvrages. 

Prix n° 12 : Buses Ø 1000 série 135A 

Ce prix rémunère au mètre linéaire. Ce prix comprend la fourniture et la pose de buses en 

béton armé Ø 1000 série 135A y/c lit de sable, joints et remblais en matériaux GNF y compris les 

têtes des ouvrages. 

 

 



    

23 

 

 
 

 

 

Appel d'offre N° 39/RFM/2018 
Travaux d’Aménagement et Revêtement superficiel en  bicouche de la piste reliant la RP 5425 et la RR 507 
à partir de Galdamane vers la commune de Bab Boudir  à la Commune de Galdamane – Province de Taza 

– 

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 

  

 
PRIX 

N°  

DÉSIGNATION DES 
PRESTATIONS                                

Unité                          Quantité                                 
Prix 

Unitaire 
Prix Total 

1 
Terrassements en déblais         

Le mètre cube m3 28 300,00     

2 
Terrassements en remblais         

Le mètre cube m3 17 100,00     

3 
Couche de forme F2         

Le mètre cube m3 18 741,78     

4 
Couche de fondation en GNF2         

Le mètre cube m3 11 136,42     

5 
Couche de base en GNB         

Le mètre cube m3 5 432,40     

6 
Couche en MS         

Le mètre cube m3 2 206,92     

7 
Couche d'imprégnation         

Le mètre carré m² 36 216,00     

8 

Revêtement superficiel 

bicouche 
        

Le mètre carré m² 36 216,00     

9 
Ouverture des fossés         

Le mètre linéaire  ml 9 054,00     

10 

Maçonnerie de moellon - 

gabion 
        

Le mètre cube m3 80,00     

11 
Buse Ø 600  série 135A         

Le mètre linéaire  ml 60,00     

12 
Buse Ø 1000  Série 135A         

Le mètre linéaire  ml 100,00     

  TOTAL EN DH (HT)   

   TVA 20%    

  TOTAL GENERAL  T.T.C   
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Erreur ! Liaison incorrecte.ANNEXE 1 

 

ATELIER POUR TRAVAUX DE .......... 

 

Quantité à traiter: ...................... 

 

Durée de la tâche :......................……………………………... (Mois ou jours ouvrés) 

 

Rendement de l'atelier :   Horaire     :.......……. (Unité/heure) 

      Journalier  :......…….. (Unité/jour) 

Date d'amener sur le chantier .............................. 

 

Date de repli............................................……... 

 

Construction du poste de travail : 

 Nombre d'heures par poste   :.................. 

 

 Nombre de poste par jour   :.................. 

 

 Nombre de jours ouvrés par mois  :..........…… 

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE : 

 

Qu. 

 

Composition de l'atelier 

Rendement unitaire 

  Unité Val. 

 

 

1 

1 

2 

0.25 

8 

 

 

0.25 

12.25 

1 

1 

2 

 

Matériel 

- Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage…………… 

- Bulldozer CAT D9 370 HP pour   accumulation……….. 

- Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3............................... 

- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur…………… 

- Dumper ton. 35................................................................... 

 

Personnel  

- Chef de l'équipe………………………………………….. 

- Conducteur d'engin……………………………………… 

- Ouvrier spécialiste………………………………………. 

- Aide ouvrier …………………………………..………… 

- Manœuvre……………………………………………….. 

 

 

 

m
3
/Hr 

m
3
/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

m3/Hr 

 

 

500 

500 

276 

25 

62.5 

 

(Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au programme de travaux). 

 

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données à titre de modèle. 



 

 

ANNEXE 2 

 

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER 

 

 

Désignation du 

Matériel avec 

indication du type 

 

Nombre 

 

Rendement 

par 

heure/jour 

 

Age 

Année 

 

Etat 

 

(1) 

 

Lieu de travail actuel 

 

Disponibilité 

 

(2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 (1) Neuf, rénové, usagé, très usagé. 

 (2) Indiquer  la   date à laquelle le matériel sera disponible. 
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ANNEXE3 

MODEL( h) 

 

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX 

 

 

N°des 

prix 

Quantités  Montant 

des 

matériaux 

et 

fourniture 

Main 

d'ouvre 

Frais de 

fonctionnement 

du matériel 

(consommable et 

et entretien) 

Frais généraux (y 

compris 

amortissement 

du matériel le 

cas échéant)  

Taxes Marges Total 

(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

(1) Le montant  figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré 

 

 

 

 

 

 

Fait à………….le……….. 

 

(Signature et cachet  du concurrent ) 
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ANNEXE 4 
 

Panneau de chantier de dimension 4mx2m 
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ANNEXE 5 

 
 

 

ANNEXE 6 
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Travaux d’Aménagement et Revêtement superficiel en bicouche de la 
piste reliant la RP 5425 et la RR 507 à partir de Galdamane vers la 

commune de Bab boudir  
– Province de Taza  

-===================================================== 

Marché N° ……./2018 

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des 

dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1  de l’article  16, du paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 du 

paragraphe 3  de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics.  

Montant T.T.C (en chiffre) :…………………………………………………………………………………………….….………….…. 

Montant T.T.C (en lettre) :………………………..…………………………………………..……..……………………….….......... 

 
 


