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MARCHE N°: ......... /2018

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix, séance publique en application de l'article 16 § 1
al.2, et l'article 17 §1 et § 3 al.1 et 3 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics.

ENTRE

Le président de la région de Fés-Meknes agissant au nom et pour le compte du conseil régional de
Fés-Meknés

Désigné ci-aprés par le terme « Maitre d’ouvrage ou administration".

D'une part
ET

Cas d’une personne morale

M qualité ...,
Agissant au nom et pourle comptede...............c.ooeenall. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital socCial.........cooiiii Patenten® .....................
Registre de commerce de ..o Souslen®. ..
Identification FiSCale Mo ... e
AFilI€ @ 18 CN S S SOUS N Lo e et e e aa e
Faisant élection de dOMICIIE AU ..o
Compte bancaire n° (RIB SU 24 POSITIONS).... ..o

L@ 11 1YL 4 = T o] =
Désigné ci-aprés par le terme " Entrepreneur "

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’une personne physique

propre compte.

Registre de commerce de ..........coooveiiiiiiiiiiii SOUS e N®. i
Patente n® ...

Identification FiSCale N0 ... e e
Affilié ala CNSS soUS N ....ooiiiiiiiiieen

Faisant élection de dOmICIlE AU ...... ... i
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSIIONS)........cuutiiieii e
L@ T8N =T = 1U ] o) (== o -

Désigné ci-aprés par le terme " Entrepreneur "
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D’autre part

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention ........................ (les
références de la convention)...............ccoiiiii .

Membre 1 :

Agissant au nom et pour le cCompte de........c.oiiiiiiiii en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social .........cccooiiiiii i, Patente n® ...
Identification FiSCale Mo ... . e
Registre de commerce de............oooviiiiiiiiiiiii Souslen®. ..
AFfilIE @ 18 CN S S SOUS M L e ettt e ee e et et e e e naeeaas
Faisant €lection de dOMICIIE AU ..o e
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSItIONS)........ouiii e

(@ 10 1Y = 10 o] = =

Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant).

Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L (Prénom, nom et
qualité)........coiiiii en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
01153 10 - P

L@ T 0N =T = 10 o] (== o -

Désigné ci-apres par le terme " Entrepreneur" .

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE 1: CLAUSES ADMINISTRATIVES :

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE :

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES SEGUIAS :

- RELIANT AIN MAJBAR ET AIN RAGRAG AUX COMMUNES AHL SIDI LAHCEN ET SIDI YOUSSEF BEN AHMED
- TARCHA COOPERATIVE AGRICOLE ZAOUIYA A LA COMMUNE SIDI YOUSSEF BEN AHMED
- MALOU SIF OUDEMAM A LA COMMUNE TAFAJIGHT

RELAVANT DE LA PROVINCE DE SEFROU.

ARTICLE 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux d’aménagement hydroagricole des seguias ,comportent principalement les opérations
suivantes :

-I'exécution des terrassements nécessaires a la construction des ouvrages de téte, des séguias et
ouvrages annexes dans l'eau, le sec et dans le rocher ;

-la pose des blocages en pierres séches sur une épaisseur de 15 a 20 cm ;

-le gros béton pour soubassement seguia ou divers ouvrages ;

-le fagonnage de I'acier pour armatures ;

-la mise en ceuvre du béton et béton Iégérement armé pour ouvrages et canaux et séguias;

-l'exécution des ouvrages annexes (ouvrages de passage, ponceaux, prises, siphon, buses, chutes,
dalots,) ;

- Eventuellement, la démolition de certaines parties de séguia et ouvrages annexes de mauvaise
qualité ;

Le tableau ci-dessous donne la localisation des coordonnées Lambert des points de la séguia a
ameénager :

Coordonnées Lambert (X, Y)
Nom de séguia Trongon Point de Départ Point d’Arrivée
AIN MAJBAR-AIN RAGRAG 1 X=563 114 X=561 846
Y=353 459 Y=353 606
TARCHA 2 X=555 128 S
Y=356 752 |
MALOU SIF OUDEMAM 3 X=603 808 X=603 143
Y=331 431 Y=331 008

ARTICLE3: MODE DE PASSATION DU MARCHE :

Le marché sera passé aprés appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de I'alinéa 2
du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article
17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 4: TEXTES DE REFERENCE - NORMES :
Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :
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Loi organique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives genérales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuve
par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

6. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, la sécurité du personnel, les
salaires de la main d’ceuvre

8. Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

9. Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant la
rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du
décret n°® 2-12-349 preécité.

10. Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) relatif a
la publication des documents dans le portail des marchés publics.

11. Arrété du ministre de I’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant
application de I’article 156 du décret n° 2-12-349 precité

12. Arrété du ministre de 1’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

13. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°® 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

14. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n® 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre 1986)portant
promulgation de la loi n® 24-86 instituant un imp6t sur les sociétés ;

15. Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la composition des
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du
jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes

16. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions et
de leurs groupements

17. La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réeglementation et la Iégislation du travail

18. Arrété du ministre de I’intérieur n°® 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a approuver
les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

19. Le décret n® 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément et de
contréle des géometres privés et les societés executant des travaux topographiques pour le compte des
Administrations publiques et de certaines personnes.

20. Arrété du Ministre de I’Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et remplacant
le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de certains marcheés
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de services pour le compte de I’Etat, un systéme d’agrément des personnes physiques ou morales
exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

21. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents
techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés
publics.

22. La circulaire du premier Ministre n® 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif aux
assurances des risques situés au Maroc.

23. Arrété du ministre de I’intérieur n® 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions
communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes

24. Arrété du ministre de ’intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des membres
du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

25. Arrété du ministre d'Etat, ministre de I'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999) étendant au
ministére de I'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994)
instituant pour le compte du ministeére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la
formation des cadres, un systeme de qualification et de classification des entreprises de Batiment et de
travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

Pour les travaux de génie civil

> Le Devis Général d'Architecture (DGA) Maroc Edition 1956.

» Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux dépendants du
Ministére de I'Equipement, tel qu'il est approuvé par arrété n° 452.83 du 2 Joumada Il 1403 (17
Mars 1983) de Monsieur le Ministre de I'Equipement, paru au Bulletin Officiel n° 3675 du 6 Auvril
1983.

Les normes marocaines en vigueur.

Les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en béton armé,

Les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

YV V VY

Le Décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité national de génie
parasismique,

» Les textes généraux et techniques dont I'entreprise reconnait implicitement en avoir une parfaite
connaissance et qui ne sont pas joints au présent marché.

» Toutes clauses insérées dans les documents auxquels se réfere le présent paragraphe et qui sont
contraires aux dispositions du Décret n® 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) doivent
étre abrogées.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus
récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces documents s'il
ne les posséde déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux
obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5: LES PIECES CONS TITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché, en application de I'art 4 § 1 du CCAG-T, sont par ordre de priorité :

v' L'acte d’engagement.

Le présent Cahier des Prescriptions spéciales dénommé (CPS).

Le Bordereau des Prix-Détail Estimatif.

le Cahier des Clauses Administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés
pour le compte de I'Etat, approuvé par Le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaadban 1437 (13 Mai
2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés de travaux.

ANENEN
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v' En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 6: CONSISTANCE DES TRAVAUX A CHARGE DE L’ENTREPRENEUR :

Travaux ala charge de I'Entrepreneur

Les travaux a la charge de I'Entrepreneur sont les suivants :

La réalisation des études et plans topographiques nécessaires pour la construction des ouvrages et canaux
bétonnés d’irrigation a travers établissement des documents d’exécution suivants :

+ Profils en long de pose des canaux qui seront dressés a I'échelle de 1/100° pour les hauteurs et de
1/1000° pour les longueurs, pour vérifier et notamment s’assurer a la hauteur des supports ;
L'implantation des canaux, et de tous les ouvrages sous le contrdle du maitre d'ouvrage, aprés avoir établi a

sa charge les profils en long et en travers des canaux.

Le piquetage et aprés Vvérification, il sera sanctionné par un procés-verbal relatant tous les détails de
l'opération. Ce proces-verbal apres visa du représentant du maitre d'ouvrage, sera notifié a I'Entrepreneur.
L’Entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres et de les établir ou de les
remplacer en cas de besoin soit a leur emplacement initial, soit en un autre si I'avancement des travaux

lexige.

Les terrassements en tous terrains, nécessaires a la pose des canaux et a la construction des ouvrages, les
remblais divers, le réglage ou la mise a la décharge des terres excédentaires ;

La déviation des effluents et des voies publiques pendant les travaux ;

La remise en état des voies publiques d'accés au chantier utilisées par I'Entreprise ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la pose des canaux
(béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers);

la démolition des ouvrages existants;

L’exécution des ouvrages divers de génie civil, tels que : ouvrages de décharge, de prise, pont bache,
traversé de seguias, puisards et passages busés etc.... ;

Les travaux de mise en ceuvre des produits d’étanchéité agréés par le Maitre d’'Ouvrage.

Les contrbles et les épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur le chantier ;

Les nettoyages et les désinfections des canaux et des ouvrages suivant les prescriptions du présent cahier ;

La fourniture de I'eau nécessaire a tous les essais et opérations Visés ci-dessus ;

La mise en service du réseau ;

L'établissement des plans de récolement, certifiés conformes a I'exécution ;

L'entretien des installations pendant le délai de garantie ;

Dans la mesure ou lors de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur détruirait des bornes, leur remise en place
serait a sa charge et devrait étre faite par un géométre agréé par le Maitre d’'ouvrage. Dans le cas contraire,
le Maitre d’ouvrage procéderait lui-méme a ces travaux et leur montant serait prélevé d’office et de plein
droit sur les décomptes mensuels.

L'énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du présent cahier des
prescriptions techniques particulieres n'est nullement limitative. En fait, L'Entrepreneur s'engage a fournir
et mettre en service un ensemble en parfait état de marche.

L'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un planning a faire agréer par le Maitre
d'Ouvrage ;

La signalisation du chantier ;

ARTICLE 7: OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR EN CE QUI CONCERNE LE CHANTIER

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre d’ouvrage.
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Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 49 du CCAGT figurent les frais
de I'éclairage, etc.

Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la
disposition de I'Entrepreneur est fixé a 15 Jour calendaires a compter de la date de réception provisoire.
Une pénalité de trois cent dirhams (300 DH) par jour calendaire sera appliquée en cas de retard, a
compter de la date d’expiration du délai de 15 Jour indiqué plus haut.

En plus des obligations qui lui ont été imposées par les clauses et prescriptions des documents
contractuels, I'Entrepreneur devra se conformer aux obligations particuliéres ci-apres :

Reglements administratifs a la sécurité

L'Entrepreneur respectera les réglements administratifs notamment en ce qui concerne les reglements de
police en vigueur ou a intervenir, relatifs a la cléture du chantier, au gardiennage de chantier, a la sécurité
de circulation, etc...

Il fournira et posera tous les panneaux de signalisation réglementaires nécessaires et prendra toutes les
mesures utiles pour assurer la sécurité et pour prévenir le public du danger qu'il encoure aux abords du
chantier. Tous les frais occasionnés par ces prestations sont a la charge de I'Entrepreneur.

Ecoulement des eaux et épuisement

Maintien de |'écoulement des eaux :

a) L'entrepreneur doit conduire les travaux de maniere a maintenir dans des conditions convenables les
communications existantes traversant le site des travaux ainsi que I'écoulement des eaux.

b) En cas de carence de l'entrepreneur, les autorités compétentes ou le maitre d'ouvrage peuvent prendre
les mesures nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans effet. En cas
d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

Maintien en état des voies, réseaux, etc...

L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et installation de
toute nature, publique ou privées, éventuellement affectés du fait de ses travaux. Il devra, de ce fait,
procéder a tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaire.

Il prendra toutes précautions utiles pour éviter la salissure des voies du domaine public lors de la sortie
des engins ou camions. |l s'assurera qu'aucun élément du chargement des camions ne peut tomber sur la
chaussée.

Tous les frais occasionnés par ces prestations seront a la charge de I'Entrepreneur.

Pistes d’accés
L'Entrepreneur est réputé connaitre les différentes routes et pistes d'accés aux lieux des travaux et aura a

sa charge, I'exécution de tous travaux d'entretien, d'amélioration ou de création d'un réseau de pistes
pour assurer un bon fonctionnement du chantier.

L'Entrepreneur aura a sa charge a la fin des travaux, la remise en état des routes et pistes qui auraient
été endommagées et de fagcon générale, suivant la demande qui lui en sera faite par le maitre d’ouvrage,
la remise a I'état initial des voies d'accés qu'il aura utilisés, en terrain public ou privé, compte tenu du
réglage des déblais en exces.

ARTICLE 8: DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de huit (08) mois a
compter du lendemain du jour de la notification de I'ordre de service qui aura prescrit de les commencer
les travaux.

Ce délai s’applique a 'achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Des ordres de service d’arrét et de reprise peuvent étre notifiés a I'entrepreneur pour des motifs jugés
valables par le maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 9: PENALITES

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué a I'entrepreneur suivant
l'article 65 du CCAG-T, une pénalité par jour calendaire de retard de 1 %o (Un pour mille) du montant du
marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I'entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libére en rien I'entrepreneur de 'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et a
l'augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés
mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues par les
articles 79 et 80 du CCAG-T.

ARTICLE 10: VALIDITE DU MARCHE :

Conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013, le présent marché
ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés son visa par le Trésorier préfectoral et son approbation par
'autorité compétente.

ARTICLE 11: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE :
En application de I'article 153 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux

marchés publics, I'approbation des marchés doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de 75
(Soixante-quinze) jours a compter de la date de la séance d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai
de validité des offres est prorogé conformément au deuxiéme alinéa de l'article 33 du décret précité, le
délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par I'attributaire du marché.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut, avant I'expiration du délai visé au paragraphe premier ci-dessus
proposer a I'attributaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout
autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période
supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la
date limite fixée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 12: INTERETS MORATOIRES

Conformément au décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) relatif aux délais de paiement
et aux intérét moratoires en matiére des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’'un marché visé
a 'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité
préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement a Le
Directeur Provincial de I'Agriculture, et cela conformément au décret mentionné ci-dessus.

ARTICLE 13 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX :

L’entrepreneur devra soumettre a I'administration dans les huit jours qui suivent la notification de
'approbation du marché, le calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage a conduire le
chantier comportant tous renseignements et justifications utiles. Le calendrier d’exécution doit étre visé
par 'administration. Au cas ou la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au
dit calendrier, 'administration pourra faire application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.
Ce planning de réalisation doit étre soumis a I'administration pour approbation.

ARTICLE 14: ALBUM PHOTOS:
A l'achévement des travaux, lI'entrepreneur devra fournir au maitre d'ouvrage des photos relatant
I'exécution des ouvrages.
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ARTICLE 15: CAUTIONNEMENTS -RETENUE DE GARANTIE :
Le cautionnement provisoire est fixé a : Seize mille dirhams 16 000,00 Dhs ; Il sera restitué a

I'entrepreneur apres le dépot du cautionnement définitif.
Conformément a l'article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’'ouvrage
dans les cas suivants :

¢ Si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres prévues par le décret n° 2-
12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Si I'attributaire refuse de signer le marché.
Si le titulaire refus de recevoir 'approbation du marché qui lui est notifiée dans le délai fixé par
I'article 153 du décret n° 2-12-349 précité.

¢ Sil'entrepreneur ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 4

de l'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.
Le cautionnement définitif doit étre constitué dans (les 20 jours) qui suivent la notification de I'approbation
du marché. |l reste affecté a la garantie des engagements contractuels de I'entrepreneur jusqu’a la
réception définitive des travaux.
La retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions prévues par l'article 64 du CCAGT.
La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10 %), elle cessera de
croitre lorsqu’il atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché. Elle est restituée a la réception
définitive des travaux.
La retenue de garantie pourra a la demande de I'entrepreneur étre remplacée par des cautions bancaires
constituées dans les conditions prévues par I'article 17 du CCAG-T et les textes réglementaires en
vigueur.

7
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ARTICLE 16:DELAI DE GARANTIE :

Un proces-verbal de réception provisoire sera dressé des 'achévement des travaux apres vérification
positive effectuée en présence du maitre d’ouvrage.

Le délai de garantie est fixé a une année a partir de la date de la réception provisoire.

% Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est
tenu de les entretenir a ses frais, il reste de méme responsable des actions ou indemnités
formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution des travaux. Et cela en application
de l'article 75 paragraphe A du CCAGT.

La réception définitive sera prononcée a 'expiration du délai de garantie, soit un an aprés
réception provisoire sous réserve que |I'Entrepreneur ait satisfait a toutes les notifications qui lui
auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie.

X3

%

Dans le cas contraire les obligations de I'Entrepreneur se prolongeront jusqu’a ce que les travaux aient
été mis en état de réception définitive.

ARTICLE 17: RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

a) - Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAGT a l'issue des travaux elle
ne pourra étre prononcée qu’apres avoir subi les contréles de conformité des travaux avec 'ensemble des
obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.

b) - Réception définitive
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A I'expiration du délai de garantie définie par I'article 16 du présent CPS il sera procédé a la réception
définitive des travaux conformément aux dispositions de l'article 76 du C.C.A.G.T

ARTICLE 18: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, le Maitre de I'Ouvrage délivre sans frais,
a l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention
"exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-15-05 du 29
Rabii 11 1436 (19 février 2015) relatif aux nantissements des marchés publics.

Il est précisé que :

1°) La liquidation des sommes dues par I'’Administration en exécution du marché sera opérée par les
soins de monsieur président du conseil de la région de Fés-Mekneés.

2°) La personne chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements
ou subrogations, les renseignements et états prévus par le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février
2015), est monsieur président du conseil de la région de Fés-Meknés.

3°) Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le Trésorier Préfectoral de Fés, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

En tout état de cause, il sera fait application des dispositions de I'article 13 du CCAGT.

ARTICLE 19: RESILIATION DU MARCHE :
Indépendamment des cas de résiliation prévus au par le CCAGT ainsi que I'article 159 du décret n°

2.12.349 du 20 mars 2013, le présent marché pourra étre résilié par 'administration aux tors de
I'Entrepreneur, aprés mise en demeure par lettre recommandée et dans les cas suivants :
v Vérification ayant donné lieu a deux rejets successifs de la fourniture ou des travaux présentés a la
réception.
v' Actes frauduleux portant sur la nature, la qualité des fournitures ou travaux, objet du présent
marché.
v Manquement aux obligations qui découlent de la législation du travail et de la réglementation
sociale.
La résiliation du marché ne fait obstacle, ni a la mise en ceuvre de 'action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée a I'encontre de I'Entrepreneur en raison de ses fautes ou infraction, ni a son exclusion de
toute participation aux marchés de 'administration, et ce sans limitation de durée.

ARTICLE 20: DOMICILE DE LENTREPRENEUR :
A défaut par I'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de I'article 20 du C.C.A.G-T en ne faisant pas

élection de domicile a proximité des travaux, toutes notifications relatives a I'entrepreneur lui seront
valablement faites a 'adresse indiquée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 21: RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR :
En cas de l'incapacité professionnelle diment constatée ou de non-respect du marché ou du non-respect

des régles de I'art, monsieur le président du conseil de la région de Fés-Meknes ou son représentant, se
réserve le droit d’infliger un avertissement notifié qui pourra étre le préalable a une résiliation du marché.
En cas de faute professionnelle grave, le marché pourra étre résilié d’office.

ARTICLE 22 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS :

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront
adressés par I’Administration/ maitre d’ouvrage.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution
contraire a la volonté de I’Administration ou pour justifier un retard dans I'exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par '’Administration et plus
précisément, il doit vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu
se glisser dans les plans ou pieces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu'’il a élu a proximité concernant son marché avec la
région de Fés-Meknes.
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ARTICLE 23: LIAISON ENTRE LE MAITRE D’OUVRAGE ET L’ENTREPRISE

L'Entrepreneur est tenu de fournir & tout moment tous renseignements intéressant I'exécution du Marché
dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence
possible des travaux confiés a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des
fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage
ne peuvent étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un
partage quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes
conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeure seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est
propre a l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en est requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans
ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue
en raison de son absence.

Il informe notamment le Maitre d’'ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la
situation des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc) et mettra a la disposition de celui-ci tous documents relatifs a
I'exécution des travaux..

ARTICLE 24: SOUS-TRAITANCE :

En cas de sous-traitance, il sera fait application des dispositions de 158 du décret n° 2-12-349 du 8
Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics

Dans tous les cas, I'entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le Maitre d’ouvrage
gue vis-a-vis des tiers, de la qualité des travaux et du réglement des dépenses.

ARTICLE25: CONNAISSANCE DES LIEUX

La visite des lieux de I'Entrepreneur s’avére indispensable pour apprécier et étudier réellement les
modalités et les conditions de réalisation des travaux, en tenant compte des contraintes du terrain et des
caractéristiques et spécificités du site des travaux. L'entrepreneur est réputé avoir reconnu en personne
ou fait reconnaitre par un représentant qualifié I'emplacement des ouvrages a réaliser et des gites des
matériaux de construction. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et des sujétions
d'exécution résultant des conditions du site du chantier pour prendre toutes les dispositions techniques
nécessaires pour I'ouverture en permanence des accés pour faire accéder les matériaux, les matériels et
les engins au chantier. Il prendra également ses dispositions pour protéger tous les ouvrages et le
chantier dans son ensemble contre tous les risques d’endommagement des eaux de crues.

L'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux, des gites de matériaux et des conditions d'exécution des travaux.

ARTICLE 26: LIVRAISON ET DOCUMENTS
L'Entrepreneur livrera les matériaux, matériels et fournitures conformément aux conditions spécifiées par

le Maitre d’ouvrage dans le cahier des prescriptions techniques du marché ; les fournitures, matériels et
matériaux demeureront aux risques de I'Entrepreneur jusqu'a lI'achévement des travaux et ouvrages.

La livraison sera considérée comme faite au chantier quand la preuve de la livraison des matériaux,
matériels et fournitures, conformément aux conditions du marché, aura été fournie avec toute
documentation spécifiée dans les cahiers des prescriptions particuliéres et techniques.

ARTICLE 27: EMPLOI DE LA MAIN D’'OEUVRE
Les formalités et les prescriptions auxquelles est soumise I'embauche des ouvriers sont définies par

I'Article 23 du CCAGT.

ARTICLE 28: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES :

Le reglement des différends et litiges entre I'Entrepreneur et I'Administration sera traité par
application des prescriptions des articles du 81 au 84 du CCAG-T et par conséguent ne sont pas
reproduites au présent CPS.
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ARTICLE29: REVISION DES PRIX :

Conforment & l'arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, la formule de révision des prix est la suivante :

P/ PO =0.15 + 0.85 (Bat6) / (Bat6,)
P : Montant des travaux révisés
PO : Montant des travaux initial fourni par I'entrepreneur le jour limite de la remise des plis
Bat6 : Valeur de I'index global a la date de la réception de I'offre
Bat6, : Valeur de I'index global a la date de la réception de la révision

Aprés expiration du délai contractuel, il sera tenu compte uniqguement des baisses des index, par contre
en cas de hausse, les index d’application seront bloqués aux derniéres valeurs calculées dans le cours du
délai d’exécution.

Il se fera application derniers index connus et recalculées au dernier décompte et définitivement dés
publication des index correspondants.

ARTICLE 30: TAXES

Les prix remis par I'entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant
de l'application du marché ainsi que les taxes supplémentaires, taxe des produits et TVA Dahir n°
1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 correspondant au 20 Décembre 1985 portant promulgation de la loi n° 30.85
relative ala T.V.A

ARTICLE 31: PRIX

Il est formellement stipulé que I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité 'emplacement de la future construction,
s’étre procuré tous les renseignements désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme aux régles de l'art
et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d’achévement et de
fonctionnement. lls correspondent également a tous percements saignés, rebouchages, raccords de toute
nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

ARTICLE 32: SOUS- DETAIL DES PRIX :
L’Entrepreneur, a la demande de I'administration, devra fournir a I'appui de son bordereau de prix détail
estimatif, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaitre nettement :

a/ Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l'usine d’'ou ils proviennent, le prix des
fournitures départ usine ou carriére, les frais d’amenée a pied d’ceuvre, non compris les majorations pour
frais généraux, imp6ts TVA et bénéfices.

b/ Pour les dépenses de main d’ouvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvrier y
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux impbts et
bénéfices.

c/ Les pourcentages de majoration globaux appliqués, d’'une part aux dépenses de main d'ceuvre et
d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous détails.

Pour chaque prix il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, de quantités de matériaux utilisés,
les dépenses de gros outillages, etc.... et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix
considérés.

ARTICLE 33 : AVANCE

En application du Décret n°2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiére de
marchés publics, un versement au titre d’avance est octroyé au titulaire du présent marche, Toutefois,
I'avance ne peut étre octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait I'objet de sous-
traitance.

Le montant de l'avance est fixé a 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC).

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a l'octroi de I'avance, une caution personnelle
et solidaire s'engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre
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d'ouvrage. La caution personnelle et solidaire doit étre choisie parmi les établissements agréés a cet effet
conformément a la législation en vigueur.

Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire
du marché. Le remboursement du montant total de I'avance doit, en tout état de cause, étre effectué
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes
taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.

ARTICLE 34: ASSURANCE DE L’ENTREPRENEUR :

L’Entrepreneur devra se conformer aux dispositions de l'article 25 du CCAG-T relatif a la souscription de
police d’assurances garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou des dommages causés par la
conduite ou les modalités d’exécution des travaux.

L’entrepreneur doit étre également assuré contre les risques d’effondrement de tout ou partie des
immeubles.

ARTICLE 35: CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX :

Nonobstant, lors du controle et surveillance normale des travaux par I'administration, I'entrepreneur devra
laisser libre acces du chantier aux agents, désignés par le maitre d’ouvrage, et chargés du contrble des
travaux, leur présenter s'ils le demandent toutes piéces du marché et leur fournir tous renseignements et
toutes explications utiles pour I'exécution de leur mission.

ARTICLE 36 : MALFACONS
Si des malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
I'Entrepreneur.

ARTICLE 37: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’Entrepreneur procédera a linstallation du chantier de maniére a ne pas entraver le déroulement de la
circulation dans la partie existante, et il devra garantir la sécurité des personnes circulant dans les abords
immédiats du chantier. A cet effet, il devra souscrire une assurance spéciale qui aura effet pendant la
durée des travaux.

a/ Aménagement divers :

A tous moments, les fouilles, formes et couches de fondation doivent étre maintenus hors d’eau, aux frais
de I'entrepreneur.

b/ Baraque du chantier :

L’Etablissement et la démolition de la baraque devront étre réalisés aux frais de I'entrepreneur et elle aura
une surface de 12 m?2

¢/ Branchements :

L’Entrepreneur pourvoira par ses propres moyens aux fournitures d’eau et d’électricité. Il pourra se
brancher sur le réseau existant sous réserve de I'accord de ’Administration.

d/ Cléture du chantier :

L'Entrepreneur devra isoler le chantier afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la partie
existante.

e/Panneau de chantier :

Conformément au paragraphe 8 de l'article 39 du CCAG-T (voir annexe)

ARTICLE 38 : RESPONSABLE DU CHANTIER :

L’entrepreneur devra présenter Sept (07) jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification
de l'ordre de service de commencer les travaux a 'agrément de I'administration, le responsable qualifié
qu’il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations
personnelles pour des travaux de méme importance.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Pour chaque prix il y
aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, de quantités de matériaux utilisés, les dépenses de gros
outillages, etc.... et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 39 : PRESENCE DE I’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX ;
L'Entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier une fois par semaine ou a
défaut se faire représenter par un mandataire qui agit en son nom et pour son compte.
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ARTICLE 40 : ECHANTILLONNAGE

L’entrepreneur devra soumettre a 'agrément de la maitrise du chantier un échantillon de chaque espéce
de matériau ou de la fourniture qu’il se propose d’employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux
gu’aprés acceptation par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201§ 2 du D.G.A et serviront de
base de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés.

En application de I'article 42 du CCAG-T, les matériaux destinés a I'exécution des travaux ne seront
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication
marocaine.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement ou a défaut, se faire représenter par un mandataire
pour agir en son nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantier.

A chaque réunion, un procés-verbal sera établi, résumant I'état d’avancement des travaux, les décisions
prises, les anomalies constatées et les instructions données par I’Administration.

L’entrepreneur devra I'exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les
travaux.

ARTICLE 41 : SITUATIONS
Les situations seront établies contradictoirement entre [I'Entrepreneur et le représentant de
I'Administration.

ARTICLE 42: MODE D’EVALUATION ET REGLEMENT DES OUVRAGES

La méthode de reglement adoptée est celle du métré apres exécution.

Les ouvrages seront évalués aux prix établis par I'Entrepreneur et figurant au bordereau des prix établis
et au détail estimatif ci-annexe.

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé d’avoir parfaite connaissance, pour s’en étre
personnellement rendu compte de toutes les conditions d’exécution des travaux susceptibles d’influer sur
les prix de ses ouvrages, il est donc censé avoir tenu compte dans I'établissement de ses prix de toutes
les sujétions, aucune réclamation ne sera recevable a aucun moment.

Le réglement des ouvrages se fera sur présentation par 'Entrepreneur, des décomptes provisoires et du

décompte définitif, par application des prix du bordereau des prix détail-estimatif aux quantités réellement
exécutées conformément aux dispositions du C.C.A.G.T.

ARTICLE 4 3: DECOMPTES PROVISOIRES

-Il est dressé mensuellement, ou a chaque fois qu'il est nécessaire, et a partir des attachements ou des
situations admis par le maitre d'ouvrage, un décompte provisoire des travaux exécutés valant proces-
verbal de service fait et servant de base aux versements d'acomptes a I'entrepreneur.

-Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois aprés la date d’acceptation
des attachements par I'entrepreneur ou des situations par le maitre d’ouvrage.

-Une copie de ce décompte est transmise a I'entrepreneur dans un délai n‘excédant pas quinze (15) jours
a partir de la date de son établissement ; lorsque le marché est nanti, cette copie doit étre accompagnée
d’'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 44: MODALITE DE PAIEMENT

- Les paiements du présent marché se feront par décomptes successifs au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

- Les décomptes seront payés par virement fait par le Trésorier préfectoral de Fés au compte bancaire
fourni par 'Entrepreneur.

- Le Décompte définitif sera établi apres I’achévement de I’ensemble des travaux et au vu du Procés-
Verbal de la réception provisoire.
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ARTICLE 45 : NETTOYAGE DU CHANTIER :

L’Entrepreneur devra évacuer régulierement des locaux ou il travaille les gravois ou débris divers qui sont
le fait de son activité.

Le maitre d’'ouvrage ou son représentant pourra a tout moment exiger le nettoyage lorsqu’il n’aura pas été
exécuté spontanément. Les locaux devront étre laissés parfaitement nets avant l'intervention du corps
d’état suivant.

Les gravois et débris divers seront déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs endroits
désignés par 'administration.

lls seront ensuite enlevés par I'entrepreneur qui aura a sa charge le transport aux décharges publiques.

ARTICLE 46 : CONTROLE ET ESSAIS :
Les essais et contréle de qualité concernent les matériaux, les matériaux composites et contrble des
travaux tels que :

= Réception de fonds de fouilles,

= Analyse des matériaux (blocage, gravier, sable, ciment, etc....),

= Dosage des différents mélanges (béton, chape, enduits, etc.....),

= Controle des divers matériaux mis en place (études de formulation de béton et de la chape, essais

de compacité, essais d’écrasement, étanchéité, plomberie, électricité etc....).

La périodicité des essais peut étre augmentée si le maitre d’'ouvrage I'estime nécessaire.
Ces contrlles et essais seront réalisés par un laboratoire agrée, a la charge du maitre d’ouvrage.
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de
I’Entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dues
par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 47: ATTACHEMENT, SITUATION ET RELEVE

Les attachements seront établis par I'entrepreneur a partir des constatations faites sur le chantier, des
éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés, et vérifiés par I'agent chargé de
I'exécution du marché et ce conformément a l'article 61 paragraphe A du C.C.A.G.T.

ARTICLE 48: AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA MASSE DES TRAVAUX
Il sera fait application des dispositions des articles 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 49: CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF
Il sera fait application de l'article 59 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 50: CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenances d’'un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du
dahir de 9 ramadan 1331 (12 Ao(t 1913) formant code des obligations et contrat. Il est fait application de
l'article 47 du C.C.A.G.T

ARTICLE 51: AJOURNEMENT DES TRAVAUX

Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé et ce conformément aux
dispositions de I'article 48 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 52: DECES, INCAPACITE ET LIQUIDATION DE L’ENTREPRENEUR

En cas de déces, incapacité civile ou d’exercice, incapacité physique ou mentale de I'entrepreneur, et
liquidation ou redressement judiciaire de I'entrepreneur, il sera fait application des articles 50, 51, 52 du
C.C.GAT

ARTICLE 53: MESURE DE SECURITE ET D’'HYGIENE
L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et 'hygiéne du chantier
et ce conformément a I'article 33 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 54: MATERIELS, MATERIAUX ET FOURNITURES.

Tout le matériel nécessaire a l'exécution des travaux et a l'exploitation des cantonnements et des
installations générales est fourni par I'Entrepreneur qui est tenu de I'entretenir, de le réparer et de le
remettre en état par ses soins et a ses frais.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur dans le mémoire technigue n'est pas limitative et il ne peut
élever aucune réclamation si, en cours de travaux, il est amené a modifier ou & compléter ce matériel. Si,
pour une raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
l'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du Maitre
d'ouvrage, cet accord laissant toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce
retrait.

Conformément aux clauses des cahiers des prescriptions techniques, I'Entrepreneur peut se voir
demander, de fournir, I'un quelconque ou tous les matériaux spécifiés dans les dits cahiers et de procéder
aux notifications ci-aprés concernant les matériaux, équipements et fournitures incorporés dans les
travaux qu'il fabrique ou distribue ou achete pour les besoins du chantier et des travaux.
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CHAPITRE II- CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 55:0CCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAIN
L'entrepreneur installera ses chantiers sur les emprises des ouvrages mises a sa disposition par le maitre

d'ouvrage. Au cas ou il le jugera nécessaire, il lui sera possible d'occuper a ses frais, un terrain, loué sur
le domaine privé.

Tous les frais relatifs & I'occupation des terrains seront a la charge de I'entrepreneur. La création des
voies de communication et acces a ces emplacements ainsi que leur entretien seront a la charge de
I'entrepreneur.

1- Voies de communications :

L'entrepreneur devra maintenir et permettre la circulation tant des piétons que des veéhicules, sur toutes
les routes, pistes et chemins a proximité du chantier ou traversant le chantier ou les carriéres, et n'en
effectuer éventuellement la déviation qu'aprés mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs.

2- Extraction de matériaux sur les dépendances du domaine public :
L'entrepreneur devra, le cas échéant, se pouvoir a ses risques et péril, des autorisations nécessaires pour
faire des extractions de matériaux sur le domaine public. Il se conformera aux prescriptions des arrétés

existants ou a intervenir pour réglementer les extractions de cette nature et paiera a l'organisme
compétent des redevances fixées par celui-ci.

3- Extraction de matériaux sur le domaine privé :

L'entrepreneur supportera tous les frais d'expropriation ou d'occupation temporaire des terrains privés sur
lesquels des extractions de matériaux seront effectuées. Il se conformera aux reglements, en vigueur ou a
intervenir, relatifs a ses extractions.

4- Maintien de |'écoulement des eaux d'irrigation :

Sur son chantier, I'entrepreneur devra organiser ses travaux de fagcon a ce que I'écoulement des eaux
dans les canaux, les collateurs ou I'Oued soit assuré. Les dispositions retenues a cet effet devront étre
soumises a l'agrément du maitre d'ouvrage avant démarrage des travaux et respectées tout au long des
travaux.

L'entrepreneur pourra également ouvrir une ballastiere et conduire I'extraction des agrégats en riviére, de
telle sorte que les écoulements d'eaux soient convenablement assurés en tout temps. Les ouvrages
provisoires qu'il serait nécessaire d'exécuter a cet effet seront a sa charge dans tous les cas.

ARTICLE 56:ALIMENTATION EN EAU ET ELECTRICITE
L'entrepreneur devra assurer l'alimentation en eau et en électricité du chantier. Il ne pourra réclamer

aucune indemnité a ce titre.

ARTICLE 57: PERSONNEL D'EXECUTION

1- Agrément du chef de chantier

L'entrepreneur devra, pour ces travaux, désigner un chef des travaux. Ce chef des travaux de
I'entrepreneur devra étre agrée par le maitre d'ouvrage.

Il devra étre habilité a représenter I'entrepreneur dans toutes les relations découlant du contrat et a
recevoir toutes instructions, notifications et observations du maitre d'ouvrage.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du maitre d'ouvrage, le nom d'un chef de
chantier. Ce dernier devra résider a proximité des travaux et assurer une présence sur le chantier dont il a
la responsabilité.

2- Emploi de la main d'ceuvre :
L'entrepreneur devra respecter la Iégislation en vigueur ou a venir portant réglementation du travail et des
salaires et de recrutement du personnel.
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3- Sécurité du personnel :
L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures requises pour assurer a son personnel des conditions
de travail présentant le maximum de sécurité.

4- Service médical du chantier :
L'entrepreneur aura a sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et
reglements en vigueur.

ARTICLE 58: SIGNALISATION DES CHANTIERS
1- L'entrepreneur est tenu de signaliser a ses frais, de jour comme de nuit, de fagon apparente, les abords

de ses chantiers sur la voie publique, tels que tranchées ouvertes, dépdts de matériaux, sortie de
camions, etc... Et ce, conformément aux reglements en vigueur concernant la signalisation des chantiers.
Il sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du fait de la non-observance de ces
prescriptions.

2- En ce qui concerne la traversée et occupation de routes, l'entrepreneur devra s'assurer les
autorisations nécessaires pour les interruptions ou ralentissements de la circulation, rendus nécessaire
pour I'exécution des travaux. Les demandes d'autorisation des voies de communication seront faites par
I'entrepreneur aupreés des services du Ministére de Travaux Publics, une copie de la demande sera
transmise pour information au maitre d'ouvrage.

3- Dans le cas ou il serait nécessaire d'établir une déviation des voies de communications : routes, pistes
classées ou non classées, tous les travaux nécessaires a I'établissement de cette déviation ainsi que son
entretien, son ouvrage et son balisage seront a la charge et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

4- Apres l'achévement des travaux, l'entrepreneur devra rétablir sans désemparer, la voie de
communication conformément aux directives qui lui seront données par le maitre d'ouvrage ou le
représentant local du Ministére des Travaux Publics. Durant tous les délais de garantie des travaux,
I'entrepreneur sera tenu de maintenir en bon état la réfection des voies de communication.

5- Dans le cas ou un affaissement de la chaussée serait constaté a I'endroit de la coupure, pendant le
délai de garantie, I'entrepreneur est tenu de la mise en place d'une signalisation jusqu'a la réparation par
ses soins de la chaussée.

6- En cas de carence de l'entrepreneur ou en cas de danger, I'administration se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable et aux frais de l'entrepreneur, de prendre toutes mesures utiles, sans que
cette intervention dégage la responsabilité de I'entrepreneur.

ARTICLE 59: PLANS DE RECOLEMENT
En fin d'exécution, I'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage en trois exemplaires les plans cotés des

ouvrages exécutés, visibles et non visibles (fondations, évacuations d'eau, etc....), tels gu'ils ont été
effectivement exécutés.

Faute par I'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de récolement (15) jours aprés la réception provisoire, il
lui sera appliqué une retenue d'un pour cent (1%) du montant du marché arrété a la dizaine de dirhams
supérieure.

ARTICLE 60: PROVENANCE DES MATERIAUX

1- Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de les procurer sur le marché marocain.

2- Quand le volume des matériaux réutilisables en remblais provenant des déblais sera inférieur a celui
nécessaire aux remblais. L'entrepreneur doit exploiter des emprunts hors secteur irrigué.

3- Par le fait méme du dépét de son offre, I'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carrieres ou dépbts retenus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

4- Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans la construction des ouvrages du présent projet
seront de premiére qualité. Ils proviendront des carriéres ou d'usine agrée par le maitre d'ouvrage.

5- Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre des matériaux.
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6- L'entrepreneur doit fournir a I'administration une attestation délivrée par un organisme agrée confirmant
la qualité des matériaux et leur adéquation aux travaux en question.

7- Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux

matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Les matériaux proviendront en principe des lieux d'extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DES TRAVAUX

QUALITE ET PROVENANCE

- Sable : pour mortier, enduit
ordinaire, béton armé chapes

des meilleures carriéres de la région, de concassage de calcaires
durs et Ballastieres proposées par |'Attributaire et agréés par le
Maitre d’ouvrage.

- Agrégats : pour béton ordinaire

- des meilleures carrieres de la région, de concassage de
calcaires durs et ballastiéres proposées par I'Attributaire et agréés
par le Maitre d’ouvrage.

- Agrégats : pour béton armé

- des meilleures carrieres de la région de concassage des
calcaires durs et ballastiéres proposées par I'Attributaire et agréés
par le Maitre d’ouvrage

- Moellons : remplissage de
gabions

- des meilleures carrieres de la région, proposées par I'Attributaire
et agrées par le Maitre d’ouvrage

- Moellons : parement vues

- des meilleures carrieres de la région, dimensions minima aprés
lavage 0,20x0, 15x0,30 proposées par I'Attributaire et agréés par
le Maitre d’ouvrage

- Aciers : pour vannettes

- Téle de 3 mm d’épaisseur en poignet soudé D 8 mm avec

métalliques glissiére en fer en U de 3 mm d’épaisseur.
- Aciers : pour les pieces Selon prescriptions du CPS
métalliques

- Aciers ronds : pour béton armé

Fe E22 et Fe E40A respectivement pour les rond lisses et les

aciers hautes adhérences

Le Maitre d’ouvrage s'il juge nécessaire peut exiger de l'attributaire et a la charge de celui-ci, de faire
procéder par un laboratoire spécialisé, tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les
matériaux ou les produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

Le Maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger de
leur qualité.

ARTICLE 61: CONTROLE DES MATERIAUX

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de contrdler tous les chantiers, carriéres, ateliers et magasins de
I'attributaire, ainsi que ceux de ses fournisseurs et ses sous - traitants, pour la fabrication comme pour le
stockage et transport de tous les matériaux.

Les contrbles ne diminuent en rien la responsabilité de I'entrepreneur quant a la bonne qualité des
matériaux, matiéres et produits.

Les matériaux ne répondant pas aux exigences, sont automatiguement refusés et doivent étre
immédiatement évacués par les soins de I'Attributaire et a ses frais hors du chantier en des lieux agréés
par le Maitre d’ouvrage

ARTICLE 62: MATERIAUX POUR MORTIERS ET BETONS

Tous les matériaux pour bétons et mortiers proviendront de lieux d'extraction clairement définis, proposés
par I'Attributaire et agrées par le Maitre d’ouvrage. Il pourra étre fait usage soit de granulats roulés, soit de
granulats concassés.

D'une fagcon générale, les agrégats seront durs, propres et sains et débarrassés par lavage et s'il y a lieu
par ventilation de tous les débris organiques ou terreux, argiles, micas, etc. criblés avec soins , leur forme
sera a peu pres cubique pour les concasser, ou sphériques pour les roulés; tous matériaux tendant a se
casser en plagues ou en aiguilles seront éliminés.
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Les granulométries et les caractéristiques de ces matériaux seront les suivantes : les sables et les
agrégats pierreux devront étre conformes aux normes en usage au Maroc complétées éventuellement par
les normes francaises définissant leurs qualités mécaniques, etc.

Granularité : Tous les diamétres cités sont normalisés (AFNOR)

Classification des granulats en fonction de leur granularité : toutes le dimensions indiquées ci-apres
s’entendent en millimétres, et sont mesurées au tamis (maille carrée). Dans le cas d'utilisation de
passoires (maille ronde), les dimensions a considérer doivent étre majorées par un coefficient
multiplicateur de 1.25.

Les granulats sont classés en catégories dont les dimensions sont obligatoirement les suivantes :

MODULES AFNOR OUVERTURE TAMIS (mm) d-D CATEGORIE
20-29 0.08 — 0.63 Sable fin
29-38 0.63 —5.00 Sable moyen
38-43 5.00 — 16.00 Gravillons
43-46 16.00 — 31.50 Graviers
46-49 31.50 - 63.00 Cailloux
49-51 63.00 —100 et plus Gros cailloux

Courbe granulométrique : la courbe granulométrique théorique d’un granulat de la classe (d-D) est une
droite telle que do = d et d100 = D.

On entend par % la centiéme partie en poids de 'ensemble de la granulométrie.

Conditions auxquelles doit satisfaire un granulat d-D :

Refus sur le tamis de maille D additionné au tamisat sur le tamis de maille d inférieur a 15%,

Refus sur le tamis de maille 1.5xD : = 0.

Tamisat sous le tamis de maille 0.63xd doit étre :

< 5 % pour le sable fin

< 3 % pour les autres granulats.

= Sable

a- Le sable sera crissant, dense, stable, propre, exempt de poussiéres, de débris schisteux,
gypseux, argileux, micacés ou organiques. A sa livraison sur les aires de gachage, il devra avoir un degré
d'humidité uniforme et, relativement constant.

b - Les proportions maximums de matiéres dans le sable au moment de sa livraison aux
bétonniéres, ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

- Matériaux passant au tamis trous carrés de 0.080 mm de vide 3 % en poids
- Argile 1 % en poids
- Matieres charbonneuses 1 % en poids
- Marne 1 % en poids
- Ensemble des autres matiéres étrangeres telles que mica, grains, 2 % en poids
impurs, particules tendres ou effritées

- Sulfate 0 % en poids

Le tableau ci-dessous précise le pourcentage en poids maximal d’élément fin (0.1 a 0.4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminées a 'aide de passoires.

Nature Pourcentage maxima d’éléments fin | Dimensions maximales des grains de
d’ouvrage 0.1404 sables (mm)
Enduits 35% 3.5
Béton armé 20% 6.3
Béton ordinaire 25% 6.3

Le pourcentage, d'ensemble des matieres impropres a quelques catégories qu'elles appartiennent,
ne devra pas étre au total supérieur a cing pour cent (5%) en poids.

L'équivalent de sable mesuré conformément aux normes (ASTM — D2419- méthode avec piston)
doit étre au moins égal a 80. Le sable devra avoir un poids spécifique minimum de 2,60.
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La granulométrie du sable livré au chantier devra satisfaire aux conditions et aux pourcentages ci-
apres :

N° du Tamis dans la | Trous carrés des tamis | Pourcentages cumulés en poids retenus par
série le tamis
38 5,00 mm 0absb
35 2,500 mm 10420
32 1,250 mm 20a 40
29 0,630 mm 40470
26 0,315 mm 70a 85
23 0,160 mm 92 a 98

Le module de finesse du sable, quotient par cent, de la somme des pourcentages du tableau ci-
dessus, devra étre compris entre 2,50 et 3,00.

= Agrégats pierreux
Les granulats pour béton seront fournis par I'attributaire, ils proviendront de carriéres agréées par

le Maitre d’'ouvrage et seront conformes quant a leurs caractéristiques : granularité, propreté, etc. aux
prescriptions des articles relatifs a 'exécution des ouvrages en béton armé.

Les installations de criblage, concassage, lavage dépoussiérage et d’'une maniére générale, toutes
les installations de préparation des agrégats devront faire I'objet d’'une étude soumise a I'agrément du
Maitre d’ouvrage.

Tous les granulats seront complétement purgés de terre, passés a I'eau et lavés si le maitre
d’ouvrage en reconnait la nécessité. Le coefficient DEVAL de la pierre utilisée pour leur fabrication devra
étre au moins égale a dix (10).

Les agrégats pierreux doivent étre durs, stables, denses exempts de gangue fragile ou terreuse, et

de tous débris organiques ou terreux, argile, mica etc. La propreté des agrégats peut étre assurée par
lavage et s'il y a lieu par ventilation.

Le pourcentage des matiéres étrangéres ne devra excéder les valeurs ci-apres :

matiéres passant au tamis n°20 1% en poids
Argile 1% en poids
matiéres charbonneuses 1% en poids
Marne 0,5% en poids
autres matiéres étrangeéres 1% en poids

De plus le pourcentage, de I'ensemble des matériaux impropres de quelque nature qu'ils soient, ne devra
pas étre supérieur a 3% en poids des agrégats pierreux rendus aux bétonniéres.

La dimension maximum des agrégats pierreux sera pour les mortiers et les bétons comme suit :

Les gravillons pour mortier ne peuvent passer au tamis de mailles 5 mm (module 38).

Les gravillons pour le béton armé sont retenus au tamis de maille 25 mm (module 45).

Les gravillons pour béton ordinaire ou légérement armé, coffré ou non coffré sont retenus : (i) au tamis de
maille 31,5 mm (module 46) pour les épaisseurs de béton inférieures ou égales a 25 cm et (ii) au tamis de
maille 40 mm (module 47) pour épaisseur de béton supérieure a 25 cm.

Pour I'équivalence tamis passoire, on admettra qu'un tamis est équivalent a une passoire dont le diameétre
des trous est égal a 1,25 fois l'ouverture de la maille.

La forme des agrégats doit étre a peu prés cubique pour les concassés ou sphérique pour les roulés. Tout
matériau tendant a se casser en plaques ou en aiguilles sera éliminé.
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= Eau

L'eau employée pour la confection des mortiers et bétons, le cas échéant pour le lavage des agrégats ou
pour I'humidification des bétons, devra étre exempte d'impuretés préjudiciables a la tenue des mortiers et
des bétons

L'eau ne devra pas contenir plus de 5 grammes de sels dissous par litre, et 2 grammes d'impuretés en
suspension par litre tels que définis par la norme NM 10.03.F-009

Les essais sur I'eau doivent se faire au démarrage des travaux mais aussi a chaque fois que le Maitre
d’'ouvrage le jugera nécessaire.

L'Attributaire procédera a ses frais, et a la demande du maitre d’ouvrage l'analyse préalable de I'eau a
utiliser en vue de déterminer si son emploi ne présente pas d'inconvénient ou de risques pour la tenue
des mortiers et bétons

L'Attributaire devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais I'eau nécessaire a I'exécution des
travaux et au chantier

La teneur en sulfates de I'eau de gachage pourra exceptionnellement étre comprise entre 0,15 grammes
par litre et 0,80 grammes par litre et elle nécessite alors I'utilisation d'un ciment de classe ASTM 5
résistant mieux que le ciment Portland de qualité ordinaire, a I'action des sulfates

Si a un moment quelconque de I'exécution des travaux la limite supérieure de cette tolérance était
atteinte, I'Attributaire devrait soit traiter I'eau de maniére satisfaisante avant son utilisation, soit modifier sa
source. Ces modifications se feraient sans indemnité pour |'Attributaire.

= Ciments

Les ciments proviendront d'usines agrées par le Maitre d’ouvrage et seront de la qualité Portland
artificiel a prise lente de la classe CPJ 45 répondant a la norme NM 10-01-F-004 ou d'une qualité
équivalente ou supérieure. lls devront satisfaire aux prescriptions des circulaires officielles, normes ou
Cahier des Charges pour la fourniture des liants hydrauliqgues en usage dans les Administrations
marocaines. Le recours aux ciments spéciaux pour les conditions de terrain doit étre envisagé suivant la
norme Frangaise AFNOR_P15/350.

L'Attributaire est tenu d'effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité du ciment.

Les lots de ciments qui ne répondent pas aux conditions de qualité spécifiées seront rebutés.

Le ciment sera obligatoirement stocké sur le chantier dans des magasins a l'abri de I'numidité selon les
prescriptions en vigueur.

= Aciers

La fourniture des aciers fait partie de I'Attributaire. Les ronds lisses bruts de laminage, et les aciers a
haute adhérence ou adhérence améliorée, écrouis ou non, pour armatures de béton armé seront
respectivement des qualités FeE22 et FeE40 définies par le fascicule 4, titre | du Cahier des Prescriptions
Communes applicables aux travaux de travaux publics.

Les aciers a haute adhérence ou a adhérence améliorée seront choisis parmi ceux qui ont fait I'objet de
fiches d'agrément.

Tous les aciers proviendront d'usines agrées par le Maitre d’ouvrage ou des concessionnaires de vente
de celles-ci. L'Attributaire sera tenu de présenter a la demande du Maitre d’ouvrage, avant tout montage,
les bons de livraison (ou éventuellement des factures) de ces aciers, de fagon a en justifier I'origine.

Le Maitre d’ouvrage pourra faire transporter hors du chantier, aux frais de I'Attributaire, les lots qu'il jugera
défectueux.

Les aciers doivent étre conformes aux spécifications des normes en vigueur.

» Stockage des matériaux :

L'attributaire a en charge les installations nécessaires pour le stockage des matériaux et doit s‘assurer de
leur parfaite conservation. Pour chaque matériau, l'attributaire doit avoir en stock une quantité minimale
pouvant assurer le bon fonctionnement du chantier pour une période minimale de 15 jours.

= Moellons pour magonnerie et perrés magonnés

Les moellons ordinaires pour macgonnerie et perrés seront durs, bien gisants, sans fils, non gélifs,
dégagés de toutes gangues de terre propres et lavées si I'lngénieur en reconnait la nécessité.
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lIs proviendront de carrieres agrées par le Maitre d’'ouvrage et devront satisfaire aux prescriptions et
normes en vigueur.

Les moellons sont ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au
marteau, les irrégularités qui s'opposent a une bonne liaison.

lls ont au moins dix centimétres d'épaisseur (0,10 m) sur vingt-cing centimétres de queue (0,25m) pour
les massifs et trente centimétres (0,30 m) de longueur pour les parements, pour les murs en élévation la
longueur de queue est comprise entre un tiers (1/3) et deux tiers (2/3) de I'épaisseur du mur et la
superficie de la face destinée a étre vue n'est jamais inférieure a trois décimétres carrés (0,03m2) ; les
faces des moellons employés en parements ne doivent présenter, ni saillie, ni flache de plus de trois
centimetres (0,03 m), par rapport au nu des parements.

= Buses en béton

Les buses en ciment comprimé doivent répondre aux spécifications des articles n°83 et 84 du DGA pour
les buses en béton armé, ainsi qu’aux normes NM 10.1.027.

ARTICLE 63 : PREPARATION DES SOLS ET DES TERRAINS

1- Débroussaillage - décapage - dessouchage :

Sur la largeur d'emprise des canaux a réhabiliter, I'entrepreneur enlévera tout arbre, buissons, produits
végétaux divers et autres objets susceptibles de géner l'exécution du travail ou de compromettre
I'hnomogénéité des remblais et la qualité de leur liaison avec le terrain naturel. Les débris seront bralés ou
mis en dépdt suivant les instructions du représentant du maitre d'ouvrage. Les souches et les racines
seront extraites et détruites, elles ne devront en aucun cas rester mélées aux matériaux destinés aux
remblais.

2- Scarification du sol sous remblais :
La surface d'appui des remblais compactés devra étre entierement labourée au scarifiée a une profondeur
de 0,20 m au minimum.

3- Précaution avant bétonnage :

Avant exécution des bétons, les terrains de fondation seront humidifiés, jusqu'a 0,15 m de profondeur, si
besoin.

Toutes les surfaces de fondation, sur ou contre lesquelles le béton devra étre coulé, seront préalablement
débarrassées de tous déblais boue ou eau stagnante.

Aucun bétonnage de fond de fouille ne sera entrepris avant accord du représentant du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 64 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

La composition des mortiers et béton est rappelée ci-aprés d'une maniere générale pour toutes les
catégories de mortier et béton rencontrées :

Désignation | Ciment | Sable | Gravillon Emploi
Mortier 1 500kg [1m® |- Pour enduit étanche et rejointement
Béton B10 200 kg [400L.|800L Béton de propreté
Béton B20 300kg |400L.|800L Béton pour ouvrage dun réseau
d'irrigation
Béton B25 350 kg |400L. [800L Béton pour béton armé
Béton B30 400 kg |400L. [800L Béton pour éléments préfabriqués,

structures fortement ferraillées.

Le Maitre d’ouvrage se réserve, a tout moment, la faculté de modifier I'un ou 'autre de ces éléments de la
composition des mortiers et bétons indiqués.
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1- Composition et dosages

Les mortiers et bétons sont classés suivant le dosage en poids de ciment par m3 de sable pour les
mortiers et par m3 de béton mis en place pour les bétons.

Pour les ouvrages prévus dans le présent CPS, on distingue :

Béton 300 kg de ciment par m3 : béton non armé ou lIégérement armé, granulats inférieurs a 25 mm,
Béton 350 kg de ciment par m3 : béton armé a granulats inférieurs a 25 mm.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de I'attributaire de faire réaliser une étude de béton.

Cette étude du béton sera a la charge de l'attributaire. Elle portera en fonction de la qualité des ciments
envisagés et des granulats prévus, sur les dosages des constituants du béton, pour les différents types
décrits ci-dessus, la qualité et quantité d'eau de gachage et I'utilisation détaillée des produits de cure et
d'adjuvants.

L'étude sera soumise pour agrément au Maitre d’ouvrage 1 (un) mois avant le démarrage des travaux de
bétonnage.

Cette proposition accompagnée d'un compte rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par
I'Attributaire et a ses frais avec le concours d'un laboratoire agréé par le Maitre d’ouvrage sera formulée
quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de
modifier en cours d'exécution, si le besoin s'en fait sentir, la composition granulométrique des agrégats
ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau, en vue de satisfaire au mieux, dans chaque cas
particulier aux conditions a remplir en ce qui concerne la résistance, I'étanchéité et la maniabilité des
bétons.

2- Fabrication

Les méthodes et les matériels employés pour le dosage de tous les constituants du béton, en
particulier de I'eau, devront étre agrées par le Maitre d’ouvrage.

L'eau de malaxage ne sera que le complément de I'eau contenue éventuellement dans le sable.

En définitive la quantité d'eau employée, sous réserve des résultats de I'étude de la composition
des bétons ne devra pas étre mise en place qu'aprés serrage des bétons car il se produit un léger
ressuyage a la surface libre.

Il est prévu deux catégories de bétons :

a- Béton B25 pour béton armé :
Dosage : 350 kg de ciment par m® de béton en place.
Sables et agrégats : dimension maximum des agrégats de 25 mm.

b- Béton B20 pour béton légérement armé :

Dosage : 300 kg de ciment par m® de béton en place.

Sables et agrégats : dimension maximum des agrégats de 40 mm.

La granulométrie 0/40 pourra étre utilisé pour tout élément dosé a 300 kg dont I'épaisseur sera
supérieure a 0.40 metres et légérement arme.

La granulométrie 0/25 sera utilisée dans tous les autres cas.

Les bétons B25 et B20 sont obligatoirement pervibrés a l'aide de matériels agréés par le Maitre
d’ouvrage.

Le dosage en ciment des divers bétons, suivant la nécessité du chantier pourra étre
éventuellement modifié. Les changements qui seront apportés seront soumis a l'accord du
représentant du Maitre d’ouvrage et seront limités au point trés particulier pour lequel ils auront été
effectués. lls demeureront exceptionnels.

3- Mise en place du béton

Les moyens de transport du béton seront soumis a l'agrément du Maitre d’ouvrage; le béton devra
conserver toute son homogénéité et ne présenter aucune ségrégation jusqu'a sa mise en place.

La durée de transport des bétons ne doit pas dépasser une heure aprés sa mise en mélange dans un
malaxeur. Ce temps peut étre amélioré par l'ajout d'adjuvants spéciaux.

Le béton devra étre mis en place dans le délai le plus court possible apres sa fabrication et ne présenter
alors aucun desséchement au début de prise.
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Les terrains en contact avec le béton seront avant mise en place de celui-ci débarrassés de tous débris,
boues et eau stagnante et s'ils sont secs, éventuellement humidifiés en surface, suivant instructions du
représentant du Maitre d’ouvrage.

Les bétons d'ouvrages seront normalement pervibrés, en aucun cas le béton armé ne sera vibré par ses
armatures.

A chaque reprise sur du béton durci on repiquera et nettoiera a vif la surface de I'ancien béton.

La surface de reprise sera mouillée abondamment de facon & ce que l'ancien béton soit saturé d'eau
avant d'étre mis en contact avec le béton frais, cette surface ne devra cependant pas étre ruisselante ni
retenir des flagques d'eau.

Les travaux éventuels de finition sur les bétons coffrés laissés bruts de décoffrage ne donneront lieu a
aucune plus-value.

Les hors profils ne seront en aucun cas rémunéres.

4- Cure de béton

La cure a pour objet de maintenir le béton dans I'état d’humidité nécessaire a un durcissement
satisfaisant. Sa durée est de quinze jours.

La cure peut étre obtenue par humidification ou par application d'un vernis protecteur.

L'humidification doit étre continue et commence dés que le béton a fait prise, elle est obtenue en
recouvrant le béton de protections maintenues imbibées d'eau (nattes, paillassons, toiles) ou par un
arrosage permanent (aspersion).

Les vernis protecteurs éventuellement utilisés devront étre agrées par le Maitre d'ouvrage. lls seront
placés sur les surfaces libres du béton dés le début de la prise. On admettra que le début de la prise
coincide pratiquement avec le moment ou la surface du béton fraichement mis en place cesse d'étre
luisante pour virer au mat.

5- Essais de compression du béton

Afin de s’assurer de la conformité de la résistance du béton des ouvrages réalisés I'attributaire et a sa
charge doit faire procéder par un laboratoire spécialisée et agrée, des essais de compression du béton,
tous les 50 metre cube de béton exécutés.

Aucun réglement des sommes dues ne sera effectué sans la remise au maitre d’'ouvrages des résultats
des essais précités

ARTICLE 65 : MISE EN (EUVRE D’OUVRAGESHYDRAULIQUES-OUVRAGESANNEXESENBETON

1- Conditions préalables

Aucun béton n'est mis en place en principe avant que la totalité de la surface a couvrir par le béton ne soit
réceptionnée.

Avant le début de chaque opération de bétonnage, que ce soit sur fond de fouille, sur remblai préparé ou
sur reprise, I'Attributaire doit compléter toutes les opérations préparatoires, obtenir l'inspection par le
Maitre d’ouvrage qu'il aura prévenu raisonnablement a I'avance, ainsi que l'autorisation écrite du Maitre
d’ouvrage pour commencer le bétonnage.

2- Préparation des fondations

Les fouilles sont complétement nettoyées et mises a sec, sauf dérogation relative au bétonnage sous
l'eau.

3- Mise en place - Vibration et pervibration

Avant tout bétonnage, I'Attributaire devra obtenir I'accord écrit du Maitre d’ouvrage.

Pendant les périodes de forte chaleur (quand la température ambiante dépasse 35° Celsius), le
bétonnage ne s'effectuera que de nuit.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton. En
particulier le bétonnage peut étre arrété, sur ordre du Maitre d’ouvrage en cas de chergui (vent chaud).
Pour en expulser l'air est assurer le remplissage complet des vides, le béton est serré par vibration ou
pervibration jusqu'a ce que le mortier reflue Iégerement a la surface.

Les vibrateurs sont des aiguilles a air comprimé, hydrauliques ou électriques, utilisées a la main ou
montées sur des engins spéciaux.
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ARTICLE 66 : AUTRES CARACTERISTIQUES RELATIVES AUX BETONS

Gachage de béton

L'Attributaire est tenu de malaxer tous les bétons a la bétonniére. L'Attributaire doit avoir en réserve au
chantier une bétonniére préte a fonctionner.

Les bétonniéres utilisées seront agréées par le Maitre d’ouvrage. L'Attributaire devra obligatoirement
disposer sur son chantier de caisses de dosage.

Le malaxage devra étre suffisamment poussé pour obtenir le parfait mélange des constituants.

ARTICLE 67 : COFFRAGES

Les coffrages devront avoir exactement, en chaque point, les positions et les orientations prévues, de
maniere a réaliser avec précision les formes des ouvrages. La tolérance admise sera de 1 cm. lls devront
étre étanches.

Les parements conservés bruts de décoffrage devront présenter un aspect net et agréable. A cet effet, on
tiendra compte des prescriptions suivantes et, de toutes autres que I'Attributaire et le Maitre d’ouvrage
estimeront utiles en cours d'exécution afin d'atteindre ce but.

L'Attributaire devra, obligatoirement, utiliser des coffrages métalliques en bon état.

Les fils d'attache et autres fers apparents seront recépés a deux centimétres sous le parement du béton,
le ragrément qui suivra sera fait avec du mortier étanche ayant, aprés séchage la méme teinte que le
béton. Cette derniére prescription s'appliquera a tous les travaux de ragréage nécessaires.

Toutes les reprises, taches, tous les ragréages, etc. seront moulés aprés séchage, de maniéere a livrer
une surface réguliére de teinte et d'aspect uniforme.

Si I'on passe des enduits gras sur les coffrages, en vue de faciliter leur décollement, ces enduits devront
étre agréés préalablement par le Maitre d’ouvrage et ne devront pas souiller les surfaces de béton.

Le cas échéant, les surfaces défectueuses de parement seront ragréées par I'Attributaire et a ces frais,
dans les conditions qui seront prescrites par le représentant du Maitre d’ouvrages.

Le coffrage sera réceptionné par le représentant du Maitre d’ouvrage avant bétonnage.

ARTICLE 68 : DECOFFRAGE

Le décoffrage se fera le plus tét possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des
parements et permettra au plus t6t les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant
que le béton ait atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage
quelconque du fait des contraintes qu'on lui imposerait.

ARTICLE 69 : EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront conformes aux dessins visés "Bons pour exécution”

Les bétons resteront bruts de décoffrage. Les parois seront unies, les bétons seront décoffrés 48 heures
aprés. Les raccordements entre canaux et ouvrages se feront par l'intermédiaire de joints secs.

Aux articulations prévues sur les différents ouvrages, on assurera |I'étanchéité par un produit efficace qui
sera soumis a l'approbation du Maitre d’'ouvrage. Le Maitre d’ouvrage décidera de la démolition, de la
réfection aux frais de I'Attributaire d'ouvrages ou de parties d'ouvrages contrefaits.

ARTICLE 70 : TRAVAUX DE FINITIONS

Aprés exécution des travaux et avant la réception provisoire, I'Attributaire aura a sa charge de procéder
au nettoyage général du chantier, a I'évaluation des décombres et matériaux subsistants dans I'emprise
du chantier et a la remise en état des terrains défoncés par le passage des engins. Elle procédera
également au repliement ordonné de ses installations de chantier et s'attachera a faire disparaitre toute
trace de son occupation du terrain. Tout matériau ou matériel laissé a I'abandon pourra étre évacué
d'office par le Maitre d’ouvrage au frais de I'attributaire.

ARTICLE 71 : ARMATURES

1- Nettoyage
Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) sont nettoyées pour éliminer
les traces de béton, les poussiéres diverses, la graisse et tout autre matiére néfaste. Les plaques de
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rouille ou de calamine qui peuvent s'enlever par brossage énergique sont considérées comme néfastes.
Apres leur mise en place, les armatures sont maintenues propres jusqu'a I'enrobage complet.

2-Mise en place

Les armatures sont placées avec précision et maintenues solidement de fagon a ne pouvoir bouger lors
du bétonnage ; on s'attachera tout spécialement a éviter de déplacer des armatures du béton déja coulé.
Des chevalets, suspentes, épingles métalliques, cales en béton, ou tous autres systémes, acceptables,
pourront étre utilisés a cet effet.

Les cales peuvent étre en plastiques, en béton ou mortier, les cales métalliques n'étant pas admises au
contact des coffrages.

Le mortier ou le béton constitutif des cales doit étre d'une qualité comparable a celle du béton de
I'ouvrage, la porosité notamment doit étre faible et la couleur doit étre la méme que celle de I'ouvrage si
les cales peuvent étre visibles sur le parement.

Toutes les ligatures en acier doux recuit, disposées a tous les points de croisement des aciers se
termineront du c6té de la masse du béton et ne doivent pas pointer vers les parements. Elles sont
fortement serrées a la pince.

Les tolérances pour la mise en place des armatures sont les suivantes, sauf exception bien précisée :

En parement : le dixieme de I'enrobage minimal prescrit,

6 mm dans les autres cas.

Sauf indication contraire des plans d'exécution, la distance minimale des armatures aux parements est de
5 cm pour les parements exposés a I'eau et de 3 cm dans les autres cas.

3-Faconnage — recouvrements

Tout faconnage, recouvrement et ancrage des armatures est conforme aux normes BAEL 91 sauf
indication contraire.

Tous les fers a béton sont fagonnés a froid de maniére progressive, en évitant tout a-coup. Le pliage des
barres a chaud n'est pas autorisé.

Le cintrage des barres en acier haute adhérence de diamétre supérieur a 12 mm doit étre fait
mécaniquement. Leur dépliage n'est pas admis. Le fagonnage dans le coffrage n'est admis que pour la
fermeture des cadres et étriers constitués d'acier doux de diametre au plus égal a 12 mm.

Les pliures et dépliures systématiques des barres laissées en attente sont interdites sauf autorisation
écrite du Maitre d’ouvrage ou indication spécifique des plans d'exécution.

Les angles et les coudes auront une courbure intérieure adaptée a la nuance d'acier et a son diamétre ;
elle est précisée sur les plans.

Les recouvrements sont toujours décalés.

En cas d'assemblage par soudure bout a bout, les réglements BAEL 91 sont appliquées avec l'accord du
Maitre d’ouvrage.

La jonction des barres par manchons, taraudés, pressés ou coulés, est également soumise a l'agrément
du Maitre d’ouvrage.

Toutes les autres précisions utiles sont données sur les plans de ferraillage.

ARTICLE 72 : MACONNERIE DE MOELLONS

Les moellons sont posés a bain de mortier et en liaison. lls sont placés a la main et serrés par glissement
de maniére que le mortier reflue a la surface par tous les joints. lls sont frappés et tassés au marteau ;
ceux qui casseraient seront repris, nettoyés et employés avec du nouveau mortier. Les joints et
intervalles, bien garnis de mortier, sont remplis d’éclats de pierres enfoncés et serrés de fagon que
chaque moellon ou éclat soit toujours enveloppé au mortier. On ne garnit pas d’éclats les joints vus ; ces
joints ne doivent pas avoir plus de 3 cm d’épaisseur.

Les parements vus sont construits en moellons bien gisants. Pour mieux assurer la liaison des parements
avec le reste de la maconnerie, on exécute au moins un langis par metre carré de parements.

ARTICLE 73 : PIERRESMACONNEES

Les perrés sont exécutés en maconnerie de moellons taillés. Ils auront une épaisseur moyenne de 0.25
m. les moellons seront posés a bain de mortier de 400 kg/m3. lls seront disposés normalement a la
surface du rampant, de maniére que la plus forte dimension se trouve dans le sens de I'épaisseur.

lls seront assujettis solidement a 'aide d’'un marteau de paveur. Les joints ne devront avoir plus de trois
centimetres d’épaisseur. Le rejointoiement sera réalisé a I'aide de mortier, les joints étant bien remplis,
serrés fortement et lisses. Les perrés seront élevés par bandes de deux métres de hauteur au plus. lls ne

CPS-AOO N°44/RFM/2018 30




pourront étre exécutés qu’aprés que les remblais et s'il y lieu, les magonneries de la bande inférieure
aient opéré leur tassement.

ARTICLE 74 : HERISSONNAGE
Les pierres seront séches de 0.20 m d’épaisseur. les pierres seront posées pointes dirigées vers le haut
bien damés.

ARTICLE 75 : GROS BETON
Le gros béton sera dosé a 300 kg/m3 de CPJ 45 pour 400 L de sable et 1000 L de gravettes et de pierres
cassés de 20 a 30 cm, le tout bien vibré et correctement enrobé

ARTICLE 76 : CONFECTION DES JOINTS

Les joints de dilatation et de retrait de la magonnerie ou du béton seront réalisés en produits mastic ou
équivalents et dont les essais de conformité devront étre établis par un Laboratoire agréé. Ces joints
seront réalisés suivant les espacements prévus au projet.

1- Joint de dilatation :

Le joint de dilatation de genre mastic: accoplast V ou similaire doit régner sur toute I'épaisseur du béton. Il
a une épaisseur de l'ordre de 2 centimeétres. Il est constitué sur la moitié inférieure de son épaisseur par
un fond de joint imputrescible (par exemple bois dur, polystyréne) et bourré sur la moitié supérieure par un
produit d'étanchéité. Avant mise en place de ce produit, la surface de contact sera nettoyée a la brosse
métallique et dépoussiérée.

2- Joint de retrait :

Le joint de retrait est ouvert sur le tiers supérieur de I'épaisseur du revétement. L'ouverture peut étre
obtenue au moment du coulage par la mise de section trapézoidal ou par sciage. Dans ce dernier cas,
I'ouverture doit étre faite dés que le béton a commencé son durcissement.

L'ouverture du joint est ensuite remplie d'un produit d'étanchéité dans les mémes conditions que le joint
de dilatation.

ARTICLE 77 : PROTECTION ANTICORROSION DES PIECES METALLIQUES

Les pieces métalliques recevront les traitements suivants :

Un brossage, un grattage, un essuyage avec solvant et sablage a blanc.

Une métallisation en usine par projection de zinc appliquée en deux couches de 120 microns d'épaisseur
chacune.

L'application d'une premiére couche de peinture de bonne qualité compatible avec la métallisation, suivie
d'une deuxiéme couche de finition de la teinte précisée par le Maitre d’'ouvrage, aprés séchage de la
premiere. D'une maniére générale, la protection anticorrosion sera réalisée avec soin.

Le titulaire remettra au Maitre d’ouvrage deux mois avant I'application de la peinture, la marque du produit
envisagé. Il remettra aussi deux échantillons témoins avec plombs et cachets accompagnés de la lettre de
garantie du fournisseur.

La peinture agréée devra étre livrée en récipients plombés et tous prélevements effectués par le Maitre
d’ouvrage devront étre conformes aux échantillons témoins et présenter les mémes garanties de
pérennité.

Avant la métallisation, on prendra soin d'enlever par sablage, la rouille et toutes traces de calamine ou de
graisse.

En cas de détérioration de la métallisation au cours de la manutention ou de la pose, des retouches
seront faites sur chantier a I'aide d'une peinture riche en zinc agréée par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 78 : PIECES METALLIQUES DE L'EQUIPEMENT HYDROMECANIQUE

La fourniture par I'Entrepreneur des piéces métalliques courantes & mettre en place dans les bétons de
premiére phase est spécifiée dans les plans d'exécution.

Dans toute la mesure du possible, ces pieces métalliques sont mises en place par le titulaire, en méme
temps que les armatures éventuelles posées par ['Attributaire.
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ARTICLE 79 : DOCUMENT A LA CHARGE DU TITULAIRE :

Le titulaire doit remettre avant la réception provisoire des travaux :
= 1 -Un album pas moins de 40 photos prises durant I'exécution des travaux.
= 2 -Deux jeux de plans de récollement des travaux réalisés.
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CHAPITRE Ill : Définition des prix et Bordereau des Prix- Détail Estimatif

ARTICLE 80 : CONDITIONS GENERALES D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix unitaires convenus dans le présent Marché sont censés tenir compte de toutes sujétions. lls
s'appliquent aux quantités de travaux définis dans les documents contractuels et a tous travaux
supplémentaires ordonnés par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre du présent Marché.

Les prix unitaires ne peuvent étre modifiés que dans les conditions définies par le CCAG-T.
Conditions générales d'établissement des prix :

a. Les prix du bordereau sont établis aux conditions économiques existantes un mois avant la date
de la remise des offres.

b. Les prix globaux et forfaitaires et les prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses
nécessitées par I'exécution des ouvrages sans exception, ni réserve. lIs s'entendent pour des
travaux complets et parfaitement exécutés et, de convention expresse, les précisions données
dans les articles du présent document ne sont pas limitatives.

c. Tous les prix du bordereau s'appliquent aux ouvrages complétement terminés en conformité avec
les dispositions du marché.

L'Entrepreneur reconnait que l'ensemble des prix globaux et forfaitaires et des prix unitaires du
bordereau, avec l'application des prescriptions du présent document, permettent de le rémunérer
intégralement pour I'ensemble des travaux prévus au marche.

Ces prix comprennent tous les frais, faux frais, frais généraux, taxes, imp6ts, bénéfices, etc., notamment :
Tous matériaux, matieéres consommables et fournitures diverses.

Transports des matériaux et fournitures a pied d'ouvrage et toute manutention.

Les matériaux et produits nécessaires aux essais de laboratoire, aux essais sur stand dans les
usines de fabrication, et aux épreuves en tranchée.

La main d'ouvrage, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur salaires.
Le fonctionnement, l'entretien, I'amortissement et la réparation de tout le matériel et installations
générales de chantier.

La fourniture et la distribution de I'énergie électrique.

La production et la distribution de I'air comprimé et de I'eau nécessaires au chantier.

Les frais d'implantation, de tracé , d’établissement des dossiers d’exécution , et de mesure des
ouvrages, y compris tous dispositifs de repérage et de tracage, etc. ainsi que toutes sujétions de
toute nature relatives a la livraison d'ouvrages complétement terminés, tous impéts divers, taxes
fiscales, droits de douane, droits d'enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits
de brevets, tous frais, faux frais, frais généraux et bénéfices de I'Entrepreneur.

VVV VYV VY

Les frais d’éventuelle déviation des eaux des seguias pendant le bétonnage des canaux pour assurer
lirrigation.

Les travaux seront évalués suivant les prix unitaires qui seront proposés par I'Entrepreneur dans le cadre
du bordereau des prix.

ARTICLE 81: DEFINITION DES PRIX :

Prix n°1, Prix n°6 et Prix n°9 : Déblai en terrain de toutes natures y compris rochers en sec ou dans I'’eau
Les fouilles de recalibrage et creusement seront exécutées suivant les dispositions prévues aux plans a
toutes profondeurs en terrain de toutes natures y compris rochers en sec ou dans 'eau, en tranchée ou
en masse. |l s’agit de déblais y compris le réglage des talus et radier, abattage arbres, transport et
évacuation des déblais a une distance supérieure a 1000 m, blindage, boisage, puisement, pompage et
toutes sujétions. Ces prix s’appliquent au métre cube.

Prix n°2 , Prix n°7 et Prix n°10 : Hérissonnage en pierre séche y compris toutes sujétions

S’appliquent au meétre cube de pierres séches de 0,15 a 0.20 m d’épaisseur posés, en hérisson téte en
I'air avec épandage de pierres cassées, le tout fortement damé a refus y compris toutes fournitures, main
d’ceuvre, transport et toutes sujétions et seront payés en métre cube.
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Prix n°3 et Prix n°11 : Gros béton

S’appliquent au métre cube de gros béton dosé a 300 kg de ciment CPJ 45 par métre cube mélangé
avec des pierres dont les dimensions sont inférieures a 10 cm (le volume de ces pierres ne doit dépasser
le 1/3 du volume total du gros béton) mis en ceuvre conformément aux regles de l'art et aux plans
d'exécution y compris toutes sujétions.

Prix n°4, Prix n°8 et Prix n°12 : Béton pour béton légérement armé dosé a 300 kg/m3

Ces prix concernent les bétons dosés a 300 kg de ciment par métre cube qui seront mis en ceuvre dans
les canaux, berges et radier définis par les plans, y compris armatures, coffrages , joints de retrait ou/et
de dilatation en plaque polyester garnis de bitume, confection de gorges pour solins de section
triangulaire 3*3 cm en mortier de ciment dosé a 400 kg de CPJ 45,et toutes sujétions. lls s’appliquent par
metre cube au volume mis en place.

Prix n°5: Fourniture et pose de tble métallique pour vannette :

Ce prix rémunere au métre carré, la fourniture et la pose de vannettes en tdle faconnée a 3 mm
d’épaisseur, avec cadre et glissiére y compris confection de joints et toute autre sujétion. Il comprend la
fourniture, la pose et toutes sujétions d’approvisionnement, de fagonnage, d’assemblage et de mise en
place y compris protection par peinture selon les prescriptions du CPS et conformément aux plans
d’exécution.
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ARTICLE 82 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTMATIF :

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES SEGUIAS RELAVANT DE LA PROVINCE DE SEFROU :

- RELIANT AIN MAJBAR ET AIN RAGRAG AUX COMMUNES AHL SIDI LAHCEN ET SIDI YOUSSEF BEN AHMED.
- TARCHA COOPERATIVE AGRICOLE ZAOUIYA A LA COMMUNE SIDI YOUSSEF BEN AHMED
- MALOU SIF OUDEMAM A LA COMMUNE TAFAJIGHT

A- SEGUIA RELIANT AIN MAJBAR ET AIN RAGRAG AUX COMMUNES AHL SIDI LAHCEN ET SIDI YOUSSEF BEN AHMED :

N° Prix Total

Désignation des taches Unité [ Quantité AP HENE
Prix 3 (Hors TVA) | (Hors TVA)

Déblai en terrain de toutes natures y compris rochers en
3

1 [secoudans/leau m 378

LE MELIe CUDE ...ttt e v

2 Hérissonnage en pierre séche y compris toutes sujétions m? 280
1€ MBI CUDE ...ttt st et s s et s
3 Gros béton m? 16

1@ MBTIE CUDE ..o et sttt s st sae e s sevens

Béton pour béton légérement armé dosé a 300 kg/m3 y
4 [ compris joint de retrait ou dilatation et gorge pour solins | m 231.70
1€ MELIe CUDBE ...ttt sttt et es et

Fourniture et pose de t6le métallique pour vannette y
5 | compris toutes sujétions m 13
Le MELI@ CAITE.............cooeeeeeeeeeeetetre e et eees e st e aes s e e se s

Total HT

TVA 20%

Total TTC

B- SEGUIA TARCHA COOPERATIVE AGRICOLE ZAOUIYA A LA COMMUNE_SIDI YOUSSEF BEN AHMED :

N° Prix Total

Désignation des taches Unité | Quantité Prix unitaire
Prix g (Hors TVA) | (Hors TVA)

Déblai en terrain de toutes natures y compris rochers en
6 |secoudans/l’eau
LE MBEIe CUDE.............ccoveeveeeeeeeeeeeeiree st re st eaeas et esesnaneees m 180

Hérissonnage en pierre seche y compris toutes
7 |sujétions :
€ METIE CUDE.......cevevees et sve e s s s es s essenene s m 160

Béton pour béton légérement armé dosé a 300 kg/m3 y
8 | compris joint de retrait ou dilatation et gorge pour solins
€ MELIE CUDE ...t s m 123

Total HT

TVA 20%

Total TTC
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C- SEGUIA MALOU SIF OUDEMAM A LA COMMUNE _TAFAJIGHT :

N° - - Prix Total
rix unitaire
Désignation des taches Unité | Quantité
Prix g (Hors TVA) | (Hors TVA)
Déblai en terrain de toutes natures y compris rochers en
9 [secoudans/’eau m’
LE MEEIE CUDBE ... e esas s 220
Hérissonnage en pierre seche y compris toutes sujétions 3
10 . m
1€ MELIE CUDE ...ttt aes vt 190
11 Gros béton : m?

[€ MELIE CUDE ettt ev e aer e 10

Béton pour béton légérement armé dosé a 300 kg/m3 y
12 | compris joint de retrait ou dilatation et gorge pour solins | m
1€ MELIE CUDE ..ot et ere e eaens 150

Total HT

TVA 20%

Total TTC

RECAPITULATION

TOTAL (A) HORS TAXE
TVA (A) 20%
TOTAL (A) T.T.C

TOTAL (B) HORS TAXE

TVA (B) 20%

TOTAL (B) T.T.C

TOTAL (C) HORS TAXE

TVA (C) 20%

TOTAL (C) T.T.C

TOTAL (A) H.T + TOTAL (B) H.T + TOTAL (C) H.T

TVA (A) + TVA (B) + TVA (C)

TOTAL (A) T.T.C + TOTAL (B) T.T.C + TOTAL (C) T.T.C

(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE

Royaume du Maroc = 4—u jall A<Slaal)

Ministere de IIntérieur o d Adaal 505
Région Fés - Meknés A Ao ouliSa . (uld dga
Maitre d’Ouvrage: : £ 9 odall qal -

Région Fés — Meknes b - Guld dga
Supervision des travaux: | ERAY e A
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) LA 4 geal) ANS gH)-
EsssEsEEEN dui
TRAVAUX DE .......
‘Marché N°: e ] 2018 : a8 Alha
Delai d’execution: By s Sy saa
Co(it du projet (en DH) : 2 (PR ) £ 9l ALLS
Entreprise d’exécution : s Jdy ladl AdlCal) 4l glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : + Al Sas Lusal) g cilual Jal) iiSa
Laboratoire: + aidal)

CPS-AOO N°44/RFM/2018 37




PAGE 38 ET DERNIERE

Marché N°:......... 12018
passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de I'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16
et paragraphe 1 de I'article 17 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08
Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES SEGUIAS RELAVANT DE LA PROVINCE DE SEFROU :

- RELIANT AIN MAJBAR ET AIN RAGRAG AUX COMMUNES AHL SIDI LAHCEN ET SIDI YOUSSEF BEN AHMED.
- TARCHA COOPERATIVE AGRICOLE ZAOUIYA A LA COMMUNE SIDI YOUSSEF BEN AHMED.
- MALOU SIF OUDEMAM A LA COMMUNE TAFAJIGHT.

Y T gl ez Va1 (=T a1 01111 ) S

Dressé par: Lu et Accepté par 'Entrepreneur

Mekneés, le : UBQFPI')!JIQ .................... N

Présenté par: Visé par:

\ ] knes /&

Approuvé par :
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