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commune de Meknassa via Dechra et Tahryine sur une longueur de 14 Km,
Province de Taounate

MARCHE N°: ....../2018

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de |'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la région de FES-MEKNES,

désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I’'administration.
D'UNE PART

ET:

1. Cas d’une personne morale
M. qualité .....ooiiiii e

Agissant au nom et pour le compte de........c.ooeiriiiiiiiiiiiii e en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social.................ocoiiiii. Patenten® ..........cooooviiiiiiiiininnn.

Registre de commercede ........................ Souslen®. .....ccooviiiiiiiiiiiin..

ATTIIE 312 CNSS SOUS N o on ittt e

Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSItIONS) .....ovveririieiriniiineiiieieeeienanannnn, ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».




Travaux de la piste reliant la RP 5332 (PK 00+06) a la RP 5326 (PK 10+500 ) vers la
commune de Meknassa via Dechra et Tahryine sur une longueur de 14 Km,
Province de Taounate

MARCHE N° ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1 de |'article 17 et I'alinéa 3
du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n°® 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la région de FES-MEKNES,

désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.
D'UNE PART

2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commercede .............cooevviinninnn... Souslen®..........ooviiiinan.
Patente n® ...

Affili¢ ala CNSS sous n° ....ooviiiiiiiiiiiiiieene

Faisant élection de domicile au ...
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ............ ouvertaupresde...................

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».




Travaux de la piste reliant la RP 5332 (PK 00+06) a la RP 5326 (PK 10+500 ) vers la
commune de Meknassa via Dechra et Tahryine sur une longueur de 14 Km,
Province de Taounate

MARCHE N° ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et l'alinéa 3
du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la région de FES-MEKNES,

désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.
D’AUTRE PART
ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

................................................... (les références de la convention) ...............ecevviniann.
e Membrel:

M. qualité ..........cooiiii.

Agissant au nom et pour le compte de...............ooeeeiiiil. en vertu des pouvoirs qui lui sont

conferes.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commercede ...............cceennnnn Souslen®. .....ccooviiiiiiiiiiiiin.

Affili€ a1a CNSS SOUS N ..ot

Faisant élection de domicile au ...........oooiiiiiii i

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ................c..c...... ouvert auprés de..................

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

~ Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

1Y S U (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
n° (RIB sur 24 positions) ........covveevviieieiiineieainannnnnn. ouvert aupres de ........ooooiiiiiiiiin..

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».
D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :







CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux Construction de la piste reliant la RP 5332 (PK 00+06) a la
RP 5326 (PK 10+500 ) vers la commune de Meknassa via Dechra et Tahryine sur une longueur de
14 Km, Province de Taounate

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions de I'alinéa 2§
1 de l'article 16 et §1 de I’art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 08 joumadal 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apreés :

L'acte d’engagement,

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

Le mémoire technique,

Le bordereau des prix — détail estimatif,

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére de
I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété,

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues

contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1.

Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°® 111-14
relative aux régions.

Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Le dahir n° 1-09-02 du 22 Safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation De la loi n°® 45-08 relative a
I’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.

Le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité publique
des collectivités et de leurs groupements

Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la comptabilité publique

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé par le
Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux
commandes publiques

Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les conditions de
révision des prix des marchés publics ;




10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires.

Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément et de contréle
des géometres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des
Administrations publiques et de certaines personnes.

Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-13 relatif au
nantissement des marches publics.

Le Dahir n® 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la T.V.A.

Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et remplacant le
tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de certains marchés de
services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant
des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents
techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics.

La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du travail.

Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général de la
Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.

La circulaire du premier Ministre n® 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif aux
assurances des risques situés au Maroc.

Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I’état et édité par
lui, en vertu de 'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses administratives
générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Arrété du ministre de I'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions communes
applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Arrété du ministre de l'intérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la composition des
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury
de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Arrété du ministre de 'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des membres du
comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Arrété du ministre de I'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a approuver les
marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Arrété du ministre d'Etat, ministre de I'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999) étendant au
ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant
pour le compte du ministéere des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des
cadres, un systéme de qualification et de classification des entreprises de Batiment et de travaux publics.
B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

Arrété n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de I'article 156 du décret relatif aux marchés
publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus

récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra en

aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieéces contractuelles du

marché.




ARTICLE 1.5 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on entend par
« ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement,
etc...).

ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la
date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

¢ La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement,

e Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire,
e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une maniére générale, toutes les prestations
a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'acheévement des travaux et a I'entretien des
ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle
raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de facon précise
et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de calcul ou

plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1)- Installation du chantier :
e Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;

e Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.

Installation diverse de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux, etc

ey

2)- Travaux topographigues :
L'entreprise procédera a sa charge et par un géometre topographe, en présence de I’Administration, au levé

topographique de la route avant et apres I'exécution des travaux de terrassement et a chaque fois que
I’'administration le juge nécessaire dans I'objectif de vérifier les pentes des fonds de forme, les devers de la
chaussée, les pentes des accotements, des talus, et les épaisseurs des différentes couches de la chaussée et les
quantités réalisées... Ces levés topographiques qui seront réalisés au niveau des profils en travers a des
distances arrétées par I’Administration permettront aussi de calculer ultérieurement les quantités de
terrassement effectuées conformément aux indications des documents contractuels.

Ces travaux seront réalisés par I'entreprise et a ses frais. lls comprennent les prestations suivantes :

e Implantation et piquetage du tracé routier et nivellement avant terrassement ;

¢ Implantation et piquetage des ouvrages d’assainissement, de franchissement, etc ... ;

e Piquetage complémentaire ;

e La réalisation et la conservation des bornes de la polygonale et repéres de nivellement solidement fixés au
sol par un béton de ciment et leurs numérotations ;




e La réalisation et conservation des déports solidement fixés au sol par un béton de ciment et leurs
numérotations ;

e Nivellement des piquets implantés.

¢ Nivellement du fond de forme.

e Levés topographiques nécessaires.

3)-Travaux de terrassement

Plate-forme Nature de travaux
Largeur=6.00 m pour la structure en | Les travaux faisant I'objet du présent marché, consistent en |'exécution
bicouche de:
e Déblai et Remblai : conformément a I’étude technique.

Longueur= 14785 ml
e Ouverture et calibrage des fossés : conformément a I'étude

technique.

4)- Travaux de construction corps de chaussée et accotements pour la structure de la chaussée :

4-1/ DANS LES TRONCONS OU PRESENTENT UN TAUX D’ARGILE ELEVE (selon plan

d’exécution) :
Largeur chaussée Structure
6.00 m 10 cm AC+ 30 cm GNF1+ 15cm GNB+ Enduit superficiel bicouche

accotements pour la structure de la chaussée

Dans les virages critiques :

Largeur Accotement (m)
cD CG
Nature et épaisseur des 1.00 m 1.00m
- . 10cm AC+30F1+30GNF1+15cm | 10cm AC+30F1+30GNF1+15cm
différentes couches (cm)
Dallage en BA Dallage en BA

Dans les alignements droits :

Largeur Accotement (m)

CD CG

1.00 m 1.00m

Nature et épaisseur des

ey 10cm AC+30F1+30GNF1+15cm | 10cm AC+30F1+30GNF1+15cm
différentes couches (cm)

MS1 MS1




4-2/ Dans les autres troncons (Selon plan d’exécution):

Largeur chaussée Structure

6.00 m 10 cm AC +30 cm GNF1+ 15cm GNB+ Enduit superficiel bicouche

Accotements pour la structure de la chaussée

Dans les virages critiques :

Largeur Accotement (m)
CcD CG
Nature et épaisseur des 1.00m 1.00m
ere s . 10AC+30GNF1+15cm Dallage en 10AC+30GNF1+15cm
différentes couches (cm)
BA Dallage en BA

Dans les alighements droits :

Largeur Accotement (m)
CcD CG
Nature et épaisseur des 1.00 m 1.00m
différentes couches (cm) 10cm AC+30GNF1+15cm MS1 10cm AC+30GNF1+15cm MS1

5)-Travaux de construction des ouvrages en béton armé et d’assainissement :

Ouvrages hydrauliques

e Ouvrages busés et dalots selon plans.
e Quverture et calibrage de fossés.
e Radier submersible, fossé bétonné selon plans...

6)- Travaux de protection de la plate-forme :

Ces travaux consistent en la réalisation des protections cités ci-dessous selon plans :
e Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :
e Protection en Gabion ;
e Protection par des seuils de sédimentation
e Protection par mur en souténement en Béton Armé.

7)- Travaux divers :

Ces travaux consistent en la réalisation des aménagements cités ci-dessous selon plans visé bon pour exécution :
e Elargissement des pistes au niveau des raccordements ;

e Construction des Séguia ;
e Des aménagements Ponctuels

ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée, comprennent :

1- Installation de chantier a la charge de I'entreprise :
- Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;




- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires, a la
charge de I'Entreprise ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc...;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux a la charge de I'Entreprise ;

- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux régles de
I'art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques a la charge de I’entreprise : Piquetage du tracé de la piste

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement par le BET, et I'entreprise aux levés
topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout en
respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du projet d’exécution visé « Bon pour
exécution ».

L'entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus apres terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers du
dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a la charge de
I'entreprise.

3- Travaux de terrassements :

Déblais :

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’arbres situés a I'intérieur des emprises des travaux ;

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes aprés achévement des
travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités endommagés ;

- Préparation de l'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en dép6t
provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de terrassements ;

- Blindage, étayage et captage de sources ;

- Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances, redans et
risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépbt des matériaux non réutilisables et les
opérations de modelage des dépbts hors de I'emprise ;

- Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

- Mise en état des dépodts, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et nettoyage
complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

- L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai;

- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

- Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

- Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ;

- Leréglage et le compactage de la plate-forme.
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Travaux de chaussées et accotement :

Le réglage et compactage du fond de forme ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de fondation pour chaussée
et accotement ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de base ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux sélectionnés pour accotement ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour revétement superficiel, y compris la fourniture
des dopes éventuels ;

Les épaisseurs des couches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées contradictoirement ;

Le rétablissement des pistes d’acces aux matériaux de couche de roulement (MCR).

Les travaux comprennent les taches décrites explicitement dans le descriptif des prix et les taches implicites
dictées par les régles de I'art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.

La réalisation de la planche d’essai ;

L’élimination des rejets par balayage.

La construction de dallage bétonné pour les chaussées bétonnées.

Travaux d’assainissement :

La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements ;
La réalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et dalots) ;

La réalisation du béton B20 pour fossés et tétes des buses ;

La pose des buses en béton armé @ 800 en CAO.

La pose des buses en béton armé @ 1000 en CAO.

Travaux de souténement :

Réalisation du Gabion conformément aux plans bons pour exécution ;

Réalisation des murs en béton et en magonnerie conformément aux plans bons pour exécution ;

Travaux divers :

Rétablissement des pistes
Construction des Séguia
Passage piéton

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés et

définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai

Références aux dispositions du CPC
ou CPS ou CCAG-T

15 jours apres la date de notification de . ,
Article I-11 du présent CPS

Mémoire technique I'ordre de service de commencer les .
Article 41 du CCAG-T
travaux
Essais d’agrément des 15 jours avant |'utilisation de chaque Article 33 du fascicule N°1

matériaux matériau Article 41 du CCAG-T




Plan d’exécution et note de 15 jours avant le démarrage de la phase
calcul des ouvrages provisoires. | des travaux comprenant ces ouvrages.

Essais préliminaires 15 jours avant le démarrage des travaux
correspondants.

Cahier de chantier R Article 22 du Fascicule n°1
Dés commencement des travaux .
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception . Article 22 du Fascicule n°1
. Dés commencement de travaux .
topographique Article 41 du CCAG-T
Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception . i
. L Lo Article 37 du Fascicule n°1
papier et numérique Définitive

Article 1- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES
Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement de

I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation
éventuelle sont a la charge de I’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 cahier n°5
du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/98 relative au contréle et suivi des travaux routiers.

Article |- 11- VARIANTE
Aucune offre variante n’est acceptée dans le cadre du présent marché, I’entrepreneur est tenu d’exécuter les

travaux tels que présenté dans le dossier technique.

ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique
Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par lettre

recommandée dans un délai de 15 jours. Deés la réception de cette information I'Entrepreneur doit préparer un
projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements d'ordre général. Pour
ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier d'étude visé " Bon pour Exécution"
et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées
par le projet.

Dans un délai de 15 jours apreés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce délai, I'Entrepreneur
se verra appliquer les pénalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné de tous les
plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander
a I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :




1. Rapport technique
Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte

adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai, assainissement,
chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la composition et les
caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter impérativement, est donné
en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir compte de la baisse des
rendements par temps pluvieux.

2, Matériel

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leurs ages,
états, rendements et disponibilités (un modeéle type, a respecter impérativement, est joint en annexe 2).
La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en
cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achévement des travaux auxquels il est
destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a
I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet
échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, tout
venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres),
il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu'il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il
précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement
journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de |'environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussieres qui seront
issues des installations de concassage ou de postes de confection des matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I’estimation de la quantité
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extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. |l est
a rappeler gu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible de sanctions prévues
a I'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues pour les
taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de dép6t ainsi que
les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.




5- Organigramme du chantier
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de contréle

et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera
accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de maitrise que
I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

e Les cadences prévues;

e Laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);

e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;

e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

e Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

e Enoutre, le planning doit :

e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe 1.
e Le planning des travaux doit étre complété par :

e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
e L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniére a assurer I’hygiéne et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.

8- Environnement /réseaux

Une note qui décrit la maniere dont I'entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et réseaux et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de I'environnement et
des réseaux tout au long du chantier.

9- Schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier

L'entreprise devra présenter un projet de schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, en complément du plan de signalisation temporaire de chantier remis par le maitre d’ouvrage sur la
base de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et des notes circulaires de la Direction
des Routes :

1) n° DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;

2) n° DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;

la note de la DR (17/04/2015). Lequel schéma itinéraire devra comporter la signalisation d’approche, la
signalisation de position, la signalisation de fin de chantier et la signalisation nocturne.




CHAPITRE Il : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux
Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carrieres et usines

proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément accompagnée des
pieces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour l'utilisation des matériaux.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiants la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG-T.
Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisée rend |’entrepreneur passible des sanctions
prévues par le décret n° 02-12-349 précité.

Article 2.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés
Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans I'acte

d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation
éventuelle sont a la charge de I'’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 cahier n° 5
du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11
Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers et la note circulaire de la DR N° 215.30/96/08
du 05/11/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves non traitées a I'émulsion de bitume.

L'entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de bitume ou
émulsion.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les

fascicules suivants :
e Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassements (complété
par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR") ;
e Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement. Pour ces
ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :
- Mortier M1 pour les joints de buses ;
- Mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie ;
- Béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
- Béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards, caniveaux ;
- Béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées ;
- Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de remplissage.

e Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés par la
note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n° 24.22/40900/2425/2004 du
14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur de bleu de méthyléne ;

e La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves
non traitées a I’émulsion de bitume ;

e Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;




e Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR pour matériaux
d'accotements et a la note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contréle et suivi des
travaux routiers ;

e Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.

e La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par |'entrepreneur a I'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier.

ARTICLE 2.4 : Contrdle des matériaux
La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC

applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire
concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998
conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. lls sont fournis dans les conditions prévues au présent Marché.

Ces essais seront exécutés pour chaque carriére ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats devront
étre conformes aux spécifications du présent marché.
2. Essais de recette :

Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. Par ailleurs I'entrepreneur
doit définir le programme des essais et de contréle conformément aux cadences réglementaires ci-dessous,
selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces contréles
pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du controéle.

Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépot hors du chantier par les
soins et aux frais de I'Entrepreneur.

IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA CHARGE
DE L'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES ACOMPTES DE
L’'ENTREPRISE DUES PAR L'EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

NB : Les produits d’'Imprégnation et enduit superficiel (RSB), élaborés en centrale sont soumis aux essais
préliminaires d’information, aux controles de qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront,
sauf disposition contraire du C.P.S., celles indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux
routiers courants.

ARTICLE 2.5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller a ce que

I’extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, a la qualité de
I'environnement et a I'écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépots ne compromettent pas la stabilité des massifs
naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de causer des
dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait entierement
responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliere aux mesures citées au
chapitre VI, et assurera la remise en état des lieux aprés achevement des travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles de nuire a la qualité de
I’environnement et a I'écoulement des eaux, sans que I'entrepreneur puisse de ce fait prétendre a aucune
indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépobts ou décharges ainsi
gue ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.




CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires
Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les

soumet a l'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de réalisation
des dits ouvrages.

Dans le cas ou l'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier
L'Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15

jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’acceés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se
posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que
dans le cas ol le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour
une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre
garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations du
chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, |'atelier
garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, les
logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage pour
la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage
L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un local de

chantier pour le personnel de contrdle des travaux qui sera implanté a proximité des installations de chantier
de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en skai,
armoires et tableaux d’affichage etc ...

4, Repli du chantier

Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et
déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le Maitre
d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et au §4 de
I'article 5.5 du présent CPS.




Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de l'installation du
chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs
L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires
pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4 et 5 du

CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation a raison de 5 I/m2 de grains
de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous le
controle d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée
par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et du
transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a l'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats (nature,
qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en travers
type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés a 95% de I'OPM.

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution.

ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux
1. La nature et la fréquence des essais de contrble des travaux de terrassements sont celles définies par le

fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de controle des travaux de
terrassement (catégorie A), des contrdles de qualité (catégorie B) et des contrdles des réceptions
(catégorie C) sont fixées par le fascicule n°® 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC
pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contréle d'exécution des
accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en GNF1 et GNB
pour chaussées. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, I'entrepreneur sera tenu de faire
I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de
la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfagage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :




- 3 cm pour le profil de la plate-forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre
d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites périodiques et
de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par

I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle
sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai
de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ouvrage est la région Fés-Mekneés et la supervision sera assurée par I’AREP de la région Fés-

Meknés en coordination avec La province et la commune, et la maitrise d’ceuvre sera assurée par le BET.




CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage
Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe «au profil de terrassement
«les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant
et aprés exécution et pris en attachement (par le systeme des métrés dressés apres exécution). Tout
commencement d'exécution avant |'établissement contradictoire des profils et plans c6tés de référence
équivaut a I'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

- Pour les ouvrages d’assainissement par le systéme des métrés dressés apres exécution.

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux
accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC relatif aux

clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire concernant le
contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la
DRCR n°2143/1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au total
hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est pris
en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit :

I/ Section installation de chantier et travaux divers

Prix n°01-01 Installation du chantier
Ce prix au forfait rémuneére la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli du matériel sur chantier

comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend aussi
toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée. Le
solde sera réglé apres achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

Prix n° 01 02- La signalisation temporaire :
Ce prix rémunére au forfait, la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire, du chantier

tel que défini a I'article 11l-3 du présent CPS, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire,
de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n°DR/215-31/DE/50043/239/212 du 5
oct.202.

Ce prix rémunere au forfait la fourniture, et la mise en place, I'exploitation et la surveillance du dispositif de
signalisation temporaire du chantier ainsi que le maintien des panneaux quelque soit la cause conduisant a ce
remplacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise.




Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.

Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la route qui
présentent un danger aux usagers de la route.

Ilinclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.

Prix n° 01-03 : Pigquetage
Ce prix rémunere au kilométre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de I'axe de

la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et conservé au
frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier. Le déport sera rattaché au nivellement NGM et servira de
base a tous les contréles topographiques nécessaires pour le chantier.

Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :

- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de polygonale de base ;

- Le piquetage complémentaire ;

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.

- Laréimplantation des bornes disparues ;

- L'implantation des autres ouvrages ;

- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.

La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée.

Prix n°01-04 Déplacement des poteaux électriques :

Ce prix rémunére a l'unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité Basse tension existants.

Les travaux doivent étre réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE (branche électricité).

L'ouvrage sera payé pour I'ensemble a I'unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise en
ceuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et remise en état du cable quel que soit sa nature et sa
longueur et toutes autres sujétions, ces travaux sont a exécuter soigneusement, en cas de casse lors de la
dépose ou pose la fourniture d’un nouveau poteau est a la charge de I'entreprise sans aucune plus-value.
L'entreprise est tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de ces déviations,
L’entrepreneur ne pourra faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation pour la réalisation des
travaux objet de cet article, il effectuera toutes les relations avec le distributeur concernant I'exécution du
présent prix (les frais, les peins et soins, collecte d’informations, demandes de réception, ...) et toutes autres
prestation nécessaire au déviation des poteaux d’électricité existant.

Prix n°01-05 Travaux de protection des réseaux existants :

Ce prix rémunéré au forfait, les travaux de protection ou la déviation des réseaux enterrés existants sur I'aire
des travaux notamment les cables électriques et les canalisations d’eau, etc.... L'attention de I'entreprise est
attirée que toutes les dispositions nécessaires doivent étre prises pour qu’aucun incident entrainant la coupure
notamment de courant, de communication et d’eau potable n’intervienne durant toute la période des travaux.
Tout dommage ou anomalies provenant d’éventuelles coupures ou détérioration de ces réseaux sera a la charge
de I'entrepreneur.

Les traversées de conduites d’eau potable existant sur I'emprise de la voie projetée doivent étre reprises
moyennant des conduites en PVC et fourreaux en acier de dimensions adaptés et tranchés réalisés selon les
régles de I'art et les instructions du gestionnaire du réseau. Cette prestation est comprise dans le présent forfait.




Prix n°01-06 Travaux de reconstruction et de mise a la cote des regards existants par rapport a la chaussée :
Ce prix rémuneére a I'unité la mise a la cote des différents regards et chambres existants, y compris démolition

d’élément en B.A construction des nouveaux éléments (chassis, etc............ ), fourniture des tampons en B.A ou
fonte ainsi que toutes les sujétions de mise a la cote.

1/ Section terrassements

Prix n°02-01 : Déblais de toutes natures
En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n°2 du CPC, Ces prix rémunérent au metre cube, mesuré

suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes natures,
y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément sur le plan visé (bon pour
exécution). Il comprend aussi :

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I’'enlevement de tout arbre, buisson et autre objet
susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre 'homogénéité des remblais et la qualité de
leur liaison avec le terrain naturel.

- L’extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépo6t provisoire ou définitive.

- Abattage des arbres et arbustes.

- Leréglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.

- La démolition d’ouvrages existants et évacuation des déblais a la décharge (OH, Dallots..)

- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.

- La mise en dépobts définitifs.

NB : Les quantités mentionnés dans le bordereau des prix restent approximatives, et seront mesurées selon
les travaux réellement exécutés.

Prix n°02-02 : Remblais sélectionnés

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n° 2 du CPC, ces prix rémunerent au métre cube mesuré
suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais sélectionnés pour corps de piste en
matériaux conforme aux spécifications du CPS et au CPC, soigneusement compactés pour confection de la
plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement des
ouvrages. Il comprend :

- 'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux provenant
d’emprunt.

- Le réglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de I’eau et son
épandage.

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants des
documents contractuels.

NB : Les quantités mentionnés dans le bordereau des prix reste approximatives, et seront mesurées selon
les travaux réellement exécutés.

111/ Section chaussée

Prix n° 03 01 : Couche AC :
Ce prix rémunére au metre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche anti-
contaminant sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la regle de la contamination

exprimée par la relation granulométrique suivante :
-d15desmatériauxfiltrants<4,5d85dusol deplateforme. Avec :
d15 tamis a travers lequel passe 15% des éléments.
d 85 tamis a travers lequel passe 85%. Avec :




-D max inférieur au 1/3 de 1’épaisseur de la couche.
-IP<20
Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris toutes

Prix n° 03 02 : Couche de forme F1 :
Ce prix rémuneére au meétre cube, suivant les prescriptions du prix B.5-2 du fascicule 2 du CPC et les

prescriptions du présent CPS, la fourniture, le transport et la mise en place d’une couche de forme de 40 cm, y
compris arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles. Les caractéristiques de la
couche de forme F1 doivent étre conforme au GMTR

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre Il Le prix comprend :

Le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, compactage ;
Le compactage a 95 % de I'O.P.M.

Les essais de compactage in situ.

Le surfacage de la couche

Les essais de controle de qualité et essais de plaques si nécessaire ;

Les frais de laboratoire seront a la charge de I'entreprise ;

Et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Prix N°03-03 : Couche de fondation GNF1 :
Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF1 de 30cm

d’épaisseur. Il comprend :

- la fourniture, le transport, I'épandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et
profilage.

- Le compactage et réglage de la surface.

- Les essais de compactage.

- Le surfagage de la couche.

- Les essais de contréle de qualité du grave.

- La correction granulométrique éventuelle du grave, étalé ou non, aprés contréle du laboratoire. Ainsi que
toutes les sujétions résultantes des documents contractuels étalage, compactage et arrosage.

Prix n°03-04 : couche de GNB
Ce prix rémuneére au meétre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche sur une

épaisseur de 15cm de base (selon profil en travers adéquat visé bon pour exécution) en tout venant de
concassage type GNB.

Ce prix comprend :

e  Epandage mécanique;

e Lafourniture de I'eau de compactage ;

e L'arrosage de l'assise ;

e Leréglage et le compactage de I'assise a 98% de I'OPM ;

e  Essais d'identifications et de compacité ;

e Ainsi que toutes les sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Ce prix s'applique au métre cube de la couche de base GNB mesurée aprés compactage a 98% de I'OPM.

Prix n°03-05 : Fourniture de liant pour enduit d’imprégnation.

Ce prix rémuneére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation ainsi
que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.




Prix n° 03-06 : Fourniture de bitume pour Revétement Superficiel Bicouche
Ce prix rémunere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit superficiel

ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°03-07 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au meétre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation suivant les prescriptions
du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et |la note de la DR n° 215.30/96/08 du 05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également le

sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par |I'administration.

Prix n°03-08 : Mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche
En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au meétre carré la

mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le stockage d’émulsion non
comprise.

Prix n°03-09: MS1 pour accotements

Ce prix rémunere au métre cube, En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, I'exécution d’une
épaisseur de 15 cm selon les spécifications des MS type 1 mentionnées dans le présent CPS, et seront réalisés

conformément aux largeurs mentionnées dans les plans visés ""Bon pour Exécution ", tout en assurant le

réglage de la pente a 4% et le compactage a 95% de 'OPM.

Prix N°03-10 : Dallage de béton pour accotements :

Ce prix rémunére au meétre carré la construction du dallage en béton armé d’épaisseur de 15cm posé sur GNF1
dosé a 350Kg/m3 d’une maille de HA6mm avec espacement de 20x20cm selon les plans d’exécution ;

IV/ Section Assainissement et protection

Prix n°04-01 : FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CANALISATIONS EN CAO TYPE ASSAINISSEMENT Buse
D1000

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diametre 1000 mm type

CAO 135A. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose et de découpe éventuelle, y compris

I’exécution des enrobages en béton B20 si la génératrice extérieure de la buse est calée a moins de 50cm de la

plateforme roulable

Ce prix comprend également :

e L’exécution des déblais, le remblais primaire et secondaire des fouilles, la fourniture et mise en ceuvre du lit
de sable de 10 cm. Les remblais doivent répondre aux spécifications du CPC;

e QOuverture de tranchée de toutes natures de terrain y compris le rocher ;

e Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés « Bon pour
exécution ».

Il s"applique au metre linéaire posé dans la limite des longueurs définies par les dessins visés bon pour

exécution.

Prix n°04-02 : FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CANALISATIONS EN CAO TYPE ASSAINISSEMENT Buse
D800 Y compris les tetes d'ouvrages

Ce prix rémunere au meétre linéaire y compris téte amont et sortie aval, conformément aux plans visés pour
exécution. Il comprend :

- Ouverture de tranchée de toutes natures de terrain y compris le rocher ;




- Fourniture et la pose des buses @800 (type CAO) y compris joints conformément aux plans d'exécution ;

- Remblaiement des fouilles (Remblai primaire et remblai secondaire) et la mise en place d'un lit de sable
de 10 cm d'épaisseur avec le béton de propreté et toutes sujétions ;

- Confection des tétes amont et sortie aval y compris les para-fouilles et les enrochements de ses
protections conformément aux plans visés « Bon pour exécution » toutes sujétions.

Prix n° 04-03 : Béton B25 dosé a 350kg/m3
Ce prix rémunere au_metre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B25 (pour béton armé en

élévation ou en fondation) dosé a 350 Kg de ciment CPJ 45 par metre cube.

Il comprend toutes les sujétions de fourniture de matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et mise
en place des échafaudages nécessaires et leur enlévement.

Le coffrage est soigné sur les parements en élévation, il comprend toutes les sujétions de démolition des
ouvrages existants et mise en place, de surfaces courbes ou inclinées, de coffrage perdu et d’échafaudage.

Ce prix compris la réalisation des joints du type «waterstop» en PVC, ou en caoutchouc naturel, ou en
caoutchouc synthétique.

Il s"applique au métre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés leur
volume en place pris en attachement dans la limite du volume théorique défini par les plans visés « bon pour
exécution ».

Prix N° 04-04 : Béton B20 dosé a 300kg/m3 :
Ce prix rémunére au meétre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B20 dosé a 300 Kg/m3 en

fondation et en élévation et sur blocage.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécuté. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions contractuelles.
Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 04-05 : Béton B15 dosé a 200kg /m3
Ce prix rémunére au métre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B15 dosé a 200 Kg/m3.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécuté. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions contractuelles.
Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 04-06 : ACIER A HAUTE ADHERENCE
Ce prix rémuneére en kilogramme, les aciers doux ou fort de type FE500, qui devront répondre aux conditions

exigées dans les textes en vigueur et le ferraillage seront exécutés conformément aux plans de béton armé.
L'entrepreneur devra tenir compte de la pose, la fagon, la fourniture des aciers ainsi que les fers de montage,
les fils de ligature et les cales au mortier de ciment (prévoir environ une cale par Kg d’acier en moyenne). Le
poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d’exécution établi par le bureau
d’études.

Prix N° 04-07: Gabions
Ce prix rémunére au meétre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule n° 2

du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunere I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en ceuvre des
treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s’applique au metre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’apres leur volume en
place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».




Prix N° 04-08: Badigeonnage des parois
Ce prix rémunére au_metre carré le badigeonnage des parements en béton de I'ouvrage au contact avec la

terre, conformément aux prescriptions du CPC et selon les régles de I'art.

Prix _N°04-09 : Ouverture des fossés :

Rémuneére I'exécution ou curage de fossé naturel suivant les instructions de maitre d’ouvrage et conformément
aux détails des plans portant la mention « bon pour exécution », pour évacuation des eaux pluviales.
Ce Prix s’applique au métre linéaire des travaux réalisés ».

Prix N°04-10 : Construction de fossés bétonnées

Ce prix rémunére au_métre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B20 dont les
dimensions sont comme suit :

- Grande base : 1,50m ;

- Petite base : 0,50m ;

- Hauteur intérieure : 0,50m ;

- Epaisseur des parois du fossé : 0,15m.
Il comprend :

- Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;

- Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.

- Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions, pour

la construction de fossés bétonnés.

ARTICLE 4.3 : Réglement des Travaux
Le reglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités

d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au "Maftre d’Ouvrage", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les phases de réalisation des prestations
de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché, ainsi que toutes sujétions diverses.

ARTICLE 4.4 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les regles et conditions

de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application des formules suivantes :

1) Révision des prix mise a part les prix n° 03-05 et 03-06 u BPDE
P=Po * (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit
superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du
27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.




2) Révision du prix du n°03-05 du BPDE
le prix sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs)+0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtn,))

P =montant hors taxe révisé de la prestation considérée

Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation

Mtn et Mtny= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81).

Bs et Bsy -index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Emg. index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I’arrété du chef de gouvernement n°3-302-15
du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.

3) Révision du prix du n°03-06 du BPDE

Le prix n°13 sera révisé par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs)+0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtn,))

P =montant hors taxe révisé de la prestation considérée

Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation

Mtn et Mtngy= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans I'arrété du
chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsy - index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Emg.- index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.




CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution
Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 12 (douze) Mois a compter du lendemain du jour de

notification de I'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera appliqué,
sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de I'article 65 du
CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard. Plafonné a 8% du
montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

PENALITES PARTICULIERES :
En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article 66 du

CCAGT, une pénalité particuliere de (un millieme) 1% par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond
de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a deux cent Mille Dirhams (200 000,00 Dhs).
Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit étre
constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n® 112-13

relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du
président de la région Fes-Meknés ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I’article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis du
maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont
établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec communication
d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi n® 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié pour recevoir
les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché portant
la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique
destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de |'original
conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.




ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le

dépot provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a condition
que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces emplacements seront
remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres
Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes soit

By

des carrieres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de [l'Intérieur et le Ministre
de I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et |'exploitation des carrieres.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en place,
a ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrieres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations d'exploitation des
carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a raison des tarifs en
vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ou
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maftre d'Ouvrage concernant la fermeture des carriéres
les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

Le prix de la signalisation temporaire est compris dans les prix unitaires cités ci avant.

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et
d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de I'ordre
de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place de la
signalisation et sa réception par I’'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux
de signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la « Directive sur
la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n° 215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la
direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a l'une des
prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier, méme pour
un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non application du prix correspondant
et 'application de la pénalité prévue ci —apres (remplacement de panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre de
I'ouvrage.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de déplacement en
temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux exigences du maitre
d’ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés dés la
tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter le risque




d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04), il pourrait étre majoré
selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage ou son représentant sur simple constat
consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une pénalité, détaillée ci-apres,
jusqu’a la levée de la non-conformité constatée également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier
(y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme en
cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs temporaires
de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. lls seront
posés selon les indications du M.O et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le
chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote par rapport
au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou I'élargissement de la
plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et déplacer a chaque fois que c’est
nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques (914), de
barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité suffisante, au niveau de
chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage avant et apres leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux jaunes,
gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus joue
et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles devront
permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces panneaux sera remise
par I'administration pour modele a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en bonne état,
détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris les dommages causés
par le personnel ou les engins de I'entreprise; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de
calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un PV établi par le
maitre d’ouvrage .




v Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme suit :
X S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés a plat
sur 'accotement ;

X Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncant le chantier ou le danger ; il faut
veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un sommet de cote,
dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou des équipements de la route. Puis les autres panneaux de
la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin
de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de l'itinéraire.
La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans I'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux cessent
d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achevement des travauy, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses
1. Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la circulation routiére

au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des travaux
afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au plus
égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’une maniere bien soignée en ce qui concerne le
nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise :
Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront
simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de
ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment de la
réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de I'article 23
du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a ce sujet

a 'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres notification de son approbation par le Maitre

d’Ouvrage.




ARTICLE 5.12 : Sous traitance
Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise
Par application de I'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux, désigner

nominativement la personne habilitée a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents contractuels,
toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de I'approbation du marché

L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours
a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce délai sont fixées par les
dispositions de I’article 153 du décret n°® 2-12-349.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son engagement
vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son cautionnement
provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire
Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)
Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour

I’'accomplissement de son travail sont :
- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».
- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre prononcée

que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de la date de
I’'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.
Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achevement des travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie
Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.
Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive
A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I'article 76 du
CCAGT. Un proceés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation
Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des clauses

du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne devra




pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en demeure subsiste,
le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en application de I'article 69 du
CCAGT.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T et par

conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
L’assurance ;

L'enregistrement du marché ;

L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS
Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en
matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par application de

I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de service
de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable en tout temps,
ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et
titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre modifié
méme a |'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction deés le premier décompte d’'un montant égal a
15%du montant de chaque décompte, de maniére que le remboursement de la totalité de I'avance soit opéré
lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’un seul réeglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le réeglement unique.

Le montant de du cautionnement de I'avance sur la part en monnaie étrangere convertible sera déterminé par
I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.




Travaux de construction des pistes rurales dans la province de Taounate :
Construction de la piste reliant la RP 5332 (PK 00+06) a la RP 5326 (PK 10+500) vers la
commune de Meknassa via Dechra et Tahryine sur une longueur de 14Km ;

Marché N° ....... /2018
Prix Unitaires
N° du en Dhs Hors Prix Total
Prix Désignation des prestations Unité Quantité TVA
(en chiffres) | (en chiffres)
Série 01 : Installation du chantier et travaux
divers
Installation de chantier
01_01 - Ft 1,00
Le forfait .cceveeeeceve e,
SIGNALISATION TEMPORAIRE
01_02 - Ft 1,00
Le forfait ...occvvveeveieieeeereenen.
Piquetage
01_03 — Km 15,00
Le Kilométre
Déplacement des poteaux électriques
01_04 : U 12,00
I'UNité..ciiinececececee,
Travaux de protection des réseaux existants
01_05 - Ft 1,00
Le forfait .cceeeeeeecreceere e,
Travaux de reconstruction et de mise a la cote
01_06 des reg:';\rds existants par rapport ala U 5,00
chaussée
I'UNité..ciiiceiecececece,
SERIE 02: TERRASSEMENT
Déblais de toutes natures
02_01 - M3 78 000,00
Le métre cube.......cvvevcee e,
Remblais sélectionnés
02_02 - M3 13 000,00
Le métre cube.......ceeveeeicerniienreenns
SERIE 03: CHAUSSEE
Couche AC
03_01 - M3 11 600,00
Le metre cube.....veeeeeeieeeeeeverenes
03_02 Couche Forme F1
- M3 9 900,00
Le metre cube.....ueveereeeeereeriervenns
03_03 Couche de fondation GNF1
. M3 31 000,00
Le métre cube.......eevceeiivreiieieenns
03_04 Couche GNB
- M3 8 900,00
Le métre cube.......evivceeceecrreeee,
03_05 Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation
T 90,00
TONNES....ctieeeeeee e




03_06

Fourniture de bitume pour revétement
superficiel bicouche

TONNES...cvveeeeeeee et ereeenens

150,00

03_07

Mise en ceuvre de I'imprégnation

Le métre carré......veveevcveeee s

M2

59 200,00

03_08

Mise en ceuvre de revétement superficiel
bicouche

Le meétre carré.....ueveeeveeeecreveenens

M2

59 200,00

03_09

MS1 pour accotement

Le metre cube......uvveveeeveeerierrennnns

M3

4 900,00

03_10

Dallage de Béton pour accotements

Le MEtre Carré.....eveeeeevereeerennens

M2

2100,00

SERIE 04:

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION

04_01

FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE
CANALISATIONS EN CAO TYPE
ASSAINISSEMENT Buse D1000

Le métre linéaire .....cccoeeevevevvernennne.

ML

500,00

04_02

FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE
CANALISATIONS EN CAO TYPE
ASSAINISSEMENT Buse D800 Y compris les
tétes d'ouvrages

Le métre linéaire .....cccoeceeevevvernennne,

ML

100,00

04_03

BETON B25 dosé a 350 Kg/m3

Le metre cube ....cevevveecrecnnn,

M3

1000,00

04_04

BETON B20 dosé a 300Kg/m3

Le metre cube ....ocevevieecreinnnn,

M3

30,00

04_05

BETON B15 dosé a 200Kg/M3

Le meétre cube ....eveveeereerenene

M3

220,00

04_06

ACIER A HAUTE ADHERENCE

Le kilogramme ......cccevvevceveennns

KG

77 000,00

04_07

Gabions

Le metre cube ....oceeevveecreinnnn,

M3

1000,00

04_08

Badigeonnage des parois

Le métre carré ......coeeeveeeeenenne.

M2

550,00

04_09

Ouverture des fossés

Le metre linéaire .........ccuueeuee.

ML

16 000,00

04_10

Construction des fossés bétonnés

Le meétre linéaire .......ccouveveue.

ML

3 800,00

Total Hors TVA

Taux TVA (20%)

Total TTC

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE

Quantité a traiter: ......cceeeeeeeeenens

Duréede latache @....ccccoovimiveieiieecceeee e (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de I'atelier : Horaire ... (Unité/heure)
Journalier ............... (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier .......ccooovvvvveeeeiennnn.

Date de replic.cecccceeeeiicciieees e

Construction du poste de travail :

. Nombre d'heures par poste
. Nombre de poste par jour ereeeeree e
. Nombre de jours ouvrés par mois

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire

Qu. Composition de I'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m?*/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6mM”...........c.cocoveveueueunnn. m>/Hr 276
0.25 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
8 - DUMPET tON. 35, .ttt ettt et m>/Hr 62.5
Personnel

0.25 - Chef de I'éqUIPe.....cuccuceieteeeeee e
12.25 |- Conducteur d'engin......cccceeveveevecerecinenrereeceene s

1 - Ouvrier spécialiste.......cccceveevevecececeiereeeeeeeene.
1 A\ (o (=30 1V 1/ o 1<)
2 = IMANOBUVI ...ttt ettt cennae s

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modéle.




LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, tres usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris (1)
matériaux du matériel amortissement
et (consommable du matériel le
fourniture et et entretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc = 4— jiall A Slaall

Ministére de I'Intérieur 2l FREN R STET
Région Fés - Meknés T e obiSa - (uld dga
Maitre d’Ouvrage : : £ 9l cual -

Région Fes — Meknes S - uld dga
Supervision des travaux : s Jidy e Gl sy
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets for Jbiall A 4 geat) ANS -

TRAVAUXDE .......
MarcheN°: 72018 a3 AlLa
Delai d’execution: el : JladY) saa
Colt du projet (en DH) : 2 (a2 ) £ 9shal AdlS
Entreprise d’exécution:  Jdd Sladly ANl A glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : ¢ AT Bae Luwal) g il Al i€a

Laboratoire: FTES]




ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im w

t.ClI.E+ 1 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

Jeiy) sda e bl Zle ) (e Al jdiad

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.CI.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

gl Ll 1S4

Merci de votre compréhension




Travaux de construction de la piste reliant la route non classée de Beni Oulid et la RP
5314 via Douars Mzab, Ain Hamra et El Kelaa, commune de Beni Oulid, Province de
Taounate

Marché N° ....... /2018
Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des
dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et I'alinéa 3
du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux

marchés publics.

Dressé par :

GZOUL! INGENIEUR gion Fés-Meknes
CONE ?.!X&i r" RL : Chef de Servic des Etudes Infrastructures
Comp.Irfap tg 3 N'36

Lu et accepté par I'entrepreneur : Présenté par:

Pourle WP.O
Directeur Général des

Services

Visé par: Approuvé par :




