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Travaux de construction de la piste reliant Douar Tajine au centre de Skoura.
Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane.

MARCHE N°: ....../2020
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTREE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la
région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

Et
1. Cas d’une personne morale
VLo ettt e QUAlILE v,
Agissant au nom et pour le comMPe de......ccccoeeeeeceeceieeieieeee e en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social.......ccoceveeveceieinineeene. Patente N° ....ccccoeeeeeeceeereeeeeee
Registre de commerce de ......ccccevveveveeviecnennen, Sous e N®ee e

Affilié @ 12 CNSS SOUS N vttt sttt st e s e
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSITIONS)....cuciiiieiiiieiecte ettt et ettt s s b en e ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL AETE ‘ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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Travaux de construction de la piste reliant Douar Tajine au centre de Skoura.
Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane.

MARCHE N° . ....../2020

2. Cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .......ccccveveeeececceeveseceenans Sousle N’
Patente N’ ..o

Affilié a la CNSS SOUS N .cvreereeireeieeieree e

Faisant élection de domicCile QU ......ccoceeecieivineinecce e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de...................

Désigné ci-aprés par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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Travaux de construction de la piste reliant Douar Tajine au centre de Skoura.
Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane.

MARCHE N°: ....../2020

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la  convention

......................................................... (les références de la convention).......cccceeeeverrevreenen
e Membrel:
Me ettt qualité ..o
Agissant au nom et pour le compte de.......ccooeveverrcerenns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social c...cceeveiveiniececeeee e Patente n° ..ocvvvevieveneenne,
Registre de commerce de .......cccccceveevreceeenne.. Sous [e N,
Affilié 213 CNSS SOUS N ..eviviiieiieeece et e sae e
Faisant élection de domicile QU .....ccceeeeeeiveeeceerce s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)......ccccceeveeeeseeeeeceieenreneeneans ouvert aupres de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
VLot tet ettt et ettt t e er e sae et sre s e e betberserersarseneetesresrenntes (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire
du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
N° (RIB sur 24 positions).......ccceceeeeveveseeceereneierinnens ouvert aupres de ......ccceveevereereneene.
Désigné ci-aprés par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet :

Travaux de construction de la piste reliant Douar Tajine au centre de Skoura.
Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane.

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions de I'alinéa 2§ 1
de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§83 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché
Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apreés :

* |’acte d’engagement,

* Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

* Le mémoire technique,

* Le bordereau des prix — détail estimatif,

* Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article 4.3 ci-apres),

* Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministere de
I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété,

* Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte
de I'Etat, approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux et spéciaux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Loiorganique 111-14 relative aux régions ;

2. Ledécret n® 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n®2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions et
de leurs groupements

5. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

6. Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles
et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

7. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

8. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

9. Arrété du ministre de l'intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la composition
des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que
celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes

10. Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant
la rémunération relative a la remise des plans et documents
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techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

11. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°® 30-85
relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

12. La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 (31 décembre 1986) portant
promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impot sur les sociétés ;

13. Le décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les
professions libérales et l'agriculture et Tous les textes législatifs et réglementaires concernant
I'emploi, la sécurité du personnel, les salaires de la main d’ceuvre ;

14. La circulaire n® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la Iégislation du travail ;

15. Arrété du ministre de lintérieur n°3573-13 du 10-12-2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes. B.0. n° 6214 du 19-12-2013

Textes Spéciaux

16. La circulaire n°® 6001/TP du 07 Ao(t 1958 relative au transport des matériaux et marchandises pour
|'exécution des Travaux Publics ;

17. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999) étendant
au ministere de l'intérieur les dis positions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994)
instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la
formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des entreprises de Batiment et
de travaux publics. B.O. n® 4732 du 07/10/1999.

18. La circulaire n° 242/SGP relative a la fourniture de ciment ;

19. L'instruction n°® 4/39/57 prescrivant I'emploi de produits ou matériaux de provenance Marocaine ;

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I’entrepreneur devra se conformer aux plus
récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra en
aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.

Par le fait méme de la signature de lI'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieces contractuelles du
marché.

ARTICLE 1.5 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on entend par «
ouvrage » : le travail a réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement,
etc...).

ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges, ainsi que I’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’a la
date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

« La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement,

« Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la construction,

» La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire

« La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniére générale, toutes les prestations a
caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a 'achévement des travaux et a I'entretien des
ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en
découle raisonnablement.

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
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« Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de fagon précise
et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

* Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de calcul ou
plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1)- Installation du chantier :
* Les études relatives a |'organisation et au pilotage du chantier ;

« Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.
» Installation diverse de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc...;

2)- Travaux topographiques :

L’entreprise procédera a sa charge et par un ingénieur géometre topographe (inscrit a I'ordre), en présence de
I’Administration, au levé topographique de la route avant et aprés I'exécution des travaux de terrassement et a
chaque fois que I'administration le juge nécessaire dans I'objectif de vérifier les pentes des fonds de forme, les
devers de la chaussée, les pentes des accotements, des talus, et les épaisseurs des différentes couches de la
chaussée et les quantités réalisées... Ces levés topographiques qui seront réalisés au niveau des profils en travers
a des distances arrétées par I’Administration permettront aussi de calculer ultérieurement les quantités de
terrassement effectuées conformément aux indications des documents contractuels.

Ces travaux seront réalisés par I'entreprise et a ses frais. Ils comprennent les prestations suivantes :
* Implantation et piquetage du tracé routier et nivellement avant terrassement ;
* Implantation et piquetage des ouvrages d’assainissement, de franchissement, etc ... ;
* Piquetage complémentaire ;
* La réalisation et la conservation des bornes de la polygonale et reperes de nivellement solidement fixés
au sol par un béton de ciment et leurs numérotations ;
* La réalisation et conservation des déports solidement fixés au sol par un béton de ciment et leurs
numérotations ;
* Nivellement des piquets implantés.

* Nivellement du fond de forme.
* Levés topographiques nécessaires.

3)-Travaux de terrassement

Plate-forme Nature de travaux

Largeur=6.00 m pour la| Les travaux faisant I'objet du présent marché, consistent en I'exécution de :
structure en bicouche e Déblai et Remblai : conformément a I'étude technique.

e Quverture et calibrage des fossés : conformément a I'étude technique.

4)- Travaux de construction corps de chaussée en bicouche :

La plate-forme sera aménagée avec un profil en travers type de 6m de large dont 4m de chaussée et 1m
d’accotement de chaque coté.
DU PK 0+000 AU PK 1+000 :
Largeur chaussée Structure
4.00 m 10cm AC + 30F2 + 20cm GNF2 + 15cm GNC + RSB
Structure d'accotement
10cm AC +30cm F2 + 20cm GNF2 + 15cm MS1
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DU PK 1+000 AU PK 3+590 :
Largeur chaussée Structure
4.00m 20cm GNF2 + 15cm GNC + RSB

Structure d'accotement
20cm GNF2 + 15cm MS1

6)-Travaux de construction des ouvrages en béton armé et d’assainissement :

Ouvrages hydrauliques

e Quvrages busés et dalots selon plans.
e Quverture et calibrage de fossés.
e Radier submersible, fossé bétonné selon plans...

7)- Travaux de protection de la plate-forme :

Ces travaux consistent en la réalisation des protections cités ci-dessous selon plans :

+ Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement ;
e Protection en Gabion ;
* Protection en magonnerie.

8)- Travaux divers :

Ces travaux consistent en la réalisation des aménagements cités ci-dessous selon plans visé bon pour exécution :
« Elargissement des pistes au niveau des raccordements ;
+ Construction des Séguia ;
+ Des aménagements Ponctuels (carrefours etc....) ;

ARTILCE 1.8 : Description des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée, comprennent :

1- Installation de chantier a la charge de I’entreprise :

- Les études relatives a |'organisation et au pilotage du chantier ;

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires, a la
charge de I'Entreprise ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc...;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux a la charge de I'Entreprise ;
- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux regles de
I'art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques : Piquetage du tracé de la piste
Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement en présence du Maitre d’Ouvrage et ou son

représentant, et I'entreprise aux levés topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de
largeur minimale de 20 m tout en respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du
projet d’exécution visé « Bon pour exécution ».

L'entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus apres terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers du
dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Les frais des levés ‘ topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a

AO N°01/RFM/2020




la charge de I'entreprise.

3- Travaux de terrassements :

Déblais :

- Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’arbres situés a I'intérieur des emprises des travaux ;

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes aprés achevement des
travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités endommagés ;

- Préparation de l'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en dépét
provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de terrassements ;

- Blindage, étayage et captage de sources ;

- Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances, redans et
risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dép6t des matériaux non réutilisables et les
opérations de modelage des dépbts hors de I'emprise ;

- Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

- Mise en état des dépots, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et nettoyage
complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

- L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai;

- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

- Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ; - Décapage et reprofilage de la plate-
forme existante ; - Le réglage et le compactage de la plate-forme.

4-  Travaux de chaussées et accotement :

Le réglage et compactage du fond de forme ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de fondation pour chaussée
et accotement ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de base ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux sélectionnés pour accotement ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour revétement superficiel, y compris la fourniture
des dopes éventuels ;

Les épaisseurs des couches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées contradictoirement ;

Le rétablissement des pistes d’accés aux matériaux de couche de roulement (MCR).

Les travaux comprennent les taches décrites explicitement dans le descriptif des prix et les taches implicites
dictées par les regles de I’art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.

La réalisation de la planche d’essai ;

L’élimination des rejets par balayage.

La construction de dallage bétonné pour les chaussées bétonnées.

Travaux d’assainissement :

La réalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et
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accotements;

- Laréalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et dalots) ;
- Laréalisation du béton B20 pour fossés et tétes des buses ;
- La pose des buses en béton armé @ 600.

- La pose des buses en béton armé @ 1000.

Travaux de souténement :

Réalisation du Gabion conformément aux plans bons pour exécution ;

Réalisation des murs en béton et en magonnerie conformément aux plans bons pour exécution ;

Travaux divers :

- Rétablissement des pistes
- Construction des Séguia
- Passage piéton

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par |I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés et
définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document

Délai

Références aux dispositions
du CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique

15 jours apres la date de notification de I'ordre
de service de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant 'utilisation de chaque matériaux

Article 33 du fascicule N°1
Article 41 du CCAG-T

Plan d’exécution et note de
calcul des ouvrages provisoires.

15 jours avant le démarrage de la phase des
travaux comprenant ces ouvrages.

Essais préliminaires

15 Jours avant
correspondants.

le démarrage des travaux

Cahier de chantier

Dés commencement des travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception
topographique

Dés commencement de travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier

Dés commencement de travaux

Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format
papier et numérique

3 mois avant la réception Définitive

Article 37 du Fascicule n°1

Article |- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement de
I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation
éventuelle sont a la charge de I’entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 cahier n°5
du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°® 214.22/50.5/238/340 du
11/12/98 relative au contréle et suivi des travaux routiers.
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ARTICLE 1.11 : Mémoire Technique

Une fois le choix de I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par lettre
recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit préparer un
projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements d'ordre général. Pour
ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier d'étude visé " Bon pour Exécution"

et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux si elles sont interceptées
par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce délai, I'Entrepreneur
se verra appliquer les pénalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de tous les
plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a
I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises. Le
dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai, assainissement,
chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la composition et les
caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter impérativement, est donné
en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir compte de la baisse des
rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leurs ages,
états, rendements et disponibilités (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en annexe 2).

La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en
cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achéevement des travaux auxquels il est
destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet accord laisse toutefois a
I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet
échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, tout
venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres), il doit
fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des mémes
produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation de la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu'il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton.
Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement
journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussiéres qui seront
issues des installations de concassage ou de postes de confection des matériaux
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noirs.
En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance et I'estimation de la quantité

Iy

a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. |l est
a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible de sanctions prévues
a I'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre

considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypotheses retenues pour les
taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de dépot ainsi que
les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions particuliéres
de réutilisation des matériaux sensibles a |'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de contrdle
et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera
accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de maitrise que
I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des
dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

* Lescadences prévues ;

* Laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);

* Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;

* Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

*  Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

*  Enoutre, le planning doit :

*  Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le mafitre d’ouvrage ;

* Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe 1.
* Le planning des travaux doit étre complété par :

* L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

* L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;
Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniéere a assurer I’hygiéne et la sécurité sur le chantier
et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.

8- Environnement /réseaux

Une note qui décrit la maniere dont I'entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et réseaux et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de I'environnement et
des réseaux tout au long du chantier.

9- Schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier

L'entreprise devra présenter un projet de schéma itinéraire des panneaux de signalisation

AO N°01/RFM/2020




temporaire de chantier, en complément du plan de signalisation temporaire de chantier remis par le maitre
d’ouvrage sur la base de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et des notes circulaires
de la Direction des Routes :

1) n® DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;

2) n® DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012; la note de la DR (17/04/2015). Lequel schéma

itinéraire devra comporter la signalisation d’approche, la signalisation de position, la signalisation de fin de
chantier et la signalisation nocturne.
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CHAPITRE Il : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et usines
proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément accompagnée des
pieces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour |'utilisation des matériaux.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiants la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG-T.
Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend I'entrepreneur passible des sanctions
prévues par le décret n° 02-12-349 précité.

Article 2.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans |'acte
d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation
éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 cahier n° 5
du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11
Décembre 1998 relative au contréle et suivi des travaux routiers et la note circulaire de la DR N° 215.30/96/08
du 05/11/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves non traitées a I'émulsion de bitume.

L'entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de bitume ou
émulsion.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Revétement Superficiel Bicouche - Emulsion de bitume 65%
- Imprégnation - Emulsion de bitume 55%

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les
fascicules suivants :

* Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassements (complété
par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR") ;

* Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement. Pour ces
ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :

- Mortier M1 pour les joints de buses ;

- Béton B25 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;

- Béton B20 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards ;

- Béton B15 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de remplissage.

* Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés par la
note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n° 24.22/40900/2425/2004 du
14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur de bleu de méthyléne ;

* La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves
non traitées a I’émulsion de bitume ;

* Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;
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* Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR pour matériaux
d'accotements et a la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des
travaux routiers ;

* Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.
* La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a I'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier.

ARTICLE 2.4 : Contrdle des matériaux

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC
applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire
concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998
conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. lls sont fournis dans les conditions prévues au présent Marché. Ces
essais seront exécutés pour chaque carriére ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats devront étre
conformes aux spécifications du présent marché.

2. Essais de recette :

Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. Par ailleurs I’entrepreneur
doit définir le programme des essais et de controle conformément aux cadences réglementaires ci-dessous,
selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces contréles
pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du controéle.

Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépot hors du chantier par les
soins et aux frais de I'Entrepreneur.

IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA CHARGE
DE L'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES ACOMPTES DE
L’ENTREPRISE DUES PAR L’EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

NB : Les produits d’Imprégnation et enduit superficiel (RSB), élaborés en centrale sont soumis aux essais
préliminaires d’information, aux controles de qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront,
sauf disposition contraire du C.P.S., celles indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux
routiers courants.

ARTICLE 2.5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller a ce que

I’extraction des matériaux ou leur dépbt ne puissent nuire, de quelque fagon que ce soit, a la qualité de
I'environnement et a I'écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépbts ne compromettent pas la stabilité des massifs
naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de causer des
dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait entiérement
responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliére aux mesures citées au chapitre
VI, et assurera la remise en état des lieux apres achévement des travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles de nuire a la qualité de
I'environnement et a I'écoulement des eaux, sans que lI'entrepreneur puisse de ce fait prétendre a aucune
indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépots ou décharges ainsi
gue ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.
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CHAPITRE 11l : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les
soumet a l'approbation du Maitre d’Ouvrage (MO) et ou son représentant, Quinze Jours (15) avant le début de
réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas ou I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L'Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours
a compter de la date de commencement des travaux.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se
posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que
dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour
une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre
garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations
du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire,
I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage,
les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage pour
la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage

L'Entrepreneur, sera tenue de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un local de
chantier (d’une superficie d’au moins de 20m?, climatisé, équipé d’une table, des chaises, armoires, un
ordinateur (poste fixe), un PC portable, une imprimante couleur A3, un scanner A4 et une ligne téléphonique)
pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté a proximité des installations de chantier de
I'entreprise. Il sera démoli apreés achévement des travaux.

4, Repli du chantier

Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé.
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Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par
le Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et au §4
de I'article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation du
chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs
L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n® 1 du CPC pour les travaux routiers courants.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires

pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4 et 5 du
CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation a raison de 5 I/m2 de grains de
riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous le
contréle d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée
par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par l'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a lI'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats (nature,
qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en travers
type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés a 95% de 'OPM.

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution.

ARTICLE 3.5 : Controle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de controle des travaux de terrassements sont celles définies par le

fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de contrble des travaux de
terrassement (catégorie A), des controles de qualité (catégorie B) et des contrbles des réceptions
(catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC
pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contréle d'exécution des
accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en GNF2 et GNC
pour chaussées. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, I'entrepreneur sera tenu de faire
I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de
la couche.

AO N°01/RFM/2020




4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plate-forme.

- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a I'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maftre
d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites périodiques et
de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par
I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle
sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Lors des visites de chantier, 'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai
de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ouvrage est la région Fés-Meknes et la supervision des travaux sera assurée par I’AREP de la région
Fés-Meknés en coordination avec la province de Boulemane et la commune concernée.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage
Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe «au profil de terrassement « les
volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant et apres
exécution et pris en attachement (par le systéme des métrés dressés apres exécution). Tout commencement
d'exécution avant ['établissement contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut
a I'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par I'administration.

- Pour les ouvrages d’assainissement par le systéme des métrés dressés apres exécution.
- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux
accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs
sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC relatif aux
clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire concernant le
contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la
DRCR n°2143/I1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée par la suite au total
hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est pris

en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant. Les prix non prévus par ces listes
sont définis comme suit :

I/ Section installation de chantier et travaux divers :

Prix n°01 Installation du chantier :

Ce prix au forfait rémunere la préparation d’'un mémoire technique, I'amenée, le repli du matériel sur chantier
comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend aussi
toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée.
Le solde sera réglé aprés achevement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

L'installation du chantier concerne I'ensemble des trongons objet du marché.

Prix n° 02 : Piquetage et travaux topographiques :

Ce prix rémuneére au kilomeétre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de I'axe de
la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et conservé au
frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier. Le déport sera rattaché au nivellement NGM et servira de
base a tous les contrdles topographiques nécessaires pour le chantier.

Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :
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- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de polygonale de base ;
- Le piquetage complémentaire ;

- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.

- Laréimplantation des bornes disparues ;

- L'implantation des autres ouvrages ;

- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée.

Prix n°03 : Déplacement des poteaux électriques basse tension :

Ce prix rémunére a I'unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité Basse tension existants.

Les travaux doivent étre réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE (branche électricité).

L'ouvrage sera payé pour I'ensemble a I'unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise en
ceuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et remise en état du cable quel que soit sa nature et sa
longueur et toutes autres sujétions, ces travaux sont a exécuter soigneusement, en cas de casse lors de la dépose
ou pose la fourniture d’un nouveau poteau est a la charge de I’entreprise sans aucune plus-value. L'entreprise est
tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de ces déviations, L’entrepreneur ne pourra
faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation pour la réalisation des travaux objet de cet article, il
effectuera toutes les relations avec le distributeur concernant I'exécution du présent prix (les frais, les peins et
soins, collecte d’informations, demandes de réception, ...) et toutes autres prestation nécessaire au déviation des
poteaux d’électricité existant. Ce prix peut également comprendre la fourniture d’un nouveau poteau en BA.

Traitement du réseau d’AEP existant :

Prix n°04: Dépose et pose de la conduite d’AEP :

Ce prix rémunéré au metre linéaire, les travaux de la dépose et la pose de la conduite d’AEP suivant le méme

procédé de pose pour les conduites nouvelles, (la déviation des réseaux enterrés existants sur I'aire des travaux
et les canalisations d’eau, etc...) L'attention de I'entreprise est attirée que toutes les dispositions nécessaires
doivent étre prises pour qu’aucun incident entrainant la coupure notamment de courant, de communication et
d’eau potable n’intervienne durant toute la période des travaux. Tout dommage ou anomalies provenant
d’éventuelles coupures ou détérioration de ces réseaux sera a la charge de I'entrepreneur.

Les traversées de conduites d’eau potable existant sur I'emprise de la voie projetée doivent étre reprises
moyennant des conduites en PEHD 63 et fourreaux en acier de dimensions adaptés et tranchés réalisés selon les
régles de I'art et les instructions du gestionnaire du réseau. Le prix comprend :

- Les terrassements, évacuations et remblaiement nécessaires.

- Fourniture et pose des conduites de type PEH D63.

Prix n°05 : REHABILITATION ET MISE A LA COTE DES REGARDS DE VISITE ET DIVERS RESEAUX :
Ce prix rémuneére a 'unité la réhabilitation et la mise a la cOte des regards de visite endommagés selon la ligne

rouge de la piste projetée dans ce projet.

Le prix comprend :

-la dépose des tampons et couvercles existants en tout matériau.

-la surélévation des parois en béton armé ayant toute épaisseur, dimensions ou hauteur y compris la démolition
dans les parois existantes pour recouvrement des aciers.

-les enduits intérieurs et les protections extérieures.

- La fourniture, le transport et la pose des fontes ductiles classe D400 (cadre et tampon) devant équiper les
regards de visites sous chaussée, Y compris dans le prix des essais d'agrément raccords, nivellement et toutes
sujétions de mise en place.
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Ouvrage payé pour I'ensemble a 'unité de I'ouvrage surélevé y compris toute sujétion de fourniture, scellement
et mise a niveau suivant les exigences du service utilisateur.

Prix n°06 : Mise a niveau des bouches a clefs d’eau potable :

Les bouches a clef sur conduite d'eau potable qui doivent étre mises a niveau suite aux travaux de calage des
plateformes, seront surélevées ou réduites pour arriver a la c6te demandée suivant nouveau profil de la piste
comprenant :

- Lesterrassements, évacuations et remblaiement nécessaires.

- La dépose des bouches a clefs existantes.

- L’ajustement du fourreau métallique de la clef en le prolongeant ou en le diminuant suivant le profil de la
piste.

- Fourniture et pose des pieces spéciales exigées par I'ONEE-BO.

- Les protections nécessaires demandées par ONEE-BO.

- Les travaux doivent réalisés suivant les exigences et sous contréle de 'ONEE-BO.

Ouvrage payé pour I'ensemble a I'unité de la bouche a clef surélevé ou abaissé y compris toute sujétion de
fourniture, scellement et mise a niveau suivant les exigences de 'ONEE-BO.

Prix n°07 : Travaux de reconstruction de séguia :

Ce prix rémunere au meétre linéaire, les travaux de reconstruction de séguia en béton selon plan visé bon pour

exécution.

I/ Section terrassements

Prix n°08: Déblais en terrain de toute nature :

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n°2 du CPC, Ces prix rémunérent au métre cube, mesuré

suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes natures, y compris

le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément sur le plan visé (bon pour exécution).

Il comprend aussi :

- Les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlévement de tout arbre, buisson et autre objet
susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre ’homogénéité des remblais et la qualité
de leur liaison avec le terrain naturel.

- L'extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dép6t provisoire ou définitive.
- Abattage des arbres et arbustes.

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.

- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.

- La mise en dépots définitifs.

Prix n°09 : Remblais en terrain de toute nature :

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n°® 2 du CPC, ces prix rémunérent au métre cube mesuré
suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais sélectionnés pour corps de piste en
matériaux conforme aux spécifications du CPS et au CPC, soigneusement compactés pour confection de la
plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement des
ouvrages. |l comprend :

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux provenant
d’emprunt.

- Le réglage et compactage méthodique par couches des remblais par voie humide y compris la fourniture de
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I’eau et son épandage.

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultantes des
documents contractuels.

111/ Section chaussée :

Prix n° 10 : Couche Anti-Contaminante AC:

Ce prix rémunére au_meétre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche anti-

contaminant sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la regle de la contamination exprimée
par la relation granulométrique suivante :
-d 15 des matériaux filtrants < 4,5 d 85 du sol de plateforme. Avec :
d15 tamis a travers lequel passe 15% des éléments.
d 85 tamis a travers lequel passe 85%. Avec :
-D max inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.
-IP<20
Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris toutes
L'AC sera mise en ceuvre sous la chaussée et sous les accotements.

Prix n° 11 : Couche de forme F2 :

Ce prix rémunére au_meétre cube, suivant les prescriptions du prix B.5-2 du fascicule 2 du CPC et les

prescriptions du présent CPS, la fourniture, le transport et la mise en place d’une couche de forme de 30 cm, y
compris arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles. Les caractéristiques de la
couche de forme F2 doivent étre conforme au GMTR.
Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre Il Le prix comprend :

- Le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, compactage ;

- Le compactage a 95 % de I'0.P.M.

- Les essais de compactage in situ.

- Le surfacage de la couche

- Les essais de controle de qualité et essais de plaques si nécessaire ;

- Les frais de laboratoire seront a la charge de I’entreprise ;

- Et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Prix N°12 : Couche de fondation GNF2 :
Ce prix rémunére au meétre cube |'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF2 de 20cm d’épaisseur.
Il comprend :

- La fourniture, le transport, I'épandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et
profilage.

- Le compactage et réglage de la surface.

- Le compactage a 95 % de I'0.P.M.

- Les essais de compactage.

- Le surfagage de la couche.

- Les essais de contréle de qualité du grave.

- La correction granulométrique éventuelle du grave, étalé ou non, apres contréle du laboratoire. Ainsi que
toutes les sujétions résultantes des documents contractuels étalage, compactage et arrosage.
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Prix n°13 : Couche de GNC:
Ce prix rémuneére au metre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche sur une épaisseur

de 15cm de base (selon profil en travers adéquat visé bon pour exécution) en tout venant de concassage type
GNC.

Ce prix comprend :

e Répandage mécanique ;

e Lafourniture de I'eau de compactage ;

e L'arrosage de l'assise ;

e Leréglage et le compactage de I'assise a 98% de I'OPM ;

e  Essais d'identifications et de compacité ;

e Ainsi que toutes les sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Ce prix s'applique au metre cube de la couche de base GNC mesurée apres compactage a 98% de I'OPM.

Prix n°14 : Fourniture de liant pour enduit d’imprégnation :

Ce prix rémuneére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation ainsi
gue toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n° 15 : Fourniture de liant pour Revétement Superficiel Bicouche :

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit superficiel
ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°16 : Mise en ceuvre de I'imprégnation :

Ce prix est rémunéré au meétre carré, la mise en ceuvre d’'une couche d’imprégnation suivant les prescriptions du
prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n°® 215.30/96,/08 du 05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également le sablage
de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n°17 : Mise en ceuvre du revétement superficiel en bicouche :

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au meétre carré la
mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le stockage d’émulsion non
comprise.

Prix n°18 : Matériaux sélectionnés MS1 (Accotement) :

Ce prix rémunéere au metre cube, En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, I'exécution d’une
épaisseur de 15 cm selon les spécifications des MS type 1 mentionnées dans le présent CPS, et seront réalisés
conformément aux largeurs mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en assurant le
réglage de la pente a 4% et le compactage a 95% de I'OPM.

Prix n°19 : Couche MCR:
Ce prix rémuneére au metre cube, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux MCR.

Il comprend en outre I'arrosage, le malaxage, le réglage et le compactage de I'assise, ainsi que toutes sujétions
résultants des documents contractuels.

IV/ Section Assainissement et Environnement :

Prix n°20 : Déblais pour fouilles y compris réglage et compactage du fond de fouille :
Ce prix rémunére : au metre cube les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
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nature y compris le rocher., toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent aux lieux indiqués
par I'administration quel que soit la distance du transport et leur déchargement, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Il s’appligue au metre cube de déblai, les quantités a prendre en compte étant calculées a partir des
dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis a I'entrepreneur, visés “ Bon pour exécution “ et
quelque soient les obstacles rencontrés (chaussée existante, magonnerie, canalisation, pierre, buses, tétes
d’ouvrages, éléments en béton, éléments en acier,...).

Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit I'importance de ceux-ci et qu'il
compte du réglage et compactage du fond de fouille.

Prix n°21 : Remblaiement des fouilles :

Ce prix rémuneére au meétre cube conformément au prix n°C-1-3-2 du fascicule n° du CPC et les dispositions du
présent CPS, la fourniture et le transport depuis le lieu d’emprunt de matériaux d’apport nobles pour
remblaiement y compris arrosage et compactage suivant les regles de I’art ainsi que toutes sujétions.

Prix n°22 : Buses armées Diam.1000 135A de type CAO :
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diamétre 1000 mm de

type 135A, procédés de fabrication type CAO d’une longueur minimale de 3m. Il comprend I'exécution des
joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de damage et de mise en ceuvre.

Ce prix s’applique au metre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs théoriques
définies par les dessins visés “ Bon pour exécution “.

Il s’applique au métre linéaire posé dans la limite des longueurs définies par les dessins visés bon pour
exécution.

Prix n°23 : Buses armées Diam.600 135A de type CAO :

Ce prix rémunere au meétre linéaire, suivant les prescriptions du prix n°C 4,1,2,e du fascicule n° 2 du CPC
applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé ¢600 série 135 A. ils
comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris I'exécution des joints, ils s’appliquent au métre
linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs théoriques définies par les dessins visés « Bon
pour exécution ».

Prix n° 24 : Béton B25
Ce prix rémunére au meétre cube, |la fabrication et la mise en ceuvre du béton B25 (pour béton armé en élévation
ou en fondation) dosé a 350 Kg par metre cube de ciment CPJ 45.

Il comprend toutes les sujétions de fourniture de matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et mise
en place des échafaudages nécessaires et leur enlévement.

Le coffrage est soigné sur les parements en élévation, il comprend toutes les sujétions de mise en place,
de surfaces courbes ou inclinées, de coffrage perdu et d’échafaudage.

Il comprend toute démolition d’ouvrage existant ainsi que I’évacuation des déblais vers la décharge.

Il s’applique au métre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées d’aprés leur
volume en place pris en attachement dans la limite du volume théorique défini par les plans visés « bon pour
exécution ».

Prix N°25 : Béton B20 :
Ce prix rémunére au métre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B20 légérement armé dosé a 300

Kg/m3 de ciment CPJ 45, en fondation et en élévation et sur blocage.
Ce prix s'applique au meétre cube de béton exécuté. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration, la fourniture et la
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pose du treillis soudé pour la chaussée bétonnée, le jointement, ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre
dans les régles de I'art. Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 26 : Béton B15 :
Ce prix rémunére au métre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B15 dosé a 200 Kg/m3 de ciment
CPJ 45 en fondation et en élévation et sur blocage.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécuté. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions contractuelles.
Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 27 : ACIER A HAUTE ADHERENCE :

Ce prix rémunére en kilogramme, les aciers doux ou fort de type FE500, qui devront répondre aux conditions
exigées dans les textes en vigueur et le ferraillage seront exécutés conformément aux plans de béton armé.
L'entrepreneur devra tenir compte de la pose, la facon, la fourniture des aciers ainsi que les fers de montage,
les fils de ligature et les cales au mortier de ciment (prévoir environ une cale par Kg d’acier en moyenne).
Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d’exécution établi par le bureau
d’études.

Prix N° 28 : Gabions :
Ce prix rémuneéere au meétre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule n° 2
du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémunere I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en ceuvre des
treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s"applique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’aprés leur volume en
place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».

Prix N° 29: Badigeonnage des parois :

Ce prix rémunére au metre carré le badigeonnage des parements en béton de I'ouvrage au contact avec la terre,
conformément aux prescriptions du CPC et selon les regles de Iart.

Prix n° 30 : Géotextile :
Ce prix rémunére au meétre carré la fourniture et la pose du géotextile y compris tous sujétions de parfaite
exécution selon les plans d’exécution établi par le bureau d’études.

Prix n° 31 : Matériaux drainants :

Ce prix rémunéere meétre cube, la fourniture et mise en place des couches drainantes placées derrieres les murs
de tétes et les piédroits de I'ouvrage. Les quantités a prendre en compte étant calculées d'aprés leur volume en
place dans la limite du volume théorique défini par les plans d’exécution.

Prix n° 32 : Conduite perforé D160 :
Ce prix rémuneére au meétre linéaire, la fourniture et pose du tuyau collecteur en PVC qui compléte le dispositif de

drainage derriere les piédroits et les tétes de I'ouvrage conformément aux plans d’exécution. Il comprend toutes
sujétions de fourniture, faconnage et mise en place et toutes sujétions d'exécution.

Prix n° 33 : Gros béton :

Ce prix rémuneére au meétre cube la réalisation d’'un bloque en gros béton a la base y compris tous sujétions de
parfaite exécution, suivant les plans visés « bon pour exécution ».
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Prix n°34 : Lit de sable :

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et la mise en ceuvre de sable suivant les prescriptions du prix C4-2

du fascicule 2 du CPC, sous buses conformément aux plans visés « Bon pour exécution » ainsi que toutes les
sujétions contractuelles. Ce prix rémunere la fourniture et la confection d’'un lit de pose en sable suivant
I’épaisseur fixé par 'administration.

Prix N° 35 : Fossés bétonnés :

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B20 dont les
dimensions sont comme suit :

- Grande base : 1,50m ;
Petite base : 0,50m ;

Hauteur intérieure : 0,50m ;

Epaisseur des parois du fossé : 0,15m.

Prix n°® 36 : Joint WATER STOP :

Ce rémunere au meétre linéaire la réalisation des joints WATER STOP comme indiqués sur les plans visés « BON

POUR EXECUTION » il comprend toutes fournitures, transports, tous frais de pose et toutes sujétions de
parfaite exécution

V/ Carrefours :

Prix n°37 : Panneaux de police :

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose des panneaux de police conformément aux spécifications
techniques et instructions sur la signalisation verticale en vigueur du ministére de I'équipement. Les panneaux de
police seront de 700 mmx 700 mm en tole électro zinguée d'épaisseur 15/10 entiérement réflectorisés et seront
renforcés au verso par un fer en T et ne munis de points de fixation par boulons et suivant les recommandations
du Maitre d’ouvrage. Ce prix comprend également les terrassements, socles en béton pour la fixation des
supports, fourniture et pose de support galvanisé, et son scellement dans le massif de fondation et toutes
sujétions de mise en ceuvre. Echantillon a faire approuver par le maitre d’ouvrage.

Prix n°38 : Panneaux de jalonnement :

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et pose des panneaux de jalonnement avec panneau réalisé en profilé
aluminium anodisé. Les faces du panneau glissés dans des rainures du profilé, prévues a cet effet. Le panneau est
fixé sur le support a I'aide des colliers en aluminium dont la section correspond a celle du mat. le mat sera réalisé
en acier galvanisé y/c platine d’ancrage et socle en béton et suivant les recommandations du Maitre d’ouvrage.
Ce prix comprend également les terrassements, socles en béton pour la fixation des supports, fourniture et pose
de support galvanisé, et son scellement dans le massif de fondation et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Echantillon a faire approuver par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix

L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix détail
estimatif du présent CPS, conformément au modele de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Reglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités
d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

Le titulaire est tenu de déposer ses factures/ attachements électroniquement, et ce conformément au décret
n° 2-19-184 modifiant et complétant le décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant
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les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques.

L'entreprise doit fournir a ses frais au '"Maitre d’Ouvrage', un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les phases de réalisation des prestations
de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché, ainsi que toutes sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 20

15 fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application
des formules suivantes : calculs.

Pour les prix N° 14 et 15 :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso) + 0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtno))
Mtn et Mtno = Index relatif au transport privé par route ;
Bs et Bso = Index relatifs a la fourniture du Bitume pur routier ;
Em et Emo= Index relatifs a la fourniture de I'émulsifiant.

Pour les autres prix du BPDE :
P =P0[0.15 + 0.85 * (TR3/TR30)]
PO = étant le montant des travaux au moment de I'offre ;

P= étant le montant des travaux révisés ;

TR30=étant la valeur de l'index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit superficiel
fourniture de liant non comprise, a la date de la réception de I'offre ;

TR3= étant la valeur du méme index global a la date d’exigibilité de la révision ;

Pour ce calcul, tous les mois sont réputés avoir une durée de 30jours calendaires ;

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du Chef de Gouvernement n°3-302.15
du 27/11/2015.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution
Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 10 (DIX) Mois a compter du lendemain du jour de
notification de I'ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera appliqué,
sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de I'article 65 du CCAG-
T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard. Plafonné a 8% du montant
initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article 66 du
CCAGT, une pénalité particuliere de (un millieme) 1% par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2
% (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Quatre-vingt Mille Dirhams (80 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit étre
constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 Rabii Il
1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- Laliguidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les

soins du président de la région Fés-Meknes ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a 'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par 'article 8 de la
loi n®112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de

I’original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le
dépot provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a condition
qgue les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces emplacements seront
remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres

Les matériaux pierreux entrant dans |'exécution des travaux proviendront soit des carrieres existantes soit des
carrieres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre de
I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carriéres.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en place, a
ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrieres.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations d'exploitation des
carrieres. Les droits de carrieres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a raison des tarifs en
vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ol
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des carrieres
les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

Le prix de la signalisation temporaire est compris dans les prix unitaires cités ci avant.

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et
d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la circulation. Le
délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de I'ordre de
service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrer avant la mise en place de la
signalisation et sa réception par I’'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la « Directive sur
la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n® 215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la
direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a l'une des
prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier, méme pour
un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non-application du prix correspondant et
I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre de
I'ouvrage.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de déplacement en
temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux exigences du maitre
d’ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés dés la
tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter le risque
d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04), il pourrait étre majoré
selon les impératifs du chantier.
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En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage ou son représentant sur simple constat
consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une pénalité, détaillée ci-apres,
jusqu’a la levée de la non-conformité constatée également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier (y
compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme en
cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier. La signalisation
temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :
- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.
- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs temporaires
de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. lls seront

posés selon les indications du M.O et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le

chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote par rapport
au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou I’élargissement de la
plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire et déplacer a chaque fois que c’est
nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques (914), de
barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité suffisante, au niveau
de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a |'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage avant et aprés leur pose.

De méme l'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux jaunes,
gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus joue
et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles devront
permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces panneaux sera remise
par I'administration pour modele a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :

Dés constat par le maitre d’ouvrage qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en bonne état,
détériorés ou endommageés,... quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris les dommages causés
par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham (2.000 DH) par jour de
calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’'un PV établi par le
maitre d’ouvrage.

v Regles générales de la pose ou la dépose des signaux :
En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme suit :

/

< Sl n'est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont
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d’abord disposés a plat sur I'accotement ;

¢ Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le danger ; il faut
veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste apres un virage ou un sommet de cote,
dans une zone d’ombre, derniére de la végétation ou des équipements de la route. Puis les autres panneaux de
la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la signalisation de fin
de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de l'itinéraire. La
pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans |'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux cessent
d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achevement des travauy, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la circulation routiére

au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-aprés :
IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des travaux
afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au plus
égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’une maniére bien soignée en ce qui concerne le
nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise :
Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe lb du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront
simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux
Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de

ces réseaux.
L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment de la
réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de l'article 23
du CCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a ce sujet
a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif ou exécutoire qu’apres son approbation par |'autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

ARTICLE5.12: ’ Sous traitance
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Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise
Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux, désigner
nominativement la personne habilitée a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents contractuels,
toutes les notifications lui seront valablement faite a I’'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de I’approbation du marché

Conformément a I'article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), le titulaire du
marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que si I'approbation de son marché ne lui est pas
notifiée dans un délai de soixante-quinze (75) Jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2™ alinéa de Iarticle 33

du décret sus indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par I'attributaire
du marché.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, 'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I'attributaire de proroger la validité de son offre,
il doit, avant I'expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par
fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre
pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaitre
sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage.

En cas de refus de I'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour
I"'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».
- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre prononcée
que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de la date de
I'achévement réel des travaux diment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achévement des travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des
travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire.
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ARTICLE 5.19 : Réception définitive
A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I'article 76 du CCAGT.
Un proces-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des clauses
du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne devra
pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en demeure subsiste,
le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en application de I'article 69 du
CCAGT.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T et par
conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

L’assurance ;

Article 5.22 : Changement dans la masse des travaux

En application de l'article 57 du CCAG-T, l'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que
I'augmentation dans la masse des travaux n’excede pas 10% du montant du marché.

Les changements de diverse nature d’ouvrages sont soumis aux dispositions des articles 57 et 58 du CCAG-T
pour I'augmentation ou la diminution dans la masse des travaux.

Article5. 23 : Réglement des différends et litiges

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maitre d’ouvrage au cours de I'exécution du marché, il sera
fait application des dispositions des articles 81, 82 et 83 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 5.24 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en
matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par application de
I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de service
de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable en tout temps,
ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et
titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre modifié
méme a I'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction des le premier décompte d’un montant égal
a 15%du montant de chaque décompte, de maniere que le remboursement de la totalité de I'avance soit opéré
lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’'un seul reglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de I'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera déterminé par
I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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CHAPITRE VII : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Objet :
Travaux de construction de la route non classée Douar Tajine au centre de Skoura.

Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane.

N° Unité de PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
du Désignation des prestations mesure Quantité EN DHS (HORS EN DHS
prix TVA) (HT)
| | Installation de chantier et travaux divers
01 |Installation du chantier Ft 1.00
02 | Piquetage et travaux topographiques km 3.60
03 | Déplacement des poteaux électriques basse tension U 15.00
04 | Dépose et pose de la conduite d’AEP ML 600.00
05 Sﬁlr;ar?irlgsa(;c;our;et mise a la cote des regards de visite et U 10.00
06 | Mise a niveau des bouches a clefs du réseau d'AEP U 60.00
07 | Travaux de reconstruction de séguia ML 130.00
Total |

11
08 | Déblais en terrains de toutes natures 3 27 645.00
09 | Remblais en terrain de toute nature m?3 17 095.00

Total Il
1]
10 | Couche Anti-Contaminante AC m?3 810.00
11 |Couche de forme F2 m?3 2 250.00
12 | Couche de fondation GNF2 m?3 4 847.00
13 | Couche de GNC m?3 2 155.00
14 | Fourniture de liant pour enduit imprégnation T 22.00
15 ;?cl:)r:i;uere de liant pour Revétement Superficiel - 39.00
16 | Mise en ceuvre de |'imprégnation m? 14 360.00
17 | Mise en ceuvre du revétement superficiel bicouche m? 14 360.00
18 | Matériaux sélectionnés MS1 (Accotement) m?3 1200.00
19 |Couche MCR m?3 220.00

Total lll
IV | Assainissement et Environnement
20 dDj.t;(I)ar:Z r;(;ufroflj)i::ZIes y compris réglage et compactage m3 394.00
21 |Remblaiement des fouilles m?3 377.00
22 | Buses armées Diam 1000 135A type CAO ml 188.00
23 | Buses armées Diam D600 135A type CAO ml 53.00
24 |Béton B25 m?3 105.00
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25 | Béton B20 m?3 65.00
26 |BétonB15 m3 21.00
27 | Acier a haute adhérence kg 11 000.00
28 | Gabions m?3 3519.00
29 | Badigeonnage des parois m? 162.00
30 | Géotextile m? 191.00
31 | Matériaux drainants m?3 18.00
32 | Conduite pérforéD160 ml 41.00
33 | Gros béton m?3 5.00
34 |Litde sable m3 52.00
35 | Construction de fossés bétonnés ml 1 645.00
36 |Joint Water stop ml 35.00
Total IV
V | Signalisation,Carrefours et autres
37 | Panneaux de police U 4.00
38 | Panneaux de jalonnement U 6.00
Total V
Total Hors TVA
Taux TVA (20%)
Total TTC
[T 1 - [N 1€ oo,
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE

Quantité a traiter: ......ccceeevveenns
Durée de la tache iu.oovvieeii i (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de I'atelier : Horaire ... (Unité/heure)
Journalier .............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ........ccccceeevcvveeeens
Date de replic.ceccceeeeecciiieee e
Construction du poste de travail :
. Nombre d'heures par poste e
. Nombre de poste par jour e
. Nombre de jours ouvrés par mois evreeeee
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier

Unité Val.

Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>3/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m>.......ccccceevvvreenrennenn. m3/Hr 276
025 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... mz/Hr 25
8 - DUMPET tON. 35 ee et e e es s s eesesens m>/Hr 62.5
Personnel

0.25 - Chef de I'éQUIPE.....uoecececececeeeeceeeee e - Conducteur
12.25 [ d'engiNu.eecccecececeeeeceeeeeeetee s - Ouvrier
1 SPEcialiste.....ovrveevececeeeceeceee e - Aide ouvrier
[P U UPRTRRPSRRON -
2 MaANCBUVIE......vveveeereee et eree s s bereae s s

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

A
[ csgionat\ x|
\x\"
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LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris (1)
Matériaux du matériel amortissement
et (Consommable du matériel le
Fourniture et et entretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 142+8=9

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc  4—z el 4Sleall

Ministére de I'Intérieur !j_e ) ala)al) 340 5
Région Fés - Meknés e s owbiSa - uld dga
Maitre d’Ouvrage: ;£ 9l ual .

Région Fés — Meknés ebia - uld dga
Supervision des travaux : = S P RRAY
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdal) Al 4 geal) A gl)-

<

p— =

TRAVAUX DE .......
_Marché N° s e /2018 . aé‘) 488
Delai d’execution : Y : Jlady) saa
Colit du projet (en DH) : 2 (AR _9) B3 pdall 4AlS
Entreprise d’exécution : s Jdl ladl ddlKal) 4 glaal)
Bureau d’études et assistance techniques : s ARl Bae el g il all GuiSa

Laboratoire: s ssidal)




ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im ‘

Région FES MEKNES

Jei) sda e il Zle ) (e Al el

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.C1.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

g e 1,8

Merci de votre compréhension




Travaux de construction de la route non classée reliant Douar Tajine au
centre de Skoura.
Commune de Skoura Mdaz, Province de Boulemane

Marché N°

.......... /2020

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe
1 de I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de Iarticle 17 du décret n° 2-12-349 du 08
Joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Montant T.T.C

Montant T.T.C

(en chiffres)

(en lettres)

NKVC\
. Py T ot

1) 7 676800
00212 537 566 741

03 Fevr 2020
. SN le: 0.5.92.) Redn

Vérifié par :

Agence Régiongle d'Exégution dgs Projets
¥ de la Rpgion Fg5-Meknes
Chef de Service des {ides Infrastructures

Mohammedl IDRISSI OUDRHIRI

0 4 Fevr 200

A oo e le:..2%[02 %08

Lu et accepté par I'entrepreneur :

Visé par :

AFES; le isvsmmmm

prouvé par :

AFES, | e




