Etudes techniques et suivi des travaux de construction d’un centre diagnostic

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES RELATIF A

L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N°20/RFM/2017

Réalisation des études techniques et suivi des travaux de
construction d'un centre de diagnostic
a I'hopital Mohamed V a SEFROU

En application de I'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17
et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des dispositions de I'alinéa 2 du
paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et de I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17
du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE

Entre Monsieur : le Président du Conseil de la Région Fés-Meknés agissant au nom de la Région

Fés-Meknées, dénommé ci-apres « la maitre d’ouvrage » ou « I'administration »

Désigné ci-aprés par le terme "MAITRE D’'OUVRAGE",
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En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, désigné ci-aprés par « BET » ou "Titulaire” ou « Prestataire ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Etudes techniques et suivi des travaux de construction d’un centre diagnostic

Chapitre 1

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET GENERALES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le présent appel d'offre a pour objet : la réalisation des études techniques et suivi des
travaux de construction d’'un centre de diagnostic a I’"hopital Mohamed V a
SEFROU en lot unique.

ARTICLE 2. CONSISTANCE
A /CONSISTANCE DU PROGRAMME

Les principales composantes du programme du projet sont :

Travaux de construction d'un centre de diagnostic
Désignation de I'espace Supe_rflcu_e Utile
approximative (m2)
A-RD.CH: 445,00
1/ création d’une unité de kinésithérapie composé de
Salles + points d’eau x 4 (16m?)
Salle mécanothérapie x 1 (50m?)
Bureau x 1 (16m?)
Sanitaire x 2(personnels/visiteurs)
Hall pour I’attente
Installation d’un systeme de ventilation
2/ Création d’un service de laboratoire
Salle de bactériologie + point d’eau x 1
- Salle de biochimie + point d’eau x 1
- Salle d’hématologie + point d’eau x 1
- Salle de sérologie + point d’eau x 1
- Salle de banque du sang x 1
- Salle de stockage
- Bureau x 2
- Salle de repos/garde + vestiaires x 1
- Sanitaire x 2 (personnels/visiteurs)
- Installation d’un systéme de ventilation
- Hall pour I’attente
B. 1°" étage composé de : 405,00 m?
3/ Création d’un service de consultation spécialisé externe
Salle de consultation + point d’eau x 6 (16m?)
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- Salle de consultation + point d’eau x 2 (24m°)
- Bureau x 1 (16m?)

- Bureau de stockage des produits

- Salle de repos + vestiaires x 1

- Sanitaire x 2 (personnels/visiteurs)

- Installation d’un systéme de ventilation

- Hall pour I’attente

La surface totale hors ceuvres est d’environ de : 900,00 m2.

NB : Ce programme est donné a titre indicatif, Le programme définitif sera arrété sur la base de
I’APD architectural.

B/CONSISTANCE DES ETUDES

Les prestations a réaliser au titre du présent marché font I'objet de deux phases:
- Phase des Etudes

- Phase Suivi des travaux

ARTICLE3. MODE DE PASSATION Du MARCHE
Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de
I'article 16, du paragraphe 1 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8
joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-apres :
1/ L'acte d’'engagement;
2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales complété par |'offre technique de I'attributaire;
3/ L'offre technique.
4/ Le bordereau des prix détail-estimatif;
5/ Le CCAG-EMO approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 Rabia 1423 (4 juin 2002).
En cas de contradiction ou différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
I'ordre ou elles sont énumérées.

ARTICLE 5. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET DOCUMENTS TECHNIQUES
APPLICABLES AU MARCHE

A/ Textes généraux :
En outre, pour tout ce qui n‘est pas en contradiction avec le présent marché, le Bureau des études
techniques reste soumis aux dispositions des textes généraux suivants :
1. Le Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
2. La loi organique 111-14 relative aux régions
3. Le décret N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant reglement de la
comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements
4. Le dahir N° 1.09.02 du 22 safar 1430 (18 Février 2010), portant promulgation de la loi N° 45.08,
relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements
5. Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret n° 2-85-679 du 15
Hijja 1405 (01/09/1985) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce,
les professions libérales et I'agriculture.
Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769.
Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relatif au nantissement des marchés publics ;
Le décret n°2-07-1235 (4 Novembre 2008) relatif au controle des dépenses de I'Etat.
Le Dahir n°1-85-347 du 10/12/1986 portant promulgation de la loi 30-85 relative a la TVA.
0. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques.

No
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B/ Documents techniques :

1/ Le CPC fixant les reégles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable
a certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé ;

2/ Les regles BAEL ;

3/ Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

4/ Le reglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc ;

5/ Les regles de calcul des charpentes métalliques ou de bois ;

6/ Le devis général pour les travaux d'assainissement (édition 1961) ;

7/ Les regles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des regles et
spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

8/ Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

9/La circulaire n°1-61-SGG du 30/01/1961 relative a |'utilisation des produits d'origine marocaine ;

10/ Les normes marocaines concernant tous les lots ;

11/ Les normes francaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes marocaines.
12/ Les DTU

13/ Décret n°® 2-13-874 du 20 Hijja 1435 ( 15 octobre 2014 ) approuvant le réglement général de
construction fixant les regles de performance énergétique des constructions et instituant le comité
national de l'efficacité énergétique dans le batiment publié au Bulletin officiel N° 6306 le 11-06-2014.
Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

ARTICLE 6. MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage est Le Président du Conseil de la Région Fés-Meknés.

ARTICLE 7. VALIDITE DU MARCHE - DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION

Conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n°® 2-12-349 du 20 mars 2013, le présent
marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par I'autorité compétente.

En application de I'article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, I'approbation du doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de 75 jours a
compter de la date d’ouverture des plis.

En application de l'article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, le BET déclaré attributaire ne sera libre de renoncer a son offre que si I'approbation de
son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours a compter de la date d'ouverture des plis
majoré, le cas échant, d'autant de jours acceptés par l'attributaire du marché lors des travaux de la
commission de I'appel d'offres en application des dispositions de I'article 33 du décret 2.12.349.

Si la notification de I'approbation n'est pas intervenue dans le délai précité, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire.

Cependant, le MO peut décider de demander a I'attributaire du marché de maintenir son offre pour une
période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours.

ARTICLE 8. PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge, un exemplaire Vvérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du cahier de
prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme constitutives du marché a
I'exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatif aux prestations des études et de maitrises d’ceuvre et ce en application de I'article 11 du
CCAG EMO.
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Le maitre d’ouvrage remet également, au titulaire les piéces suivantes :

- Les études géotechniques établies par le laboratoire ;

- Le levé topographique du site ;

- Les études architecturales nécessaires a I'établissement du projet ;

- La décision du maitre d’'ouvrage a chaque stade de I'élaboration des études (lettres d'approbation des
différentes composantes de phases, ordre de services, etc.).

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours apres la remise de ces documents.
Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir Vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la
passation du marché et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des
prestations.

Le titulaire a l'obligation de vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
I'accord de celui-ci. De ce fait, il est responsable en cas d'utilisation de données comportant des erreurs
ou omissions.

ARTICLE9. PROGRAMME DES ETUDES TECHNIQUES

Le Bureau d'études techniques est tenu de soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage, dans un délai de
Cing (05) jours, a dater du lendemain de la notification de I'ordre de service notifiant I'approbation de
son marché, le programme détaillé selon lequel il s'engage a conduire les études techniques.

Le Bureau d'études techniques fournira la décomposition du délai global de la phase Etudes en délais
correspondant a chacune des composantes de ladite phase. Il mentionne la date prévisionnelle de remise
de chacun des dossiers dont I'établissement est prévu par le présent cahier des prescriptions spéciales.

Le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de Dix (10) jours pour formuler ses remarques sur le programme
proposé par le Bureau d'études.

Le programme des études doit étre mis a jour par le Bureau d'études techniques chaque fois que cela
s'avere nécessaire.

ARTICLE 10. DELAIS D'EXECUTION - DELAI DE CORRECTION PAR LE TITULAIRE
- DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE d'OUVRAGE-
PENALITES DE RETARD

Le délai d’exécution de la phase Etudes est fixé a Trois (03) mois a compter du lendemain de la date
de notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations. Ce délai est inclus dans
le délai global du marché.

Le délai de la phase suivi des travaux est fonction du délai des marchés des travaux. La réception
provisoire est prononcée lors de la réception provisoire des travaux et validation du dossier de fin de
travaux par le maitre d'ouvrage.

Le Bureau d’études s’engage a réaliser les prestations objet du présent marché dans les délais prévus au
programme établi conjointement avec le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire du marché soumet les rapports et documents énumérés a l'article 32 ci-dessous a I'approbation
du maitre d'ouvrage, cette derniere dispose d’'un délai de quinze (15) jours a dater de la réception des
documents par le Bureau d'Etudes, pour formuler ses remarques sur les différents dossiers d'étude, ce
délai n'est pas inclus dans le délai global d’exécution du marché.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de larticle 47 du CCAG-EMO, Le maitre d'ouvrage
peut soit accepter les rapports et documents énumérés a l'article 32 ci-dessus, soit inviter le titulaire a
procéder a des corrections ou le cas échéant, prononcer un refus motivé du rapport ou document pour
insuffisance grave diment justifiée.
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Si le maitre d'ouvrage invite le titulaire a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose
d'un délai de dix (10) jours pour remettre les rapports et documents précités en leur forme définitive, ce
délai est inclus dans le délai global d’exécution du marché

Le délai de remise du « dossier de fin des travaux » est fixé a Un (01) mois de la date de la réception
provisoire des travaux objet du suivi.

A défaut par le bureau d'études d'avoir remis toutes les pieces de I'étude a la date déterminée, il lui sera
appliqué, une pénalité de 1 %o (un pour mille) du montant initial du marché éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Le montant total de ces pénalités sera
déduit d'office des décomptes des sommes dues au Bureau d'études et en cas d'insuffisance sur son
cautionnement sans préjudice des poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le
recouvrement du reliquat des pénalités.

ARTICLE 11. PRESENTATION DES DOCUMENTS
Tous les documents a fournir seront établis au format A4 pour les piéces écrites et sous forme de plans
aux échelles indiquées par le maitre d’ouvrage et sur CD.

ARTICLE 12. NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II
1436 (19 février 2015), étant précisé que :

La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins
du président de la région Fés-Meknes ;

Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis
du maitre d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et
sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec communication
d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n® 112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 13. REVISION DES PRIX

En application de l'article 12 du décret n°® 2-12-349 susvisé, les regles et les conditions de révision des
prix des marchés publics sont celles fixées par l'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27
novembre 2015.
La formule de révision des prix est de la forme :

P = Po [0,15 + 0,85 (ING/INGO)]

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation ;

Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

INGo : est la valeur de I'index global, relatif a la prestation, considéré au mois de la date limite de
remise des offres ;

ING : est la valeur de I'index global du mois de la date de I'exigibilité de la révision.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de la date d’exigibilité de la révision des prix.
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ARTICLE 14. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE — CAUTIONNEMENT DEFINITIF-
RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a Cinq mille dirhams (5 000,00 DH).
Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché et doit étre
constitué dans les 30 jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de la date de la
notification de I'approbation du marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste
acquis a I'Etat.

Le titulaire est dispensé de la constitution de la retenue de garantie a I'occasion du présent marché.

ARTICLE 15. ASSURANCES — RESPONSABILITE
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités du Bureau d’études sont celles prévues par
I'article 20 du CCAG-EMO tel qu'il a été modifié par le décret n°® 2-05-1434 du 26 kaada 1426
(28/12/2005).

ARTICLE 16. ARRET DES ETUDES
A l'achévement de la phase étude, le maitre d’ouvrage a la possibilité d‘arréter I'exécution du marché et
ce conformément a l'article 28 du CCAG EMO et l'article 154 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 17. MODIFICATION DES ETUDES
Dans le cas ou, pendant le cours des études, I'Administration désirerait la modification, la diminution ou
I'augmentation des études prévues, il est fait application de I'article 36 du CCAG-EMO.

ARTICLE 18. DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Les droits de timbres et d'enregistrement éventuel sont a la charge du bureau d'étude tel que ces droits
résultent des lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 19. RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE ET RECEPTION DEFINITIVE DU
MARCHE
Une réception définitive partielle aura lieu a l'issue de la procédure de vérification et d’approbation par le
maitre d'ouvrage des livrables produits par le bureau d'études techniques, aprés achévement de chaque
composante de phase objet du présent marché (Cf. article 32). Un Proces-verbal sera établi a cet effet.
La réception définitive coincidera avec la derniere réception définitive partielle.

ARTICLE 20. DELAI DE GARANTIE
Il n‘est pas prévu de délai de garantie.

ARTICLE 21. MODALITES DE REGLEMENT
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix du bordereau de la
décomposition du montant global aux prestations réellement exécutées et régulierement constatées, et ce
pour chaque composante de phase terminée et approuvée par le maitre d'ouvrage, au pourcentage
indiqué dans le tableau suivant:
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DESIGNATION DES PRESTATIONS % DU MONTANT FORFAITAIRE

PHASE : ETUDES (50% du montant glogal)

- P.E et S.T.D (Projet d'exécution et

Spécifications techniques détaillées) - 70% apres approbation des livrables du Projet

- D.C.E (Dossier de consultation des d‘exécution et des STD

entreprises) - 30% apres approbation du D.C.E et attribution des
- Assistance a l'attribution des marchés de| marchés

travaux

PHASE : SUIVI DES TRAVAUX (50% du montant global

- S.T (suivi des travaux) et vérification des| - 80% au cours de la réalisation des travaux et au prorata

décomptes - travaux (DT) des décomptes de travaux réalisés
- R.P et D.F.T (réceptions provisoires et| - 10% a la réception provisoire des travaux
dossier fin travaux) - 10% a la réception définitive des travaux

- R.D (réceptions définitives) des travaux

ARTICLE 22. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

En cas de titulaire non installé au Maroc, des retenues a la source seront opérées sur les paiements qui lui
sont dus et ce en application des dispositions fiscales en vigueur.

Ces retenus seront versées au trésor public. Des attestations relatives a ces versements seront remises au
titulaire, sur sa demande, par les services fiscaux compétents.

ARTICLE 23. RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévus par le CCAG — EMO et le Décret n° 2-
12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 24. AJOURNEMENT DES ETUDES
Les ajournements éventuels des études seront gérés par les dispositions de I'article 27 du CCAG-EMO.

ARTICLE 25. SECRET PROFESSIONNEL

Le BET et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et apres
son achevement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance, a
I'occasion de I'exécution du marché.

Sans autorisation préalable du Maitre d'‘Ouvrage ne peuvent communiquer a des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d'Ouvrage
des renseignements qui leur sont fournis et des résultats des études, d’examens et recherches effectués
pour accomplir leur mission.

ARTICLE 26. PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions de
I'article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 27. MESURES DE SECURITE

Le prestataire s'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux dispositions de I'article 24
du CCAG-EMO.
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ARTICLE 28. PROFIL DE L'EQUIPE
Le Bureau d'études s'engage a affecter aux études et au suivi des travaux objet du présent marché des
cadres techniques spécialistes dans les domaines suivants :
- Calcul de structure ;
- Electricité MT/BT (courant fort & courant faible).

En outre et pour assurer la mission de suivi dans de bonnes conditions, le BET devra mettre a la
disposition du chantier le personnel suivant :
- Un technicien spécialisé confirmé en permanence sur le chantier pendant les jours ouvrables,
- Un ingénieur expérimenté chargé de la direction du chantier, il :

o Anime et coordonne les diverses réunions du chantier en coordination avec I'architecte

o Supervise et controle I'exécution des travaux
La présence de l'ingénieur représentant du BET sur le chantier est exigée au moins une fois par semaine.
La composition de I'équipe a mettre sur le projet indiquée dans l'offre, est contractuelle et ne peut étre
modifiée sans I'accord du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 29. AVANCES
Il n‘est pas prévu d'avance pour ce marché.
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CHAPITRE 1T

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DEFINITION
DES PHASES ET DE LEUR COMPOSANTES

ARTICLE 30. RESPECT DES INSTRUCTIONS ET NORMES APPLICABLES EN
MATIERE D’ETUDES DE BATIMENT ET D'EQUIPEMENTS PUBLICS
L'étude technique doit étre menée dans le respect strict des dispositions, instructions et normes en
vigueur, et tous autres documents régissant la profession. Toute reprise d'étude qui serait ordonnée par
I’Administration en raison d'un manquement a cette prescription serait entierement a la charge du Bureau
d’études techniques.

ARTICLE 31. DEFINITION DES PHASES
Les prestations a confier au bureau détudes techniques comportent deux phases dont les composantes
sont indiquées dans le tableau suivant:

PHASES COMPOSANTES DES PHASES ABREVIATION
- Projet d'exécution. P.E
- Spécifications techniques détaillées. S.T.D

ETUDES - Dossier de consultation des entreprises. D.CE
- Assistance dans la dévolution des marchés g

A.D.M.T
travaux.
- Suivi des travaux S.T
- Vérification des décomptes de travaux D.T
SUIVI - Réceptions provisoires et établissement d'un R.P-R.D et D.F.T

dossier fin travaux et réceptions définitives des
travaux.

ARTICLE 32. DESCRIPTION DES COMPOSANTES DES PHASES
Les composantes des phases indiquées a l'article 31, a réaliser pour chaque corps d'état comprennent les
prestations suivantes :

1) Un projet d'exécution et spécifications techniques détaillées comprenant (PE+STD):

a) Les notes techniques de calcul détaillées.

b) Les plans d'exécution des ouvrages comprenant les plans de détails nécessaires a la réalisation de tous
les ouvrages, des équipements et des installations techniques ;

c) Les spécifications techniques détaillées comportant les définitions et les prescriptions techniques
relatives aux projets d'exécution des divers corps d'état, les références aux normes et réglements en
vigueur.

Le dossier "spécifications techniques détaillées " joint aux projets d'exécution, permet I'établissement des
dossiers d'appel d'offres et des marchés, ainsi que le complément de spécifications nécessaires pour
I'exécution des travaux.

2) Dossier de consultation des Entreprises (D.C.E):

A partir des plans d'exécution et de détails de I'architecte et du projet d'exécution et des spécifications
techniques détaillées, le bureau d'études techniques établit I'ensemble des pieces écrites et I'édition des
dossiers de consultation des entreprises comprenant pour chaque corps d'état:
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- Les avant-métrés ;
- Le cahier des prescriptions spéciales ;
- La décomposition du prix global;
- Les plans d'exécution et de détails de chaque unité d'ouvrage ;
- L'estimation détaillée de I'ensemble des prestations.
3) Assistance dans la dévolution du marché travaux (A.D.M.T):
Dans le cadre de sa mission, le bureau d’études techniques assure :
a) la participation a la commission de jugement des offres ;
b) I'assistance a I'administration pour I'examen des offres et leur vérification ;
c) l'établissement d'un rapport d'examen des offres a la demande de I'administration.

4) Suivi des travaux (S.T) :

a) Participation a la gestion et a la coordination du chantier;

b) Vérification et surveillance des travaux;

c) Etablissement des situations définitives prévisionnelles des travaux, a la demande de I’Administration

d) Contréle de la conformité des travaux aux prescriptions des pieces contractuelles et des plans
d'exécution des ouvrages.

5) Vérification des décomptes de travaux :

a) Vérification et signature des situations périodiques et définitives des ouvrages, établies par les
entreprises;

b) Vérification et signature des décomptes périodiques et définitifs des entreprises et leur transmission a
I'Administration;

c) Examen et proposition de réponses aux mémoires de réclamation des entreprises.

6) Réceptions des travaux (R.P et R.D) :
Assistance a I'Administration pour les réceptions provisoires et définitives des travaux

7) Dossiers fin travaux (D.F.T) :

Etablissement du dossier de fin de travaux faisant ressortir :

- Un mémoire a caractere a la fois descriptif, et explicatif de I'ensemble des équipements techniques
installés et leur mode de fonctionnement ;

- Les dispositions a prendre pour assurer la maintenance et I'entretien du projet et I'établissement des
cahiers de charges correspondants.

ARTICLE 33. CONSISTANCE DES COMPOSANTES DE LA PHASE ETUDES

I. PROJET D'EXECUTION ET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
Le Bureau d'études techniques entreprendra I'établissement des spécifications techniques détaillées et des
plans d'exécution des ouvrages constituant le projet définitif sur la base de plans de repérage et des
détails fournis par I'architecte et le maitre d’ouvrage.

Le dossier du projet d'exécution comprend :
1. Les notes techniques et de calculs, détaillés, dont I'établissement précéde celui des plans d'exécution

Les notes de calcul précisent :
- Les références aux textes et documents techniques utilisés ;
- La méthode de calcul adoptée en précisant la démarche de cette méthode et le principe de calcul ;
- La définition de toutes les hypothéses de calcul ;
- L'évaluation des bilans (puissance électrique, débits, descente de charges, bilan thermique) ;
- Les résultats obtenus.

2. Les spécifications techniques détaillées des travaux des divers corps d'état permettant I'établissement
des dossiers d'appel a la concurrence, elles portent sur :
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- Le choix des matériaux et des équipements ;

- La constitution des composants de construction techniquement homogenes du point de vue de
leur mise en ceuvre ;

- L'analyse des jonctions entre ces composants de fagon a pouvoir en attribuer la responsabilité sans
équivoque ;

- L'établissement des spécifications techniques détaillées proprement dites définissant sans
ambiguité, concurremment avec les plans d'exécution des ouvrages, les travaux des divers corps
d'état et leur mode d'exécution ;

- L'actualisation des co(ts correspondants ;

- Le programme général prévisionnel des travaux avec les dates probables d'intervention des
différents corps d'état.

3. Les plans d'exécution des ouvrages proprement dits accompagnés de leur nomenclature et
d'éventuelles instructions techniques. Ces plans définissent sans ambiguité concurremment avec les
spécifications techniques détaillées, les travaux des divers corps d'état.

Les différents documents a fournir par corps d'état, sans que cette liste soit limitative, sont :

TERRASSEMENTS- GROS OEUVRE — ETANCHEITE- CLOTURES- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. le calcul des terrassements comprendra une note explicative basée sur la vérification des études
topographiques.

2. Les études et la conception des ouvrages de structure comprennent:
- L'indication des hypothéses de calcul et des notes détaillées de calcul. Les notes de calcul feront
ressortir le taux de travail dans les sections les plus sollicitées. Elles comprennent :

. Les références aux textes et documents techniques utilisés ;

. L'évaluation des descentes de charges ;

. La définition de toutes les hypothéses de calcul ;

. L'évaluation de la poussée au vent et séisme ;

. La méthode de calcul adoptée en précisant la démarche de cette méthode et les détails de calcul.

L'étude de la structure porteuse doit comprendre tous les plans nécessaires a I'exécution des différentes
parties d'ouvrage de structure et ne doit laisser aucune indication de détail a l'appréciation de
I'entrepreneur. Les plans a fournir sans que la liste soit limitative sont :
. Les plans d'ensemble de coffrage a I'échelle 1/50 ;
. Les plans d'ensemble des éléments de structure notamment les armatures des planchers, des
poutres, des poteaux et des fondations a I'échelle 1/50 ;
. Les plans de détails des éléments de structure notamment les armatures des planchers, poutres,
poteaux et fondations a I'échelle 1/20 ;
. Une nomenclature des aciers ;
. Les plans de repérage des pieces a sceller dans le béton ;
. Les hypothéses retenues pour les calculs (sur la page de garde de chaque plan) a savoir :
La classe du béton, le dosage et la résistance a la compression a 28 jours ;
Les caractéristiques des aciers ;
Les charges permanentes et surcharges de service ;
Les contraintes admissibles du sol ;
Les parametres de séismicité.

ANENENENEN

3. Les études des systemes d'étanchéité doivent étre conformes a toutes les prescriptions de la
réglementation marocaine en vigueur et le cas échéant aux D.T.U en vigueur.

4. Les spécifications techniques des matériaux a utiliser et les prescriptions du mode d'exécution des
travaux.(les descriptifs des prestations relatives au présent corps d'état).

5. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

6. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

13



Etudes techniques et suivi des travaux de construction d’un centre diagnostic

V.R.D — ASSAINISSEMENT
. Une note de calcul détaillée ;
. Les plans d'exécution des ouvrages comprenant notamment :

—Les plans de tracé des réseaux ;

—Les profils en long des réseaux ;

—Les profils en travers ;

—Les plans d'exécution des ouvrages annexes ;

—Le dimensionnement du réseau d’assainissement et autres réseaux.
. Fiche technique des matériaux a utiliser ;
. Les spécifications techniques relatives au mode d'exécution des travaux ;
. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.
. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

REVETEMENTS DURS, SOUPLES ET SPECIAUX SOLS ET MURS

. Spécifications des divers matériaux a utiliser et prescriptions du mode d'exécution des travaux de
revétements (les descriptifs des prestations relatives au présent corps d'état)., et ce en
collaboration étroite avec I'architecte ;

. Les plans de scellement des revétements muraux durs éventuels ;

. Avant métré détaillé par nature d’ouvrage ;

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

FAUX PLAFOND

. Spécifications des divers matériaux a utiliser et prescriptions du mode d'exécution des travaux de faux
plafond (les descriptifs des prestations relatives au présent corps d’état)., et ce en collaboration
étroite avec l'architecte ;

. Plans de détail des fixations ;

. Avant métré détaillé ;

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

PEINTURE- MIROITERIE

. La description technique des matériaux a utiliser et prescriptions détaillées relatives au mode d'exécution
des travaux (les descriptifs des prestations relatives au présent corps d'état)., et ce en collaboration
étroite avec l'architecte ;

. Avant métré détaillé par nature d’ouvrage ;

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM & METALLIQUE

. Spécifications des divers matériaux a utiliser et prescriptions techniques du mode d'exécution des
travaux (les descriptifs des prestations relatives au présent corps d'état)., et ce en collaboration
étroite avec l'architecte ;

. Notes de calcul éventuelles des ouvrages particuliers ;

. Avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

. La nomenclature des ouvrages de menuiserie.

ELECTRICITES MOYENNE ET BASSE TENSION

. Une note de calcul détaillée justificative basée sur une évaluation des puissances électriques ;

. Un plan d'implantation au 1/100 ou 1/50 du réseau des cables électriques de liaison entre les divers
corps de I'ouvrage avec indication des sections a I'échelle du 1/100 ou 1/50 ;

. Un plan général de l'installation a chaque niveau de construction;

. Un plan du poste de livraison et des postes de transformateurs avec implantation des équipements, le
cas échéant ;

. Les plans synoptiques et plans détaillés des schémas unifilaires ;

. Les plans de détails des installations des locaux spécialisés (TGBT, Tableaux divisionnaires) ;
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. Un plan général des sources de secours (groupe électrogene avec implantation des différents
équipements, onduleurs) ;
. Un descriptif technique des matériaux et matériel a utiliser et les spécifications techniques détaillées sur
le mode d'exécution des travaux ;
. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.
. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

SYSTEMES DE SECURITE (ANTI INTRUSION) ET DETECTION INCENDIE

. Un plan d'implantation des installations au 1/100 ou 1/50 ;

. Un plan général de cablage au 1/100 ou 1/50;

. Le plan synoptique de l'installation au 1/100 ou 1/50;

. Un descriptif technique du systéme de cablage ;

. Les prescriptions techniques détaillées relatives au mode d'exécution des travaux ;
. Un avant métré détaillé par nature d'ouvrage ;

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE- SYSTEME D'ARROSAGE

. Une note de calcul justificatif des réseaux d'alimentation et d’évacuation ;

. Un plan d'implantation au 1/100 ou 1/50 du réseau de distribution reliant le compteur a chaque corps de
I'ouvrage avec indication des sections et longueurs des conduites ;

. Un plan général des canalisations a chaque niveau de construction ;

. Un plan synoptique détaillé des installations;

. Des plans de détails des canalisations desservant toutes les installations et des raccordements des
colonnes en gaines techniques ;

. Un schéma de principe de l'installation de protection incendie ;

. Un plan d'installation des différents équipements de protection incendie (RIA, bouches, extinction...);

. Un descriptif technique des matériaux et matériels a utiliser et les spécifications techniques détaillées sur
le mode d'exécution des travaux ;

. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

CLIMATISATION — DESENFUMAGE-VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

. Une note de calcul définissant le bilan thermique et justifiant le choix des systéemes de climatisation ; de
VMC, de désenfumage adoptés ;

. Un plan synoptique détaillé des installations ;

. Des plans de détails des gaines et canalisations desservant les différentes installations;

. Un plan d'installation des différents équipements (PAC, CTA, Ventilo-convecteurs, Bouches...);

. Descriptif technique des matériaux et matériels a utiliser ;

. Prescriptions détaillées relatives au mode d'exécution des travaux.

. Un avant métré détaillé par nature d'ouvrage.

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

TELEPHONE

. Une note justifiant la capacité de l'autocommutateur choisi avec un descriptif technique du matériel
utilisé ;

. Plan synoptique de l'installation ;

. Prescriptions techniques relatives au mode d'exécution des travaux ;

. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

SIGNALISATION

. Une note détaillée de I'étude de la signalisation intérieure et extérieur a partir des données et plans
remis par l'architecte et le maitre d’ouvrage ;

. Les plans du matériel composant la signalisation (panneaux, supports potences, panneaux lumineux,
panneaux d’affichages, portiques, massifs) et les plans d'implantation ;

. Un descriptif technique des matériels et matériaux a utiliser ;
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. Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.
. Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

Le BET doit aussi établir tout lot jugé nécessaire pour la réalisation de ce projet.

II. CONSISTANCE DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E)

A partir du projet d'exécution et des spécifications techniques détaillées des lots susvisés, le bureau
d'études techniques procede aux opérations ci-apres :

1- PROPOSITION A L'ADMINISTRATION DU MODE DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le Bureau d'études techniques propose a I'Administration le mode de consultation des entreprises et la
décomposition en lots des travaux en vue de la préparation des dossiers d'appel a la concurrence.

L'administration décide en dernier ressort, du type de consultation et fixe son choix sur la décomposition
des lots qui sera notifié au Bureau d'études techniques pour la préparation des dossiers d'appel a la
concurrence

2- ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DES DIRECTIVES DE L'ADMINISTRATION DES DOSSIERS
DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES :

Tant pour la consultation de I'entreprise générale que pour les consultations des entreprises spécialisées,
le Bureau d'études techniques établit un dossier de consultation pour chaque lot comportant :

a) le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) auquel sont annexés :
. Le cahier des clauses générales administratives et financiéeres ;
. Le cahier des clauses techniques et devis descriptif des ouvrages ;
. Le cadre du bordereau de la décomposition du montant global ;
. Les plans techniques d'exécution élaborés dans le cadre de la phase précédente ;
.Les plannings généraux des travaux élaborés dans le cadre de la phase précédente ;
. Le reglement de la consultation comprenant les modéles de l'acte d’engagement et de la
déclaration sur I'honneur.
b) Un avant métré détaillé par corps d'Etat ;
) Une estimation détaillée par corps d’Etat.

3- CONSISTANCE DE L'ASSISTANCE DANS LA DEVOLUTION DES MARCHES TRAVAUX
(A.D.M.T)

Le Bureau d'études techniques sera chargé des opérations suivantes pour chacun des corps d'état :

a) Réponses aux demandes d'informations complémentaires en provenance des entreprises
consultées et diffusion de ces réponses par le soin de I'Administration.

b) Participation aux séances d'ouvertures des plis et études comparatives des offres remises par
les entreprises concurrentes, proposition de classement des offres susceptibles d'étre retenues,
examen des variantes éventuelles proposées par les entreprises et établissement d'un rapport
d'examen de offres.

) Mise au point de I'offre retenue et assistance a I'Administration pour I'attribution du marché.

d) Edition des marchés définitifs. A ce stade, tous les détails nécessaires a la réalisation des
ouvrages, seront précisés et visés "Bon pour exécution" par le Bureau d'études techniques.

ARTICLE 34. CONSISTANCE DES COMPOSANTES DE LA PHASE SUIVI DES
TRAVAUX

1- SUIVI DES TRAVAUX
Dans le cadre de cette mission, le Bureau d'études techniques est chargé du contréle de la conformité de
I'exécution des travaux aux prescriptions des pieces contractuelles, sur les plans de la qualité, de la
quantité, du délai et du codit.
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Le Bureau d'études techniques procede a la Vérification des plans d'exécution, notes de calculs
complémentaires et plans établis par les entreprises. Il contréle la cohérence de ces plans pour les
différents corps d'état et leur conformité aux documents contractuels.

Le Bureau d'études techniques dispose d'un délai de dix (10) jours a compter de la réception des
documents (dont il doit vérifier qu'ils sont fournis en temps opportun par les entreprises) pour formuler
son avis.

Dans le cas ou les modifications devraient étre apportées aux documents, ceux-ci seront soumis a
nouveau apres correction au bureau d'études techniques qui dispose du méme délai que précédemment
pour opérer une seconde Vvérification.

Le Bureau d'études techniques assure le contrble de la qualité et des quantités des ouvrages exécutés
notamment la participation a la réception des implantations et des fonds de fouilles, le contr6le du
ferraillage et la délivrance du bon a couler des infrastructures, la prise des attachements. En outre, il sera
amené a émettre un avis sur les cas litigieux.

A cet effet, Le Bureau d'études techniques s'engage a désigner I'équipe projet qui sera mis a la disposition
de I'équipe du maitre d'ouvrage chargée de la surveillance et de la coordination des travaux pour
assister aux réunions de chantier ainsi qu'aux visites inopinées qui pourront étre décidées par
I'Administration.

Il s'engage a répondre aux questions des entreprises le concernant, dans les délais fixés par le maitre
d’'ouvrage pour ne pas entraver le déroulement normal du chantier.

Le BET devra procéder systématiquement aux réceptions techniques partielles successives, des
différentes installations exécutées, ainsi que la vérification des équipements techniques livrés sur chantier.
Ces vérifications et réceptions doivent étre appuyées par des P.V. d‘approbation, a diffuser aux
intervenants concernés.

Le BET devra aussi examiner systématiquement les fiches des entreprises relatives au « plan
assurance qualité » lorsque ce systéeme est exigé.

De méme, il devra établir les situations définitives prévisionnelles des travaux pour chaque lot, chaque
fois que I'administration le demande.

Le Bureau d'études techniques est chargé également de la constitution, au terme de la remise en fin
d'exécution des travaux, du dossier des ouvrages exécutés comprenant notamment :
- La collecte, en vue de leur exploitation, des notices de fonctionnement des ouvrages ainsi que
des plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.
- Les pieces contractuelles et, dans la mesure ou leur établissement est nécessaire, les contrats
relatifs a I'entretien des ouvrages et les diverses pieces établies par les entrepreneurs dans le
cadre de leurs obligations.
- Les plans de récolement des ouvrages fournis par les entreprises sur formats papiers et sur
supports informatiques.

2- VERIFICATION DES DECOMPTES DE TRAVAUX (DT)
Pour tous les corps d'état cités a l'article 33, le Bureau d'études techniques exécute les opérations
suivantes:

a) Vérification et signature des situations périodiques établies par les entrepreneurs accompagnées des
attachements signés contradictoirement par les entreprises et le Bureau d'études techniques ainsi que des
métrés qui en résultent.

b) Vérification et signature des décomptes périodiques et leur transmission a [I'’Administration,
accompagnés des attachements et des métrés.

c) Vérification et signature du décompte définitif ainsi que la situation définitive et leur transmission a
I'Administration.
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d) Instruction des mémoires de réclamations des entrepreneurs et assistance a I'Administration pour le
reglement des litiges éventuels avec les entreprises.

3- RECEPTION DES TRAVAUX ET DOSSIERS DE FINS DES TRAVAUX (RP - RD — DFT)

Le Bureau d'études techniques assistera le maitre d'ouvrage aux réceptions provisoires et définitives des
travaux.

A cet effet, le BET procedera en fin des travaux aux réceptions techniques des installations exécutées
autant de fois nécessaires jusqu’a levées totales des réserves par les entreprises.

Il devra établir et envoyer les rapports de réceptions correspondants.

Le Bureau d'études techniques établira le dossier de fins travaux faisant ressortir:
. Un mémoire a la fois descriptif et explicatif de I'ensemble des équipements techniques installés et leur
mode de fonctionnement.
. Les dispositions a prendre pour assurer la maintenance et I'entretien du projet et I'établissement d’un
cahier de charge correspondant.

Le BET aura également dans le cadre de ce marché, la charge de participer aux opérations de réception
définitive des travaux.

De méme, le BET est tenu d'assister, a chaque fois que I'administration le demande, aux réunions
programmées pendant les délais de garantie des entreprises, pour résoudre les éventuels problemes
techniques constatés lors de ces périodes.
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CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX —=DETAIL ESTIMATIF

REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIAGNOSTIC A L'HOPITAL MOHAMED V
A SEFROU

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Nedu| .. . . . .. - | Quantités "T"‘.
e Deésignation de la prestation | Unite forfaitaires Forfaitaires
P hors TVA
PHASE ETUDES : (50% du montant global
- Projet d'exécution et
1  [Spécifications techniques détaillées. F 1
-Dossier de consultation des
5 entreprises F 1
- Assistance dans la dévolution des
marchés travaux A
PHASE SUIVI DES TRAVAUX : (50% du montant global) r
- Suivi des travaux et Vérification r
3  |des décomptes de travaux, F 1 é
t
- Réceptions provisoires et dossier F 1 é
fin travaux
I
- Réceptions définitives des travaux F 1 e
p
r
TOTAL HORS TVA é
S
TAUX TVA (20%) e
n
TOTAL TTC t

bordereau des prix détail estimatif a la somme de :
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marché n®....../2017

Etudes techniques et suivi des travaux de construction d’un centre diagnostic

PAGE 20 ETDERNIERE

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix 07/RFM/2017 . Ayant pour objet : La réalisation des
études techniques et suivi des travaux de construction d’un centre de diagnostica I'hopital
Mohamed V a SEFROU

En application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17
et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics.

TitUlAIrE U MEFCNE! «.oeereeecerscrmssesssssssamsssnssesssssam st

Le présent marché est conclu pour un L T——————__ DHTTC

S —— DH TTC)
Dressé par : L'attributaire : T

Directeur de I'Agence Régionale
d’Exécution des Projets

Présenté par : ‘ Approuvé par:

Pour le PrésidentetP
Dir ur Général dgs
ervices
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