ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

A.0.0 n° 21/RFM/2017

Objet :
Equipement du puits du centre Achlouj

a la C.R Enjil a la Province de Boulemane

Cahier des Prescriptions Spéciales

Lot unique

Réservé a la petite et moyenne entreprise

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de 1’article 16 alinéa 2
paragraphe 1 et de I’article 17 alinéa 3 paragraphe 3, du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I, 1434

(20 mars 2013), relatif aux marchés publics.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

MARCHEN® ...

Objet du marché :

Equipement du puits du centre Achlouj a la C.R Enjil

a la Province de Boulemane

Marché passé par voie d’appel d’offre ouvert n° /2017 conformément aux dispositions de I'alinéa 2
paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et I'alinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17 du décret n°
2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre
Monsieur le président du conseil Régional de Fés -Mekneés, agissant au nom et pour le compte de
la Région Fés -Meknés.

D'une part,

ET
1. Cas d’'une personne morale
VLe ettt et te et ettt et st aeete b ete b e e ben bt et et esennans QUANTEE ettt
Agissant au NOM €1 POUN 1€ COMPEE TE....cuuiuiiiiie ettt e st e e e e e e s bbb st e s et saesbe s s e senbessessaans en

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital SOCIAl ....ccuecveieeieiieeeeee e Patente N° ..o
Registre de commerce de ......cccccveeveeeeceeveeveveseiniiens Sous [e N,

Affilié @ 12 CNSS SOUS N vttt sttt

Faisant élection de dOmiCIle AU .......cccueeeiiieiiiiiiiine e e

Compte bancaire N° (RIB SUIr 24 POSIIONS)..cccuiireceiiiieriiecte sttt ettt eree st et eeste e beveasstessasssseesasessesanesnen ouvert

QUPTES AB.iiieieieeieriet et ereeresteste e st e bestesaesess et easate st steseesesnsasasansans
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

VL. ettt s s ettt et et e sae et she e b e st sae et beaaesreaeraan
Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .......cccceceveeeeecceeceeceieeiene Sousle N’

-2-



Patente N’ ..o

Affilié ala CNSS SOUS N° .evevvveiviiieeee e

Faisant élection de domiCile QU ....cccoceeecieivineinecce e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de.........ccuuu.n.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).............coeeeeevevreinens ©
e Membre1:

MLt e et qualité e
Agissant au nom et pour le compte de......cccoeveverececrennns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social c...cceeveiveinicecreee s Patente n° ....ovvvveenccniennnn
Registre de commerce de ......cccvieveveirinceee . SOUS 1€ N e
Affilié @ 12 CNSS SOUS N ..ttt ettt st e ees
Faisant élection de dOmiCile QU ....cc.eeeeveeeeirece et s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........cccceeeueeee. ouvert aupres de..................

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
VLot et ettt se et e et e et et as et st nn bt st easeteerenaaeareene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement
et coordonnateur de [I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSITIONS)....cvieviiee et ouvert auprés de .......cveeeeeeeennen.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui Suit:




wn e

CHAPITRE I :

INDICATIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet I’équipement du puits du centre Achlouj a la C.R Enjil a la
Province de Boulemane

Article 2 : Mode et procédure de passation du Marché

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de ’article 16 alinéa 2
paragraphe 1 et I’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars
2013), relatif aux marchés publics.

Article 3 : Maitre d’ouvrage

Le maitre d’'ouvrage du présent marché est la Région Fes-Meknés.

Avrticle 4 : Maitrise d’ouvrage et assistance technique
La maitrise d'ccuvre est confiée a ’AREP de la région Fés-Meknés et la Province de Boulemane
(Division des Equipements). Sa mission consiste a :

Le suivi des travaux ;

La coordination du suivi du chantier ;

La vérification et I'établissement des décomptes ;
La réception provisoire et la réception définitive.

Article 5 : Consistance des travaux
Les prestations a exécuter au titre du présent marché feront 1’objet d’un lot unique et comprennent :
- Fourniture et mise en place d’une pompe €lectrique immergée
- Fourniture et mise en place d’un robinet vanne a opercule PN16
- Fourniture et mise en place d’un clapet anti-retour PN16
- Fourniture et mise en place d’un manometre a bain de glycérine
- Fourniture et mise en place d’un compteur volumétrique
- Fourniture et mise en place de conduite bridée pour colonne montante en AG @63
- Fourniture et mise en place de cable d’alimentation
- Fourniture et mise en place d’une armoire de commande
- Fourniture et mise en place d’un bac de 50 litres pour eau de javel
- Fourniture et mise en place d’une pompe doseuse pour station de pompage
- Fourniture et mise en place de ventouse en acier
- Fourniture et mise en place d’un systéme flotteur
- Fourniture et pose de conduite en polyéthylene de différents diamétres.
- Construction de regard type O.N.E.E.P
- Fourniture et pose de vannes de différents diametres.

Article 6 : Référence aux textes généraux

Loi organique 111-14 relative aux régions ;

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I'Etat ;

Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;
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Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les

regles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

7. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre

8. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

9. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant reglement de la
comptabilité  publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu’il a été
complétée et modifier

10.Le dahir portant la loi n°01-09-02 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation de la loi
n°45-08 relatif a 'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.

11.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les
articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

12.Arrété du ministre de 'économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

13.Arrété du ministre de I'économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de l'article 156 du décret n° 2-12-349 précité

14.Arrété du ministre de I'Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes.

15.Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-

85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

o o

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus applicables

a la date de signature du marché ;
Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux

plus récents d'entre eux.

L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les posséde déja
et ne pourra en aucun cas exciper de lignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

Article 7 : Obligations particulieres
Les obligations de ’entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des
textes énumérés ci-dessus mais aussi I'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou
normes en vigueur a la date de la remise de I'offre, applicables aux travaux du présent marche.

Article 8 : Piéces constitutives du marché.
Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres par ordre de priorité :
1. L'acte d’engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) ;
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;
4. Le cahier des clauses administratives genérales travaux (C.C.A.G-T).
Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, ’entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent C.P.S ainsi que celles prévues par le CCAG-
T, le D.G.A ainsi que toutes autres pieces rendues contractuelles par ce méme document.

Article 9 : Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
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> Les ordres de service ;
> Les avenants éventuels ;
» La décision prévue au § 3 de I’article 57 du C.C.A.G-T, le cas échéant.

Avrticle 10 : Obligations diverses de I'entrepreneur
1°/ L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre d'Ouvrage ;
2°/ 1l est précise que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G.T,
figurent notamment :
- La construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
- L'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clotures, les dispositifs de sécurité et
installations d'hygiene intéressant les parties communes du chantier ;
- Le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi que leur
signalisation extérieure ;
- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ouvrage.
- Les plans d’exécution, détails de réalisation, croquis, photos de chantier, attachements,

justificatifs de controle de la qualité des ouvrages,....et tout justificatif nécessaire au suivi et a la
bonne exécution des ouvrages.
3°/ En application de larticle n°44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le
nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs est
fixé @ TRENTE JOURS (30 jours) de calendrier a compter de la date de la réception
provisoire.

En outre, une pénalité spéciale de 1%o (un pour mille) du montant du marché par jour de
calendrier sera appliquée en cas de retard, a compter de la date d'expiration du délai de trente
(30j) jours indiqué plus haut.

Article 11 : Election de domicile de I’entrepreneur

A défaut par ’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de I’article 20 du C.C.A.G-T, toutes les
notifications lui seront valablement faites a I’adresse indiquée dans le présent C.P.S.

En cas de changement de domicile, I’entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de
ce changement et de produire les déclarations de changement de domicile faite auprés de 1’autorité
administrative locale du nouveau lieu d’exercice ou du siege de la société en cas de changement dans
une autre commune.

Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur doivent étre consignées a
leur envoi ou a leur réception sur un registre tenu par le maitre d’ouvrage a cet effet.

Article 12 : Présence de I'entrepreneur sur les lieux des travaux
1/ Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu d’exécution
des travaux ou se faire représenter par un agent diment agréé par le maitre d’ouvrage, muni des
pouvoirs nécessaires, de mani€re qu’aucune opération ne puisse €tre retardée ou suspendue en
raison de son absence.
La demande écrit présentée par I’entrepreneur, en vue de 1’agrément d’un représentant, doit

fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement 1’étendue des
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pouvoirs qui lui sont accordées par 1’entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux
que du reglement des comptes.

2/ L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées
pour se rendre soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est requis. Des proces-verbaux
¢crits doivent étre produits a ’issue de réunions ou de visites de chantier, effectués en présences
de I’entrepreneur.

Article 13 : Frais de timbres et d’enregistrement
Conformément a 1’article 7 du CCAG-T les droits aux quels peuvent donner lieu le timbre et
I’enregistrement sont a la charge de 1’entrepreneur.

Avrticle 14 : Résiliation
Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues par le CCAG-T.

Article 15 : Contestations - Litiges
En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maitre d’ouvrage au cours de I’exécution du
marché, il sera fait application des dispositions des articles 82 et 83 du C.C.A.G-T.
En cas de désaccord, le litige entre le maitre d’ouvrage et D’entrepreneur est soumis aux
tribunaux compétents.




CHAPITRE I :
PRESCRIPTIONS SPECIALES

Article 16 : Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif ou exécutoire qu’aprés son approbation par 1’autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

Article 17 : Délai de notification de ’approbation du marché
Conformément a I’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I, 1434 (20 mars 2013), le
titulaire du marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que si 1I’approbation de son marché ne
lui est pas notifiée dans un délai de soixante quinze (75) Jours & compter de la date fixée pour
I’ouverture des plis.

Dans le cas ol le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2°™ alinéa de ’article 33
du décret sus indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par I’attributaire
du marché. Si la notification de I’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, 1’attributaire est
libéré de son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de
son cautionnement provisoire.

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I’attributaire de proroger la validité de son offre,
il doit, avant I’expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception,
par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son
offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire
connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage. En cas de refus de
I’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Si le titulaire n’a pas usé de cette faculté, il se trouvera engagé irrévocablement vis a vis de
I’administration par cette notification.

Article 18 : Nantissement
Dans 1’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marche, il est précisé que :

> La liquidation des sommes dues par I’administration en exécution du marché sera opérée par les soins
de Monsieur le président de la Région Fes-Meknés

» Le Fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a I’article 4 du Dahir n° 1-15-05 du
29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, est le président du conseil régional de Fes — Meknés

> Les paiements prévus au marché seront effectués par le président de la région Fes-Mekneés, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

> Les frais de timbres de ’exemplaire a remettre au titulaire revétu de la mention «Exemplaire Unique»
et de I’original conservé par I’ Administration sont a la charge de I’Entrepreneur.

> Le Maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique" et destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir du 28 aolt 1948 relatif au nantissement des marchés publics
tel qu’il a été modifié et complété.

Article 19 : Délai d'exécution des travaux - Pénalités pour retard
Le delai d'exécution global du présent marché est fixé a Soixante jours (60j) a compter de la date
de commencer les travaux qui sera fixée par ordre de service du maitre d’ouvrage.
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A défaut par I’entreprencur de n’avoir terminé les travaux ainsi déterminée ; il lui sera appliqué une
pénalité journaliére de retard égale a 1/1000 du montant initial du marché augmentg, le cas écheant,
par les avenants (dh/jour de calendrier).

Les pénalités sont cumulables et déduites d’office des sommes qui lui sont dues au titre du marché
et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans préjudice des poursuites qui pourraient étre
engageées contre lui pour le recouvrement du reliquat des pénalites.

Conformément aux dispositions de I’article 65 du CCAG-T, le montant des pénalités pour retard est
plafonné a dix pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement, modifié ou complété
par les avenants.

Article 20 : Cautionnements - Retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé a trois mille (3.000,00 dhs) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marche arrondi a la dizaine de dirham

supérieure.

Le cautionnement définitif doit étre constitue dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de

I’approbation du marché. Il reste affecté a la garantie des engagements contractuels de

I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux

Une retenue de garantie d'un dixiéeme (1/10) du montant des travaux sera opérée sur les acomptes

provisoires. Cette retenue de garantie cessera de croitre quand elle aura atteint 7% du montant initial

du marché, augmenté, le cas échéant, par les avenants. Le délai de garantie est fixé a Une (01)

année a compter de la date du proces verbal de la réception provisoire des travaux.

Avrticle 21 : Sous-traitance

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maitre d'ouvrage la

nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter et I'identité, la raison ou la dénomination sociale

et l'adresse des sous-traitants, et ce, conformément a l'article 158 du décret n° 2-12-349 du 8

Joumada I, 1434 (20 mars 2013).

Avrticle 22 : Assurance

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les

attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a

I’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de I’article 25 du CCAG-T, tel qu’il a

été complété ou modifié.

Avrticle 23 : Recrutement et paiement des ouvriers
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions du
CCAG-T et de la reglementation en vigueur lors de I'exécution des travaux.

Article 24 : Mesure de sécurité et d’hygiéne

Les mesures de sécurité et d’hygiéne sont celles prévues par les dispositions du CCAG-T et la

réglementation en vigueur. Ces mesures se rapportent notamment :

- Aux conditions de logement du personnel du chantier : prendre les dispositions nécessaires en vue
d’assurer le choix adéquat du site, la propreté des logements, 1’alimentation en eau potable, la
présence et 1’isolement des locaux sanitaires et la protection contre les crues et les incendies.

- Au ravitaillement et au fonctionnement de chantier : Les lieux de ravitaillement doivent étre isolés
des lieux de logement du personnel et protéges contre toute cause de pollution et de
contamination.

- L’hygiéne : Assurer le nettoyage quotidien, I’entretien du réseau d’égouts et I’évacuation des
ordures ménageéres et tout produit toxique.

- Au service medical : Disposer sur chantier des produits pharmaceutiques et équipements

nécessaires pour assurer les soins médicaux de premiére urgence en cas d’accident éventuel.
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- Aux conditions de sécurité : Doter le personnel de chantier de moyens de securité (tenue de
travail, casques, gants, bottes etc.) et assurer la sécurité des tiers.

- Au gardiennage et a la police de chantier : Assurer un gardiennage permanent du chantier de jour
comme de nuit et veiller a I’application de la discipline et du réglement de chantier.

- A la protection de I’environnement : Evacuer tous les produits et matériaux non utilisés et
procéder a la remise en état des lieux.

Article 25 : Réception provisoire - Réception definitive
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de I’article 73 du C.C.A.G-T.
La réception définitive aura lieu douze mois (12 mois) aprés la date de la réception provisoire des
travaux conformément aux dispositions de ’article 76 du C.C.A.G-T.

Article 26 : Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé a une année a partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée
du délai de garantie, I’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais, il reste méme responsables des actions ou indemnités formulées par les tiers pour
dommages résultant de I’exécution des travaux.

Article 27 : Modalités de reglement
Les acomptes sont réglés a 1’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maitre d’ouvrage.
Le montant de chaque décompte est réglé a I’entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage de
tous les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa verification.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le C.P.S ou par ordre de service notifié par le maitre
d’ouvrage.
Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées apres
déduction de la retenue de garantie. Les situations seront cumulatives et seront réglées par application
des prix aux quantités réellement exécutées.

Article 28 : Reglement des sommes dues
Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant
postal, bancaire ou a la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du titulaire tel qu’il ressort
de son acte d’engagement.

Article 29 : Attachements et suivi des travaux
Les attachements objet des prestations du présent marché seront pris en présence de ’attributaire ou
son representant et du maitre d’ceuvre chargé du suivi de 1’exécution des travaux.
Le suivi de I’exécution de 1’ensemble des prestations de ce marché sera assuré par le maitre d’ceuvre
et par toute personne dont la présence s’avere nécessaire.

Article 30 : Plans de recollement
En fin d’exécution, I’entrepreneur remettra a 1’administration des plans de ’état des lieux et plan
d’exécution indiquant avec fidélité comment les travaux ont été exécutes, tant en ce qui concerne les
travaux visibles que les travaux cachés.

Article 31 : Album photos
L’entreprise doit fournir avant la réception provisoire des travaux un album photo décrivant le
déroulement des travaux depuis I’installation jusqu’a la réception provisoire.
En plus du format papier, les dites photos ainsi que les documents graphiques, doivent étre fournies
sur support informatique (Clé USB),
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Article 32 : Changement dans la masse des travaux
En application du 8 4 de l'article 55 du CCAG-T, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation
tant que l'augmentation dans la masse des travaux n’excéde pas 10% du montant du marché.
Les changements des diverses natures d’ouvrages sont soumis aux dispositions des articles 55, 57, 58
&59 du C.C.A.G-T pour ’augmentation ou la diminution dans la masse des travaux.
Article 33 : Révision des prix
Les prix sont fermes et non révisables.
Avrticle 34 : Essais de matériaux et matériels
Conformément aux stipulations de I’article 4, 3 du DGA, les frais d’essais des matériaux ainsi que la
réception de fonds de fouilles seront a la charge de 1’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures
qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le DGA.
Les essais et la réception de fonds de fouilles seront effectués conformément a la norme NF 23/301
(Février 1961), ils seront faits obligatoirement par le laboratoire agrée. L’entrepreneur devra tenir, en
permanence sur le chantier les récipients ou éléments de matériaux disponibles a des prises de
prélevement pour études, essais ou analyses.
Les essais de matériels installés par ’entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou
fluides nécessaires a ses essais sont aussi a sa charge, toute main d’ceuvre nécessaire a ces essais,
¢chafaudages, branchements et toutes sujétions, a la demande du maitre d’ouvrage.
Article 35 : Cas de force majeure
Conformément a I’article 47 du CCAG-T, les seuils des intempéries et autres phénomenes naturels
qui sont réputés constituer un événement de force majeur au titre du présent marché est définis
comme suit :
- Pluie d’intensité supérieure ou égale a 100 mm/jour ;
- Séisme d’intensité supérieure ou égale a 5° a I’échelle de Richter ;
- Neige de hauteur supérieure ou égale a 1 m.

Article 36 : Obligations diverses de I’entrepreneur
L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté de I’administration.
Article 37 : Provenance des matériaux
En application de I’article 42 du CCAG-T, les matériaux destinés a 1I’exécution des travaux ne seront
d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine.
Avrticle 38 : Nettoyage du chantier
L'entrepreneur devra évacuer régulierement des locaux ou il travaille les gravas ou débris divers. Le
maitre d’ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté
spontanément.
Avrticle 39 : Connaissance du dossier
L entreprise soumissionnaire au présent marche declare :

- Avoir apprécié toute difficulté résultant du terrain, de ’emplacement des constructions, des
acces, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté qui
pourrait se présenter pour laquelle aucune réclamation ne sera prise en considération ;

- Avoir pris pleine connaissance de I’ensemble du dossier et du projet ;

- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestations ;

- Avoir fait tout calcul et sous detail.
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CHAPITRE 111 :

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Avrticle 40 : Installation et organisation du chantier

L’implantation des travaux objet du présent marché, sera réalisée sous la responsabilité de
I’entreprise et aux frais de celle-ci. Le piquetage et le plan de piquetage devront étre terminés huit
(8) jours apres la demande du maitre d’ouvrage.

Le contrdle de I’implantation sur le site par le maitre d’ouvrage ne dégage pas I’entrepreneur de sa
responsabilité des erreurs qu’il aurait pu commettre et de toutes les conséquences en découlant.
L’entrepreneur est responsable de la conservation des repéres. Si au cours des travauX, ceux-cCi
étaient détruits, il en devra la remise en état, sous sa responsabilité et a ses frais.

L’établissement du plan et celui des repéres du nivellement et de I’implantation donneront lieu a la
rédaction des proces verbaux signés par 1’entrepreneur et le maitre d’ouvrage.

Apres la fin des travaux seront repliés et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et déchets
résultant du repli du chantier seront évacués dans les lieux de décharge indiqués par le maitre
d'ouvrage dans un délai indiqué au présent marche.

Panneaux de chantier
Une sous construction fixée a I’entrée et/ou a la sortie du chantier, a un endroit a choisir par le
Maitre d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal. Le panneau indiquera la nature de la
réalisation, le nom de différents intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, entreprise,
laboratoire....) etc.

Le colt du panneau de chantier a installer a I’entrée du chantier est a la charge de I’entreprise.

Avrticle 41 : Ouvrages provisoires

Les plans et les notes des calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de l'attributaire
qui les soumet a I'approbation du maitre d'ouvrage quinze jours (15j) avant le début de réalisation
desdits ouvrages.

Article 42: controle des travaux

Tous les essais de controle sont a la charge de ’entrepreneur qui doivent étre réalisés par un
laboratoire agrée et validé par I’administration.

Article 43 : Composition des bétons

Ciment Grain Pierres cassées| Moellons

‘o 3
r?aetslfn CPJ 45 Si;’?,'e de riz GravetteM M? 100 Emploi
Kg M® | 8/15 | 15/25|25/40 | 40/60 M

N°1 150 {0,600 0,800 Béton de propreté
N°2 250 | 0,550 0,800 Béton de forme
N°3 300 |0,450 0,350 0,750 Béton banché
N°4 350 0,400 0,400 | 0,450 Béton armé
N°5 300 |0,450 0,200 0,300 0,600 Beéton cyclopéen
N°6 250 |0,450 0,200 0,900 Gros béton
N°7 350 |0,400 (0,400 0,500 Béton armé paillasse
N°8 400 |1,000 Chape de ciment
N°9 350 |0,450| 0,350 0,750 Béton pour dallette
N°10 200 |0,300| 0,200 0,800 Béton maigre
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Article 44 : Réunions de chantier
Il sera dressé pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d'ouvrage
et l'attributaire en fin de séance.
Dans le cas ou l'attributaire est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal celui-ci est
notifié par ordre de service.
Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d'ouvrage, I'ingénieur chargé de suivi et I'attributaire. Ce dernier
veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux. Ses observations, ses
réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait
remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses
duC.CAG.T
Lors des visites de chantier, l'attributaire est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opération dans les conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des
travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

Article 45 : Communications
Les communications de toutes natures relatives a I’exécution des prestations entre le maitre
d’ouvrage et I’entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I’adresse indiquée
par les deux parties.
Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récepissé aupres du destinataire,
soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le
délai imparti, s’il en est prévu un. La date du récépissé ou de I’accusé de réception fait foi pour la
détermination du calcul du délai. Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre
complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier électronique.
Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et D’entrepreneur doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception, sur un registre tenu par le maitre d’ouvrage a cet
effet.
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CHAPITRE 111 :

DEFINITION DES PRIX

- Prixn®1:

Fourniture, transport et mise en place d’une pompe ¢lectrique immergée type Grundfos ou
similaire pouvant donner un débit de 3l/s sous une hauteur manomeétrique de 105 m, y compris
toutes sujétions.

Ouvrage pay€ a PUNITE AU PriX N, . . e 1
- Prixn°®2:

Fourniture, transport et mise en place d’un robinet vanne a opercule PN 16 de diameétre @2°° a
passage direct (sans rainure) et a bride y compris volant de manceuvre et toutes sujétions.
Ouvrage pay€ a 'UNITE aU PriX N0 .. . e e 2
- Prixn®3:

Fourniture, transport et mise en place d’un clapet anti-retour PN16 diamétre ®2’’et toutes
sujétions.

Ouvrage pay€ a IPUNITE aU PriX M. ... e e 3
- Prixn°4:

Fourniture, transport et mise en place d’'un manometre a bain de glycérine avec robinet d’arrét a

3 voies de 0 a 10 bars et toutes sujétions.

Ouvrage pay€ a UNITE QU PriX N0 .. . e e e 4
- Prixn°5:

Fourniture, transport et mise en place d’un compteur volumétrique type WOLTEX ou similaire
DN 2" PN 16 et toutes sujétions.

Ouvrage pay€ a 'UNITE U PriX N0 ... . it eaas 5
- Prixn°6

Fourniture, transport et mise en place de conduite bridée pour la colonne montante de la pompe
électrique immergée en acier galvanisé D63 mm y compris boulons, joints de montage et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au metre liNéaire au PriX NC. .. ..o e, 6
- Prixn°7

Fourniture, transport et mise en place de cable d’alimentation de section suffisante pour alimenter
la pompe et armoire de commande y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre lINEaire au PriX NC. .. .. .o e, 7
- Prixn°8

Fourniture, transport et mise en place d’une armoire de commande (fonctionnement, arrét etc...)
et egalement pour la protection de la pompe y compris toutes sujétions.

Ouvrage pay€ a PUNITE U PriX N, . . e e 8
- Prixn°9

Fourniture, transport et mise en place d’un Bac de 50 L pour eau de Javel y compris toutes
sujétions.

Ouvrage pay€ a 'UNITE aU PriX N0 ... . e e et eaas 9
- Prixn° 10

Fourniture, transport et mise en place d’une pompe doseuse pour station de pompage y compris
tuyau souple, crépine d’aspiration, canne d’injection et toutes sujétions.

Ouvrage pay€ a PUNITE AU PriX N . e e e, 10



- Prixn°® 11

Fourniture, transport et mise en place de ventouse en acier a la sortie du forage.

Ouvrage pay€ a 'UNITE aU PriX N, ... . e e e e 11
- Prixn°® 12

Fourniture, transport et mise en place d’un systéme flotteur sur une longueur de 250 m y compris
céble d’alimentation, conduite de protection, terrassement en tout terrain et toutes sujétions.
Ouvrage pay€ a PUNITE AU PriX N . e e e 12
- Prixn°® 13

Fourniture et pose de conduites en polyéthyléene D63 PN 16 certifié y compris déblai (largeur :
0,40m/ profondeur 0,80m), lit de sable de 0.10 m, remblai primaire en terre tamisé de 0,20 m,
déblai remblai secondaire, piéces spéciales : coudes, té, cones de réduction, joints, manchettes,
raccords, essai de pression et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire au PriX No. .. ...t 13
- Prixn° 14

- Fourniture et pose de conduites en polyéthyléene D50 PN 16 certifié y compris déblai (largeur :
0,40m/ profondeur 0,80m), lit de sable de 0.10 ml, remblai primaire en terre tamisé de 0,20 m,
déblai remblai secondaire, pieces spéciales : coudes, té, cones de réduction, joints, manchettes,
raccords, essai de pression et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre [INEAITe au PriX NC........o.iiritiiiiit e e, 14
- Prixn°® 15

- Fourniture et pose de conduites en polyéthylene D40 PN 16 certifié y compris déblai (largeur :
0,40m / profondeur 0,80m), lit de sable de 0.10 ml, remblai primaire en terre tamisé de 0,20 m,
remblai secondaire, pieces spéciales : coudes, té, cones de réduction, joints, manchettes, raccords,
essai de pression et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre [IN€aire au PriX NC. .. ... 15
- Prixn° 16

Construction d’un regard 1,00 x 1,00 x 1,00 en béton armé dosé & 350 kg de ciment CPJ 45/ m*y
compris capot- regard type PAM ou similaire, col de cygne et toutes sujétions

Ouvrage pay€ a ’UNIt au PriX N0, ... . e e 16
- Prixn°® 17

Fourniture et pose de vanne de D50 mm pour conduite en polyéthyléne

Ouvrage pay€ a I"UNITE U PriX N, ... . it e e eaaas 17
- Prixn° 18

Fourniture et pose de vanne de D40 mm pour conduite en polyéthyléne

Ouvrage pay€ a "UNITE aU PriX N0 .. . it 18
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR

REGION FES-MEKNES

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIFE

Equipement du puits du centre Achlouj a la C.R Enjil & la Province de Boulemane

N° Prix Unitaire Prix total
des Désignation des prestations Unité | Quantité hors hors
prix TNV.AenDH | T.V.Aen DH
1 -Pompe électrique immergée U 1
2 -Robinet vanne a opercule PN16 032’ U 1
3 -Clapet anti-retour PN16 @2’ U 1
4 -Manométre a bain de glycérine U 1
5 -Compteur volumétrique DN2*” PN16 U 1
6 -Conduite bridée en acier galvanisée @63 mm Ml 6
7 -Céble d’alimentation Ml 120
8 -Armoire de commande U 1
9 -Bac de 50 litres pour eau de javel U 1
10 |-Pompe doseuse U 1
11 |-Ventouse en acier U 1
12 | -Systéme flotteur U 1
13 | -Conduite polyéthyléne PN16 @63 mm Ml 300
14 | -Conduite polyéthyléne PN16 @50 mm Ml 300
15 | -Conduite polyéthyléne PN16 @40 mm Ml 200
16 |-Regard de 1,00 x 1,00 x 1,00 U 5
17 |-Vanne D 50 mm 3
18 |-Vanne D40 mm U
Total hors T.V.A
Taux T.V.A (20%)
Total (T.T.C)

Arrété le présent bordereau des prix - détail estimatif & la somme (T.T.C) de: ...ccovviviiiriinieireiceene
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ROYAUME DU MAROC MARCHE, N° oo
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de I’article 16 alinéa 2
paragraphe 1 et I’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n°® 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars
2013,) relatif aux marchés publics.

Objet : Equipement du puits du Centre Achlouj a la C.R Enjil
a la Province de Boulemane

Signature

Dressé par : Vu et vérifié par :

Directeur de I'Agence Réglonale
d’Exécution des Projets
Région Fés - Meknés

MSsef ZIANI

06 JUIN 2017

Lu et accepté par : Présenté par :

06 JUIN 2017

Approuvé par :
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