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- Reliant Ait Ali @ coopérative Takadoum sur 2 km C. Ait Naaman - Province d’ELhajeb
- Pour 'accés a la coopérative SALIMA sur 2.54 km C. sebt Jahjouh - Province d’ELhajeb

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix, en vertu des dispositions de I'alinéa 2§1
de l'article 16 et du § 1 de l'article 17 et de I'alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n°2-12-349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics

ENTRE:

Le Président de la région Fés-Meknés, assurant le réle du Maitre d’ouvrage

D'UNE PART

1. cas d’une personne morale

ET

Société anonyme au COpital 1 cuuvviiueiiiiiiiiiiiiii i i i et et e e eaas
el 17 1=
Identifiant Fiscal N
Ayant Un SIEQE @ 1 === e oo e oo e e
Faisant élection de domicile QU «..vuveiiiiieiiiiiiiiiiiiiiieiieiieiieiissessssssessossosnnnsssssssssssssssssssssn
Inscrit au registre de commerce de :  ceeeeeeeeee SOUS N°  —mmmee e
Affilié & la C.IN.S.S SOUS I N® —ommmm e
Patente N® & e e
Titulaire au compte bancdire N° (RIB ) :: =x-m s oo
QOUVErt Q & mmmmme e e e mmeeee e e —mmmeeeeee e -
AU NOM d@ & e e e e memeeee e ——————

2. cas d’une personne physique
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Compte BaNCAIre (RIB)...cvuvviiuiiiiiniiiiieiiiitiiiittiiittiietttiiatiiiaetiitetsiiaettsaesssssesssnassenaeses
OUVEIT QU NOM .t ttiiiiiiieiitiiiii ittt tteeeteeeeetmieeeeessssnsneesessssssssssseesssssssssssssessssnsnnnnnenns

3. cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention ............................. (Les références
de la convention) .........ceeeeiieiiiiiiiiieiiit it reeatteaaneteatntearneteanareanarennarannn

Membre 1 :
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Agissant au nom et pour le compte de .....ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnee.e... en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
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Membre 2 :

(Service les renseignements le concernant)
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Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M ....covvvvvviiiiinnn..
(Prénom, nom et qualité) ...... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des

prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions) .......ceeeeeeeeeenennsn
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Désigné ci-aprés par " L'entrepreneur”.
D’AUTRE PART

Il a été décidé et convenu ce qui suit :



CHAPITRE |
DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
Article I-1- OBJET DU MARCHE :

Le présent marché a pour objet : Travaux de Construction des Routes non classées :

- Reliant Ait Ali @ coopérative Takadoum sur 2 km C. Ait Naaman - Province d’ELhajeb

- Pour 'accés a la coopérative SALIMA sur 2.54 km C. sebt Jahjouh - Province d’ELhajeb
Article 1-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix, en vertu des dispositions de I'alinéa 2§1 de
larticle 16 et du § 1 de l'article 17 et de I'alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n°2-12-349 du 8 joumada | 1434
(20 mars 201 3) relatif aux marchés publics

Article I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE:

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans l'ordre de priorité indiqué au cahier des

clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de I'Etat (ccAG-T) :
- Ll'acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le sous détail des prix,

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére de
I'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n° 451-83 du 06 Décembre 1982, tel qu'il a été modifié ou
complété,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte
de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues contractuelles

par ce méme document.
Article |- 4 - TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX :

1-4-1 Textes Généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n® 111-14
relative aux régions
2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 201 3) relatif aux marchés publics.
3. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité publique
des collectivités et de leurs groupements
4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé par
le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).
5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux
commandes publiques
6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les conditions de
révision des prix des marchés publics ;
7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires



8. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément et de
contréle des géomeétres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des
Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-13 relatif au
nantissement des marches publics.

10. Le Dahir n°® 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la T.V.A.

11. Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26,/06/2013 abrogeant et remplagant le
tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de certains marchés de
services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des
prestations d’études et de maiirise d’ceuvre.

12. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et documents
techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés
publics.

13. La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative & la réglementation et la législation du travail.

14. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général de la
Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.

15. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif aux
assurances des risques situés au Maroc.

16. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état et édité par
lui, en vertu de 'arrété n® 451.83 du 6/12/82.

17. Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des marchés
publics.

18. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses administratives
générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

19. Arrété du ministre de I'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions communes
applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

20. Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la composition des
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de
concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

21. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des membres du
comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

22. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées & approuver les
marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

23. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999) étendant au
ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant
pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des
cadres, un systéme de qualification et de classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O.
n® 4732 du 07/10/1999.

24. Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux marchés
publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus récents
d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les posséde
déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont

contenues.

1-4-2 Dispositions Générales

D'une maniére générale pour les réglements techniques, I'Entrepreneur, est tenu de s'assurer de 'accord préalable
du maitre d’ouvrage (M.O), sur I'application de tout réglement technique. Ceci s'applique tout particuliérement &

tous les aspects techniques.
Article |-5- DEFINITIONS

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on entend par
«« ouvrage » : le travail a réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc.)



Article

| -6- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.

Le marché comprend I'exécution et l'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des

charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'd la

date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend:

- La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires & la construction.

- La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire,

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les prestations &

caractére provisoire ou définitif nécessaires & la réalisation et & 'achévement des travaux et & I'entretien des

ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle

raisonnablement.

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

- Vérifier I'existence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de facon précise et

sans équivoque les ouvrages a réaliser.

- Procéder aux études complémentaires et & I'établissement de tous documents techniques (note de calculs ou

plans de détail, fiche technique,...) qui sont nécessaires & la bonne réalisation des ouvrages.

- Procéder aux études complémentaires et & I'établissement de tous documents techniques (note de calculs ou

plans de détail,...) qui sont demandés dans le présent CPS.

NB : il est clair que tout document établi par I'entrepreneur sera soumis & I'avis du Maitre d’ouvrage avant toute

exploitation de ce dernier dans le cadre des tfravaux de ce marché.

Article |- 7 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux & exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1- Travaux de construction de la chaussée :

Section PK Nature et épaisseurs des différentes couches
Longueur ( | Nature des
Rout Largeur ) i
oute PKd PKF ml ) travaux appliquée Epaisseur | Structure adoptée (
(cm) cm)
(m)
NC- AIT ALI
+ +
TAKADOUM 0+000 | 2+000 2000 4 15
Construction 15 GNB +RSB
NC- Cooperative
SALIMA 0+000 | 2+540 2540 4 15
2- Travaux de traitement des accotements :
Section PK Nature et épaisseurs des différentes couches
Longueur | Description des L
Route (m) ERGITR arg.;eur Epaisseur | Structure adoptée
PKd PKf appliquée
(em) | (cm)
(m)
NC-ATALL 1 0+000 | 2+000 | 2000 1,00 m x 2 15
TAKADOUM
Rechargement
15 MS Typel
NC- Cooperative des accotements
+ +
SALIMA 0+000 | 2+540 | 2540 1,00 m x 2 15




Avrticle |- 8- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX :

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent :

I-8- 1- Travaux de la chaussée

- La reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de base en GNB;

- La fourniture et le répandage de I'émulsion de bitume sur-stabilisée a 55% pour I'imprégnation;

- La fourniture et le transport des différents liants ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour RS bicouche (gravettes 6/10 et 10/14).

- La fourniture et le répandage de I'émulsion de bitume & 65% pour RS bicouche;

I- 8 -4 Accotements et fossés :

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés pour accotements MS1 ;

- Compactage, arrosage et réglage du profil & 4% .

Atticle 1-9- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés tels qu'ils

sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Designation du document

Délai

Références aux dispositions du CPC
ou CPS

- Agréments des matériaux

15 jours apreés la notification
de l'ordre de service de

commencement des travaux

Fascicule n° 1 article n® 33 du CPC
Article lI-1 du présent CPS

-Mémoire technique

15 jours apreés la notification de
I'ordre de service de

commencement des travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

-Cahier de chantier

Dés commencement travaux

Fascicule n° 1 article n® 22 du CPC
Article 41 du CCAG-T

-Plan de récolement sous format papier

et numérique

3 mois avant la réception
Définitive

Fascicule n° 1 article n® 37 du CPC

Article I- 10- QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE EN CAS DE VARIANTE :

Si la variante est retenue I'entrepreneur prend & sa charge les quantités en dépassement par insuffisance d’étude,

erreur ou omission & |'exception des prestations supplémentaires dont I'exécution est ordonnée par le maitre

d’ouvrage est ayant fait I'objet d’avenant au décision conformément aux dispositions des articles 51 et 52 du

CCAG-T.

Atticle |- 11- MEMOIRE TECHNIQUE

Une fois I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur est informé par lettre recommandée dans un
délai de cing (05) jours conformément & I'article 44 du décret n® 2-12-349 du 20/03/2013.




L'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des
renseignements d’ordre général sur 'organisation et les moyens du chantier.

Dans un délai de quinze (15) jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et qui sera accompagné de tous les

plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander des

notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

1 — Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte adopter
pour réaliser les travaux pour chacune des tdches élémentaires (assainissement, confortement, OA,
chaussées...etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques
des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier des
ateliers par poste de travail (un modéle type, & respecter impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement

des engins qui figure en annexe 1, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.
2 — Matériel

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur ége, état,
rendement et disponibilité (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en annexe 2). La liste des engins

doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en cours
des travaux, il est amené & modifier ou & compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque, I'Entrepreneur
désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut
le faire qu'avec I'accord écrit du maitre d’ouvrage ; cet accord laisse toutefois & I'Entrepreneur la responsabilité et

les conséquences de ce retrait.

L’Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet

échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.
3 = Matériaux

Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et

leur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas oU I'Entrepreneur compte utiliser des produits prét a I'emploi (béton, enrobés ou autres), il doit fournir
tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant) et sur la qualité des méme produits fournis &

d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu’il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il précisera
la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le
choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement contre toute forme
de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussiéres qui seront issues des installations de

concassage ou de postes de confection des matériaux noirs.

L’Entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut étre considérée
comme un lieu de stockage qu’aprés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

En ce qui concerne le sable, ’'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la qualité a

extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est &



rappeler qu’en cas de fausses informations & ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues par
la réglementation en vigueur.

4 —Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de contrdle et de

production que I'Entrepreneur prévoit de metire en place pour assurer la réalisation des travaux.

Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de maitrise que
I'Entrepreneur compte affecter & chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur

fonction sur le chantier.

5- Planning des travaux :

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maiire d’ouvrage des dispositions

que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec:

- les cadences prévues ;

- la réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;

les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier;

- le délai global du marché (art V-1) ;
En outre, le planning doit:

- comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

- Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe?.
Le planning des travaux doit étre complété par :

I’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
- Péchelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».

6 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I’hygiéne et la sécurité sur le chantier et

a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.

7-Le schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier :

L’entrepreneur devra présenter un projet de schéma itinéraire, en complément du plan de signalisation temporaire
remis par le maftre d’ouvrage sur la base de la « Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »
et de la note circulaire n® 215.30/15/08 du 03 Mars 2008 de la Direction des routes. Lequel schéma devra
comporter: la signalisation d’approche, signalisation position, signalisation de fin de chantier, signalisation nocturne
conformément & la directive et la note circulaire précitée. Le dit schéma précisera aussi : la nature des panneaux,

leur emplacement, leur distance intermédiaire, leurs dispositifs de montage et de fixation.

ARTICLE 1-12 : MATERIEL DE L’ENTREPRENEUR :

S

Le matériel de I'entrepreneur affecté & I'exécution des travaux conformément & ses engagements ne peut étre
retiré du chantier. Toutefois, lorsque I'entrepreneur désir retirer une partie du matériel avant I'achévement des

travaux auxquels il est destinés, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit préalable du maitre d’ouvrage.

Cet accord ne dégage pas I'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait.



CHAPITRE 1l
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
Article ll-1- PROVENANCE DES MATERIAUX :

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres et usines proposés
par I'Entrepreneur & l'agrément du maitre d’ouvrage.

La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze jours (15) avant la date

prévue pour l'vtilisation du matériau.

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommés au présent CPS seront de la meilleure qualité, sans
aucun défaut nuisible & la bonne exécution et & la bonne sécurité des ouvrages. Leur provenance devra toujours
étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires par le Maiire d'Ouvrage seraient

refusés.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'Entrepreneur doit veiller & ce que
extraction des matériaux ou leur dépdt ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, & la qualité de
I’environnement et & I'écoulement des eaux.

L'Entrepreneur ne pourra occuper la voie publique pour le dépét de matériaux qu'aux points et dans les limites qui
lui auront été indiqués par le Maitre d'Ouvrage sur sa demande. Si ces dépdts sont fait en dehors des points
indiqués, l'infraction sera poursuivie, aprés un simple avis du Madaitre d'Ouvrage comme contravention aux
réglements de voirie, sans préjudice de la responsabilité personnelle de I'Entrepreneur en cas d'accident. Il sera en
outre pourvu d'office et sans délai au transport et au rangement des matériaux et le montant des dépenses sera
déduit du compte de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de 'article 38 du CCAGT. Toute
fourniture de sable provenant de carriére non autorisé rend I'Entrepreneur passible des sanctions prévues par la

réglementation en vigueur.
Article 11-2- QUALITE DES MATERIAUX

Le trafic pris en considération est le suivant

Route Classe de trafic
NC AIT ALI -TAKADOUM TPL 4
NC Cooperative SALIMA TPL 4

Article 11-3- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume fluidifié ou émulsion de bitume sont inclus dans I'acte d’engagement de

I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation
éventuelle sont & la charge de I'entreprise.

Article 1I-4- NATURE DES LIANTS HYDROCARBONES

La qualité des liants hydrocarbonés doit &tre conforme aux spécifications techniques du fascicule n® 5 cahier n°5
du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par :
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- La note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers
ainsi que la directive des enrobés a chaud.

- La note de la DR n°215.30/96/2008 du 05/11/2008 relative & I'imprégnation des assises en graves non
traités a I'émulsion de bitume.

- Norme marocaine NM3.4.029 relatives aux émulsions de Bitume.

Les liants hydrocarbonés & utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Emulsion de bitume sur-stabilisée a 55%
- Enduit superficiel - Emulsion de bitume & rupture rapide a 65%

Article 1I-5- VARIANTE RELATIVE AUX LIANTS HYDROCARBONES DESTINES A L'IMPREGNATION:

Pour les travaux d’imprégnation et d’enduit superficiels, I'Entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement une
offre conforme & la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une offre variante de la solution de base

en utilisant les Cut Back a la place des émulsions de bitume.

Si la variante est retenue, I'Entrepreneur prend & sa charge les quantités en dépassement par insuffisance
d’études, erreur ou omission & I'exception des prestations supplémentaires dont I'exécution est ordonnée par le
maitre d’ouvrage et ayant fait 'objet d’avenant ou de décision conformément aux dispositions des articles 55 et
57 du CCAG-T.

ARTICLE 1I-6- QUALITE DES MATERIAUX :

La qualité des matériaux destinés & la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les
fascicules suivants :

- Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement ;
- Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR";

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de

souténement.

- La note circulaire de la DRCR N0214-22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relatif & la nouvelle
norme pour la mesure de valeur de bleu de méthyléne ;

- le catalogue des structures de chaussées neuves de la DRCR de 1995.

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est TPL4

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'Entrepreneur. lls sont arrétés & la suite de la réalisation
d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous le contréle d'un laboratoire qualifié (Q 2.3) par le

maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'Entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les modalités
proposées par I'Entrepreneur et acceptées par le maitre d’ouvrage.

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du 28/11 /1990 pour
matériaux d'accotement
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- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'Entrepreneur & I'agrément du maitre
d’ouvrage

- Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses CAO (Centrifugé Armé Ordinaire) série 135 A
.Article 1I-7- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du CPC
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98, la note circulaire n°214.22/40900/24725/2004 du 14/07/04 et la
directive de la DRCR pour les matériaux enrobés & chaud et complété également par les dispositions suivantes :

Désignation Quadlité . Fréquence

. ) N Nature de lessai .

du matériau a contréler de lessai
Matériaux pour - Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3
Accotements - Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3 * - Chaque 5 000 m3

* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne sont pas effectués si la
teneur en Ca CO3 est supérieure a 70%.

ARTICLE 11-8-COMPACTAGE DES ASSISES

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, I'entrepreneur
procédera & une planche de référence qui permetira de définir I'atelier de compactage minimal d'une part, et
d’autre part, servira de référence pour les contrdles de compactage des assises pendant le déroulement des
travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-aprés :

Couche de fondation Couche de Base
Comf)(?cité rr(:loy]enne (IXm) calculée sur > 959, > 95 9,
un minimum de 15 valeurs OPM OPM
Xm- 20 >91 % >91 %
(c = écart type) OPM OPM

Le contrdle de compactage se fera par sections d’au moins un kilométre, I'acceptation des résultats sera prononcée
sur la base du test de Wilcoxon qui consiste & considérer les résultats de compacité de la section soumise au

contrdle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le tableau ci-

aprés :

1- Principe du test Wilcoxon

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en cours de
chantier (population & tester), & des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs mesurées sur la

planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables.

2- Le test consiste a :

> Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

» Affecter & chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale & son rang dans le classement précédent ;
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> Calculer la somme des rang des n valeurs & tester ;
» Comparer cette somme & une valeur limite donnée dans le tableau ci-aprés ;

» Si cette somme est inférieure & la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours du chantier

sont acceptables.

Table donnant les seuvils critiques de la somme des n rangs de la population & comparer :

Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;

Valeur de n : population & comparer

m/n 15 20 25 30 35 40 45 50
5 34 41 48 55 62 68 76 83
6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Rq :Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de comparaison

Wilcoxon
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CHAPITRE Il
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Article lll-1- : OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont & la charge de I'entrepreneur qui les soumet &
I'approbation du Maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation des dits ouvrages.

Article 1ll-2- INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER :

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d’Ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours
& compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1- Généralités

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette

position comprend l'installation propre & I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les chemins
d'accés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité

et & I'eau. En outre, il doit reconnditre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans
le cas oU le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et Iui en donnerait I'autorisation pour une

époque et un délai déterminé.
Cette prestation ne donnera droit & aucune indemnité spéciale de la part du maitre de l'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre

garantie en permanence.

Au fur et & mesure de I'avancement des travaux, I'entreprise déposera les équipements routier fixes(panneaux de
toutes natures et dimensions, glissiéres, bornes ...) existant avant les travaux, les sauvegarder en bon état et les
remetire en place aprés achévement des travaux. Tout équipement ayant subi des dommages sera

automatiquement remplacer, aux frais de I'entreprise, par un nouvel élément identique.
Ces prestations ne donneront droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre de l'ouvrage.

2- Aire de chantier et gardiennage

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, 'emplacement exact de la cldéture de
chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ouvrage, la superficie de I'aire de chantier et son emprise
sur la voie publique, permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux

de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de
chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, I'atelier-
garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux pour le maitre d’ouvrage, le

laboratoire géotechnique, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage
couvrira toute la durée des travaux jusqu’da la réception de ceux-ci. Le colt du gardiennage pour la totalité de
I'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.
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3- Panneaux de chantier

Une sous - construction fixée & I'entrée et & la sortie de chaque chantier, & un endroit & choisir par le maitre
d’ouvrage, permettra de fixer deux panneaux de dimensions 4,00m x 3,00 m.

Les panneaux principaux indiqueront la nature de la réalisation, le maitre d’ouvrage...etc, conformément au

modéle fourni par I'administration.

Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications)

seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage.

Le colt du panneau de chantier & installer & l'entrée des deux routes est compris dans le prix de I'installation du

chantier.

4- Local du maitre d’ouvrage

Cette désignation concerne la mise & disposition du maitre d’ouvrage au démarrage des travaux:

- L'entrepreneur doit assurer et d’'une maniére permanente la mise & la disposition de I’Administration de moyen
de transport nécessaire pour la visite du chantier et ces dépendances pour la réception et 'agrément des

matériaux. Le moyen de transport restera toujours & propriété de I'entrepreneur.

- Deux bureaux d’au moins 20 m2 équipés du mobilier adéquat (grande table, chaises, armoires métalliques,
meubles de bureau, ordinateur (PC), imprimante couleur, appareil photo, et tout équipement nécessaire au bon

fonctionnement du chantier).
Les frais d'entretien et de fonctionnement liés & l'usage de ces locaux seront & la charge de I'Entrepreneur.

Il sera mis & la disposition de I’Administration dans un délai de trente jours & dater du lendemain de la notification

de l'ordre de service de commencement des travaux.
Les frais relatifs a cette prestation sont réputés inclus dans le prix de I'installation de chantier.

5- Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et déchets
résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le maitre d’ouvrage dans le

délai indiqué au présent marché.

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont & la charge de I'entrepreneur et ils sont compris

dans le prix de I'installation du chantier.

6-Rapport de fin chantier :

L'entrepreneur sera tenu de remettre en fin de chaque mois un rapport sur les événements marquants du chantier

depuis le commencement jusqu’a la réception définitive.

Ce rapport englobe : un album photos illustrant I'ensemble des activités et opérations d’exécution des travaux, les
contrdles de conformité des matériaux mis en oceuvre, les études de formulations, les dégéts imprévus survenus (cas

de force majeure) ainsi que toute opération réalisée non prévue parmi les prestations de ce marché.
Cet album qui illustrera toutes les activités sera remis par I'entrepreneur.

Les frais de cette prestation sont compris dans le prix de I'installation de chantier.
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Avrticle 111-3- SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER :

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et
d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et de la sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) & compter de la date de notification de I'ordre
de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place de la
signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux, de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux et cataphotes) conformément au schéma itinéraire de signalisation
temporaire établi par I'entrepreneur sur la base de la « Directive sur la signalisation tfemporaire des chantiers
routiers » et de la note circulaire n® 215.30/15/08 du 03 mars 2008 de la Direction des Routes, et approuvé par
I’Administration. Ces panneaux doivent relater les différents cas des travaux qui seront exécutés.

Tout constat par le Maitre d’Ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement & I'une des
prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier, méme pour un
seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non application du prix correspondant et I'application
de la pénalité prévue au présent CPS.

Les panneaux doivent &tre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre confectionnés
par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systéme de qualification et de classification des
entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par I'administration.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme de nuit pour prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistant, défectueux ou ne répondant aux exigences du
Maitre d’ouvrage, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, doit étre systématiquement remplacé.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation temporaire
du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage ou son représentant sur simple constat consigné au
cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement la pénalité prévue au présent CPS, jusqu'a la
levée de la non-conformité constaté également par un PV de constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I'entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, & sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier (y compris
le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme en cas de
dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier

o Le panneau du chantier :

-Deux panneaux de chantier seront fixés de part et d’autre du chantier & des endroits a choisir par le maitre
d’ouvrage, suivant le modéle fourni I’Administration. Ces panneaux de dimensions approximatives de

4,00 x 3,00 m.

Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications)
seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage.

-Un lot de panneaux de danger de type 910 a 920, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 & 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en quantité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,50 ml. lls seront
posés selon les indications du M.O et doivent d’étre installés dans les zones de travaux fixes et mobiles sur
chantier, conformément au schéma d'itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier

Le colt des panneaux du chantier est compris dans le prix de la signalisation temporaire du chantier.
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Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent d’étre & I'état neuf doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage avant et apreés leur pose.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et
nuit.

Atrticle 1ll-4- EMPLOI DES EXPLOSIFS :
L'emploi des explosifs est régi par 'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers courants.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires & I'obtention des autorisations réglementaires pour

justifier d'un allongement du délai d'exécution.
Article lll-5- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION :

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 6 du

CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes:
1 - Chaussée

Les travaux de mise en ceuvre de la GNB seront réalisés conformément aux données des tableaux figurant &
I'article 1-7 du présent CPS. La fourniture et le transport de ces matériaux sont & la charge de I'entreprise, ainsi

que la planche d’essais.

L'Entrepreneur doit procéder a ses frais & la réalisation d'une planche d’essai pour mis en ceuvre de la couche

GNB , et ce sous le contrdle d’'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage.

2-Imprégnation et revétement superficiel :
Le revétement superficiel bicouche sera réalisé conformément aux données du tableau figurant & I'article |I-7 du
présent CPS. La fourniture, le Transport et la mise en ceuvre des liants hydrocarbonés et les granulats sont & la

charge de I'entreprise, ainsi que la planche d’essais.

Route PK PK Fin Largeur fje TyApe de Categorle de Grar}ulats
origine chaussée revétement liant agrégats

Pour

NC AIT ALI - I'imprégnation :
TAKADOUM | 01000 | 2+000 4,00m CB 0/10 ou
Emulsion

Grain de riz

Imprégnation
P g Pour les

enduits
superficiels
0+000 2+540 4,00 m BF 800/1400 10/14 et 6/10
ou
Emulsion de
bitume

Enduit superficiel

NC Coopérative
Salima

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation & raison de 5 |/m2 de grains
de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par I'entrepreneur.
lIs sont arrétés & la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous le contrdle d'un
laboratoire agrée par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les modalités
proposées par l'entrepreneur et acceptées par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours & l'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats (nature,

qualité ...).
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L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.
3 - Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux données des tableaux figurant & I'article I-7 du présent CPS.
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en travers

type visé "Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés a 95% de 'OPM.

4 - Fossés seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution
Article 1ll-5- CONTROLE DES TRAVAUX :

1- La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassement sont celles définies par le
fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions du présent CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des contrdles de qualité
(catégorie B) et des contrdles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au
contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés & des assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées pour
chaussées et accotements. Si un contrdle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport

aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service de I'Ingénieur,
I'Entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et

de reprendre la finition de la couche.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, les pentes
des talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrdles seront consignés dans le cahier de réception
topographique.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de contréler & tout moment et par tout organisme, habilité en la matiére, la

qualité des travaux réalisés pour se prononcer sur la réception des prestations exécutées.

Les essais du laboratoire sont & la charge du maitre d’ouvrage.

Article 1ll-6 - REUNIONS DE CHANTIER.

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre d’ouvrage et
d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les

explications sur les travaux.

La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui

pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d'ouvrage et

I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas oU I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procés-verbal, celui-ci lui est noftifié par ordre

de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le
maitre d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier veillera & y faire inscrire au fur et &
mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces derniéres
au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues
par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité
des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir &
disposition tout document nécessaire & la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux regu sur

le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE IV
MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX
Article-IV-1- MODE DE MESURAGE :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systéme des métrés dressés aprés exécution des
travaux

A cet effet, I’Administration pourra exiger & I'entreprise de Iui soumetire des métrés détaillés illustrés par des
graphiques, des croquis et un album photo des travaux & attachés. Ces métrés serviront comme base pour la prise

d’attachements et ne seront validés qu'aprés leurs approbations par I’Administration.

Pour ce qui est des quantités relatives aux travaux de terrassement (Déblais et Remblais) ces derniéres seront
évaluées dans les situations provisoires par des pourcentages des travaux réalisés. Ces pourcentages seront
évalués par I’Administration sur la base de son constat sur le terrain. La situation définitive sera élaborée suite & un
levé topographique qui doit étre fait avant et aprés la réalisation de ses travaux et conjointement par

I’Administration et I'Entreprise aux frais de cette derniére.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa mise en profil ne seront pas
prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du
bordereau des prix - détail estimatif.

Article- IV-2 DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C relatif aux

clauses financiéres communes applicables aux fravaux routiers courants complétées par la note
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note n°2143/IT/411 /01 /92 relative aux définitions des prix pour
travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au total hors
TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est pris en

compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant
Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit :

Prix n°9 : Installation de chantier

Ce prix global rémunére forfaitairement et globalement les frais des installations générales, 'amenée
et le repli du matériel sur chantier (installations diverses, matériels de fabrication, de transport, de mise en ceuvre,
de contréle). Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre en place. Ce prix
doit rester inférieur & 5% du montant du marché HTVA.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues aux articles lll-2 et IlI-3 du présent marché, la
préparation d’un mémoire technique et la dépose et pose des panneaux de signalisation vertical qui seront touchés

par les travaux d'élargissement de la plate forme.

Ce prix sera réglé & hauteur des 2/3 lors de la mise & disposition du locale, le solde sera réglé aprés

repliement de ce local et remise en état des lieux.
Ce prix ne doit pas dépasser 5%(Cinq pour cent) du montant du marché hors TVA.

Prix n°10 : Fourniture et mise en place de la signalisation globale temporaire du chantier :

Ce prix rémunére la mise en place de jour comme nuit de la signalisation temporaire du chantier tel que définie &
I'article 1I-3 du présent CPS, au schéma d'intérimaire des panneaux de signalisation temporaire de chantier
approuvé au mémoire technique de la note circulaire n® DR/215-31/DE/50043/239/2012 du5 Octobre 2012.
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Ce prix rémunére au forfait la fourniture, la mise en place, I'exploitation, les surveillances et le remplacement du

diapositif de signalisation temporaire du chantier, tel que décret a I'article 1lI-3 du présent CPS.

Il comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation temporaire du
chantier. En plus de la fourniture des panneaux de chantiers.

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais et les
retards éventuels.

Prix n° 1 et Prix n° 11 : Réglage et compactage de fond de forme :

Ce prix rémunére au métre carré le réglage et compactage du fond de forme pour recevoir le corps de chaussée.

Prix n® 2 et Prix n° 12 : Réouverture et curage des fossés :

Ce prix rémunére au métre linéaire la réouverture et le curage des fossés latéraux (toute nature).

Prix n° 3 et Prix n° 13 : Couche de base en GNB :

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de
base GNB conformément aux prescriptions du prix n° D.2.2-d du fascicule n°2 du CPC tel que complété par la
note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 y compris I'arrosage et le compactage.

Prix n° 4 et Prix n° 14 : Fourniture de I’émulsion de bitume & 55% pour enduit d’imprégnation :

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport de I'usine au lieu de livraison et le stockage du liant pour la
réalisation de la couche d’'imprégnation y compris sablage ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents
contractuels.

Prix n® 5 et Prix n° 15 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix rémunére au métre carré la réalisation de I'enduit d’imprégnation dans les mémes conditions prescrites par
le prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC applicable aux travaux routiers, y compris le sablage de I'enduit
d’imprégnation au dosage prescrit par I’Administration. La fourniture du liant pour imprégnation étant & la charge
de I'Entreprise, mais réglée dans le cadre d’un prix & part.

Prix n° 6 et Prix n° 16 : Fourniture de I’émulsion de bitume & 65% pour RS bicouche :

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport de I'usine au lieu de livraison et le stockage du liant pour la
réalisation de la couche du revétement superficiel bicouche ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents

contractuels.

Prix n°7 et Prix n° 17 : Mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche :

ce prix rémunére au métre carré suivant les prescriptions du prix n° D, 3, 5, e du fascicule n°2 du CPC, toute fois
ce prix comprend également le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le

nettoyage de la chaussée avant enduisage ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n° 8 et Prix n° 18 : Matériaux sélectionnés MS type 1

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés type 1
pour accotement conformément aux prescriptions du prix n° D.6.1.2 de la note circulaire n° 2143/IT/411/01 /92

du 22/01/1992 y compris I'arrosage et le compactage.

N° Prix Réf. Au CPC et CPS
1 Article IV-2 du CPS
2 Article IV-2 du CPS
3 Article IV-2 du CPS
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Article IV-2 du CPS

Article IV-2 du CPS et n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC

Article IV-2 du CPS

Article IV-2 du CPS

4

5

6

7 Article IV-2 du CPS et n° D, 3,5, e du fascicule n°2 du CPC
8

9

Article IV-2 du CPS

10 Article IV-2 du CPS

11 Article IV-2 du CPS

12 Article IV-2 du CPS

13 Article V-2 du CPS

14 Article IV-2 du CPS

15 Article IV-2 du CPS et n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC
16 Article IV-2 du CPS

17 Article IV-2 du CPS et n° D, 3,5, e du fascicule n°2 du CPC
18 Article IV-2 du CPS

Article- IV-3 - SOUS DETAIL DES PRIX :

L'Entrepreneur devra joindre & son offre le sous détail de tous les prix du bordereau des prix et ce conformément

au modéle de I'annexe 3.

Article- IV-4 - REGLEMENT DES TRAVAUX :

Le réglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités

réellement effectuées et réguliérement constatées.
Article -1V-5 - REVISION DES PRIX

Le réglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités

réellement effectuées et réguliérement constatées.

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 précité, les prix du présent marché sont
révisables par application des formules suivantes. Cette révision s’applique quel que soit le résultat des calculs.

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du Chef de Gouvernement n°3.302.15
du 15 Safar 1437 (27/11/2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Pour le Prix n°4 et Prix n°14 du BPDE :

a) en cas d'utilisation de Cut Back, le prix n°4 et le prix n°14 seront révisés par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.10*(Mtn/Mtno) )
Dans laquelle :
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier
Min et MtnO= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81)
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.

b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°4 et le prix n°14 seront révisés par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05 * (Em/Emo) +0.10 * (Mtn/Mtno))

21



P = est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po = le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Mtno= index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81).
Bs et Bso = index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Emo = index simple relatif aux émulsifiant.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.
Pour le Prix n°6 et Prix n°16 du BPDE
Les prix n°6 et prix n°16 seront révisés par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bso)+0.05 * (Em/Emo) +0.10 * (Min/Mino))
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée
Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation
Min et Mtno: index simple relatif & transport privé par route (base 100 janvier 81).
Bs et Bso . index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Emo. index simple relatif aux émulsifiant.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs & prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.
Pour les autres prix du BPDE :

P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3°))

Dans lesquelles :
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

TR3 et TR3o = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit superficiel non compris la

fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987.
CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.

BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.

S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres payés au SMIG).

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.

Em et Emo : index relatif a I'émulsifiant.

Les valeurs initiales des index, pour les deux formules, sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des
plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations.

Article -1V-6- : LES AVANCES:

Le Maitre d’Ouvrage versera au titulaire du marché le paiement d’une avance dont le montant et les
conditions sont définis par le décret N° : 2.14.272 du 14 RAJAB 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances dans les
marchés publics. Le paiement de cette avance sera diU aprés notification de I'ordre de service de commencer les
travaux du marché et trente (30) jours au moins aprés:

(i) la date de réception par I'Entrepreneur de l'ordre de service de commencer les travaux.

(ii) la fourniture par I'Entrepreneur de la caution définitive.
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(i) la fourniture par I’Entrepreneur d’une caution d’avance instaurée par le décret précité. Cette garantie
bancaire demeurera en vigueur jusqu’d ce que le paiement d’avance ait été remboursé, mais le montant
de celle-ci peut étre progressivement réduit.

(iv) la mise en place des assurances.

L'avance sera remboursée par des déductions en pourcentage des acomptes. Les déductions commenceront
lorsque 'acompte suivant celui dans lequel le total de tous les paiements d’acompte certifiés en faveur de
I’Entrepreneur aura atteint trente pour cent (30%) du Montant du Marché.

Le taux de remboursement de I'avance est fixé & 10% du montant des acomptes,

A noter que le premier remboursement le taux susvisé s’applique au montant de I'acompte au dela de 30%
du montant initial du marché.

En cas de résiliation du marché quelque soit la cause ; la liquidation du remboursement est immédiatement
effectuée sur les sommes dues & I'entreprise ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de l'avance, la part de I'avance correspondante au
montant des fravaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de
I'avance versée au titulaire du marché.
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CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article V.1 - DELAI D’EXECUTION - PENALITE DE RETARD

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé & Cinq (05) mois & compter du lendemain du jour de
notification de l'ordre de service prescrivant & I'Entrepreneur de commencer les travaux. Ce délai comprend le

délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

En cas de non-respect de ce délai par I'entrepreneur des pénalités de retard d’'un montant de 1/1000 du
montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

Conformément aux dispositions de I'article 65 § 7 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné & 8% du

montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.
Atrticle V -2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :
Le montant du cautionnement provisoire est fixé & Trente Mille ( 30.000,00) dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & TROIS pour cent (3%) du montant du marché T.T.C

arrondi au dirham supérieur.

Conformément & l'article 15 § 4 du CCAG-T le cautionnement définitif doit étre constitué dans les 20

jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.
Article V -3 - NANTISSEMENT :
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précise que :

1/ La liquidation des sommes dues par I'Administration en exécution du marché sera opérée par les

soins de Monsieur le Président du Conseil Régional de Fés-Meknés.

2/ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché, ainsi qu'aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus & Il'article 8 du Dahir n°1-15-05 du
19/02/2015, est le Maitre d’ouvrage.

3/ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Régional de Fés seul

qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Conformément aux dispositions de l'article 13 du CCAG-T, le maitre d’ouvrage délivre sans frais &
I’entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la

mention « exemplaire unique » et destiné & former titre de nantissement.
Article V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :

A défaut par I'Entrepreneur d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du

CCAG-T, toutes les notifications lui seront valablement faites & I'adresse indiquée au CPS.
Article V -5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et
le dépbt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, &
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne & la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours. Cette remise en état
conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.

Article V -6 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION :

Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers & l'entreprise :
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Les travaux visés & l'article 46 du paragraphe I-b du Cahier des Clauses Administratives Générales

sont élargis & tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.
Article V -7 - DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de I'article 39 du CCAG-T, pour tous les réseaux,
I'entreprise procédera & leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en
présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces

réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégdts causés a ces réseaux au

moment de la réalisation des travaux.
Article V- 8 —= RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.

Article V- 9 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues

a ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
Article V - 10 - SOUS TRAITANCE:

Les conditions de sous-traitante sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349

précité.
Article V - 11 = VALIDITE DU MARCHE :

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité

compétente
Article V-12- DELAIS DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante
quinze jours (75 j) & compter de la date fixée pour l'ouverture des plis, les conditions de
prorogation de délai sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349

précité.
Article V.13 - ASSURANCE :

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les
attestations d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents & I'exécution du

marché. En I'occurrence les cas suivants :

- Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la

Iégislation et a la réglementation en vigueur ;

- Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de I'entrepreneur qui doivent étre

couverts par une assurance conformément a la législation et & la réglementation en vigueur ;
- Ala responsabilité civile ;
- Aux dommages a l'ouvrage ;

Toutes les autres conditions prévues par 'article 25 du CCAG-Travaux sont également applicables.
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Article V-14 - DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé & 12 mois. [l commencera & courir a compter de la date de la réception
provisoire.
Article V.15 - RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie d'un dixiéme (I/10) sera opérée sur les montants des décomptes provisoires.
Cette retenue de garantie cessera de croitre quand elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant
initial du marche.
Article V.16 - RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire sera opérée d L'issue des travaux par le chef du service infrastructure. Elle ne
pourra étre prononcée que si ces travaux répondent aux conditions stipulées au présent C.P.S,
conformément aux dispositions de I'article 73 du CCAG-T
Article V.17 - RECEPTION DEFINITIVE
A I'expiration du délai de garantie défini & l'article V.15 ci-dessus il sera procédé & la réception
définitive des travaux conformément & l'article 76 du CCAG-T.
Article V. 18 - RESILIATION :
Le présent marché pourra étre résilié conformément aux différents cas traités par le CCAG-T et
I'article 159 du décret 2.12.349 précité.
Article V. 19 - LITIGES :

Tous les litiges auxquels pourra donner I'exécution du présent marché seront soumis aux tribunaux
compétents.
Article V - 20 — CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au CCAG-T et par conséquent ne sont pas
reproduites au présent CPS :

- L’enregistrement du marché ;
- L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

- Les changements dans les diverses natures d’ouvrages.
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BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N°

A-Travaux de Construction de la Route non classé reliant Ait Ali & coopérative Takadoum sur 2 km
- Province d’ELhajeb

C. Ait Naaman

N° DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE | QUANTITE PRIX UNITAIRE EN DH | PRIX TOTAL EN DHS
Prix (HORS TVA) HT
1 |Réglage et compactage du fond de forme m2 12000
2 | Réouverture et curage des fossés ml 4000
3 | Couche de base GNB m3 1200
4 | Fourniture du liant pour imprégnation T 12
5 | Mise en ceuvre de I'imprégnation m2 8000
Fourniture de bitume pour revétement
6 T 21
superficiel
7 | Mise en ceuvre de revétement superficiel m2 8000
8 | Matériaux sélectionnés type 1 m3 667
Total Hors TVA
Montant de la TVA ( 20 %)
Total TTC
Faita ..coovvvviiiiiiiiiininnne, P

Cachet signature de concurrent




BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N°

B- Travaux de Construction de la Route non classé reliant Travaux de Construction des Routes non

classées pour I'accés d la coopérative SALIMA sur 2.54 km C. sebt Jahjouh - Province d’ELhajeb

N DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE EN DH | PRIX TOTAL EN DHS
Prix (HORS TVA) HT

9 |Installation de chantier F 1

10 | Signalisation temporaire FG 1

11 | Réglage et compactage du fond de forme m2 15240

12 | Réouverture et curage des fossés ml 4064

13 | Couche de base GNB m3 1524

14 | Fourniture du liant pour imprégnation T 15,24

15 | Mise en ceuvre de I'imprégnation m2 10160

16 Fourniture de bitume pour revétement T 25,40

superficiel
17 | Mise en ceuvre de revétement superficiel m2 10160
18 | Matériaux sélectionnés type 1 m3 848
Total Hors TVA
Montant de la TVA ( 20 %)
Total TTC
Faita ..coovvvviiiiiiiiiininnne, P

Cachet signature de concurrent




RECAPITULATION

MARCHE N°: ....c.oocoiiiiiinininenncececeeeeeee

Obijet : Travaux de Construction des Routes non classées :
- Reliant Ait Ali @ coopérative Takadoum sur 2 km C. Ait Naaman - Province d’ELhajeb
- Pour I'accés d la coopérative SALIMA sur 2.54 km C. Sebt Jahjouh - Province d’ELhajeb

TOTAL (A) HORS TAXE

TVA (A) 20%

TOTAL (A) T.T.C

TOTAL (B) HORS TAXE

TVA (B) 20%

TOTAL (B) T.T.C

TOTAL (A) H.T + TOTAL (B) H.T

TVA (A) + TVA (B)

TOTAL (A) T.T.C + TOTAL (B) T.T.C

Cachet signature de concurrent



Dernier Page

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application des dispositions de [I'alinéa
2§ 1 de Tlarticle 16 et §1 de l'art 17 et alinéa 383 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08
joumadal 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Marché N® : voeenvviniiiiiiiiiieeeineeennn

Objet : Travaux de Construction des Routes non classées :
- Reliant Ait Ali @ coopérative Takadoum sur 2 km C. Ait Naaman - Province d’ELhajeb
- Pour I'accés d la coopérative SALIMA sur 2.54 km C. Sebt Jahjouh - Province d’ELhajeb

Montant du MAIChE : ........oooeeiiiiee ettt e e e ee et e e e eeeaa e e eeeseata e eeseasstaeessasnnseeesssnnasessssanteraesesssssnnnnsnensan

Dressé par Vu et vérifié par :

Présenté par Lu et accepté par :

. entet P.O
Directeur Gégéral des

Approuvé par :




Annexe 1

DE :iieiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes

QUANTITE A TRAITER : cvviinniiiiiiiiiiiiiiiiicnceeaee

DUREE DE LA TACHE : «eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeens ( mois ou jours ouvrés)

RENDEMENT DE L’ATELIER Horaire : cooovviiiiiiinnnnnnn. (unité / heure)
Journalier : ..ccvvveeninennnnen. (unité / jour)

DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER. ...ccuviitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeineeineenenn

0N I I S =

CONSTRUCTION DU POSTE DE TRAVAIL :

¢ Nombre d’heures Par POSTE : vovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieaneeseseessesssssssssssssssss
¢ Nombre de poste PAr OUr 1 .eueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieeiennnnns

¢ Nombre de jours OUVIEs PAr MOIS 1 cevvviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnnn.

NOMBRE D’ATELIERS AFFECTES A LATACHE : «ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnee,



Rendement unitaire

QUANTITE Composition de I'atelier
Unité Val.
MATERIEL
1 Chargeuse sur pneus Cat 988 5,6m3.................. m3/Hr | 500
2 Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur......... m3/Hr | 276
0.25 DUMPEr toN.35 . eiiieiiieeneneenearenenenneneanenennns m3/Hr |25
8 PERSONNEL m3/Hr | 62.5
Chef de I'équipe
0.25 Conducteur d’engin
12.25 OQuvrier spécialiste
1 Aide ouvrier
] Manceuvre
2

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque téche figurant au programme de travaux)

NB : Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données & titre de modéle.




Annexe 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du

matériel
Age Etat
Rendement par g
Avec indication du | Nombre h . P
ype eure/jour Année (1)

Liev de travail
actuel

Disponibilité

(2)

(1) neuf, rénové, usagé, trés usagé

(2) indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible




Annexe 3 : CADRE DE SOUS DETAIL

N° PRIX : DESIGNATIONDU PRIX RENDEMENT ESTIME MI
DATE : QUANTITE PREVUE : heure M2
DISTANCE DE TRANSPORT : ou jour M3
Kg
T
Total
Composantes du prix
Matériel P.U Total
matériel- Quantité | P.U. o
U Matérie et ; Fournitures
main d’ceuvre ou durée d’utilisation Main- d’oeuvre . Fourn;tltj'res - .
Main- d’oeuvre prestations et prestations
et fournitures
Designation amortissement gros consommables Prix Unitaire
1 entretiens 3 1+2+43
2
Total 1 Total 2
Prix unitaire sec Total
(Total/rendement) (1) +(2)+(3)
Le prix consommable comprend les carburants, lubrifiants, pneumatiques et piéces d’usure.
CADRE DE SOUS DETAIL (suite)
PrixX Unitaire SEC (FEPOI)...civiieieeeiie e et
1) Coefficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec) Cl=...coonn.
Dont :
1.1. Frais généraux de chantier en pourcentage (1)
Encadrement ..........cccooeevvivninnneniennnn, %
Laboratoire............ocoevueeieneneinnn. % Amortissement matériel indivis .......... %
1.2. Frais généraux de siege en pourcentage (1)
Frais de Siege ......ocoovveerveiceiice, %
Frais d’agence .........oocoeevevevivvreeiennnnns %
Frais finanCiers ........ccoccoevvervvieveninens %
Frais d’études .......ccceevvevverveenneennnene %
1.3. Bénéfices et aléas .........cccoovvvrvrennnnn, %
2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures C2=...
C3=...

3) Coefficient sur travaux sous-traités (prestations et fournitures).

Prix de vente HT :






