ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Objet: Réalisation des essais de contréle de la qualité des

travaux routiers au niveau de la région Fés-Mekneés.



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

wkEAE
MARCHE N° ......coovvvirvnnrnnnenecnnnes

Obijet : Réalisation des essais de contrdle la qualité des travaux routiers au niveau de la région
Fés-Meknés.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé aprés appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions de
Palinéa 2 § 1 de Particle 16 et alinéa 3 § 3 de larticle 17 du Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |,
1434 (20 Mars 201 3) relatif aux marchés publics

Entre,

Monsieur le Président de la Région Fés —Meknés, agissant au nom et pour le compte du Conseil
Régional de la Région Fés-Meknés désigné ci-aprés par « I’Administration » ou « maitre
d’ouvrage »

D’une part

ET

1. Cas d’une personne morale
VLo et st e qualité ..o
Agissant au nom et pour le compte de......cccoevevvececiennnnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .....cceceivinivririece e, Patente N ....cccoveeevenienne
Registre de commerce de .....cccccvivireeeee . SOUS 1€ N i
AFfilié @ 12 CNSS SOUS N ettt et st s enees
Faisant élection de domiCile QU .......ccceeevevieieiecnicinierece e
Compte bancaire N° (RIB SUIr 24 POSIIONS)..c.ccucirieeriieriiecieseeer ettt et er e s es e et ssa s aasenes ouvert aupres
DBt et ettt s e et s

Désigné ci-apres par le terme « ATTRIBUTEUR».

D’avtre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2. cas de personne physique

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......cccceeevevieveccesceeceeeeeene Sousle N’.cceceeeee,

Patente N’ ..o

Affilié a la CNSS SOUS N° ....oveerereeeereetee e

Faisant élection de domicile Qu .......ccceveveeeereeceseere e

Compte bancaire n°(RIB SUr 24 POSItIONS)....c.cceviireeieeieere et eer s e seere e s ouvert aupres de...................

Désigné ci-apres par le terme « ATTRIBUTEUR».

D’autre part



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.ccuvveeevrcvreenn
e Membrel:
Mo e st qualité
Agissant au nom et pour le compte de......ccooevevrceriniennnns
Au capital social c...cceeeivinirecrerece s Patente N’ ....cccoveeeieiveneenn,
Registre de commerce de .....cccceviviveceiceninee . SOUS 1€ N
Affilié 213 CNSS SOUS N° vttt e e
Faisant élection de domiCile QU .....ccocevreieiniinirce e e
Compte bancaire n°(RIB SUr 24 POSITIONS)......cieeeversceceecetieree et eree e s es et enens ouvert aupres de..............

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

IVl st st sttt s b s e s et s en e s en et e (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
SUF 24 POSITIONS)curiviiieiierietiee et ee st st ee et e see s s eressse e e snses s aseese sennn ouvert aupres de ......coeeeeeveeceveenne.

Désigné ci-apres par le terme « ATTRIBUTEUR».
D’autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :



Article 1 : Objet du marché :

Le présent marché a pour objet Réalisation des essais de contréle de la qualité des travaux
routiers au niveau de la région Fés-Meknés.

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

Marché passé aprés appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des
dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'article 16 et alinéa 1 § 3 de I'article 17 du Décret n°2-12-349 du
08 Joumada |, 1434 (20 Mars 201 3) relatif aux marchés publics

Article 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre exécuté pour le compte de I'Etat ( CCAG-EMO )

1- l'acte d’engagement,

2- le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS)

3- Le mémoire technique ;

4- le bordereau des prix - détail estimatif,

5- Le sous détail des prix ;

6- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel
qu’il a été modifié ou complété ;

7- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services portant
sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre ( CCAG-EMO ) exécuté pour le compte
de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii | 1423 ( 4 juin 2002 ),

Par le fait méme de la signature de 'acte d’engagement, le Laboratoire est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres
piéces rendues contractuelles par ce méme document.

Article 4 : TEXTES GENERAUX :
Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaire en vigueur et notamment :

- la Loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le Dahir n°1-15-83 du 20
ramadan 1436 (7 juillet 2015)

- le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

- Le Décret n°2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marches de services portant sur les prestations
d’études et de maitrise d’ceuvre passes pour le compte de I'état (CCAG-EMO)

- Le décret N°2-09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivistes locales et de leurs groupement tel qu'il a été complétée et modifier

- Le Décret N° 2/07/1235 du 04/11/08 relatif au contréle des dépenses de I'Etat

- Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 ( 19 Février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics

- Le dahir n°1-85-347 du 7 Rabia 1406 ( 20/12/1985 ) portant promulgation de la loi n°30-85
relative a la T.V.A.

- Le Décret Royal n°2-73-685 de la 8/12/73 portante revalorisation de salaires minimes,

- Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics



Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs

aux commandes publiques

Le laboratoire devra se procurer les documents qu'il ne posséde pas et ne pourra en aucun cas
invoquer l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues. S'il y a une
modification dans les textes cités, le laboratoire se référera au plus récent d’entre eux.

Article 5 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend I'exécution des prestations du contrdle de la qualité des travaux pour garantir

la réalisation des ouvrages en respectant les normes et garanties de sécurité en vigueur dans les

conditions spécifiées dans le CPS travaux.

Le laboratoire effectue I'échantillonnage, les prélévements, assure leur conservation, leur transport,

effectue les mesures et les essais et fournit en plus de la réalisation des essais les rapports des

résultats obtenus. Il doit obligatoirement commenter et interpréter les résultats d’essais quant aux

exigences de la réglementation et des spécifications techniques du CPS travaux, & défauts celles en

vigueur.

Le Laboratoire est responsable de :

La fiabilité des essais et de I'exactitude des résultats et assume toute erreur ou
faute professionnelle a ce sujet ;

La représentativité de I'échantillonnage, des prélévements conformément a la
cadence exigée par le CPS travaux, de leur conservation, de leur transport.

La réception aprés mise en ceuvre ;
Des mesures et des essais qu’il réalise ;

Suivi métrologique de I’ensemble des appareils utilisés pour la réalisation des
essais, l'appareillage doit étre obligatoirement étalonné (avec preuve de
raccordement au systéme internationale d’unité Sl).

Le titulaire prend & sa charge tous les frais et toutes sujétions relatifs a la réalisation des essais et
suivi de la qualité des travaux préconisés par le présent CPS, notamment :

le prélévement des échantillons destinés aux essais, leurs manutentions et conservations
selon les normes en vigueur ;

La prestation du personnel et de son encadrement, tant sur le terrain qu’au Laboratoire ;
La fourniture du matériel et des produits nécessaires aux essais ;

La documentation et notamment les normes et les modes opératoires des essais ;

La production des rapports (obligatoirement faisant I'objet d’interprétations et
commentaires voire méme recommandations selon les spécifications techniques du CPS
travaux ou spécifications en vigueur) en minute ou édition définitive.

Le maitre d’ouvrage facilitera au Laboratoire I'accés aux informations et documents utiles et relatifs
& la réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché, et
éventuellement dont dispose I'administration.

Les

normes d’échantillonnage, d’essais, de prélévement,... appliquées doivent étre

obligatoirement des normes marocaines en vigueur (les plus récentes). A défaut et s’ils existent
des essais qui ne disposent pas de normes marocaines, le laboratoire, aprés accord du maitre



d’ouvrage, applique les normes internationales en vigueur ou & défaut des normes européennes
ou frangaises correspondantes.

Un programme d’intervention du laboratoire sur chantier doit étre établi par le laboratoire en
concertation avec le maitre d’ouvrage sur la base du programme des travaux fourni par I'entreprise.
Ledit programme détaillera le déroulement chronologique des essais ou prélévements a réaliser en
fonction de I'avancement des travaux et nécessitant des essais de recettes. Tout prélévement de
matériaux par le laboratoire ou mesure sur chantier doit se faire conformément au programme
d’intervention du laboratoire, toute intervention doit é&tre sanctionnée par un PV & signer
conjointement.

Le laboratoire doit avisé a 'avance de tout changement au niveau du programme en question. Tout
manquement de la part du laboratoire a ce qui précéde impliquera sa responsabilité.

Le laboratoire a I'obligation de signaler par écrit au MO l'insuffisance de la campagne d’essais,
avec tous les justificatifs nécessaires, prévus pour un ouvrage lors de son exécution.

Les commentaires des résultats sont obligatoires et doivent faire référence au CPS travaux, CPC et
les spécifications techniques en vigueur.

Le laboratoire doit fournir au maitre d’ouvrage un rapport de synthése mensuel portant sur
I'ensemble d’essais et mesures réalisées avec leurs interprétations et commentaires ainsi qu’un avis
sur la qualité des travaux mis en ceuvre et sur les mesures prises concernant des éventuels résultats
non conformes aux exigences contractuelles. Ledit rapport doit contenir une partie qui doit énumérer
tous les points ayant connu des problémes de qualité et nécessitant un suivi dans le temps.

Les rapports fournis par le laboratoire doivent faire I'objet d'une réception de la part du maitre
d’ouvrage basée sur une analyse du contenu et son approbation.

La mention « sans commentaire » est irrecevable, le rapport portant cette mention n’est pas
réceptionné.

En plus, pour les ouvrages en béton (Dalots ou Ouvrage d’Art) et les travaux d’enrobés
bitumineux, le laboratoire doit fournir un rapport additif regroupant les résultats d’essais
concernant la qualité des matériaux mis en ceuvre au niveau de tout I'ouvrage en question
depuis la formulation jusqu’a la fin des travaux (y compris les reprises éventuelles). Ledit
rapport doit étre livré un mois aprés la fin des travaux relatifs a I'ouvrage en question et il est
pris comme base dans la réception provisoire de I'ouvrage en question.

Toute anomalie ou défaillance, aprés expertise éventuelle, dont la cause est liée & la qualité du
matériau et qui a fait au préalable 'objet d’'un résultat conforme de la part du laboratoire engage
sa responsabilité.

Article 6 : CONSISTANCE DES ESSAIS DE CONTROLE

La mission confiée au Laboratoire dans le cadre du présent marché consiste en la réalisation des
essais de laboratoire nécessaires pour assurer la qualité des travaux conformément aux
spécifications techniques en vigueur, la production des rapports (obligatoirement faisant I'objet
d’interprétations et commentaires voire méme recommandations selon les spécifications techniques du
CPS travaux ou spécifications en vigueur) en minute ou édition définitive. En I'occurrence :

- I'identification des matériaux pour remblai ;

- le contréle de compactage des fonds de forme et des remblais ;

- I'identification et le contrdle de compactage des matériaux de couche de forme, des couches de
fondation et de base ;

- I'identification et contréle de compactage des matériaux MCR pour couche de roulement ;

- I'identification et le contrdle de compactage des matériaux sélectionnés pour accotements ;

- le contréle des dosages des granulats et liants pour enduit superficiel ;



- I'identification de liant hydrocarboné ;

- le contréle de la qualité des matériaux traités aux liants hydrocarbonés ;
- I'identification des granulats pour béton ;

- le contrdle de qualité des bétons et essais mécaniques sur béton durci ;

- les essais mécaniques sur buses ;

- Essais de mesures dimensionnelles sur les buses ;

- Essais de mesures dimensionnelles sur enrochement ;

- Les essais sur les grilles de gabions ;

-...etc

Le contréle est a effectuer sur les lieux des travaux.

Article 7 : Rapports d'essais

Le laboratoire est chargé de la rédaction des rapports d'essais et de contréle en trois exemplaires.
Ces documents doivent étre conformes aux normes (y compris la partie expression des résultats) en
vigueur ou aux spécifications particuliéres du CPS travaux.

Le rédacteur respectera strictement le modéle de rapport imposé par les normes en vigueur. Il
joindra obligatoirement les piéces complémentaires utiles, notamment les courbes et les graphiques
obtenus au cours des mesures ainsi que les tableaux des mesures.
Le rapport doit comprendre ce qui suit :
- Obijet, lieu et date de prélévement (PK ou n° de profil,...) ;
- Date et lieu de l'essai ;
- Description (nature et provenance) et identification des matériaux testés ;
- Norme de référence de I'essai ;
- Quantités estimées des matériaux du lot ayant fait I'objet du prélévement et nombre de
prélévement ;
- Résultats obtenus ;
- Commentaires :
O Incertitudes de mesure pour chaque essai accrédité et pour les résultats limites, selon les
normes en vigueur
o Comparaison des résultats obtenus avec les spécifications contractuelles.
Le rapport sera daté, signé et édité ainsi que ses annexes éventuelles.
Le MO peut demander & tout moment les feuilles d’essais (conforme & la norme adoptée) pour tous
les essais réalisés (en annexe du rapport) ;

Article 9 : SOUS-TRAITANCE

En complément des conditions de sous-traitance régies par les dispositions de 'article 158 du décret
n° 2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013), Il doit préciser éventuellement au niveau de
son mémoire technique la liste des essais & sous-traiter et la société sous-traitante.

Article 10 : DEFINITION DES PRIX

Les prix du bordereau des prix-détail estimatif englobent outre les prix relatifs aux essais, les
vacations et les prestations d’ingénierie du laboratoire.

Les prix définis ci-aprés comprennent les frais du personnel, des fournitures nécessaires, de transport
ainsi que les frais relatifs & la présence du chef d’équipe aux réunions et visites du chantier
programmées par le maitre d’ouvrage, la présence du chef de projet en cas de nécessité, a la
mobilisation du cadre du laboratoire lors des différents coulages de béton, la rédaction des
rapports d’essais mensuels, des rapports de fin de travaux relatifs aux ouvrages et du rapport
additif pour les ouvrages en béton ou enrobés bitumineux. lls comprennent les taxes, bénéfices,
impdts et frais généraux et toutes sujétions.



Prix n°1 :
Ce prix rémunére au forfait, la production des rapports relatifs a la vérification documentaire : validation des

études de formulation, des avis techniques, des agréments des matériaux, vérification du poste d’enrobage et
de la centrale de production du béton, .... fournis par I'entreprise ...ect;

Prix n°2:

Ce prix rémunére au forfait la production des rapports de synthése mensuel en deux exemplaires ;

Prix n°3:

Ce prix rémunére au forfait, la production du rapport de synthése définitif en trois exemplaires ;

Prix n°4 :
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de I'essai d’Analyse granulométrique sous I'eau ou a sec selon la
norme marocaine NM10.1.700 pour les Granulats et la NM.13.1.008 pour les Sols ;

Prix n°5:

Ce prix rémunére a l'unité la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NM13.1.007.

Prix n°6 :
Ce prix rémunére & l'unité la réalisation de I'essai d’équivalent de sable (0/5) selon la norme marocaine
NM10.1.147 et sur la fraction (0/2) & 10% des fines selon la norme NM10.1.732 ;

Prix n°7 :
Ce prix rémunére & l'unité la Mesure de I'activité argileuse au bleu de méthyléne d'un sol selon la norme NF
P94-068 ou d’un granulat ou matériau rocheux selon la norme NM 10.1.141.

Prix n°8 :
Ce prix rémunére a l'unité la mesure de la propreté de granulats selon la norme marocaine NM 10.1.169.

Prix n°9 :
Ce prix rémunére & I'unité la mesure du coefficient d’aplatissement d’un granulat selon la norme marocaine
NM 10.1.155.

Prix n°10:

Ce prix rémunére & l'unité la mesure de dureté Los Angeles selon la norme marocaine NM 10.1.706.

Prix n°11:

Ce prix rémunére & l'unité la mesure de la résistance & l'usure par Deval humide ou Micro-Deval selon NM
10.1.148 .

Prix n°12 :
Ce prix rémunére & l'unité la détermination de I'indice de concassage ou le rapport de concassage selon la
NF P 18-540.

Prixn°13:

Ce prix rémunére a l'unité la détermination de la teneur en carbonate CACO3 selon la norme NF P94-048
Octobre 1996.

Prix n°14 :

Ce prix rémunére & l'unité I'essai Proctor normal et modifié selon la norme NM 13.1.023 ou NM 13.1.044.

Prix n°15:
Ce prix rémunére a l'unité la Mesure de la teneur en eau selon la norme NM 13.1.152.



Prix n°16:

Ce prix rémunére a l'unité la mesure de densité au densitométre & membrane selon la norme NM 13.1.134

Prixn®°17:

Ce prix rémunére a l'unité la mesure d’épaisseur des couches.

Prix n°18:

Ce prix rémunére a l'unité I'analyse compléte d’un bitume pur, par tous les essais correspondants au niveau
de la norme NM 03.4.158 , ou d’un bitume fluidifié, selon la norme marocaine en vigueur,

Prix n°19:

Ce prix rémunére a l'unité I'analyse compléte d'une émulsion de bitume cationique par les essais
correspondants au niveau de la norme NM 03.4.029,

Prix n°20:

Ce prix rémunére a l'unité l'essai d’adhésivité des granulats avec I'émulsion de bitume selon la
norme NM 03.4.036

Prix n°21 :
Ce prix rémunére a l'unité la mesure de dosage de la couche d’accrochage ou couche d’'imprégnation selon la
norme frangaise NFP 98-275-1 de 'année 1992

Prix n°22 .
Ce prix rémunére & 'unité la mesure du dosage des liants pour revétement selon la norme frangaise NF P98-

275-1 de I'année 1992

Prix n°23:

Ce prix rémunére & l'unité la mesure de dosage des granulats pour enduit superficiel selon la norme frangaise
NF P98-276-1/2 de I'année 1992 — NF P98-276-1/2 de I'année 1994
Prix n°24 :

Ce prix rémunére a l'unité la mesure de la température d’enrobé, selon la norme NF P98-150-1,

Prix n°25:

Ce prix rémunére a l'unité I'extraction de bitume et granulométrie d’'un mélange hydrocarboné selon les
normes NF EN 12697-1 & NF EN 12697-2

Prix n°26:

Ce prix rémunére & I'unité I'essai Marshall (stabilité, fluage, compacité) sur une série de 5 éprouvettes pour
enrobé selon la norme NM 13.1.034 - NM 03.4.235

Prix n°27:

Ce prix rémunére & I'unité I'essai Duriez (résistance, compacité, RH/RS) pour une série de 12 éprouvettes pour
EB selon la norme NM 13.1.046 ou NM 13.1.035.

Prix n°28:
Ce prix rémunére & l'unité I'exécution d'une carotte sur béton bitumineux (y compris la géométrie de
I'éprouvette selon la NM 03.4.227 pour déterminer I'épaisseur de chaussée selon la NM 03.4.063.

Prix n°29:

Ce prix rémunére & l'unité I'exécution d’une carotte sur béton bitumineux pour déterminer la
compacité selon la norme NM 03.4.226 .



Prix n°30:

Ce prix rémunére & I'unité la Plasticité au céne d’Abrams selon la norme NM 10.1.061

Prix n°31:

Ce prix rémunére a I'unité I'essai de compression simple d’un béton (6 cylindres 16 x 32), (3cylindres
& 7 jours et 3cylindres & 28 jours) selon la norme NM 10.1.051,

Prix n°32:

Ce prix rémunére a l'unité I'essai de traction par fendage d’un béton (3 cylindres & 28 jours 16 x
32), selon la norme NM 10.1.052

Prix n°33:

Ce prix rémunére & I'unité I'essai de traction sur fil de gabion.

Prix n°34:

Ce prix rémunére & l'unité I'essai de pliage/dépliage sur fil de gabion.

Prix n°35:

Ce prix rémunére a l'unité I'’écrasement transversal sur buse en béton pour 1 élément selon la norme NM
10.1.027 .

Prix n°36:

Ce prix rémunére & l'unité la mesure dimensionnelle sur buses pour 1 élément selon la norme NM 10.1.027.

Prix n°37:

Ce prix rémunére & l'unité I'identification du type de liant de peinture routiére selon la NM10.9.208

Prix n°38:

Ce prix rémunére & l'unité la forme des billes de verre de peinture routiére selon la NM10.9.205

Prix n°39:

Ce prix rémunére a l'unité la granulométrie des billes de verre de peinture routiére selon la 1ISO259-1
Article 11 : DELAI D’INTERVENTION- DELAI DU MARCHE

1. Délais d’intervention et de fourniture des rapports d’essais
Le Laboratoire doit intervenir pour prendre les échantillons, les mesures ou procéder aux essais dans
le délai fixé dans la demande d’intervention programme d’intervention (adaptable selon le besoin
et aprés approbation du MO).
Le rapport de chaque intervention est fourni dans les meilleurs délais (svite aux délais nécessaires
pour la réalisation des essais selon les normes en vigueur) qui suivent la fin des opérations de
mesures ou des essais correspondants. Cependant en cas de nécessité ou d'urgence les résultats
seront communiqués par fax ou transcrit sur le cahier du laboratoire et confirmé ensuite par I'envoi
du rapport d’essais.
Toutefois un délai partiel de 20 vingt jours est fixé pour la remise des rapports de synthése
mensuelle.

2-Le délai global

Le délai global du présent marché est de Vingt-quatre (24) mois.

3- Pénalités de retard :
En cas de non respect par le Laboratoire de :
e La réalisation d’un type d’essai prévu au CPS, et jugé nécessaire pour le contrdle de qualité
des travaux objet du marché, une pénalité de 1% (par essai non réalisé) du montant du



marché est appliquée au laboratoire, en plus sa responsabilité est engagée quant au
manquement de la réalisation de 'essai ou des essais en question ;

e La remise des rapports de synthése mensuels dans le délai partiel fixé ci-dessus, une pénalité
journaliére de retard égale 1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier) sera
appliquée.

Par dérogation aux dispositions de I'article 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant des pénalités est
plafonné a 15% du montant du marché.

Article 12 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Le titulaire du présent marché ne sera libre de renoncer & son offre que si 'approbation de son
marché ne lui est notifié dans un délai de (75 jours) soixante quinze jours & compter de la date de
I'ouverture des plis. Les conditions de prorogation du délai sont fixées par les dispositions de I'article
153 du Décret 2-12-349 précité.

Article 13 : REVISION DES PRIX
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 précité, les prix du présent
marché sont fermes.

Article 14 : RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de la résiliation du présent marché sont celles prévues par I'article 33 du CCAG-EMO.
La résiliation pourra étre aussi prononcée dans le cas prévu a l'article 159 du Décret n°2-12-349 du
08 Joumada |, 1434 (20 Mars 201 3).

Article 15 : MODE DE REGLEMENT

Tous les essais seront payés d’aprés les quantités réellement exécutés par application des prix du
Bordereau des Prix-Détail Estimatif ci-dessous et établi par le laboratoire.

Le réglement sera effectué par virement au compte du laboratoire en dirhams marocain sur la base
des décomptes provisoires et définitifs.

Article 16 : RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée aprés réalisation de tous les essais prévus et nécessaires et
remise des rapports correspondants, et selon les marchés des travaux passés par le maitre
d’ouvrage.

La réception définitive sera prononcée aprés validation du rapport définitif de fin de chantiers.

Article 17 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
Le décompte général et définitif est établi comme il est stipulé & 'article 44 du CCAG-EMO.

Article 18 : CAUTIONEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE

Le montant du cautionnement provisoire est fixé & Huit mille (8.000,00) Dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C.
Une retenue de garantie de 10% sera retenue sur les sommes dues au Laboratoire, elle cessera de
croitre lorsqu’elle atteint les 7% du montant initiale du marché augmenté le cas échéant du montant
des avenants, et lui sera payée dans les trois mois qui suivent la réception définitive.

Article 19 : DROIT DE REPRODUCTION DES RESULTATS

Le Madaitre d’ouvrage se réserve le droit exclusif de disposer des résultats de contréle pour ses
besoins propres ainsi que pour ceux des collectivités et organismes auxquels elle jugera bon de les
communiquer.

En aucun cas il ne pourra faire état des résultats du contrdle lors d’une communication orale ou
écrite & caractére public, sans avoir au préalable obtenu I'accord du Maitre d’ouvrage.

Article 20 : DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
Les dispositions de I'article 50 du CCAG-EMO sont applicables au présent marché.



Article 21 : SECRET PROFESIONNEL
Le Laboratoire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché

et aprés son achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance,
a l'occasion de I'exécution du marché. Ils ne peuvent communiquer & des tiers la teneur de ces
renseignements et documents sans autorisation préalable du Maitre d’ouvrage. De plus, ils ne
peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d’ouvrage des renseignements qui leur sont fournis et
des résultats d'examens, essais et recherches effectués pour accomplir leur mission.

Article 22 : NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par I'administration en exécution du présent marché sera
opérée par Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Fés-Meknés

2- La personne habilitée & fournir les renseignements énumérés au dahir 1.15.05 du 19 Février
2015 relatif aux nantissements des marchés Publics est Monsieur le Président du Conseil
Régional de la Région Fés-Meknés

3- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur le trésorier régional
de Fés, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché

4 - Par application de I'article 11 § 5 du CCAG-EMO, I’Administration délivrera sans frais au
Laboratoire sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la
mention { exemplaire unique » et destiné & former titre de nantissement.

Article 23 : CLAUSES TRAITEES PAR LE CCAG-EMO
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au

CCAG-EMO et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS mais elles sont applicables
au présent marché :

La validité du marché et la notification du marché ;
Le domicile du Laboratoire ;
L’enregistrement du marché ;

La modification des prestations en cours d’exécution ;

VvV V. V V V

Les litiges.



Bordereau des prix - détail estimatif

Obijet : Réalisation des essais de contréle de la qualité des travaux routiers au niveau de la

région Fés-Meknés.

PRIX UNITAIRE H.T

forfait

Analyse Granulométrique Sous L’eau

N° EN DHS TOTAL
Prix DESIGNATION UNITE QTE H.T
EN CHIFFRES
La production des rapports relatifs &
1 la vérification documentaire F 1
forfait
La production des rapports de
2 synthése mensuels F 1
forfait
La production du rapport de
3 synthése définitif F 1

L'unité

4 ou d sec u 362
L'unité

5 L:ml.te’s d’atterberg U 237
L’unité
Essai d’équivalent de sable sur la
fraction 0/5 et ou sur la fraction 0/2

6 a 10 % de fine v 372
L’unité

e Es’scu.s au bleu de méthyléne U 197
L’unité

8 E’SSQ.I f:le propreté U 239
L’unité

0 E’SSQ.I f:le coefficient d’aplatissement U 48
L’unité

10 E’SSCI.I !.os Angeles U 109
L’unité

11 E’SSQ.I Peval ou Micro Deval U 62
L’unité
Essai d’'indice de concassage ou

12 rapport de concassage U 89
L’unité

13 E’SSG.I Teneur en CACO3 U 10
L’unité

14 E’SSCI.I !’roc‘ror normal ou modifié U 10
L’'unité

15 Mesure de la teneur en eau U 2331




Essai de densité au densitométre a

16 membrane 2331
L'unité

17 Iv,\es.ute d’épaisseur des couches 9391
L'unité

18 I<’:|er3'r|’f|cc|t|on compléte d’un bitume 117
L'unité
Identification compléte d’une émulsion

19 de bitume 117
L'unité
Essai d’adhésivité des granulats et

20 liant 19
L'unité
Mesure de dosage de la couche

21 d’'imprégnation ou d’accrochage 47
L'unité
Mesure de dosage des liants pour

22 revétement 454
L'unité
Mesure de dosage de granulats pour

23 revétement 454
L'unité

24 I\{\es.w:e de température d’enrobé EB 113
L’'unité
Essai d’extraction de bitume et

25 granulométrie des granulats récupérés 23
L'unité

26 E,SSCI.I f\/\arshqll 6
L’'unité

57 E’SSCI.I PURIEZ 5
L'unité

8 C,:dl'f)f’fdge d’enrobé EB 10
L’'unité
Mesure de densité sur carotte

29 d’enrobé EB 10
L'unité

30 E,SSG.I ’de cdne d’Abrams sur le béton 80
L'unité
Essai de résistance a la compression

31 simple sur le béton 80
L'unité




Essai de résistance a la traction d’un 40
32 béton par fendage
L'unité
33 E’SSG.I <f|e traction sur fil de gabion 152
L'unité
34 E’SSG.I <f|e pliage sur fil de gabion 152
L'unité
35 E’SSCI.I d écrasement sur buses 95
L'unité
36 E’SSCI.I ’de dimension sur buses 95
L'unité
L'identification du type de liant de peinture
37 routiére 10
L'unité
la forme des billes de verre de peinture
38 routiére 10
L'unité
la granulométrie des billes de verre de
39 peinture routiére 10
L'unité
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC
Fait @ cevvviiiiniiiiiiiiiiennnnn, = POt

Cachet et signature du concurrent




MARCHE N° ....coviininernnencnecnnenns

Objet : Réalisation des essais de contrdle de la qualité des travaux routiers au niveau de la
région Fés-Meknés.

Marché passé par Appel d’offre ouvert sur offre de prix (séance publique) en application de
I'article 16-alinéa 2- paragraphe 1,et I'article 17-alinéa 3- paragraphe3 du Décret n°2-12-349 du
08 Joumada |, 1434 (20 Mars 201 3) relatif aux marchés publics.

Montant de I'acte d’eNGAGEMENT t.....c.ociiiiiieieieeeee ettt sttt saesteesbesesessaesnens
Dressé par :
A Le e,
Lu et accepté par : Présenté par :
A Le i A Le i

Approuvé par :




