ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

APPEL D'OFFRES OUVERT N° : 52/RFM/2017

ETUDE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS
AIT ALI, BENZOUINE, AIT TALEB 2, AIT HAMZA, AIT
YOUSSEF OU ALI DE LA CT IQADDAR, DOUAR AIT HASSI OU
ALI TIMALOUKA ET COOPERATIVE SIDI EL ALIDE LACT
AIT BOURZOUINE

(PROVINCE D’EL HAJEB)

CAHIER DES PRESCIPTIONS SPECIALES
&
Bordereau des prix - détail estimatif




ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

MARCHE N° ....... / 2017
MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert, sur offre de prix, en vertu des dispositions de
I'alinéa 2 § 1 de Iarticle 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE
Monsieur : le Président de la région Fés-Mekneés (désigné ci-aprés par le maitre d’ouvrage)

D'une part,

1. Cas d’une personne morale
IVL, e creee e ereeeseeeseeessnesresesseesssessasen srnassses snassnaesreassnes senasesassneann QUAlILE ... e

Agissant au nom et pour le compte

sont conférés.

AU capital SOCIAl ...cccvereverrrernrreenreenrreecreeerseeseeesseeseeesanessnessanens Patente N° .....eeevreeeeererereerecercseneecereeeecnseseeenseneens
Registre de commerce de .......ccoceeeerreerericrrcercecnreenns SOUS |€ N°..eeeeercerece e

Affilié @ 1a CNSS SOUS N° ....cociiiirinriiississiisinnsssssssssssasssssassassasanns

Faisant élection de domicile QU .........cccevvveivciniiennicnnne i snssne s

Compte bancaire n° (RIB sur 24

POSILIONS)....ciieieceeircree s st cenerass st sessaeseesness e sessassasasnessassnssssassssessesansnsnnn ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « BET ou bien IC».
D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
Ve e s s e s s e e s sn e a e
Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ........cceeeveeereecrrserneesnnsnennnes Sous le N°....eeececerennnene



Patente n° .......vviivinnniensnnnenneenennnans

Affilié a Ia CNSS SOUS N° ....cccvcreveereerecsensecsensennns

Faisant élection de domicile Qu ........cccvvveriirniinnninnnnnninsnen
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de........ccceeurenn

Désigné ci-aprés par le terme « BET ou bien IC».

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......c.cccuveeeevrevreenn
e Membrel:
ML s qualité e
Agissant au nom et pour le compte de......cccoevevrceeicrennnns en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...cceeveivinirecreeece s Patente n° ..ocvvviveveneene,
Registre de commerce de .....ccccevivevreceecencennennenn SOUS 1€ N° e
Affilié @ 12 CNSS SOUS N .ttt st ees
Faisant élection de domiCile QU ....cc.eeceveeiveee st s
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions).........c.cceeevuvnee. ouvert aupres de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

e Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

IVl ettt ettt et st et et st b ana e aa s et et b et bereeene (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
SUF 24 POSItiONS)...ceeeiierieree et ouvert auprés de .......ccveeveeeeenane.

Désigné ci-apres par le terme « BET ou bien IC».

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit :




CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I’étude d'alimentation en eau potable de cing (5) Douars de la CT
IQADDAR et deux (02) douars de la CT AIT BOURZOUINE relevant de Province d’EL Hajeb, Région de
Fes-Meknes

Situation actuelle

localité Douars Population d'AEP
AIT ALI
626
BENZOUINE
IQADDAR AIT TALEB 2
AlIT HAMZA 850 Ressources locales

AIT YOUSSEF OU ALI

AIT HASSI OU ALI

AIT BOURZOUINE TIMALOUKA 220

COOP SIDI EL ALI

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ETUDE

Les études a la charge de I'lC comprennent les principales prestations suivantes :

Analyse de la situation actuelle d’AEP ;
Enquétes socio-economiques ;

Bilan Besoins - Ressources.

Stations de pompage et de reprise ;
Conduite d’adduction, réseau interne
Réservoirs et baches ;

Divers (acces, ligne électrique, etc.)

YVVVYYY

Ces études seront réalisées en 3 missions, définies ci-dessous.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres :

- L'acte d’engagement ;

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

- Le bordereau des prix et détail estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO);
approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002).

- Les cahiers des prescriptions communes (CPC) applicables aux études routieres du Ministre des
.T.P.

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus, les piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont
énumérées.




ARTICLE 4 : PIECES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE

1 - Ordres de services
2 - Avenants éventuels
3 - Décision prévue au § 3 de l'article 36 du C.C.A.G E.M.O.

ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS

A/ TEXTES GENERAUX

-Le Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- La loi organique 111-14 relative aux régions

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant
su les prestations des études et de maitrise d’ceuvre (C.C.A.G.— E.M.O) passés au compte de
I’état approuvé par le décret Royale n° 2-01—- 2332 en date du 22 Rabia | 1423 (04 Juin 2002)

- Le décret portant loi N° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 ( 3 Janvier 2010 ) portant reglement
de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

-Les textes officiels portant réglementation de la main d’ceuvre et les salaires et notamment le
Décret Royal N° 2.73.685 du 12 Kaada 1395 (08/12/1973) portant revalorisation des salaires minima

-Le cahier des prescriptions des communes applicables aux travaux dépendant de
I'administration du ministere des travaux publiques tel que ce cahier est défini par Ia
circulaire T.P.C. n°6019 du 12/03/66 et 05/09/66 et 07/06/72 respectivement.

-La circulaire n°4/59 S.G.G. du 12/ 02/ 59 et l'instruction 23/59 B.G.G. du 06/10/59 relative aux
marchés des établissements publiques et des collectivités locales et le circulaire n® 1/61/CAB/SGG
du 30/01 /1961.

-Le Décret N° 2/86/99 du 14 Mars 1986 pour I'application de la loi n° 30.85 relative a la T.V.A.

-Arrété du ministre des finances et de la privatisation n°617.04 du 9 Safar 1425 pris en
application des dispositions du Décret N° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif
aux délais de paiement et aux intéréts moratoires de marchés de I'Etat.

- La Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;
- Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

- Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

-Le Dahir N° 1-94-126 du 14 Ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de la loi 30-93
relative a I'exercice de la profession d’ingénieurs géometres, topographes et instituant I'ordre
national des ingénieurs géometres topographes.

-Le Décret n° 2-98-984 du 04 Hijja 1419 (22 mars 1999) instituant pour la passation de certains
marchés de service pour le compte de I'Etat, un systeme d’agrément des personnes physiques ou
morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

- Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du |'état
et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

- Arrété du ministre de I’économie et de finances N°1874-13 du 9 Moharram 1435 (13 Novembre
2013) pris en application de I'article 160 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics arrétant les modéles .

- Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des
marchés publics.

- Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.




- Arrété du ministre de l'intérieur n°® 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions
communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre de I'intérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la composition
des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que
celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre de I'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

- Arrété du ministre de I'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n°® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministere de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16
juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de

Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

-Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux marchés
publics.

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché.

ARTICLE 6 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS

6-1 - Le Consultant, sauf consentement préalable donné par écrit du maitre d’ouvrage, ne
communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, ou
informations fournies par le maitre d’ouvrage en son nom et au sujet du marché, a aucune
personne autre qu’une personne employée par le Consultant a I'exécution du marché. Les
informations transmises a une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées a
ce qui est nécessaire a ladite exécution ;

6-2 - Tout document, autre que le marché lui-méme, demeurera la propriété du maitre d’ouvrage et
tous ses exemplaires seront renvoyés au maitre d’ouvrage, sur sa demande aprés exécution
des obligations contractuelles par le Consultant ;

6-3 - Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, programmes informatiques et autres
documents préparés par le Consultant au cours de I'exécution des prestations deviendront et
demeureront la propriété du maitre d’ouvrage. Le Consultant les remettra au maitre
d’ouvrage avant la résiliation ou la fin du marché avec I'inventaire détaillé correspondant. Le
Consultant ne pourra les utiliser a des fins indépendantes du marché sans autorisation écrite
préalable du maitre d’ouvrage ;

6-4 - Les locaux, équipements et fournitures mis a la disposition du Consultant par le maitre
d’ouvrage seront la propriété du maitre d’ouvrage et en porteront l'identification. A la
résiliation ou a I'achévement du marché, le Consultant remettra au maitre d’ouvrage un
inventaire de cet équipement et de ces fournitures et disposera de ces derniers
conformément aux instructions du maitre d’ouvrage ;

6-5 - Le marché et les textes auxquels il fait référence renferment toutes les dispositions et
stipulations qui ont fait I'objet d’accord entre le Consultant et le maitre d’ouvrage. Aucun
agent ou représentant des parties ne détient d’autorité pour faire de déclaration, remplir de
mandat, donner d’engagement ou d’accord qui ne soit pas défini dans le contrat, et les parties



en seront liées par telles déclarations, mandat, engagement ou accord et ne sauraient étre
retenues pour responsables.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation
par |'autorité compétente.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture
des plis. Les conditions de prolongation de ce délai sont celles prévues par I'article 153 du décret
n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013).

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le consultant atteste du fait de I'acte d’engagement qu’il connait parfaitement les lieux ol doivent
se dérouler les prestations d’assistance pour le suivi, de contrdle des travaux de construction de
pistes, objet du marché et qu’il a pu apprécier les difficultés quirésultent des conditions d’acces
aux sites.

Le consultant ne pourra en aucun cas formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation de la mission objet du marché.

ARTICLE 9 : SOUS —TRAITANCE

Le consultant est libre de sous-traiter une partie de I’assistance technique et de son choix a
condition que le sous-traitant soit agréé par le maitre d’ouvrage avant le commencement de
I’exécution du présent marché. Toutefois la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché
et que Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a
I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013).

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage ne reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants dans
I’exécution du marché.

ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbre et d’enregistrement du marché sont a la charge du Titulaire, en application de
I'article I'Art. 6 du CCAG-EMO, tels que ces droits résultent des lois et réeglements en vigueur.

ARTICLE 11 : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés approbation par l'autorité
compétente. Ce qui est de méme pour les avenants éventuels qui se rattachent au présent marché.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE
- Le cautionnement provisoire est fixé a 3 000 DH (Trois mille DH).
- La caution définitive est fixée a 3% du montant initial du marché.
- Par dérogation de I'articles 13 du CCAG-EMO, il n’est pas prévu de retenue de garantie.
- Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels du

titulaire jusqu'a la réception définitive des prestations.

ARTICLE 13 : CARACTERE DES PRIX
En application de l'article 34 du CCAG-EMO, Les prix du marché comprennent le bénéfice
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ainsi que tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et d'une facon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents a chaque lot
sont réputés comprendre outre, les dépenses et marges du titulaire pour I'exécution de ce lot, y
compris éventuellement les charges qu'il peut étre appelé a rembourser au mandataire ainsi que
les dépenses relatives :

- Aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances ;

- Atoute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Conformément a la disposition de l'article 12 du Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 1434
(20/03/2013) relatif aux marchés publics, les prix du présent marché seront révisable, la formule a
appliquer sera la suivante :

P = Po [0.15+0.85 (ING/INGo)]

ING : Représentant I'index global ingénierie.

INGo : Représentant I'index global ingénierie a I'époque de base.

P : Montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : Montant initial hors taxe de cette méme prestation.

L'époque de base correspond a la date de I'établissement des prix.

-Les valeurs des coefficients P/Po seront arrétées a la quatrieme décimale la plus voisine de la
valeur exacte.

-Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles publiées
mensuellement par le Ministére de 'Equipement.

-La date d’exigibilité des prix est celle de I'ouverture des plis.

ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE DU BET

Les notifications du maitre d’ouvrage se rapportant a ce marché seront valablement faites au
domicile élu ou au siége social du titulaire mentionné dans I'acte d’engagement.

En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maitre d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 16 : ASSURANCE

Le titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement de I'exécution du marché,
les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de I'article 20 du CCAG —
EMO.



ARTICLE 17 : REGLEMENT DE LITIGES

Conformément a l'article 55 du CCAG-EMO, tout litige entre le Maitre d’Ouvrage et le prestataire
est soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 18 : RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation du présent marché, il sera fait application des dispositions prévues par I'article
33 du CCAG - EMO.

La résiliation du marché ne fait obstacle, ni a la mise en ceuvre de l'action civile ou pénale qui
pourrait étre intentée a I'encontre du BET en raison de ses fautes ou infractions, ni a son exclusion
de toute participation aux marchés lancés par les Ministeres, sans limitation de durée.

ARTICLE 19 : NANTISSEMENT

Dans I"éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la
loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du
29 rabii 11 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du président de la région Fes-Mekneés ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement
ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8
delaloin®112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie
est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 20 : MODIFICATION DU PROGRAMMIE DE L’OPERATION

Se référer a l'article 36 du C.C.A.G EMO approuvé par le décret N° 2-01-23 32 du 22 Rabie |
1423 (4 juin 2002).

ARTICLE 21 : SECRET PROFESSIONNEL

L'attributaire du marché d’études et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant
toute la durée du marché et aprés son achévement sur les renseignements recueillis et documents
portés a leur connaissance, a I'occasion de I'exécution du marché.

Sans autorisation préalable de I’Administration, ils ne peuvent communiquer a des tiers ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable a
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I’Administration des renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’examens, essais et
recherches effectuées pour accomplir leur mission.

ARTICLE 22 : MAITRE D’GEUVRE :

Pour le présent marché, le maitre d’ceuvre est L’AREP-FM avec I'assistance technique des services
de 'ONEE-Branche eau.

ARTICLE 23 : DELAI D’EXECUTION

Le délai global d’exécution est de 05 (cinq) mois. Le délai d’exécution de chaque mission
commencera a prendre effet le lendemain de la notification de I'ordre de service prescrivant le
commencement de la mission.

Les délais d’exécution sont les suivants :

Désignation Délais partiels
Mission | = Avant-projet sommaire
- Remise du document provisoire par le prestataire .
01 moiset 15
- Examen du dossier par le maitre d’ouvrage 15 )
- Remise du document définitif par le prestataire. 15
Mission Il = ETABLISSEMENT DE L’AVANT-PROJET DETAILLE
- Remise du document provisoire par le prestataire .
01 mois
- Examen du dossier par le maitre d’ouvrage 15 )
- Remise du document définitif par le prestataire. 15
Mission lll = DOSSIERS DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
- Remise du document provisoire par le prestataire 01 mois
. . , 15)
- Examen du dossier par le maitre d’ouvrage
. A i 15)
- Remise du document définitif par le prestataire.
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ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE - DELAI DE GARANTIE

L'achevement de chaque mission sera sanctionné par une réception provisoire partielle.
La réception provisoire du marché sera confondue avec la réception provisoire de la derniere
mission.

Le marché ne prévoyant pas de délai garanti, la réception définitive sera prononcée simultanément
avec la réception provisoire du marché.

ARTICLE 25 : RETENUE DE GARANTIE
Vu la nature des prestations, il n’est pas prévu de retenue de garantie.

ARTICLE 26 : PENALITES DE RETARD

En cas de retard dans I'exécution des prestations, se traduisant par un dépassement du délai
contractuel, les pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure préalable, sur
confrontation de la date de la réception avec la date d’expiration du délai contractuel.
Le montant de la pénalité par jour calendaire de retard est d’un millieme (1/1000) du montant
forfaitaire de la mission concernée et par jour calendaire de retard sur le délai global imparti a I'lC
dans le cadre de la mission.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du marché.

ARTICLE 27 : MODALITE DE PAIEMENT
Les modalités de rémunération des études seront définies suivant le tableau ci-apres :

N° de mission honoraires Echéance
mission

| Mission | : Avant-projet 20 % du montant global |A I'approbation des dossiers
Sommaire (A.P.S) du marché d’étude définitifs par le maitre

] Mission Il : Avant-projet 50 % du montant global |d’ouvrage
Détaillé (A.P.D) du marché d’étude

1l Mission Ill : Dossier de 30 % du montant global
Consultation des du marché d’étude
entreprise (D.C.E )

Les réglements seront effectués par décompte sur présentation en Sept (7) exemplaires de la
facture mentionnant obligatoirement les références de marché dont I'originale sera annexée a la
derniere facture de liquidation de la commande.

La facture devra mentionner le numéro d’identification délivrée par le service d’assiette et devra
faire apparaitre distinctement le montant hors taxes, le montant de la TVA ainsi que le montant
total a payer qui sera arrété en toutes lettres en fin de facture.

Elle devra étre adressée a Monsieur le Président du Conseil Régional FES MEKNES.
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ARTICLE 28 : DOMICILIATION DE PAIEMENTS

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente commande en
faisant donner crédit au compte ouvert chez la banque .......cccocevveveieiecieinnne agence
.............................. AU NOM A€ ottt e

La domiciliation bancaire doit étre portée sur les factures et comportée impérativement le relevé
d’identité bancaire sur 24 chiffres.

Code banque Code ville N° du compte RIB

-12 -



CHAPITRE Il : SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
ARTICLE 29 : DEFINITION ET CONSISTANCE DES MISSIONS

L’IC doit noter que pour les différentes prestations définies ci apres, I'élaboration des documents
d’étude devra tenir compte des différentes directives émises généralement par le maitre d’ceuvre et
traiter tous les aspects que cet organisme souhaite voir analyser dans ce genre d’étude.

Les prestations des missions définies ci-aprés sont indicatives et nullement limitatives. En effet, I'IC
s’engage a exécuter les études selon les regles de I'art.

LIC doit donner tous les renseignements et documents nécessaires a la compréhension et la
justification des solutions proposées ; il est aussi tenu d’apporter a ses études et sans rémunération
toutes les modifications qui seront jugées nécessaires pour leur approbation.

Les Missions objets de la présente étude sont :
» MISSION 1 : Avant-Projet Sommaire (APS)

» MISSION Il : Avant-Projet Détaillé (APD)

» MISSION 111 : Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)

29.1. Mission | : Avant-Projet Sommaire (APS)

Dans le cadre de cette mission, I'lC effectuera les taches principales suivantes :

1- Diagnostiquer et analyser la situation des systemes d’ AEP existants des douars objet de I’étude ;
2- Analyser le scénario d’AEP des populations de la zone du projet.
3- Proposer des solutions pour I’AEP des localités susceptible d’étre alimentées a partir du méme

piquage.

Les prestations a la charge de I’IC sont les suivantes :

- Collecte des données géneérales de base sur la région de 1’étude.

- ldentification Des douars (avec leurs caractéristiques démographiques socioéconomiques,
techniques et mode d’AEP).

- Inventaire des ressources en eau et installations dans la zone de 1’étude / Descriptif de leurs
caractéristiques techniques - Analyse des données d’exploitation et étude des bilans besoins
ressources.

- Inventaire des ressources en eau dégagées non exploitées dans la zone et celles confirmées en
débit et qualité. L’IC doit s’approcher des services centraux, régionaux et locaux de la
Direction Générale de I’Hydraulique pour disposer de I’inventaire et des données complétes
Sur ces ressources.

- Descriptif et diagnostic technique des systémes d’AEP existants (Equipements, Adductions,
Réservoirs, Réseaux, ouvrages annexes, ...) et dégagement des possibilités de réhabilitation
des installations existantes dans l’objectif de les intégrer aux futurs systémes d’AEP.
Recommandations d’expertises éventuelles a engager.

- Analyse de la situation actuelle d’AEP des douars.

- Situation actuelle d’assainissement — Analyse et commentaire.

- Etude démographique des douars.
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- Etude des bilans besoins / ressources.

- Examen des possibilités des melanges des eaux des ressources existantes ou a développer.

- Etude technique préliminaire (Volets Production et Distribution) du scénario d’AEP.

- Etude sur le terrain des tracés existants des conduites et de I’emplacement des ouvrages.

- Présentation sur carte 1/50000€ et proposition d’autres traces.

- Analyse préliminaire en termes de population desservie, colt d’investissement, coiit/hab et
co(it de développement du m°.

- Définition des tranches prioritaires.

Pour cette mission 1I’IC est tenu de présenter au maitre d’ouvrage I’ensemble des éléments permettant
d’apprécier les projets a réaliser pour I’AEP des douars.

Ainsi, I’'IC doit détailler dans cette mission les volets suivants :

A. Données générales sur P’aire de I’étude

L'IC doit décrire l'ensemble des éléments qui caractérisent la zone d’étude, et son environnement :

Situation géographique, administrative, et délimitation de la zone d'étude....etc;

Historique : Les changements intervenus depuis moins de 10 ans, nouveau découpage,
modification du rang administratif ou autre...;

Données physiques du site : Reliefs, géologie, hydrologie, hydrogéologie, climatologie...,
Données économiques : agriculture, élevage, industrie, mines, commerce, artisanat, tourisme
etc...;

Infrastructures de base : voiries, assainissement, électricité, téléphone.

Données urbanistiques et démographiques.

B. Description des systémes actuels d' AEP

Au titre de cette tache, I'lC doit se rapprocher des services Provinciaux (Service Eau, DGH) ,service
technique de la commune ,ONEE-BO pour collecter 1’ensemble des informations concernant les
systemes d’AEP existants (Plans, statistiques, fiches des ressources en eau, fiches techniques, mode de
gestion, problemes éventuels, droits d’eau...) et effectuera toutes les investigations nécessaires a
I'inventaire et a la reconnaissance des installations existantes de production et de distribution d'eau
potable dans la zone d’étude.

L'IC étudiera en particulier les points suivants :

- Production :

v' Les ressources exploitées : caractéristiques des captages (coordonnées, N°IRE, droit d'eau, état,
débits théoriques initiaux, débits exploitées, débits équipes et débits d'exploitation, qualité de I'eau...),

sur la base des fiches techniques a joindre au dossier ;

v’ Les ressources existantes et non exploitées : caractéristiques des captages (coordonnées, N°IRE,
débit d'exploitation, qualité de l'eau...) ;

v’ Les caractéristiques et I'état des stations de pompage : (marques des équipements, type, age, point de
fonctionnement (Q, HMT), puissance, rendement, état, anomalies,...) ;

v’ Les caractéristiques et I'état des conduites d'adduction (longueur, diameétre, classe, matériaux, année
de pose). aussi, I’'IC examinera les tracés des conduites existantes et critiquera ce tracé.

- Distribution :
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Les ouvrages de stockage (situation, nature, capacité, état, caractéristiques, ...);

Les ouvrages de Génie civil : Décrire 1’état et identifier les ouvrages a expertiser par un laboratoire
agréé. La décision d'expertise revient au maitre d’ouvrage, La non réalisation de cette action ne peut
en aucun cas représenter un motif d'arrét par I'IC de 1’étude.

Travaux topographiques : identifier les levés topographiques nécessaires a réaliser pour les sites des
ouvrages existants ou projetés (stations de pompage, reservoirs de mise en charge, réservoirs de
stockage d'arrivée, etc.), ne disposant pas de plans cotés.

Equipements hydrauliques et électromécaniques : identifier de maniére précise les travaux a
entreprendre pour leur remise a niveau.

Systemes de comptage (micro et macro-comptage).

Régulation.

Les caractéristiques du réseaux principal et secondaire de distribution (longueur, diametre, classe,
matériaux, age, équipements, état, tracé, interventions etc...)

Etablissement des schémas synoptiques des systémes actuels d’AEP (schématisation des différents
ouvrages, cOtes, longueurs, caractéristiques, etc.).

. Données générales :

L’IC est tenu d’effectuer des enquétes approfondies sur les lieux du projet et de s’approcher des
populations, des services ONEE-BO concernés, des autorités locales (administrations, ONEE,

@)

RMVA, DRH, DPE, communes, services de santé...) pour arréter :

v' La liste exhaustive des douars , sous douars et agglomérations de la population (a
préciser) existants dans 1’aire de 1’étude (s’assurer de leurs noms exacts en associant
systématiquement les agents compétents, 1’autorité locale) avec une description
exhaustive (par douar) de leurs structures, typologie de I’habitat, infrastructures de base
existantes (Acces, ¢lectricités, voirie, assainissement, école. . .etc.

v" Nombre de ménages et la population des douars (résultat du recensement officiel et des

enquétes IC -Comparaison et commentaire).

Activités, niveau social et économique des habitants.

Coordonnees approchées (X,Y) des douars et leur délimitation géographique

approximative sur carte 1/50000, avec report de leurs noms exacts, du nombre d’habitants,

des systemes d’ AEP existants et des ressources, exploitées ou dégagées.

v Les données socio-économiques seront renseignées sur des fiches enquétes et dans un état
récapitulatif.

v Les projets éventuellement programmés dans la zone par I’ONEE-BO, la DRH, la

commune ou autre.

Etude démographique des douars

Espérance de la population et des pouvoirs locaux vis a vis de la nécessité d’améliorer les

conditions d’AEP (en précisant les raisons)

v" L’inventaire exhaustif des ressources utilisées par la population de chaque localité
(souterraines et superficielles) leur situation par rapport au douar avec un descriptif des
systemes d’AEP existants (avec schémas illustratifs sur carte) et un apercu sur la qualité et
la pérennité de chaque ressource dans les horizons de 1I’étude (avec un commentaire
concret sur les potentialités hydrogéologiques de la zone).

AN

AN

Les ressources en eau affectées a I'eau potable doivent faire I'objet d'un recensement aussi complet
que possible, comprenant en particulier les points suivants :
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e Collecte des donneées relatives a toutes les ressources en eau mobilisées et mobilisables
superficielles et souterraines, affectées a lI'alimentation en eau potable de la zone d’étude.
Le maitre d’ceuvre fournira a I'lC tous les éléments disponibles.

e Analyse détaillée des ressources existantes aussi bien souterraines que superficielles, sur
les plans quantitatif et qualitatif.

D. Etude des besoins en eau :

Se conformer au guide pratique du DEP (Direction de Généralisation de I’Alimentation en eau
potable de P’ONEP) Edition Octobre 2006

E. Bilan besoins-ressources

Une comparaison entre la ressource et les besoins en eau des centres et localités desservis et a desservir
est nécessaire afin de déterminer la date de saturation.

F. Diagnostic et analyse de la situation existante :

Dans le cadre de cette tache, I'lC fera une analyse critique des systémes actuels d'alimentation en eau
potable des douars objet de 1’étude aussi bien de la production que de la distribution en tenant compte
des besoins globaux.

Dans cette partie, I'IC fera les calculs hydrauliques nécessaires du systéme adducteur existant
(vérification de la capacité de transit des conduites en vue de déceler les insuffisances du systéme de
production actuel). L'IC proposera les mesures a prendre dans I'immédiat pour améliorer les conditions
actuelles de fonctionnement et estimer le codt de ce programme de réhabilitation.

L’IC procédera a la vérification et au dimensionnement de I’ensemble des équipements hydrauliques
(ventouse, vidange ...) et ce pour améliorer le fonctionnement du systéme.

L'IC examinera d'une maniere précise la qualité d'eau des ressources exploitées et celles a équiper en
proposant le systeme de traitement adéquat.

N.B : Les mesures de pression et de débit nécessaires au diagnostic du systeme actuel, seront réalisées
par I'lC, en collaboration avec le maitre d’ceuvre.

G. Mode desserte :

Pour I’¢étude de ce projet, le mode de desserte sera comme suit : AEP par Bl

H. Inventaire des scenarios possibles d’AEP :

L’IC doit donner tous les scénarios possibles pour la desserte des douars identifiés, selon les débits
disponibles sur les installations existantes.

|. Etude technique préliminaire de chague scenario :

L’IC doit effectuer une étude technique préliminaire (production et distribution) de chaque scénario
pour I’AEP des douars. Etude sur le terrain des tracés des conduites et de I’emplacement des
ouvrages. Présentation sur carte 1/50000.

Aussi I’IC procédera a une analyse de chaque scénario en terme de population desservie, colt
d’investissement, cott /hab. et cout d’exploitation et d’investissement.
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Et a la fin, I’IC recommandera la meilleure solution a retenir pour I’AEP des douars objet de 1’étude .

J. Modes de gestion des installations :

L’IC est appelé a étudier les différents modes de gestion des réseaux et des abonnés a envisager dans
la zone d’étude. 11 doit proposer les modes de gestion adéquats ( par ONEE-BO, par association, par
micro-entreprise ) pour un ensemble de douars ou pour douar isolé et doit faire une comparaison
technico-économique de ces variantes et des combinaisons possibles en chiffrant les moyens humains
et matériels & mettre en place pour une meilleure gestion de ces installations.

Apres la collecte des informations disponibles, Le BET fournira au maitre d’ccuvre les besoins en
fonds topographiques a réaliser pour la partie production et la partie distribution en fonction des
dénivelées minimale et maximale dans chaque douar, ceux-ci seront effectués a la charge de maitre
d’ceuvre.

K. Diagnostic de la situation actuelle en assainissement :

Au titre de cette mission, Le BET procédera a une enquéte approfondie sur le terrain, auprés des
autorités centrales ou locales et organismes concernés (municipalité, commune) , a la collecte des
données et de toutes informations nécessaires, et a leur mise en forme de facon qu'elles soient
directement utilisables.

Le BET procédera :
> A la collecte et a I'analyse de toutes les données disponibles en assainissement des
localités (documentations, plans, dossiers d'études existantes ou projetées, etc.)
> A l'identification des impacts sur le milieu naturel, les ressources en eau et les conditions
sanitaires de la population,
> A l'intérét et volonté des responsables communaux d'améliorer la situation sanitaire de la
population.

Ces enquétes devront aboutir a un bilan de I'état et du fonctionnement des infrastructures existantes, a
l'identification des insuffisances actuelles et au recensement des moyens d’exploitation.

A D’issue de cette mission Le BET remettra au maitre d’ceuvre les documents suivants :

o Une note technique qui comprend I’ensemble des caractéristiques et des justificatifs du projet
tel que indiqué ci-haut (y compris album photos).
o Un rapport de synthése donnant un apergu sur:
* la zone concernée par 1’étude.
les parametres de planification.
les caractéristiques techniques du projet.
le colt du projet.
les colits d’investissement par habitant.
le prix de revient du m3 d’eau.
Une note de calcul.
nsemble de plans :
Plans de principe des installations projetées pour la production et la distribution
Profils en long et traces en plan des conduites
Ligne piézométrique
Plan d’occupation du sol aux horizons d’étude
Plan de délimitation des zones nodales
Plan des détails aux nceuds

Plan du réseau projeté aux horizons de calcul (ech 1/2000 au 1/5000)
- 17 -
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*  Plans type
*  Autres plans nécessaires a la compréhension du dossier
o Une fiche technique selon modéle fournit par le maitre d’ceuvre.
o Les plans existants et projetés saisis sur un support informatique (AUTO CAD).

Le BET vérifiera les plans existants a travers des visites sur terrain, et le cas échéant, il doit les
compléter et modifier selon les informations relevées.

A défaut de la disponibilit¢ d’un plan, Le BET doit établir au cours de sa visite dans Les douars un

croquis a main levée qui reprend plus ou moins la disposition de la voirie, la localisation des
habitations, zones habitées et autres informations complémentaires.

29.2. Mission 11 : Avant-projet détaillé (APD)

Le but de l'avant-projet détaillé est de préparer les justifications et les descriptions détaillées des
travaux sur la base du précédant dossier et d'en donner un devis détaillé.

Le dossier d'avant-projet détaillé comprendra trois parties :
A- La description du contexte des douars,

B- La justification et la description des travaux par composante,
C- L'établissement du bordereau et du devis quantitatif et estimatif

Lors de cette mission Le BET procedera a 1’étude détaillée des installations principales selon la
variante retenue au terme de la mission | (APS).

Cette étude détaillée concernera : Conduite d’adduction, stations de pompage et de reprise, réseau de
distribution, réservoirs de stockage, ouvrages annexes, brises charges ...

Une évaluation économique et financiére détaillée du projet sera effectuée selon les scénarios
possibles.

PARTIE A : PRODUCTION

L’APD production doit étre mené de la fagon suivante :
a. Avant-projet détaillé des stations de pompage et de reprise :

Dans le cadre de I'étude d’APD des stations de pompage, le BET étudiera les problémes hydrauliques
liés a l'installation et I'exploitation des stations existantes ou projetées :

1- Dimensionnement économique des différents ouvrages et équipements hydrauliques en
cherchant dans la mesure du possible, la standardisation du matériel.

2- Choix des groupes de pompage et détermination de leurs caractéristiques techniques et
hydrauliques en fonction des débits.

3- Etude des points de fonctionnement des pompes dans les différents cas de figure
(fonctionnement d'une seule pompe (ou station), de plusieurs pompes (ou stations) en
parallele).

4- Etude des phénomeénes transitoires et protection contre le coup de bélier.
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5- Définition de I'alimentation en énergie électrique, des équipements électriques et des postes de
transformation en indiquant le mode d'emplacement de ces postes "poteau, cabine".

6- Etude du systéme de démarrage et de protection.

7- Etude de systeme de comptage.

8- Etablissement de tous les plans nécessaires a la bonne compréhension des installations et de
leur fonctionnement.

9- Aménagement des abords.

10- Etude du systeme de régulation.

11- Etude critique de tous les équipements hydrauliques (ventouse,vidange, ....)

12- Etude du régime transitoire

13- Cloture des stations de pompage.

14- Implantation des logements du personnel.

15- Estimation des codts des stations de pompage.

16- Etude du Génie Civil de la station : I'aspect architectural sera soigné

Cette liste est bien entendu indicative et nullement limitative. Sa seule prétention est d'indiquer a le
BET [I'esprit dans lequel devront étre menées les études d'Avant-Projet Détaillé des stations de
pompage.

b. Avant-projet détaillé (APD) des conduites d'adduction :

b.1. Choix du meilleur tracé, diamétre et de la nature des conduites :

A débit donné, le dimensionnement de la canalisation, sa nature et son tracé doivent faire l'objet d'une
étude économique tenant compte de tous les facteurs tels que: pertes de charge diverses,

dénivellation, piquetages éventuels, souplesse de fonctionnement, régulation et télétransmission,
points hauts, points bas, classe de la conduite etc. ... et surtout de la nature du terrain.

b.2. L'aspect technique :

Le BET examinera les cas les plus défavorables du coup de bélier dans la canalisation. Les
enveloppes des dépressions et des surpressions seront reportées sur la ligne piézométrique.

Le BET déterminera et dimensionnera l'appareillage nécessaire pour limiter ces valeurs aux chiffres
admissibles.

b.3. Régulation :

Le BET étudiera le mode de régulation adéquat des adductions. Une attention particuliere devra étre
accordée.

b.4. Etude de I'appareillage hydraulique et des ouvrages spéeciaux :

Le BET étudiera les appareillages de protection (ventouses, clapets, soupapes), de sectionnement, de
vidange et de comptage, il étudiera leur nombre, leur position, leur dimensionnement ainsi que leurs
caractéristiques techniques.

Afin d'éviter que des troncons des conduites supportent des pressions exagerées, l'utilisation des
brises-charges pourra s'imposer. Dans ce cas, une étude plus détaillée devra étre menée a ce propos.

Le mode d'arrivée aux réservoirs projetés ou existants doit étre étudié ainsi que les détails de
raccordement.
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b.5. Franchissement des obstacles :

Le BET étudiera le mode de franchissement des obstacles (routes, oueds, chadbas, canaux, ponts,
seguias, etc...).

Le BET devra étudier les ouvrages de franchissement de ces obstacles avec les Maitres d'Ouvrage
concernés et proposer la solution retenue au maitre d’ceuvre.

Apres accord de maitre d’ceuvre sur le principe, Le BET effectuera une étude détaillée du génie civil
des ouvrages de franchissement.

b.6. Protection contre la corrosion des canalisations et piéces spéciales
Les principaux facteurs de la corrosion sont :

* La qualité de I'eau transitée
* La qualité du sol d'enterrement
* Les courants vagabonds.

Le BET devra étudier tous les aspects de ces phénomenes et proposer au maitre d’ceuvre la protection
nécessaire a adopter.

b.7. Raccordement de I'adduction aux différents ouvrages.

b.8. Regards pour les ventouses et les vidanges avec détail du Génie Civil.
b.9. Repérage et ancrage de la conduite.

b.10. Le mode de désinfection de la conduite.

Le BET étudiera la nature du produit désinfectant, sa quantité et la durée de desinfection dans la
conduite suivant le temps de contact nécessaire et le taux résiduel du désinfectant.

N.B. : Le BET doit étudier tous les problémes liés a I’installation et a ’exploitation des équipements
et au Génie-Civil de ces ouvrages :

1- Geénie-civil : I’aspect architectural sera soigné ;

2- Implantation des ouvrages (cOte radié et trop-plein) ;

3- Points de fonctionnement des pompes ;

4- Caractéristiques des pompes ;

5- Phénomeéne transitoire du coup de bélier ;

6- Equipements hydrauliques et annexes du chateau d’eau et de la station de reprise ;
7- Alimentation en énergie électrique (haute tension, basse tension) ;

8- Protection et régulation.

c. Avant-projet détaillé des réservoirs
Les études d'APD des réservoirs doivent étre menées de facon a préciser leur emplacement, nature,

leur dimensionnement (étanchéité, etc...) leur capacité d’une fagon optimale, les niveaux du radier et
du trop-plein, la nature du terrain, équipement hydraulique, comptage, etc....
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Partie B : DISTRIBUTION

Dans le cadre de I’APD des ouvrages de distribution (réseaux de distribution, branchements
individuels), Le BET étudiera en détail tous les aspects technico-économiques pour un bon
dimensionnement de ces ouvrages.

Les études doivent étre menées de facon a définir pour chaque douar :

- Ladecomposition du réseau en plusieurs étages ;

- Lasectorisation du réseau ;

- La répartition nodale des debits ;

- L’équilibrage du réseau ;

- Ladetermination des diamétres des conduites ;

- La détermination des pressions aux nceuds et des PN des conduites ave les justifications
requises pour un éventuel détimbrage ;

- Le raccordement entre les différents ouvrages ;

- Les regards pour les vannes de sectionnement, les ventouses et les vidanges avec détail de
génie-civil,

- Le repérage et ancrage des conduites ;

- Ladésinfection des conduites : Le BET étudiera la nature du produit désinfectant, sa quantité et
la durée de désinfection dans la conduite suivant la durée du contact nécessaire et le taux
résiduel du désinfectant ;

- L’estimation du cott des conduites.

Il est a préeciser que le réseau projeté doit se conformer a 1’état des lieux du terrain pour permettre la
desserte globale des douars existants toute en tenant compte des projections futurs d’urbanisme (des
croquis a établir en absence de plans).

L’IC doit étudier tous les problemes liés a I’installation et a I’exploitation des équipements et au
Génie-Civil de ces ouvrages.

A la fin de la mission I, I'IC établira un dossier qui constituera le document général de I'APD, ce
document englobera toutes les études d'APD. Le document comprendra a titre indicatif et nullement
limitatif :

a. Piéces écrites :

Mémoire explicatif et justificatif.

Note de calcul des ouvrages.

Caractéristiques des ouvrages et des équipements.
Conditions générales d'exploitation.

Estimation détaillée des ouvrages et des équipements.
Détermination du co(t du métre cube consolidé a la production tenant compte du
systeme d'AEP existant et projete.

Planning de réalisation du projet.

Note de synthése.

Une fiche technique

etc...

% ok % X %

¥ % % %
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b. Pieces dessinées :

Plans de situation.

Schémas hydrauliques.

Profil en long, tracé en plan et ligne piézométrique.

Plans d'ensemble des ouvrages et d'implantation.

Plan du réseau projete.

Carnet du détail des nceuds.

Courbes.

Occupation du sol — répartition spatiale de la population
Les CD-ROM renfermant les différents documents ci avant.
etc...

¥ X % ok ¥ F % Ok ¥ ¥

Toutes les piéces doivent étre également fournies sur support magnétique.

29.3. Mission 111 :  Dossiers De Consultation Des Entreprises (DCE)

Etablissement des dossiers de consultation des entreprises relatifs au projet étudié lors des
missions | et 11.

Dans le cadre de cette mission, Le BET aura a sa charge I'étude et I'établissement des dossiers d'Appel
d'Offres pour la réalisation des travaux résultant de la mission Il et selon le nombre de lots arrété en
commun accord avec le maitre d’ceuvre.

Ces lots seront établis en une ou deux tranches de travaux, et peuvent de ce fait étre scindés en sous
lots.

La constitution des dossiers est la suivante :

Pour le lot Conduites :

- Pieces écrites incluant le CPS, le bordereau des prix formant détail estimatif, la définition
des prix et I'estimation confidentielle.

- 1 Tracé en plan a l'échelle 10.000° de I'ensemble du projet avec implantation des
différents ouvrages et équipements projetés et leurs caractéristiques : Baches, Réservoirs,
RMC, BC (Volume, TN, TP et CR), Stations de pompage et de reprise (TN, Débit, HMT),
caractéristiques des troncons de conduites projetées (Matériau, Longueur, Diameétre
nominal, Pression caractéristique, piquet de début, piquet fin).

- Profils en long ( H=1/100° , L= 1/10.000° ) avec lignes piézométriques des différents
troncons de conduites projetées (conduites de refoulement, Antennes de desserte)

- Carnet des nceuds.

- Plans type pour I'exécution des ouvrages de ventouses, de vidange, de réducteur de
pression, de brises charges, des traversées des obstacles (Oueds, Chaabas, Routes,
pistes) ; ...

N-B : L'IC fournira dans le cadre du lot conduites 1 CD Rom, par dossier, renfermant, en plus
des plans ci-dessus, les profils des conduites projetées ( H= 1/100° L=1/1000°) et leurs
tracés a I'échelle 1/1000° avec calage des conduites et implantation des ventouses et des
vidanges, les départs principaux et secondaires vers les douars concernés,...
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Pour le lot réseau interne + branchements :

- Pieces écrites incluant le CPS, le bordereau des prix formant détail estimatif, la définition
des prix et I'estimation confidentielle.

- 1 Tracé en plan 3 l'échelle 10.000° de I'ensemble du projet avec implantation des
différents ouvrages et équipements projetés et leurs caractéristiques

- Profils en long ( H=1/100° , L= 1/10.000° ) avec lignes piézométriques des différents
trongons de conduites projetées

- Carnet des nceuds.

- Plans types

- Guide technique de branchement

Pour le lot Génie Civil :
- Pieces écrites incluant le CPS, le bordereau des prix formant détail estimatif, la définition
des prix et I'estimation confidentielle.
- Plans d’ensemble et d’implantation des différents ouvrages de GC concernés par le lot.

Pour le lot Equipement :

- Pieces écrites incluant le CPS, le bordereau des prix formant détail estimatif, la définition
des prix et I'estimation confidentielle.

- Profils en long réduits avec lignes piézométriques des conduites de refoulement.

- Plans d’ensemble et d’implantation des différents ouvrages et équipements concernés
par ce lot.

La liste ci-dessus des plans est indicative et nullement limitative. Dans tous les cas Le BET fournira tous
les plans, coupes et détails nécessaires a une bonne compréhension et appréciation des travaux
demandés.

ARTICLE 30 : NOMBRE D’EXEMPLAIRES DES DOSSIERS :

Pour chagque mission, a la date prévue, Le BET remettra au maitre d’ccuvre, pour examen quatre (04)
exemplaires des dossiers provisoires :

- Mission | : Dix (10) exemplaires dont quatre (04) provisoires ;

- Mission Il : Dix (10) exemplaires dont quatre (04) provisoires.

- Mission Il : Vingt (20) exemplaires dont quatre (04) provisoires

- Estimation : Deux (02) exemplaires de chaque lot ou sous lot.

Le maitre d’ouvrage peut demander des exemplaires supplémentaires. Ceux-ci seront payés a I'IC sur la
base du bordereau des prix unitaires.

ARTICLE 31: CONSERVATION DES DOCUMENTS :

L'ingénieur Conseil conservera dans ses archives une collection compléete des plans et des
documents qu’il aura établis ainsi que les contre calques correspondants pendant une durée de dix
(10) ans a compter de la date de la réception provisoire du marché.
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ARTICLE 32 : Bordereau des prix - détail estimatif

A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

N° de

prix Désignation de la prestation Prix forfaitaires H. T. (DH)

Etude d'alimentation en eau potable des douars AIT
ALl, BENZOUINE, AIT TALEB 2, AIT HAMZA, AIT YOUSSEF
1 OU ALl de la CT IQADDAR et DOUAR AIT HASSI OU ALI
TIMALOUKA et coopérative SIDI EL ALl de la CT AIT

BOURZOUINE (province d’EL HAJEB)

Total H.T (DH)

T.V.A 20% (DH)

Total T.T.C (DH)

(Signature et cachet du concurrent)
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B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

OBJET DU MARCHE : Etude d'alimentation en eau potable des douars AIT ALI, BENZOUINE, AIT
TALEB 2, AIT HAMZA, AIT YOUSSEF OU ALl de la CT IQADDAR et DOUAR AIT HASSI OU ALI
TIMALOUKA et coopérative SIDI EL ALI de la CT AIT BOURZOUINE (province d’EL HAJEB)

TOTAL
P.U« H.T »
DESIGNATION DES PRESTATIONS « H.T »
EN DHS
EN DHS

Mission | : Avant-projet Sommaire (A.P.S)
(20 %)

Le forfait

Mission Il : Avant-projet Détaillé (A.P.D)
(50 %)

Le forfait

Mission Il : Dossier de Consultation des
entreprise (D.C.E ) (30 %)

Le forfait :

Total T.V.A

T.V.A 20%

Total T.T.C

(Signature et cachet du concurrent)
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE FES-MEKNES

N° DU MARCHE : ............. /2017

DERNIERE PAGE CAHIER DES PRESCIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d'offres ouvert, sur offre de prix, en vertu des dispositions de I'alinéa 2 § 1
de I'article 16 et alinéa 3 § 3 de I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars

2013) relatif aux marchés publics.

Etude d'alimentation en eau potable des douars AIT ALI, BENZOUINE, AIT TALEB 2, AIT HAMZA,
AIT YOUSSEF OU ALl de la CT IQADDAR et DOUAR AIT HASSI OU ALI TIMALOUKA et coopérative

SIDI EL ALl de la CT AIT BOURZOUINE (province d’EL HAJEB)

Montant du marché

ol =1 o 111 1 1 (=TT U O RO USRS ORRUPRRE
FENTOULES LOEEIES ... ..o et e e e ee e e eeeeeeenaneeeseeees

DRESSE PAR

Swe dy Directeur de I'Agence Régionale

) ‘ff,. d'Exécution des Projets
S/ _Conseil Ng, Région Fés - Mekneés
* Régional |
Fés o
&\ Meknés &
73
lere o 1S seflZl i

oy e

En date du

1

LU ET ACCEPTE PAR LE BET

En date du ..acsisnsiisssssssnsses

PRESENTE PAR

En date du

------------------------------

APPROUVE PAR

En date du .icesssssssssssssssssissose

-26 -



