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MARCHE N°   ................................../2018 
 

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE COMMUNALE RELIANT LA RP 5003 POINT GELGANE ET 

DOUARS LAMNABHA, ZOUAR, TAMRA, RZAGNA, OULED BIHICHE ET LA RP 5003 POINT JNANE LKADI, 
COMMUNE SEBT LOUDAYA ,PROVINCE DE MOULAY YACOUB. 
   

 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  

Le présent  marché est passé  par appel  d’offres ouvert,  sur offres de prix en vertu des  
dispositions  de  l’alinéa  2§ 1  de  l’article  16 et §1 de l’art 17   et  alinéa 3§3 de l’article 17 du 
décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

 

Entre : 

Monsieur le Président du Conseil de  la Région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur. 

D’une part 

ET 
1. Cas d’une personne morale 

M. ………………………………………………….……………………………………qualité …………..………………………..………… 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………………………………………………………………….…………..… 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Au capital social …………………………………………………………….. Patente n° ………………………………………………….…… 

Registre de commerce de ………………………….………..Sous le n°…………………………..… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………… 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 ositions)……………………………………………………………………….………………….ouvert 
auprès de…………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
 
2. cas de personne physique 

M. …………………………………..…………………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de ………………………………………..Sous le n°…………………… 

Patente n° …………………………………….…  

Affilié à la CNSS sous n° ……………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de………………. 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
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3. cas d’un  groupement 
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 

 Membre 1 : 
M. …………………………………………………qualité ……………………… 
Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 
Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°…………………………… 
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 
Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   

(Servir les renseignements le concernant)  

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 Membre n : 

 ………………………………………………………………………………………
…. 

 ………………………………………………………………………………………
…… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 
M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que 
mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte 
bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  
………………………. 
 
Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

 

 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Article I-1- OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE COMMUNALE 
RELIANT LA RP 5003 POINT GELGANE ET DOUARS LAMNABHA, ZOUAR, TAMRA, RZAGNA, 
OULED BIHICHE ET LA RP 5003 POINT JNANE LKADI, COMMUNE SEBT LOUDAYA ,PROVINCE DE 
MOULAY YACOUB. 
 
Article I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Le présent  marché est passé  par appel  d’offres ouvert,  sur offres de prix en vertu des  dispositions  
de  l’alinéa  2§ 1  de  l’article  16 et §1 de l’art 17   et  alinéa 3§3 de l’article 17 du Décret n° 2-12-
349 du 08 joumadaI 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 
 

Article I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le 
compte de l’Etat (CCAG-T) : 
 

- L’acte d’engagement, 
- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS), 
- Le bordereau des prix - détail estimatif, 
- Mémoire technique de l’exécution conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T, 
- Plan d’assurance qualité conformément aux articles 4 et 5 du CCAG-T, 
- Le sous détail des prix; 
- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère 

de l’équipement et du transport et de la logistique et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83 
du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

- Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux 
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016) sauf dérogations 
stipulées par le présent marché. 

 

Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté 
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues 
contractuelles par ce même document. 
 
 

Article I- 4 - TEXTES GENERAUX 
Pour l'exécution du présent marché, l’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :  
 

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n° 111-14  relative aux régions 

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

3. Le Décret  n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des 

régions et de leurs groupements; 

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux 

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016).    

5.  Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires 

relatifs aux commandes publiques 

6.  Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les règles et les 

conditions de révision des prix des marchés publics ; 

7. Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires 

8. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément 

et de contrôle des géomètres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le 

compte des Administrations publiques et de certaines personnes. 

9. Dahir  n°1-15-05 du 29 Rabii  II 1436 (19/02/2015) portant promulgations de   la loi n°112-

13 relatif au nantissement des marches publics. 
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10. Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative à la 

T.V.A. 

11. Arrêté du Ministre de l’Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et 

remplaçant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de 

certains marchés de services pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes 

physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’œuvre. 

12. Arrêté n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative à la remise des plans et 

documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 

relatif aux marchés publics. 

13. La circulaire n° 75 IGSA du 22.01.82 relative à la réglementation et la législation du travail. 

14. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement général 

de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété. 

15. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif 

aux assurances des risques situés au Maroc. 

16. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du l’état  

et édité par lui, en vertu de l’arrêté n° 451.83 du 6/12/82. 

17. Arrêté n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif à la publication des documents dans le portail des 

marchés publics. 

18. Arrêté du ministre de l’intérieur  n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses 

administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et 

des communes. 

19.  Arrêté du ministre de l’intérieur  n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des 

prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 

communes. 

20. Arrêté du ministre de l’intérieur n°218 du 03 Novembre 2015 fixant les modalités de la 

composition des commissions d’appel d’offres ouvert des Régions  

21. Arrêté du ministre de l’intérieur  n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des 

membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 

communes. 

22. Arrêté du ministre de l’intérieur  n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées à 

approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. 

23. Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii I 1420 (30/06/1999) 

étendant au ministère de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 

(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation 

professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des 

entreprises de Bâtiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999. 

24. Arrêté n° 3011-13 de la 30/10/2013 portante application de l’article 156 du décret relatif 

aux marchés publics. 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur devra se conformer aux 
plus récents d'entre eux.  

En outre l’entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne 
pourra en aucun cas exciper l’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont 
contenues. 
Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté 
les conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pièces 
contractuelles du marché. 
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Article  I -5- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE : 
 

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : 
- Les ordres de services, 
- Les avenants éventuels, 
- La décision prévue à l’article 57 du CCAG-T, le cas échéant  
 
Article I-6- DEFINITION 
En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics et le CCAGT, on entend par 
« ouvrage » : le travail à réaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage 
d’assainissement, etc.. ) 
  
Article   I -7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. 

Le marché comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les 
cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions 
Communes jusqu'à la date de la réception définitive. 

A ce titre le marché comprend : 
- La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ; 
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction 
- La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si 

nécessaire, 
- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les 

prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des 
travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est 
spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. 

L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : 

- Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon 
précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

- Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques (note de 
calculs ou plans de détail) nécessaires à l’exécution des travaux ou qui sont demandés dans le 
présent CPS. 

 
Article I-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX : 
Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit: 
 

1- Travaux de terrassements : 
Selon plan d’exécution approuvé par le maitre d’ouvrage 

 
2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement : 

 
Selon plan d’exécution approuvé par le maitre d’ouvrage 
 

3 -Travaux de construction du corps de chaussée :     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ROUTE 
PK 

ORIGINE 
PK 
FIN 

Largeur de la 
Chaussée  

NATURE ET EPAISSEUR 
DES DIFFERENTES COUCHES 

NC  

0+000 4+200 5,00 m 20 GNF1 + 20 GNB + RS 

4+200 4+567 5,00 m 10AC+30F1+20GNF1+20GNB+RS 

4+567 6+074 5,00 m 20 GNF1 + 20GNB + RS 

6+074 6+701 5,00 m 10AC+30F1+20GNF1+20GNB+RS 

6+701 8+400 5,00 m 20 GNF1 + 20GNB + RS 
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4- Travaux des accotements : 

 

ROUTE 
PK 

ORIGINE 
PK 
FIN 

Largeur des 
accotements  NATURE ET EPAISSEUR 

DES DIFFERENTES COUCHES 
CD CG 

NC  

0+000 4+200 0,60 m 0,60 m 20 GNF1 + 20MS  

4+200 4+567 0,60 m 0,60 m 10AC+30F1+20GNF1+20MS 

4+567 6+074 0,60 m 0,60 m 20 GNF1 + 20MS 

6+074 6+701 0,60 m 0,60 m 10AC+30F1+20GNF1+20MS 

6+701 8+400 0,60 m 0,60 m 20 GNF1 + 20MS 

    
 

Article I-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX : 
Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent : 

1- Installations de Chantier, Etudes: 
-Les études relatives à l’organisation et au pilotage du chantier. 
-Aménagement des plates-formes  nécessaires aux installations générales de chantier. 
-Installation diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux 
réseaux, etc … ; 
-Aménagement d’aires de stockage des matériaux à la charge de l’entreprise ; 
-Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d’accès au chantier, aires dépôts ainsi 
que leur entretien ; 
-Signalisation générale du chantier, des réseaux et signalisation des déviations provisoires de voies 
publiques (pré signalisation et jalonnement des itinéraire de déviations) ; 
-L’établissement du plan d’hygiène et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vue d’assurer 
l’hygiène et la sécurité  des chantiers ; 
-Les rétablissements provisoires des accès privés jusqu'à atteindre les côtes finies du projet réalisé. 
-Les clôtures et le gardiennage des installations de chantiers ; 
 
2- Travaux de terrassement :  
-Un levé topographique avant et après réalisations de terrassement pour déterminé les quantités 
de terrassement 

-La préparation des emprises des déblais et la préparation initiale des terres sous les remblais ; 
-La réalisation d’une planche d’essai pour la mise en œuvre des remblais ; 
-L’exécution des déblais et des remblais en redans suivant les profils en travers visés  '' Bon pour  
exécution '' ; 
-L’ouverture des fossés conformément aux plans visés '' Bon pour Exécution '' ; 
-Le réglage des talus et de la plate-forme ; 

 
3- Travaux de chaussée et accotements: 
- Réglage et compactage du fond de forme y compris décapage, et reprofilage de MCR existant ; 
-  La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux  AC, F1,  GNF1 et GNB. Les 
épaisseurs des différentes couches, les pentes et dévers doivent être réceptionnés 
contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception 
topographique. 
-La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour l’imprégnation et l’enduit superficiel, 
y compris la fourniture des dopes éventuels; 
-La fourniture et la mise en œuvre des gravettes pour enduit superficiel ; 
-La fourniture et la mise en œuvre des MS type 1sur la largeur prescrite par le profil en travers 
type visé. 
- La reprise éventuelle de l'encaissement et le compactage du fond de forme ; 
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- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de rechargement sur la largeur prescrite par le 
profil en travers type visé "Bon pour exécution", 
4- Travaux de soutènement : 
Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ; 

 
Article I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
 

L'Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après 
tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers 
courants : 
 

Désignation du document 
 

Délai 
 

Références aux dispositions du  
CPC ou CPS ou CCAG-T 

Mémoire technique 
15 jours après la date de  

notification de l’ordre de service 
de commencer les  travaux 

Article I-11  du présent CPS 
Article 41 du CCAG-T 

Plan d’assurance qualité  
15 jours après la date de  

notification de l’ordre de service 
de commencer les  travaux 

Article I-3  du présent CPS 
Article 41 du CCAG-T 

Essais d’agrément des matériaux 
15 jours  avant l’utilisation de 

chaque matériau 
Article 33 du fascicule N°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de chantier 
 

Dès commencement des travaux 
Article  22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Cahier de réception topographique Dès commencement de  travaux 
article 22 du Fascicule n°1 

Article 41 du CCAG-T 

Journal de chantier Dès commencement de  travaux Article 41 du CCAG-T 

Plan de récolement sous format 
numérique 

3 mois avant la réception 
Définitive 

Article 37 du Fascicule n°1 
 

 
Article I-11- MEMOIRE TECHNIQUE 
L’entrepreneur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et à titre 
complémentaire, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié dans les délais 
réglementaires. Dès la réception de cette information, l’entrepreneur doit préparer un projet de 
mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur 
l’organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le maître d’ouvrage met à la disposition de 
l’entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel 
de rétablissement des contraintes réseaux. 
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de 
tous les plans et notes techniques nécessaires. 
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de 
demander des notes particulières complétant ce mémoire technique. 
 
1- Rapport technique  
Un rapport technique qui précise l’organisation du chantier et la méthodologie que l’Entrepreneur 
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires (déblai, remblai, 
assainissement, confortement, OA, chaussées…etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui 
indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le 
rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modèle 
type, à respecter impérativement, est donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en 
annexe 2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. 
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Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par l’Entrepreneur en vue de 
protéger l’environnement. Une description particulière devra être faite pour les mesures portant sur : 

- Le contrôle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins, 
campement…..etc ) 

- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature 

- Le contrôle et la réduction des émissions de poussière 

- Le contrôle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ; et. 

- Autres mesures. 
 

2- Matériel 
Les dispositions de l’article 24 du CCAG-T sont applicables quant au matériel de l’entrepreneur. 
3- Matériaux 
L’Entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, 
aciers, liants, hydrocarbonés, etc…et leur conformité aux spécifications contractuelles. 
Dans le cas où l’Entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l’emploi (béton, enrobés ou autres), il 
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité des 
mêmes produits fournis à d’autres clients pendant les trois derniers mois. 
L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux 
qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et 
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que 
leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la 
sauvegarde de l’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par 
les rejets ou les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection 
des liants hydrocarbonés. 
L’Entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être 
considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du Maître d’ouvrage. 
 
4- Mouvement des terres 
Le projet de mouvement de terres envisagé par l’Entrepreneur indique les hypothèses retenues pour les 
taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de 
dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. 
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions 
particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l’eau. 
 
5- Organigramme du chantier 
L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de 
contrôle et de production que l’Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des 
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums-vitae du personnel de direction, 
de maîtrise que l’Entrepreneur compte affecter à chacune de ces unités avec mention de leur date de 
disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 
 
6- Planning des travaux   
Le programme des travaux doit être suffisamment détaillé pour informer le Maître d’ouvrage des 
dispositions que compte prendre l’Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. 
Le planning est établi en cohérence avec : 

 Les cadences prévues ; 

 La réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC…) ; 

 Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier; 

 Le délai global du marché (art V-1) ; 

 En outre, le planning doit : 

 Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec 
l’annexe 3. 

Le planning des travaux doit être complété et actualisé par : 

 L’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; 

 L’échelonnement prévisionnel des dépenses ; 
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 Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ». 
 

7- Hygiène et sécurité  
Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la sécurité sur le 
chantier et à ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route.  
8 – Environnement  
Une note qui décrit la manière dont l’Entrepreneur compte prendre en compte les contraintes 
environnementales et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de l’environnement tout au 
long du chantier. 

 

Article I-12- Suivi du projet  

Le suivi et la supervision du projet objet du présent CPS est l’agence régionale d’exécution des projets 

de la région Fès-Meknès (AREP-FM). Elle cordonnera avec le service technique de la province et et de 

la commune concernée.    



  

11 

CHAPITRE II :   
 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

 
Article II-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur doit veiller à ce 
que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la 
qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.  
L’Entrepreneur doit veiller à ce que les emprunts et dépôts ne compromettent pas la stabilité des massifs 
naturels, ni ne risquent du fait de leur entraînement par les eaux ou par toute autre raison de causer 
des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, l’Entrepreneur serait 
entièrement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particulière aux 
mesures citées à l’article I.11-1 et assurera la remise en état des lieux après achèvement des travaux. 
Le Maître d’ouvrage pourra s’opposer à l’exécution d’emprunts ou dépôts susceptibles de nuire à la 
qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux, sans que l’Entrepreneur puisse de ce fait 
prétendre à aucune indemnité. 
L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépôts ou 
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Article II-2- PROVENANCE DES MATERIAUX   
Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'entreprise proviendront des gisements, carrières et 
usines proposés par l'Entrepreneur à l'agrément des autorités compétentes. 
La demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours (15) 
avant la date prévue pour l'utilisation du matériau. 
L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance des 
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de 
l’article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend 
l’Entrepreneur passible des sanctions prévues à l’article 159 du décret n° 2-12-349 précité. 
Tous les matériaux employés par l’Entreprise  et non dénommés au présent CPS seront de la meilleure 
qualité, sans aucun défaut nuisible à la bonne exécution et à la bonne  sécurité des ouvrages. Leur 
provenance devra toujours être justifiée et ceux  qui ne présenteraient pas les garanties jugées 
nécessaires par le maitre d’ouvrage seraient refusés.  
Tout changement de provenance de matériaux doit se conformer à l’article 56 du CCAG-T. 
 
Article II-3- QUALITE DES MATERIAUX   
La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle 
définie par les fascicules suivants : 
Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement 
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers» GMTR"); 
Les cahiers du  fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés 
par la note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98, et la note circulaire 
n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme pour la mesure de la 
valeur au bleu de méthylène. 
-     Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1. 
 

       Il est en outre signalé que :  
Les liants hydrocarbonés à utiliser seront des catégories suivantes : 
 

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 
- Enduit superficiel 

CB 0/10  ou Emulsion de bitume 
BF800/1400  ou Emulsion de bitume  

 

 - Les agrégats utilisés pour l’enduit superficiel seront de type 10/14 – 6/10. 

 - Les dosages en liant et en granulats sont proposés par l'entrepreneur. Ils sont  arrêtés à la suite de la 

réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de l'entrepreneur sous le contrôle d'un laboratoire 

agréé par le maître d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le Maitre 

d’ouvrage. Si la nature des granulats fournis par l'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé 
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suivant les modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le maître d’ouvrage. L'élimination 

des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. 

 - La qualité des matériaux sélectionnés pour accotements doit être conforme au fascicule des 

spécifications applicables aux matériaux pour accotement (MS), ainsi, ils doivent respecter les 

spécifications de la note de la DRCR 28/11/1990 pour matériaux d’accotement 
 

 Qualité des panneaux de signalisation : 

La qualité des panneaux de signalisation devra être conforme aux prescriptions de l’instruction en 

vigueur sur la signalisation verticale. 
 

1/ Les supports  

En aciers comme définis par le règlement, ils doivent être galvanisés à chaud par immersion dans le zinc 

fondu après forage et mise à la longueur définitive d’utilisation les supports doivent être projetés contre 

la corrosion en particulier dans leur partie enterrée. 
 

2/ Les caractéristiques des panneaux 
a) Spécifications techniques concernant la technologie des panneaux et panonceaux 

 Matériaux de base : 
 -Les matériaux constitutifs et la structure des panneaux et des panonceaux sont laissés sur l’initiative de 
l’attributaire qui doit en préciser la nature, les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les 
épaisseurs des panneaux dans le dossier technique qu’il est tenu de remettre à l’appui de toute 
demande d’agrément. 
 

 Panneaux courants de signalisation routière : 
 -Les formes et les dimensions des panneaux devront être conformes aux normes de la dernière 
réglementation en vigueur. 
 -L’épaisseur de la tôle utilisée doit être de 15/10 au minimum. 
 -La tôle utilisée doit être portée au revers des panneaux. 
 

 Géométrie des produits transformés : 
 -Les dimensions des panneaux et panonceaux sont fixées pour chaque gamme par l’instruction sur la 
signalisation routière ou résultant de l’application de ses prescriptions. 
 
b/ Spécifications techniques concernant les revêtements : 
-Les produits utilisés pour la production anti-corrosion des matériaux utilisés et pour la confection du 
message sont laissés à l’initiative de l’attributaire qui doit les préciser dans le dossier technique à 
l’exclusion des parties retro réfléchissantes qui doivent obligatoirement être réalisées au moyen de films 
agréés. 
-Les dessins des symboles doivent être conformes à ceux figurant dans l’instruction Ministérielle. 
Les références d’agrément doivent être portées aux revers des panneaux. 
 
3/ Fixation des panneaux 
Les boulons standards doivent être inviolables pour éviter le dévissage.  
            
Article II-4 FOURNITURE DES LIANTS HYDROCARBONNÉS: 
 

 Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans l’acte d’engagement 
de l’entreprise qui peut s’approvisionner auprès de tout fournisseur agréé. Les frais de Transport des 
liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation éventuelle sont à 

la charge de l’entreprise. 

La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n°5 
cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers, et la note 
circulaire n° 215.30/96/08 du 05/11/2008 relative à l’imprégnation des assises en graves non 

traitées à l’émulsion de bitume. 
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Article II-5- CONTROLE DES MATERIAUX : 
 

     La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 
5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note 
circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes: 
 

Désignation du matériau Qualité à contrôler Nature de l’essai 
Fréquence de 

l’essai 

Matériaux pour Accotements  

 

- Granularité 
- Propreté 
- 
 

- Granulométrie 
- I.P  
- Teneur Ca CO3* 

-  Chaque 1000 m3 
-  Chaque 1000 m3 
-  Chaque 5000 m3    

Matériaux anti contaminants 
- Granularité 
 

- Granulométrie -  Chaque 1000 m3 

Matériaux Drainantes 
- Granularité 
- Propreté 

- Granulométrie 
- I.P (1) 

-  Chaque 1000 m3 
-  Chaque 1000 m3  

 
 
* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté ne sont 
pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. 
 
Article II-6 ESSAIS NON CONCLUANTS 
 

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont à la charge de 
l’Entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de l’entreprise dues 
par l’exécution du présent marché. 

 
Article II-7 COMPACTAGE DES ASSISES : 

 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 
l’Entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage 
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises 
pendant le déroulement des travaux. 
 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 
 

Couche de forme 
Couche de 
fondation 

Couche de base 

Compacité moyenne (Xm) calculée sur un minimum de 15 
valeurs 

> 95 % 
OPM 

> 95 % 
OPM 

> 98 % 
OPM. 

Xm– 2 

( = écart type) 

> 90 % 

OPM 

> 91 % 

OPM 

> 94 % 

OPM. 

 

 Le contrôle de compactage se fera par sections d’au plus un kilomètre, l’acceptation des résultats sera 
prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste à considérer les résultats de compacité de la 
section soumise au contrôle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence. 
Les matériaux pour accotements sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que les matériaux 
d'assises non traitées. Ils sont compactés à 95% de l'OPM  
 

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le 
tableau ci-après : 

1- Principe du test  Wilcoxon : 
 

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en 
cours de chantier (population à tester), à des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs 
mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables. 
 

2- Le test consiste à : 

 Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ; 
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 Affecter à chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale à son rang dans le classement 
précédent ; 

 Calculer la somme des rangs des n valeurs à tester ; 

 Comparer cette somme à une valeur limite donnée dans le tableau ci-après ; 

 Si cette somme est inférieure à la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours du 
chantier sont acceptables. 

Table donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population à comparer : 
Valeur de m : Population de référence- planche de référence ; 
Valeur de n  : population à tester  
 

      m 
n 15 20 25 30 35 40 45 50 

5 34 41 48 55 62 68 76 83 

6 45 54 63 72 81 90 99 108 

7 56 67 78 89 101 113 124 135 

8 70 84 97 110 123 136 150 163 

9 85 100 115 130 145 161 175 191 

10 100 117 135 152 170 187 204 222 

11 116 135 155 175 193 214 233 253 

12 134 156 177 199 220 242 264 286 

13 151 175 199 223 247 271 295 319 

14 171 197 224 250 276 302 328 354 

15 183 220 248 276 304 333 369 389 

16 214 244 274 304 335 365 394 426 

17 237 269 301 333 366 398 431 463 

18 260 295 329 363 398 433 468 502 

19 285 321 352 394 431 468 505 542 

20 310 349 388 426 466 505 544 583 

25 454 503 552 602 653 703 753 803 

30 622 682 742 803 865 926 894 1049 

35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320 

40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617 

45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938 

50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284 

 
Nota :Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de 
comparaison Wilcoxon 
 
Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1. 
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CHAPITRE III : 
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Article III-1- OUVRAGES PROVISOIRES   
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l’Entrepreneur et 
doivent être soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation 
desdits ouvrages.  
Dans le cas où l’aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l’occupation des terrains des 
particuliers, les frais de cette occupation seront à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Article III-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER   
L'Entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants 
intéressés, les terrains dont il a besoin pour l'exécution des installations. 
Le site choisi, l'organisation des bâtiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées 
seront soumises à l'accord du Maître d’ouvrage. 
L'Entrepreneur soumettra au Maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 
15 jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché. 
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :  
 
1- Généralités 
L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule 
position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements 
destinés au Maître d’ouvrage. 
Avant de remettre son offre, l’Entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les 
chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les 
raccordements à l'électricité et à l'eau.  En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de 
l'exécution. 
Les travaux se feront sous circulation et l'Entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes 
que dans le cas où le Maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait 
l'autorisation pour une époque et un délai déterminé. 
Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du Maître d’ouvrage. La 
circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit être 
garantie en permanence. 
L'Entrepreneur proposera au Maître d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un 
plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation auprès du Maître d’ouvrage. 
Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des 
arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm, mesuré à 1m du sol) seront à 
préserver et à protéger autant que faire se peut. 
L’implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de matériaux, parking 
d’engins, poste de préparation des liants) sera proscrite dans les zones boisées et à proximité 
immédiate des cours d’eau. Leur positionnement sera fixé en concertation avec les populations 
concernées, si celui-ci doit se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de récoltes éventuelles 
seront indemnisées. Les aires retenues par l'Entrepreneur pour ses installations et/ou comme aires de 
stockage devront être à plus de 500 m d'un oued, ou dans le cas contraire être accompagnées d'un 
dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation issue de ces aires. Elles 
devront être aménagées afin d'éviter l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords 
immédiats, et qu'il soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. 
Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher les 
fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol. 
Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que : 
- la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage 
de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites, 
- des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 
d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation 
des eaux usées des éventuelles cuisines. 
Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, 
fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés logés sur place. 
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Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d'eau devra être 
adéquate aux besoins. 
Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront être 
étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant 
de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin 
d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les huiles usées, les filtres à huile, 
et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches avant leur évacuation. 
Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères et ne contenant pas de 
déchets dangereux sont à disposer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider 
périodiquement et les déchets à déposer dans une fosse. Cette fosse doit être située à au moins 100 m 
de cours d'eau ou de plan d'eau. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. 
A la fin des travaux la fosse est à combler avec la terre jusqu'au niveau du sol naturel. 
2- Aire de chantier et gardiennage. 
L'Entrepreneur définira la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique, 
permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de 
chantier, l'installation des engins de lavage, etc. 
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des 
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du 
soumissionnaire, l’atelier garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux 
pour le Maître d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de l’entreprise et 
ses bureaux. 
L’Entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de 
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception provisoire de ceux-ci et le repli 
de chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste 
installation de chantier. 
3- Panneaux de chantier 
Le panneau de chantier (en deux unité), indiquant  les informations du projet et les deux autres 

panneaux indiquant les messages suivants : « نشكـــزكـــم علـــى تفهمكـــــم  ; Nous vous remercions pour votre 

compréhension » et « نعتذر لكم عن الإسعاج الناتج عن هذه الأشغال ; Nous nous excusons de la gêne occasionnée 

par les travaux »  doivent être fixés  sur des socles en béton de part et d’autre  du chantier. Ces socles 
permettront aux panneaux de résister aux vents forts. 
Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (Maître 
d’ouvrage, Maître d’œuvre, Entrepreneur,…) 
Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres 
indications) seront soumises à l’approbation du maitre d’ouvrage. 
4- Local du Maître d’ouvrage  
L’Entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’ouvrage au démarrage des travaux : 

- un bureau d'au moins 20 m
2
 équipé du mobilier adéquat (Ordinateur, une imprimante, une 

grande table, chaises, armoires métalliques, meubles de bureau, etc.) ; 
- Un appareil photos numérique.   

 
5- Repli du chantier 
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l’Entrepreneur et ils sont 
compris dans le prix de l’installation du chantier. 
Après la fin des travaux : 
- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et 

fossés seront démolis par l'Entreprise et les produits évacués vers un dépôt définitif à trouver et à 
la charge de l'Entrepreneur (tout enfouissement in situ est à exclure). 

- Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie 
pouvant être utile aux chantiers suivants. 

- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 
0,60 m. 

 - Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens 
et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement sur les terres 
régalées, et réglage par des engins légers ou à chenilles marais) pour ne pas tasser les sols 
recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche  initialement prélevée à l’identique.  
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6- Mise en œuvre des dispositions du Plan de gestion Environnementale 
En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises 
et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes de 
ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc...) seront ramassés et 
évacués en dépôt définitif par l'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accès pour leur 
récupération. 
 
L'Entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des terrains. 
S'il est dans l'intérêt du Maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une utilisation 
future, l'administration pourra demander à l'Entrepreneur de lui céder sans dédommagements les 
installations sujettes à démolition lors d'un repli. 
L'Entrepreneur préviendra le Maître d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date afin 
qu'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé. L'Entrepreneur sera seul 
responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des actions 
de dépollution complémentaires. 
 
Article III-3- EMPLOI DES EXPLOSIFS   
L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers 
courants 
L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations 
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution. 
 
Article III-4- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION: 
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes : 
 

III – 4 –  1   : Construction de chaussée: 
     Les travaux  de mise en œuvre de le GNF2, et GNC seront réalisés conformément aux données 
des tableaux figurant à l’article I-9 du présent CPS. La fourniture et le transport de ces matériaux 
sont à la charge de l’entreprise, ainsi que la planche d’essais. 
     L’Entrepreneur doit procéder à ses frais à la réalisation d’une planche d’essai pour mis en 
œuvre de la couche GNF2 et GNC, et ce sous le contrôle d’un laboratoire agréé par le maître 
d’ouvrage 

            III - 4 - 2 : Imprégnation et revêtement superficiel : 

    Le revêtement superficiel bicouche sera réalisé conformément aux données du tableau figurant 
à l’article I-9.4 du présent CPS. La fourniture, le Transport et la mise en œuvre des liants 
hydrocarbonés et les granulats sont à la  charge de l’entreprise, ainsi que la planche d’essais. 
 Les liants et les gravillons à utiliser sont :  
En cas d’impossibilité de dévier provisoirement la circulation, il sera procédé au sablage de  

 
l’imprégnation à raison de 5 l/m2 de gravette 4/6. 
 

- Variante relative aux liants hydrocarbonés destinés à l’imprégnation et aux enduits superficiels : 

 
Pour les travaux d’imprégnation et d’enduits superficiels, l’Entrepreneur est tenu de présenter 
obligatoirement une offre conforme à la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une 
offre variante de la solution de base en utilisant les Cut Back à la place des émulsions de bitume. 

Route 
PK 

origine 
PK Fin 

Largeur de 
chaussée 

Type de 
revêtement 

Catégorie de liant 
Granulats 
agrégats 

NC 0+000 8+400 4 

Imprégnation CB 0/10 ou Emulsion Grain de riz 

Enduit superficiel 
BF 800/1400 ou  

Emulsion de bitume 
 

10/14 et 6/10 
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Si la variante est retenue, l’Entrepreneur prend à sa charge les quantités en dépassement par 
insuffisance d’études, erreur ou omission à l’exception des prestations supplémentaires dont 
l’exécution est ordonnée par le Maître d’Ouvrage et ayant fait l’objet d’avenant ou de décision 
conformément aux dispositions de l’article 55 du CCAG-T. 

 

III – 4 -3 : Dosage pour enduit superficiel bicouche : 

Les dosages en liant et granulats sont proposés par l’entrepreneur. Ils sont arrêtés à la suite de la 
réalisation d’une planche d’essai effectuée aux frais de l’entrepreneur sous le contrôle d’un 
laboratoire agréé par le maître d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée 
par le maitre d’ouvrage. 
Si la nature des granulats à fournir par l’entrepreneur nécessite un dopage, celui - ci est réalisé 
selon les modalités proposées par l’entrepreneur et acceptées par le Maître d’Ouvrage . 
Le maître d’ouvrage peut imposer l’utilisation de l’une ou l’autre catégorie de liant qu’il estime la 
plus appropriée, dans les conditions suivantes : 
Arrière-saison 
Nature et qualité particulières des granulats  
L’élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. 

III – 4 - 4: Accotements : 

Le rechargement des accotements en matériaux MS, respectant les spécifications de l’article II.3, est 
réalisé comme détaillé dans le tableau figurant à l’article I.9  du présent CPS. 
Les matériaux pour accotements sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que les matériaux 
d’assises non traitées. Ils sont compactés à 95 % de L’OPM.  
 

Article III-5- CONTROLE DES TRAVAUX: 
1- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information ( catégorie A), des contrôles de 
qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C ) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi 
que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces 
dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des 
assises non traitées. 
2- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non 
traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de 
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux 
ordres de service du Maître d’ouvrage, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de 
matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche. 
 
La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est réalisée. 
 

Cette réception portera sur la vérification de  réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, 
les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrôles seront consignés dans le 
cahier de réception topographique.  
 

Article  III-6 - REUNIONS DE CHANTIER. 
 

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du Maître 
d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites 
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux.  La périodicité des visites est fixée par le 
Maître d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mêmes conditions 
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Le représentant de l’Entrepreneur 
devra être habilité à recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions, accepter les 
constats, et d'une manière générale, assurer les relations avec le Maître d'ouvrage comme s'il s'agissait 
de l'Entrepreneur lui-même. 
Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le Maître d’ouvrage et 
l'Entrepreneur en fin de séance. 
Dans le cas où l'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès verbal, celui-ci lui est notifié 
par ordre de service. 
Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances 



  

19 

entre le Maître d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et l'Entrepreneur. Ce dernier veillera à y faire 
inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses   observations, ses réclamations ou réserves. 
L’inscription de ces dernières au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des 
réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T. 
Le procès verbal devra comporter un volet particulier concernant la surveillance environnementale des 
travaux. 
Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible 
la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération 
de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche 
d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. 
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CHAPITRE IV : 
MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX 

 
Article-IV-1- MODE DE MESURAGE: 
Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées  par le système des métrés dressés après 
exécution 
Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en profil ne 
seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés  inclus dans les prix 
correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.  
 
Article- IV-2  DEFINITION DES PRIX : 
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C 
relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par la 
note n° 214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n° 2143/IT/411/01/92 relative aux définitions 
des prix pour travaux d’accotements.  
Les prix unitaires sont présentés par l’Entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au total hors 
TVA pour fixer le montant du marché. 
Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit: 
 
Prix n°1 – Déblais en terrain de toute nature 
Ce prix rémunère au mètre cube mesuré sur la base des quantités réellement exécutées, suivant les 
prescriptions du prix n° B 4,1 du fascicule n° 2 du CPC applicables aux travaux routiers courants, les 
déblais en terrain de toute nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et des fossés 
sur la section désignée au détail estimatif. Il comprend : l’extraction, le chargement, le transport, le 
déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive, le réglage des talus et de la plate-forme, 
l’ouverture des fossés incorporés dans les profils. Ainsi que toute les sujétions résultant des documents 
contractuels. 
 
PRIX N°2 : Couche anti-contaminante AC 
Ce prix rémunère au mètre cube mesuré au métré dressé après exécution, les matériaux pour couche 
anti-contaminante AC sur 10 cm d’épaisseur, méthodiquement compacté. 
Il comprend : 
L’extraction,  le  chargement,  le  transport,  le  déchargement  au  lieu  d’emploi  des  matériaux  
provenant d’emprunt ;  
y compris la fourniture de l’eau et son répandage ; 
Le réglage des talus et de plate-forme ainsi que toutes sujétions. 
Payé au mètre cube  
 
PRIX N°3: Remblai Type F1 
Ce prix rémunère au mètre cube mesuré au métré dressé après exécution, les remblais en  matériaux 
de type F1, méthodiquement compacté par couche élémentaire de 20 cm. 
Il comprend : 
L’extraction,  le  chargement,  le  transport,  le  déchargement  au  lieu  d’emploi  des  matériaux  
provenant d’emprunt ;  
Le  réglage  et  le  compactage  méthodique  des  matériaux  par  voie  humide  (>  95  %  de  
l’O.P.M),  
y compris la fourniture de l’eau et son répandage; Le réglage des talus et de plate-forme ainsi que 
toutes sujétions. 
Payé au mètre cube  
 
PRIX N°4 : Couche de GNF1  
Suivant les prescriptions des CPC. Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, transport et  la mise 
en place de la couche de fondation en Tout Venant GNF1 0/40, réglée, arrosée et compactée à 95 % 
de l’O.P.M. y  compris   toutes  sujétions.  L’entreprise ne pourra étaler le tout-venant pour  la  couche  
supérieure qu’après réception altimétrique de cette couche par le Maître d’œuvre. 
Payé au mètre cube  
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PRIX N°5 : MS 
Ce prix rémunère au mètre cube mesuré au métré dressé après exécution, les matériaux sélectionnés de 
type 1 (MS Type 1), méthodiquement compacté par couche élémentaire de 20 cm. 
Il comprend : 
L’extraction,  le  chargement,  le  transport,  le  déchargement  au  lieu  d’emploi  des  matériaux  
provenant d’emprunt ;  
Le  réglage  et  le  compactage  méthodique  des  matériaux  par  voie  humide  (>  95  %  de  
l’O.P.M),  
y compris la fourniture de l’eau et son répandage; Le réglage des talus et de plate-forme ainsi que 
toutes sujétions. 
Payé au mètre cube  
 
PRIX N° 6  Couche de GNB  
Suivant les prescriptions des CPC. Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, transport et la mise en 
place de la couche de base  en Tout Venant GNB  1 0/31.5 concassé  à 100%, pour chaussée,  réglée, 
arrosée et compactée à 98 % de l’O.P.M.  
y compris couche toutes sujétions.  
L’entreprise  ne  pourra  étaler  le  tout-venant  pour  la  couche  supérieure  qu’après  réception  
altimétrique  de cette couche par le Maître d’œuvre. 
Payé au mètre cube  
 
Prix n° 7 : Fourniture du liant pour imprégnation :  
Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture du liant pour imprégnation. Il comprend toutes les sujétions 
résultantes des documents contractuels à l’exception du transport du lieu de livraison au chantier qui est 
compris dans les prestations rémunérées dans le cadre du prix de mise en œuvre de l’imprégnation. 

 
Prix n°8 : Mise en œuvre de l’imprégnation : 
Ce prix rémunère au mètre carré, le répandage du liant pour exécution de l’enduit d’imprégnation, 
suivant les prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note 
circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, y compris le sablage éventuel de l’imprégnation 
avec un grain de riz avec un dosage agréé par l’administration ainsi que toutes sujétions résultants des 
documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront réglés dans un prix à part. 
 
Prix n°9 : Fourniture de bitume pour revêtement superficiel: 
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture du liant pour revêtement superficiel bicouche.il comprend 
toutes les sujétions résultantes des documents contractuels à l’exception du transport du lieu de livraison 
au chantier qui est compris dans les prestations rémunérées dans le cadre du prix mise en œuvre de 
revêtement superficiel bicouche. 
 
Prix n°10 : Mise en œuvre du revêtement superficiel:  
Ce prix rémunère au mètre carré suivant les prescriptions du prix n° D,3,5, e du fascicule n°2 du CPC 
ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, la mise en 
œuvre de l’enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y compris les dopes éventuelles ainsi que 
toutes sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront réglées 
dans un prix à part. 
 

PRIX N° 11 : Fossé bétonné : 
Ce prix rémunère au mètre linéaire l’exécution du fossé bétonné en béton B3 dosé à 300 Kg/m3, armé 
au treillis soudés, y compris transport et mise en œuvre selon les plans visés «Bon pour exécution».  
Payé au mètre linéaire 
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PRIX N° 12 : Gabion 
Ce  prix  rémunère  suivant  les  prescriptions  du  prix  n°  C4-7  du  CPC,  la  fourniture,  la  mise  en  
œuvre  des treillis métalliques galvanisés, fils de ligature et des moellons de remplissage y compris 
déblais nécessaires, et remblaiement pour mise en état des lieux et l'évacuation des matériaux 
excédentaires. 
Il s’applique au mètre cube de gabions en place, les quantités à prendre en compte étant calculées 
d’après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour 
exécution ». 
 
PRIX N°13 : Béton de propreté  
Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre du béton dosé à 250 Kg/m3 
. En plus des prescriptions des prix des CPC, ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre. 
Payé au mètre cube 
 
PRIX N°14 : Béton B2  
Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre du béton de la classe B2 dosé à 350 Kg/m3 
. En plus des prescriptions des prix des CPC, ce prix rémunère de même ce qui suit : 
Les agrégats pour béton (GI, GII) seront de type concassés 
-Fournitures des matériaux ; 
- Vibration du béton ; 
- Mise en œuvre du béton ; 
Payé au mètre cube 
 
PRIX N°15 : Acier 
Aciers pour béton. La qualité est définie par les plans de béton armé (Fe E 500).   
Fourniture,  façonnage  et mise en place des armatures comme elles sont positionnées dans  les plans  
visés  
« Bon pour exécution », y compris cales en ciment et toutes sujétions.  
Ouvrage payé au kilogramme théorique suivant plans de béton armé. 
 
PRIX N°16 : Maçonnerie de moellons  
Ce prix rémunère au mètre cube la maçonnerie de mœllons, hourdées au mortier de ciment. Les 
parements seront dressés sur leur face ou de manière à ne présenter aucune aspérité.  défini par les 
plans et comprenant toutes sujétions.  Conformément aux règles de l’art. 
Payé au mètre cube 
 
PRIX N° 17 : Hérissonage en pierres sèches 
Hérissonage en pierres sèches Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose de pierres 
sèches dont l’échantillon est agréé par le maître d’ouvrage défini par les plans et comprenant toutes 
sujétions notamment:  
Pose d’hérissonnage de 0,15m en pierres sèches. 
Ouvrage payé au mètre carré. 
 
Prix n°18 : Buse en béton armé Ø1000 série 135 A:   
Ce prix rémunère au mètre linéaire, suivant les prescriptions du prix n° C 4,1,2,d du fascicule n° 2 du 
CPC applicables aux travaux routiers courants, la fourniture et la pose des buses en béton armé 
Ø1000 classe 135 A . ils comprennent toutes sujétions de transport et de pose y compris l’exécution des 
joints, ils s’appliquent au mètre linéaire de buses réellement posées. 
Les éléments de buses seront d’une longueur minimale de 2 m. 
 
PRIX N°19 : Déplacement de poteau en béton armé pour câbles électriques : 
Ce prix rémunère à l’unité le déplacement d’un poteau en béton armé pour câbles électriques  y 
compris  le câblage électrique. 
Il comprend toutes sujétions pour une parfaite exécution. 
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Article- IV-3 - SOUS DETAIL DES PRIX: 

L'Entrepreneur devra joindre à son offre le sous détail des prix conformément au modèle de l’annexe 4 
pour tous les prix figurant au bordereau des prix détail estimatif. 
 

Article- IV-4 - REGLEMENT DES TRAVAUX: 

Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux 
quantités réellement effectuées et régulièrement constatées. 
Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés à hauteur des 4/5 ème des prix 
élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés.  
 

Article -IV-5 - REVISION DES PRIX :  
  

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 précité et de l’arrêté du 
chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015 ) fixant les règles 
et conditions de révision des prix , les prix du présent marché sont révisables par application 
des formules suivantes :   
 
Pour le  prix N°7 du BPDE : 

a) en cas d’utilisation de Cut Back, le prix n°7 sera révisé par la formule : 
 

         P = Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.10*(Mtn/Mtn0) )  

Dans laquelle : 
P   : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée 

   Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation 
Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier  

Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81)  

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des 
plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation 
des prestations. 

b) en cas d’utilisation d’une émulsion de bitume, le prix n°7 sera révisé par la formule : 
 

               P = Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs0)+0.05 * (Em/Em0) +0.10 * (Mtn/Mtn0))  

P    =  est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po  =  le montant initial hors taxe de cette même prestation 
Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81). 

Bs et Bs0   =  index simple relatif aux bitumes pur routier. 

Em et Em0 = index simple relatif aux émulsifiant. 

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des 
plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation 
des prestations. 
 
Pour le  prix du n°9 du BPDE 
Le prix n°9 sera révisé par la formule : 
 
           P = Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs0)+0.05 * (Em/Em0) +0.10 * (Mtn/Mtn0))  
 
P    =  est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée 
Po  =  le montant initial hors taxe de cette même prestation 
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Mtn et Mtn0= index simple relatif à transport privé par route (base 100 janvier 81). 

Bs et Bs0   =  index simple relatif aux bitumes pur routier. 

Em et Em0 = index simple relatif aux émulsifiant. 

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des 
plis. 
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation 
des prestations. 
 
Pour les autres prix du BPDE :  
 
 P = Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3°)) 
 
Dans lesquelles : 
P     : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 
Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 
TR3 et TR3o = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit 
superficiel non compris la fourniture de liants  tel que défini dans la circulaire ministérielle 
relative aux index globaux datée de Mars 1987.  

CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier. 

BS et BSo : index relatif au bitume pur routier. 

S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manœuvres 
payés au SMIG). 

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics. 

Em et Emo : index relatif à l’émulsifiant. 

Les valeurs initiales des index, pour les deux formules, sont celles du mois de la date de la 
séance d’ouverture des plis. 

Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation 
des prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES 

ARTICLE V.1 -  DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD 
 
DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à Huit (08) Mois à compter du lendemain du 
jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'Entrepreneur de commencer les travaux. 
 
PENALITES DE RETARD : 

 
En cas de retard, il sera appliqué sans préjudice de l’article 65 du CCAGT, une pénalité de retard de 
(un millième) 1‰ par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter 
par les avenants intervenus,  sans pour autant dépasser un plafond de 8 % (huit pour cent) du montant 
initial du marché. 
Ces sommes seront déduites des décomptes de l’entreprise dont il est redevable. 

 
PENALITES PARTICULIERES : 

 
En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de l’article 
66 du CCAGT, une pénalité particulière de (un millième) 1‰ par jour de retard du montant du 
marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser 
un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché. 
Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie. 
 
Article V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF : 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Quatre Vingt cinq Mille  (85.000,00) Dirhams. 
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché T.T.C. 
arrondi au dirham supérieur.  
 
Article V-3 - NANTISSEMENT : 
Dans l’éventualité d’une mise en nantissement du marché, il est prévu que : 
    1. La liquidation des sommes dues sera  opérée par Monsieur par le président du Conseil de la 
Région FES-MEKNES 
    2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du nantissement 
ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article 8 du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015 
est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES 
    3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fès-Meknès, seul 
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 
En application de l'article 13 du C.C.A.G-T,  le maître d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire de 
services, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant la mention "exemplaire 
unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015 
relatif au nantissement des marchés publics. 
Les frais de timbre de l’original du marché et de l’exemplaire unique remis au prestataire de services 
sont à la charge de l’entrepreneur.  
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement à la constitution du cautionnement 
définitif. 

 
Article V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR : 
A défaut par l'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents 
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite à l’adresse indiquée sur l’acte 
d’engagement. 
 
Article V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR 
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et 
le dépôt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, à 
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gêne à la circulation. Ces 
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emplacements seront remis en leur état initial à la fin des travaux. Cette remise en état conditionne le 
prononcé de la réception provisoire des travaux. 
 
Article V -6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER: 
Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par le Maître d’ouvrage. En cas de carence 
de l’Entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier 
routier conforme à la directive de la DRCR, le Maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de 
l’Entrepreneur, les mesures nécessaires après ordre de service resté sans effet. 
L’intervention du Maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’Entrepreneur. 
En cas de dépassement des délais contractuels, l’entreprise maintiendra, à sa charge et sans indemnité 
aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. 
 
Article V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION: 
En plus de ce qui est prévu au CCAG-T, l’Entrepreneur ne peut soulever aucune objection et n’a droit à 
aucune réclamation pour : 
1- Sujétions résultant de la nécessité du maintien des communications. A ce titre, pendant l'exécution des 
travaux, la circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci-après: 
Il ne  sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du Maître d’ouvrage au droit des 
travaux afin de permettre l'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une 
longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien soignées  (nivellement, arrosage, signalisation,.. ).             
2- Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise: 
Les travaux visés au paragraphe 1b de l'article 46 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
sont élargis à tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché. 
 
Article V -8 – DEPLACEMENT DES RESEAUX : 
Pour tous les réseaux, l’entreprise procédera à des sondages pour la détection des éventuels réseaux 
en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des organismes 
concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.  
L’Entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au 
moment de la réalisation des travaux. 
 
Article  V- 9 – RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS 
Les formalités et les obligations de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les 
lois en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T. 
 
Article V -10 – MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 
Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à 
ce sujet à l’article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées.  
 
Article V- 11 – CAS DE FORCE MAJEURE. 
Le traitement des cas de force majeur est spécifié dans l’article 47 du CCAG-T. 
 
Article V 12 - ASSURANCE 
En application de l’article 25 du CCAGT, l’entrepreneur est tenu de fournir, avant tout commencement 
des travaux  les attestations d’assurance des risques inhérents à l’exécution du marché, à savoir: 

1.  Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur chantier. 
2.  Aux accidents de travail. 
3. A la responsabilité civile incombant : 

 à l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du 
marché, jusqu’à la réception définitive, 

 à l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances 
aux agents du maitre d’ouvrage ou ses représentants ainsi les agents autorisés par le 
maitre d’ouvrage à accéder aux chantiers jusqu’à la réception provisoire des travaux. 

 Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier par ses 
ouvrages, son matériel des marchandises, ses installations, ses agents. 
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 Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur 
et provenant soit du fait de ses agents, soit su matériel ou des tiers dont il serait 
responsable. 

 
4. Aux dommages à l’ouvrage, à ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’à 

la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations 
fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les 
risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes 
naturels.  

 
Article  V 13 –   CONDITIONS DE RESILIATION  
Les  conditions  de  résiliation  sont  régies  par les clauses  69 et 70 du CCAGT et le Décret n° 
2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 
 
Article  V 14–   LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE   
La réception provisoire sera prononcée conformément à l’article 73 du CCAGT. 
A l’expiration du délai de garantie il sera procédé à la réception définitive des travaux conformément 
à l’article 76 du CCAGT. 
 
Article  V 15 –   VALIDITE DU MARCHE  
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’après notification de son approbation par le 
Maître d’Ouvrage.  
 
Article  V -16-  RETENUE DE GARANTIE. 
Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant des travaux et cessera de 
croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant du marché compris le montant des 
avenants. 
Article  V -17 DELAI DE GARANTIE. 
  La période de garantie des travaux est fixée à 12 mois à compter de la date de la réception 
provisoire. 
 Durant ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de corriger tous les 
défauts et malfaçons qui apparaissent. 
En cas de non - exécution, après la notification du maître de l'ouvrage, celui-ci pourra faire exécuter les 
réparations par une autre entreprise à la charge et aux frais de l'entrepreneur 
 
Article  V 18 – CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T 
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T 
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS : 

- Le droit de timbre ; 
- L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ; 
- Les changements dans les quantités du détail estimatif;  
- Les litiges. 

 
ARTICLE V 19 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE 

Dans les conditions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 ( 14 Mai 2014 ) relatif aux avances en 
matière de marchés publics , un versement à titre d’avance est octroyé au titulaire du présent marché 
dont le taux et les conditions de versement et de remboursement sont fixés comme suit : 
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant initial du marché (TTC) pour la partie inférieur ou égal à 
10Mds et à cinq pour cent( 5%) du montant du même marché pour la partie du montant supérieur à 10 
Mds (TTC) sans toutefois que le montant total de l’avance ne puisse dépasser 20Mds (TTC) déduction faite 
de la part du marché qui fait l’objet de sous - traitance ; 
 L’avance est octroyée en totalité au titulaire du marché qu’après constitution du cautionnement définitif, 
enregistrement du marché, notification de l’ordre de service de commencement d’exécution des 
prestations objet du marché  et présentation  des attestations d’assurances prévues par le CPS ; 
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 Le titulaire du marché  est tenu de constituer préalablement à l’octroi de l’avance, une caution 
personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances 
consenties par le maitre d’ouvrage ; 
Le remboursement du montant de l’avance est effectué par la déduction sur les acomptes dus au 
titulaire du marché sachant que le montant  total de l’avance doit en tout état de cause, être restitué 
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint80% du montant toutes 
taxes comprises des prestations qui lui ont confiées au titre dudit marché.   

 La caution personnelle et solidaire doit être constituée et déposée auprès du maître d’ouvrage 
dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencement des 
prestations ; 

 L’ordonnancement du montant de l’avance devra être effectué dans les 15 jours suivant la date 
de dépôt par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire ; 

 Le remboursement de l’avance commence dès que le montant des sommes payées au titre du 
marché atteint 30 % du montant initial de celui-ci ; 

 Les taux de remboursement de l’avance sont fixés à : 

 10 % du montant des acomptes  
 

A noter que pour le 1er remboursement, ce taux s’applique au montant de l’acompte au-delà de 30 % 
du montant initial du marché ; 

 En cas de résiliation du marché quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement de 
l’avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues à l’entreprise ou à défaut sur la 
caution personnelle et solidaire ; 

 En cas de sous-traitance survenue après versement de l’avance, la part de l’avance 
correspondante au montant des travaux sous traités, doit être prélevée immédiatement en 
totalité sur les sommes dues au titulaire ; 

 En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du 
montant de l’avance versée au titulaire du marché. 
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BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF 
 

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE COMMUNALE RELIANT LA RP 5003 POINT GELGANE ET 

DOUARS LAMNABHA, ZOUAR, TAMRA, RZAGNA, OULED BIHICHE ET LA RP 5003 POINT JNANE LKADI, 
COMMUNE SEBT LOUDAYA ,PROVINCE DE MOULAY YACOUB. 

 
MARCHE N°   .................................. 

N° Prix Désignation des prestations Unité  Quantité 
Prix unitaire 
en Dh (HT) 

Prix total en 
Dh (HT) 

1 Déblais en terrain de toute nature m3 45 494,21   

2 Couche anti-contaminante AC  m3 497   

3 Remblais type F1 m3 8 509,43   

4 Couche de GNF1 m3 10 836   

5 matériaux sélectionnés  MS  m3 2 016   

6 Couche de GNB m3 8 820   

7 Fourniture du liant pour imprégnation T 67,2   

8 Mise en œuvre de l’imprégnation m2 42 000   

9 Fourniture de bitume pour revêtement superficiel T 105   

10 Mise en œuvre du revêtement superficiel m2 
42 000 

 
  

11 Fossé bétonné ml 3 088,85   

12 Gabion m3 850   

13 Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 m3 6   

14 Béton B2  m3 30   

15 Acier Kg 2 400   

16 Maçonnerie de moellons  m3 40   

17 Hérissonnage en pierre sèche de 20 cm d’épaisseur m2 480   

18 Buses Ø1000  série 135 A  ml 52,50   

19 
Déplacement de poteau en béton armé pour câbles 
électriques 

U 5   

TOTAL HT (DH)   

TVA 20% (DH)   

TOTAL TTC (DH)   
 
 
 

Fai à ………… le ……….……………….. 
 

Signature et cachet du concurrent 
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Annexe 1 : Exemple d’application du test de Wilcoxon 
Population de référence : 
Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30 valeurs : 
                       

2.12 
2.17 
2.10 
2.08 
2.05 
2.13 

2.07 
2.20 
2.10 
2.12 
2.09 
2.11 

2.10 
2.12 
2.20 
2.09 
2.11 
2.08 

2.08 
2.06 
2.08 
2.16 
2.03 
2.09 

2.07 
2.12 
2.06 
2.08 
2.14 
2.08 

 
Population à tester : 
 

Nombre de mesures du contrôle : n = 15 valeurs : 
                   

2.12 
2.16 
2.15 
2.08 
2.15 

2.14 
2.19 
2.13 
2.10 
2.12 

2.12 
2.11 
2.15 
2.12 
2.07 

Valeur seuil critique pour m = 30 et n = 15   :   276. 
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Classement des valeurs : 

Comptage des valeurs Classement des m + n valeurs Rang de m+n 
Valeurs 

Rang des n 
valeurs m valeurs n valeurs 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

2.20 
2.20 

 
2.17 
2.16 

 
 
 
 

2.14 
 

2.13 
 

2.12 
2.12 
2.12 
2.12 

 
 
 
 

2.11 
2.11 

 
2.10 
2.10 
2.10 

 
2.09 
2.09 
2.09 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 

 
2.07 
2.07 

 
2.06 
2.06 
2.05 
2.03 

 
 

2.19 
 
 

2.16 
2.15 
2.15 
2.15 

 
2.14 

 
2.13 

 
 
 
 

2.12 
2.12 
2.12 
2.12 

 
 

2.11 
 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.08 
 
 

2.07 
 
 

1.5 
1.5 
3 
4 

5.5 
5.5 
8 
8 
8 

10.5 
10.5 
12.5 
12.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
23 
23 
23 

26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 

42.5 
42.5 
44 
45 

 
 
3 
 
 

5.5 
8 
8 
8 
 

10.5 
 

12.5 
 
 
 
 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 

 
 

23 
 
 
 

26.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 

40 
 
 
 

 

Somme des rangs des n valeurs = 250 
Valeur seuil = 276 
Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure à la valeur seuil. Les résultats sont donc acceptables 
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Annexe 2 
ATELIER  POUR TRAVAUX 

DE  : ………………………… 
QUANTITE A TRAITER : ……………………………………… 
DUREE DE LA TACHE  : ………………………………………….( mois ou jours ouvrés) 
RENDEMENT DE L’ATELIER                    Horaire : .………………...(unité / heure) 
Journalier : …………………(unité / jour) 
 
DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER………………………………………………….. 
DATE DE REPLI…………………………………………………………………………… 
CONSTRUCTION DU POSTE DE TRAVAIL : 
 

 Nombre d’heures par poste : ………………………………………………… 

 Nombre de poste par jour   : ………………………………………………… 

 Nombre de jours ouvrés par mois : …………………………………………. 
NOMBRE D’ATELIER S AFFECTES A LA TACHE : ………………………………. 
 

 
QUANTITE 

 
Composition de l’atelier 
 

Rendement 
unitaire 

Unité 
 

Val. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TYPE DE MATERIELS (à titre d’exemple) 
 
Bulldozer pour ripage……………………………. 
Bulldozer pour accumulation……………………. 
Chargeuse sur pneus ……………………………. 
Pelle avec démolisseur …….................................... 
Dumper ……...……………………………………. 
PERSONNEL 
Chef de l’équipe  
Conducteur d’engin 
Ouvrier spécialiste 
Aide ouvrier 
Manœuvre 

 
 
 
m3/Hr 
m3/Hr 
m3/Hr 
m3/Hr 
m3/Hr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au programme de travaux) 
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Annexe 3 

 
LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER 

 
Désignation du matériel 
Avec indication du type 

Nombre Rendement par 
heure/jour 

Age 
Année 

   Etat 
    (1) 

Lieu de travail actuel Disponibilité 
         (2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
(1) neuf, rénové, usagé, très usagé 
(2) indiquer la date à laquelle le matériel sera disponible 
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ANNEXE 4 : MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX 

N° 
des 
prix 

 
 
1 

Quantités 
 
 
2 

Montant des 
matériaux et 
fournitures 

3 

Main 
d’œuvre 

 
 
4 

Frais de 
fonctionnement 

du matériel 
(consommable et 

entretien) 
5 

Frais généraux  
(y compris 

amortissement 
du matériel le 
cas échéant) 

6 

Taxes 
 
 
7 

Marges 
 
 
8 

Total (1) 
 

9 = 
3+4.5+6.+8 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré 
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Page  …  et dernière 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application des  dispositions  de  
l’alinéa  2§ 1  de  l’article  16 et §1 de l’art 17  et  alinéa 3§3 de l’article 17 du décret n° 2-12-
349 du 08 joumadaI 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

Marché n° : ………………………/2018 

Objet : : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE COMMUNALE RELIANT LA RP 5003 POINT 

GELGANE ET DOUARS LAMNABHA, ZOUAR, TAMRA, RZAGNA, OULED BIHICHE ET LA RP 5003 

POINT JNANE LKADI, COMMUNE SEBT LOUDAYA ,PROVINCE DE MOULAY YACOUB. 
 
Montant du marché : ……………………………………………………………………………………………………..………….… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……… 

 

 


