ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N°:17/RFM/2018
du 05 Avril 2018 a 10 heures

Travaux de construction des pistes a la commune Ouled Tayeb
— Préfecture de Fes —

Cahier des Prescriptions Spéciales
(C.P.S)




Travaux de construction des pistes a la commune Ouled Tayeb

— Préfecture de Fes —

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1
de Il'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |

1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le

maitre d’ouvrage ou I'administration.

ET
1. Cas d’une personne morale
VLe ettt et st st ettt e e et sae et e et aen e e eee qualité ....ccceeeeeenne.
Agissant au nom et pour le CoOMPLe de......coocoeeeeeie e

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social.....cccoeeevececeec e Patente N® ....cccoevvvveieecene

Registre de commerce de .....ccoceveeeeveevrvevecreceennen. Sous e N,

AFFIlié 3 12 CNSS SOUS N ittt ettt ettt eer et resseaetesssaseeseaessesreees

Faisant élection de dOmiCilE @U .......eoocevevieeieieiieceee ettt e e

Compte bancaire n° (RIB sUr 24 pOSItiONS).......ccucieierireieeeneee e ee e et

AUPTES A .uvriutiieeeeerecreererreesteteeeeeseeteereesseesaesbessessesbesteansessesssessenseensenne

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. cas de personne physique
VLo e

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......ccecceeevececceecienieee e, Souslen’...eeieenne.

Patente N e

D'UNE PART

........................ ouvert

D’autre part



Affilié a 1a CNSS SOUS N° ...ooveveevicieiece e

Faisant élection de domiCile QU .......cceevivirineineeieciece e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert aupres de.......cceen....
Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la convention).......ccceceveveveeveveeenns &
e Membrel:
Ve et qualité ...cveeeeeeeee
Agissant au nom et pour le compte de....cerverierierennnen. en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social ....ccevvveiviricecee e, Patente n® ..o
Registre de commerce de .....ccccceveveeceeceeniicnvenen, Sous le N’
Affilié @ 12 CNSS SOUS N° .ot
Faisant élection de dOmiCile QU .......cccevevirieirinice e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)..........ccceevenene. ouvert auprés de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

~ Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
IVl s sbeere e e b et e be e e saesbeeassasaesbesbenseennesresteeeens (prénom, nom et qualité) en tant
gue mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un
compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions).......ccccceceeeereceeveenevervennenes ouvert
auUPres de ...ocvveeerveneeneenen.

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur».

D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE 1I:

CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES




ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Travaux de construction des pistes a la commune Ouled Tayeb dans la préfecture de Fés -
En lot unique pour Le compte de la région Fes-Meknes « MAITRE D’OUVRAGE »

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent a titre non limitatif,

e Travaux de construction de pistes y compris : Terrassement et corps de chaussée avec
revétement en RSB ou EB ;

e Travaux d’aménagement de pistes y compris : Décaissement et substitution d’une couche
de piste existante, revétement RSB ou EB ;

e Travaux de renforcement de pistes existantes avec une couche de base et revétement en
RSB ou EB;

e [L’établissement des études d’exécution
e Les contréles topographiques et laboratoire

e Toutes autres sujétions permettant le parfait achevement des ouvrages prévus dans le
cadre du présent marché.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'"ENTREPRISE

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
apreés et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.

Désignation du document Délai Réf. Au CPC

15 jours a dater du lendemain de
Programme des travaux la notification de I'approbation
du marché.

Fascicule n°1, article n°20
Article 41 du CCAG-T

15 jours a dater du lendemain de
la notification de I'approbation | Fascicule n°1, article n°21
du marché.

Organisation et installation de
chantier

15 jours a dater de lendemain de

Liste du matériel e L. ,
la notification du marché.

Fascicule n°1, article n°22

. . Dés le commencement des . .
Cahier de chantier travaux Fascicule n°1, article n°22

Plan de signalisation de|10 Jours avant le

. ART 26 du Fascicule n°1
chantier commencement des travaux

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de son
affectation au chantier.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de
I'ensemble des documents suivants :




A - Pieces constitutives du marché :

1/ - L’acte d’engagement.

2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3/ - Le bordereau des prix. Détail estimatif.

4/ - Le C.P.C. routier.

5/-Le C.CA.G-T

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le
moins élevé primeront.

B - Documents généraux :

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des

régions et de leurs groupements;

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

8. Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions

d’agrément et de controle des géometres privés et les sociétés exécutant des travaux

topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-

13 relatif au nantissement des marches publics.

10. Le Dahir n® 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la

T.V.A.

11. Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant

et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la

passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systeme d’agrément

des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise

d’ceuvre.

12. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et

documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013

relatif aux marchés publics.

13. La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du travail.

14. Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi

n°65-99 relative au code du travail ;

15. La circulaire du premier Ministre n® 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)

relatif aux assurances des risques situés au Maroc.
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16. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
I’état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

17. Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des
marchés publics.

18. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes.

19. Arrété du ministre de lintérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes.

20. Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

21. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité
des membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

22. Arrété du ministre de 'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

23. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem
1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de
classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.
24. Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux
marchés publics.

B- TEXTES SPECIAUX

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux dépendant de
I’Administration de I'Equipement tel que ce cahier est défini par la circulaire 2/1242/DNRT du
13 juillet 1987 ;

Le Devis Général pour la fourniture des agrégats destinés aux usages routiers pour la
construction, le rechargement et revétement de chaussées (Maroc 1950) ;

Le Devis Général pour les Travaux d'Assainissement (DGTA - édition 1961)(sauf pour les
dispositions relatives aux conduites circulaires ou ovoides qui ont fait I'objet de normes
spécifiques plus récentes) ;

La note circulaire de la DRCR n°214.22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contrdle et suivi
des travaux routiers ;

Arrété n°350/67 du Ministére des Travaux Publics et des communications du 15 Juillet 1967,
ainsi qu'aux regles techniques PNA 7.11 CL et 005 annexées a l'arrété N° 350/67 et normes
7.68.100, 7.62.411 et 7.32.202 ;

La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des
marchandises pour I'exécution des travaux publics ;

Le Cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai
1961, applicables au Maroc;



e Les instructions du Service Topographique du Ministere de |'Agriculture et de la Réforme
Agraire ;

¢ La circulaire du Premier Ministre n°397 du 27 Moharram 1401 (5 décembre 1980), relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

e La réglementation en vigueur relative a I'achat, I'emmagasinement et I'emploi des explosifs
dans les mines, carrieres et chantiers du Maroc ;

e Les reglements en vigueur contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et locaux d'habitation.

C- NORMES ET REGLES DE REFERENCE
e lLesregles PS. 69 etles D.T.U.;
e Le reglement parasismique RPS 2000 ;

e Le Fascicule n°2 (francais) relatif aux terrassements généraux ;
e Le Fascicule n°70 (francais) relatif aux canalisations d'assainissement et ouvrages annexes ;
e Guide technique (francais) du SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » ;
e Les Normes Marocaines éditées par le Service des Normalisations Industrielles Marocaines
(SNIMA) et en particulier les normes 10.01.FO03 et 012 concernant les aciers pour béton armé,
10.03.FO09 concernant les bétons de ciment usuel, les Normes de I'AFNOR (Association
Francaise de Normalisation) ou des Normes équivalentes ou supérieures en vigueur au moment
de la signature du Marché et en particulier :
NM 10.1.003 : Bétons - classification des environnements agressifs
NM 10.1.004 : Liants hydrauliques
NM 10.1.005 : Liants hydrauliques - Technique des essais
NM 10.1.162 : Liants hydrauliques - détermination quantitative des constituants
NM 10.1.162 :Sable de concassage pour bétons hydrauliques
NM 10.1.008 : Bétons de ciments usuels
NM 10.1.011 : Béton prét a I'emploi préparé en usine
NM 10.1.012 : Aciers ronds lisses
NM 10.1.013 : Aciers a haute adhérence
NM 10.1.020 ; 136 a 141 ; 144 ; 146 a 150 ; 155 et 166 a 170 : Granulats pour matériaux de
construction

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer
aux plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces
documents s'il ne les posseéde déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci
pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en
cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,
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Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 6 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU MARCHE - DELAI
D'EXECUTION — PENALITES

> Validité du Marché

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’aprés visa du trésorier régional de Fés et
notification de son approbation par le Maitre d’Ouvrage.

> Délai de Notification de I’Approbation

En application de I'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics I'approbation du doit étre notifie a I'attributaire dans un délai maximum de
(soixante quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis, dans le cas ou le délai de
validité des offres est prolonge conformément au deuxieme alinéa de I'article 33 du décret ci-
dessus , le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de jours acceptés par
I'attributaire du marche

Si | a notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son
cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a l'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai vise a I'article 33 ci-dessus, lui propose par lettre
recommandée avec accuse de réception ,par fax confirme ou par tout autres moyens de
communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période supplémentaire
ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , I'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date
limite fixée par le maitre d’ouvrage .En cas de refus de I'attributaire , main levé lui est donnée de
son cautionnement provisoire .

Le maitre d’ouvrage établi un rapport dument signe par ses soins, relatant les raisons de la non
approbation dans le délai imparti . ce rapport est joint au dossier du marché

> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a huit (08) mois pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures au maitre de
I'ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet a compter du lendemain du jour de la
notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

> Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans I'ordre de service de commencer les travaux serait

majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas tenu,

I'entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans

mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au 1/1000éme du
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montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée a 8 % du montant total des travaux relatif au marché, conformément
aux dispositions de I'article 65 du C.C.A.G.T.

> Intéréts moratoires

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un
marché visé a 'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit
et sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard
incombe exclusivement a I'administration, et cela conformément au décret n° 2-16-344 mentionné
ci-dessus.

ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il
s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas ou
la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier,
I'administration fera application des mesures prévues a l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. méme
pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché au
bureau du chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

> Cautionnements Provisoire et Définitive

En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire a remettre est fixé a la
somme de Soixante mille (45 000,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il devra
étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, et ce
conformément a l'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

> Retenue de garantie

La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de l'article 64 du
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte. Elle cessera de croitre lorsqu'elle
atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché.
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ARTICLE 9 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du
CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront a son entreprise seront valables lorsqu’elles
auront été faites dans I'adresse indiquée a 'acte d’engagement.

ARTICLE 10 : SOUS - TRAITANCE

Conformément a I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics , la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie I'exécution
d’une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve
gu’il notifie au maftre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que
I'identité, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie certifiée
conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues a l'article 24
du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics .

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
quinze jours (15 j) a compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues a I'article 24 du décret n°2-12-349 du 08
joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publiques

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE 11 : CONTROLE DES TRAVAUX :

Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par le maitre d’ouvrage,
I'entrepreneur devra laisser libre accés de ses chantiers a leurs agents, leur présenter, s'ils le
demandent, toutes pieéces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles
pour faciliter leur mission.

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre de I'ouvrage.

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc..., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la
remise en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé a 15 (Quinze )
jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de
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200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date
d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, par le
Maitre de 'ouvrage, sur les sommes encore dues a I'entrepreneur.

4- L'entrepreneur établira a ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré établi
servira de base pour la vérification et I'établissement des situations contradictoire qui seules
serviront de base aux paiements des travaux a I’entreprise.

ARTICLE 13 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du M.O un échantillon de chaque espéce de
matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces
matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 & 2 du D.G.A. et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine
et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 14 : ETUDE D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT :
Sur la base du programme arrété avec le MO, au lendemain de la notification e I'OS de démarrage

des travaux, définissant les troncons concernés par les travaux de construction ou renforcement
des pistes, I'entrepreneur doit aussitot, entamer les études topographiques afin d’établir pour
chaque piste concernée :

e Lestracésenplan;

e Les profils en long;

e Les profils en travers type ;

e Tout autre détail nécessaire a I’exécution des travaux.
L'entrepreneur devra ainsi mobiliser a sa charge une brigade topographique pour effectuer les
levés nécessaires a I'établissement du dossier d’exécution

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des
plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.

La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’aprés remise des plans de récolement par
I’entrepreneur au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 15 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la
loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du
29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :
1-La liguidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Fés-Meknés ;
2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par |'article 8 de la
loi n®112-13.
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4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 16 : RECEPTION PROVISOIRE
Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’ouvrage apres notification par

lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et ses essais et aprés remise des
dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée aprés constatation du parfait état de fonctionnement des
installations établies suivant les regles de I'art et conformément aux dispositions de I'article 73 du
CCAGT.

ARTICLE 17 : RECEPTION DEFINITIVE
Il sera procédé a la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt (20)

jours au plus tard avant I'expiration du délai de garantie prévu a I'article 75 du CCAGT du 13 mai
2016, au maitre d’ouvrage de procéder a la réception définitive des travaux.

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder a la réception définitive au plus
tard dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des dispositions
de I'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 18 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE
L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en

vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments
avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 19 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES — INSTRUCTIONS.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le B.E.T

ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adressés par le
I’Administration (maftre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire a la volonté du maftre d’ouvrage pour justifier un
retard dans |'exécution.

ARTICLE 20 : MODIFICATIONS

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage
gu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles du 55
au 59 du CCAGT.
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ARTICLE 21 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par
suite de modification.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a
I'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre
d’ouvrage

ARTICLE 23 : MALFACONS

Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses
seront également a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 24 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de
chantiers qui seront fixés dés la premiere réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par
un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans
interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, ’Administration pourra en demander le
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 25 : APPROVISIONNEMENTS

Aucun reglement des approvisionnements n’est prévu dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 26 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur correspondent a
des ouvrages exécutés selon les regles de I'art et en parfait état d'achévement.

ARTICLE 27 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris qui sont
le fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il
n’aura pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés
par le maitre d’ouvrage et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.

Apres |'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté indispensable a
I'introduction des usagers.

ARTICLE 28 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des
différentes pieces du marché.
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ARTICLE 29 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le réglement des différents et litiges devrait étre conformes aux stipulations des articles 81, 82,83
et 84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour suspendre
ou retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 30 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

30.1 Emplacements

Le Maitre d’Ouvrage mettra a la disposition du titulaire les emplacements tels qu’ils sont
représentés sur le plan d’ensemble, des zones mises a sa disposition.

Le titulaire devra fournir, au Maitre d’Ouvrage pour agrément, un plan de situation représentant
les emplacements qu’il se propose de réserver pour la construction des ouvrages, les installations
de chantier, les dépo6ts de déblais, le stockage des approvisionnements et fournitures, etc...
L'acquisition et I'occupation des terrains, en dehors des limites fixées par le Maitre d’Ouvrage,
doivent impérativement obéir aux lois en vigueur. Les frais relatifs a I'acquisition et a I'occupation
de ces terrains, seront a la charge du titulaire. Toutes les démarches pour I'acquisition et les frais
qui en découlent sont de la responsabilité du titulaire.

30.2 Laboratoires

Le titulaire est responsable de la bonne qualité des matériaux utilisés dans les ouvrages définitifs
et provisoires, ainsi que de celle des produits finis. Pour assurer la qualité prescrite définie en
détail dans le CPS, il doit installer son propre laboratoire ou faire appel a un laboratoire agrée pour
effectuer tous les controles intérieurs dans le cadre du Plan d’Assurance Qualité.

30.3 Main d’ccuvre

Il sera interdit de loger la main d’ceuvre a I'intérieur de I'enceinte du chantier.
Le titulaire devra respecter la législation en vigueur portant sur la réglementation du travail et des
salaires au Maroc.

30.4 Matériel de Chantier

Tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux et a I'exploitation des cantonnements et des
installations générales sera fourni par le titulaire qui est tenu de I'entretenir, de le réparer et de le
remettre en état par ses soins et a ses frais. Ce matériel doit étre livré sur chantier en trés bon
état.

La liste du matériel fournie par le titulaire n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si, en cours de travauy, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si, pour
une raison quelconque, le titulaire désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du Maitre
d’Ouvrage, cet accord laissant toutefois au titulaire la responsabilité et les conséquences de ce
retrait.
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30.5 Voies de communication et d'acces

Le titulaire est tenu d'établir, a ses frais, les voies complémentaires nécessaires tant a la desserte
du chantier, des installations générales, des carrieres et zones d'emprunt qu'a I'exécution de tous
les travaux et a I'amenée a pied d'ceuvre du matériel et fournitures. Le titulaire prendra a sa
charge les dispositions qui s'imposent (accés en largeur suffisante, plate-forme, etc ...) pour
permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions.

Le titulaire doit remettre un dossier complet des acces cités ci-dessus au Maitre d’Ouvrage pour
agrément.

Le titulaire devra remettre en état, a ses frais a I'achévement des travaux, toutes les routes mises a
sa disposition par le Maitre d’Ouvrage, et celles définitives réalisées dans le cadre du marché.

Le titulaire doit laisser libre usage des routes et des compléments d'accés qu'il a établis, au
personnel du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants et aux entreprises, fournisseurs et
constructeurs travaillant pour le compte du Maitre d’Ouvrage.

30.5.1 Signalisation/balisage de chantier

Dés la réception de l'ordre de service de démarrage des Travaux, le titulaire fournit et pose sur les
indications de la Maitrise de Chantier, 3 panneaux de dimensions suffisantes pour indiquer
notamment les noms et adresses du Maitre d'Ouvrage, du maitre d’ceuvre Architecture, du maitre
d’ceuvre ingénierie, la désignation des travaux, la date de commencement des travaux et celle
prévue pour leur achévement ou le délai global de I'opération.
Le titulaire mettra en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier.
Pour cela, pendant la période de préparation des travaux, il établira un plan général de
signalisation/balisage de chantier qui sera soumis a I'approbation de la Maitrise de Chantier ou des
autorités compétentes qui pourront y apporter toutes modifications ou compléments qu'ils
jugeront utiles, sans que cela n’atténue en rien la responsabilité du titulaire.
Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mémes
conditions, de la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de Ia
signalisation des itinéraires déviés. Il mettra a la disposition du service gestionnaire du réseau le
personnel nécessaire a la police de la circulation aux abords du chantier ou aux extrémités des
sections ou la section est interrompue et le long des itinéraires déviés. Les frais de main d’ceuvre
sont inclus dans les prix des travaux nécessitant la déviation. Le titulaire doit informer par écrit le
service gestionnaire au moins 3 jours ouvrables a I'avance en lui fournissant I'ensemble des
renseignements requis.
30.5.2 Utilisation des voies publiques par le titulaire

1 - Prescriptions générales
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du dahir du 3 Joumada 1 1372 (19 janvier
1953) et de I'arrété viziriel du 8 Joumada 1 1372 (24 janvier 1953), a leurs textes d’application ainsi
gu’aux mesures édictées par les autorités compétentes prises pour assurer la commodité ou la
sécurité de la circulation ou éviter les dégradations anormales des itinéraires d’acces au chantier et
des itinéraires de transport de ses matériaux.
Aucun engin a chenilles métalliques ne sera autorisé a circuler sur les voies publiques.

2 - Itinéraires d’acces au chantier
Pour effectuer les transports des matériaux dont la provenance est extérieure a l'emprise du
Projet, le titulaire se conformera aux mesures édictées par les services gestionnaires des itinéraires
qgu’il compte emprunter et supportera les frais des travaux d’aménagement, d’entretien au cours
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des transports et de remise en état a la fin des transports a effectuer sur les itinéraires autorisés,
requis par le gestionnaire du réseau dans le cadre des prérogatives définies par I'article 4 du dahir
du 19 janvier 1953. Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires réglant les matériaux
transportés.
Les travaux d’aménagement, de réparation et d’entretien demandés par le gestionnaire du réseau,
si le titulaire sollicitait la levée d’une interdiction ou d’une restriction a la circulation édictée avant
le dépo6t de son offre, seront exécutés par le titulaire et a ses frais suivant les prescriptions
techniques du gestionnaire de la voie et sous son controle. lls sont réputés inclus dans les frais
d’installation et repliement de chantier.
Le titulaire fera son affaire, auprés de la collectivité responsable ou des particuliers concernés, de
I'acquisition ou la location d’emprise, de I'aménagement et de I'entretien des voies d'acces aux
carriéres, emprunts et dépots.
Le titulaire sera responsable du respect de |'utilisation des itinéraires d’accés au chantier par ses
fournisseurs et sous-traitants. Les frais des réparations consécutifs a I'utilisation d’autres voies que
celles déclarées au gestionnaire du réseau routier seront a la charge du titulaire.

3 - Réparation des dégradations
Le titulaire fera son affaire auprés du gestionnaire de la voie publique des travaux de réparations
et d’entretien des voies publiques empruntées par ses véhicules et ses engins de chantier.
Le Maitre d’Ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages occasionnés au réseau
routier public par les transports effectués par le titulaire. A ce titre, il garantira le Maitre d’Ouvrage
contre toute demande de dommages, intéréts ou indemnité et contre toute réclamation, plainte,
poursuite, frais, charge et dépense de toute nature que pourraient induire les dits transports.

30.6 BATIMENTS DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, le titulaire doit monter les bureaux, ateliers, magasins, etc.,. En
particulier, les bureaux destinés a la Maitrise de Chantier seront équipés pendant toute la durée
du projet de téléphone, d’'imprimante, de photocopieuse, d'éclairage, d’alimentation en eau
potable, de climatiseurs, des sanitaires (W-C, lavabos, etc...), et des EPI.

Ces aménagements comprendront :

e 1 Module “bureau’” type modulaire préfabriqué fermant a clé de 3,00 x 4,00 équipé de deux
(02) bureaux a 2 tiroirs fermant a clé, 4 chaises, 4 casiers de rangement ;

e 1 Module “salle de réunion” type modulaire préfabriqué de 5,00 x 6,00 équipée de tableaux
d'affichage (plans - planning) d'une grande table avec un minimum de 12 chaises pour les
réunions de chantier.

e 2 Module “Sanitaires” type modulaire préfabriqué avec lavabo.

Les frais de consommation d'eau, d'électricité, de combustibles, de téléphone et ceux d'entretien
et de nettoyage sont a la charge du titulaire.

30.7 Hygiene et sécurité du chantier

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne sont a la charge du titulaire. Elles sont
réputées comprises dans le prix « Installation de chantier du titulaire » et donneront lieu a
I’établissement d’un plan d’hygiéne et de sécurité (PHS) qui sera soumis a |'approbation de la
Maitrise de Chantier pendant la période de préparation.
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30.7.1 Hygiéne du chantier

Le titulaire devra assurer, a ses frais, I'hygieéne des différentes installations de chantier (bureaux,
ateliers, magasins, etc..). A ce titre, il fournira notamment, conformément a son offre, le
personnel et les moyens nécessaires :

e Auservice de nettoyage quotidien,

e A l'entretien des réseaux d'égouts, d'alimentation en eau, de distribution électrique et
d'éclairage,

e Ala désinfection et a I'entretien des cantonnements,

e Al'élimination des ordures ménageres.

Le titulaire devra disposer sur chantier un nombre suffisant de toilettes mobiles assainies.
L’entretien des toilettes mobiles devra étre assuré par le titulaire jusqu’a la fin du chantier.

Toutes les installations sanitaires sont impérativement réalisées selon les regles d'hygiene et de
sécurité applicables en la matiere.

Des dispositions particulieres devront étre prises pour assurer I'évacuation des eaux usées
provenant des bureaux et des ateliers.

30.7.2 Service médical du chantier

Le titulaire aura a sa charge le service médical des chantiers dans les conditions prévues par les lois
et reglements en vigueur. Il devra, a cet effet, disposer d'un service médical sur chantier. Une
pharmacie de secours devra étre constituée sur le chantier. L'évacuation sanitaire des cas graves
sur les hopitaux de la région sera assurée par le titulaire. Une convention particuliére, incluant
I’évacuation par ambulance, entre le titulaire et la clinique la plus proche devra étre mise au point
et agréée par le Maitre d’Ouvrage.

Le personnel des autres entreprises du chantier bénéficiera de ce service sanitaire, a charge pour
elles de participer aux frais, suivant des accords a passer sous le controle du Maitre d’Ouvrage. Les
agents du Maitre d’Ouvrage bénéficieront de ces soins et transports a titre gratuit.

30.7.3 Gardiennage et sécurité du chantier

Le titulaire assurera a ses frais le gardiennage du site du projet y compris les acces du chantier,
bureaux et dépendances, et ce d’'une maniéere continue jusqu’a la réception provisoire.
Le titulaire doit garantir les matériaux, matériels, installation, fournitures, outillages et ouvrages
des dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries, ou remplacer a ses
frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf son
recours éventuel contre le tiers responsable, le Maitre d’Ouvrage restant en toute hypothése
complétement étranger a toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef.
Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, le titulaire doit
protéger les constructions et ouvrages réalisés, contre les dégats qu'ils pourraient subir ou les
dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le Maitre d’Ouvrage.
30.7.4 Sécurité du personnel
Pendant toute la durée du chantier, le titulaire sera tenu de prendre, sous sa responsabilité et a
ses frais, toutes les mesures particulieres de sécurité qui seront nécessaires eu égard a la nature de
ses propres travaux, des matieres qu'il emploie et aux dangers que celles-ci comportent ainsi que
toutes les mesures communes de sécurité (hygiéne, prévention des accidents, médecine du travail,
--18--



premiers secours ou soins aux accidentés et malades, protection contre l'incendie, dangers
d'origine électrique, etc.).

En conséquence, il appartient au titulaire de donner l'instruction nécessaire a son personnel et de
lui prescrire les consignes a observer.

Il doit efficacement assurer :

- La sécurité de son propre personnel, des agents du Maitre d’Ouvrage, de la Maitrise de
Chantier et des tiers,

- Toutes les mesures de sécurité mentionnées plus haut,

- La sécurité des installations.
En particulier le titulaire est tenu d'établir des voies de circulation suffisantes et d'assurer, d'une
maniére permanente, I'entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir les poussieres.
Par ailleurs, il doit, notamment établir, pour le personnel, des acceés provisoires commodes et
répondant aux normes de sécurité (échelles, passerelles de circulation, etc. ...).
Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, le titulaire devra prendre
notamment toutes les mesures utiles et efficaces concernant la circulation et le stationnement sur
I'ensemble du chantier, les dispositifs d'alarme, la protection contre les chutes de matériaux ou
autres, la protection individuelle (Gilets, casques, gants, bottes, lunettes, etc....), le secourisme,
I'hygiéne et la propreté, etc.
Un mémoire technique détaillé sur la sécurité du chantier et les dispositions envisagées par le
titulaire sera remis au Maitre d’Ouvrage pour approbation. En cas de non-respect par le titulaire
des consignes de sécurité, une pénalité lui sera appliquée conformément a l'article 12 ci-dessus.
Le titulaire devra désigner un membre de son personnel parmi les cadres qui est chargé de
I’hygiene et de la sécurité sur le chantier. Ce cadre est l'interlocuteur direct du Maitre d’Ouvrage et
de la Maitrise de Chantier pour toutes les questions relevant de la sécurité sur le chantier, de
I'hygiéne du chantier et de toutes les dispositions a prévoir dans le cadre du présent article.
Le titulaire devra fournir a tout son personnel les casques de protection, les gilets, les bottes, les
cirés, les gants et doit rendre le port du casque obligatoire. Le titulaire doit assurer la sécurité des
ouvriers. En particulier lors de travaux en tranchée, le titulaire doit réaliser les étaiements
nécessaires.
Enfin, le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise du Chantier pourront refuser de faire la réception d'un
ouvrage et arréter les travaux si les conditions de sécurité ne sont pas assurées. Tout retard qui en
résulterait éventuellement ne donnera aucun droit de réclamation au titulaire.

30.7.5 Repliement et remise en état des lieux des installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception provisoire, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, exception faite des
installations qui peuvent géner la mise en service qui seront dégagés des travaux avant la
réception provisoire ou les installation mise a la disposition de la maitrise du chantier qui devront
rester jusqu’a I'achévement des travaux.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire apres mise en demeure de la
Maitrise de Chantier notifiée par ordre de service, par application d'une pénalité de cing mille

--19--



dirhams (5.000,00 DH) par jour de retard. Cette pénalité est cumulable avec les pénalités de retard
prévues a I'article 9 du présent marché sans plafonnement.

ARTICLE 31 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’une maniere générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément
programme définit avec le maitre d’ouvrage au démarrage des travaux.

Les plans d’exécution établis par le titulaire et validé par le maitre d’ouvrage restent toujours la
base de I'ouvrage, tous les dessins annexés devront s'y conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou
ouvrages complétement terminés.

ARTICLE 32 : ESSAIS DE MATERIAUX
La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et

5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les
dispositions de La note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR.
n°®214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :

¢ Graves non traitées :

.. . Qualité du Fréquence des essais
De5|gnatt|.on matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m°) ou .
du matériau . . L. . Essai de recette
a controler sur une production journaliére
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m’
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m’
- Equivalent de sable sur 0/2 matériau et par provenance (**) 1/1000m’
Graves hon ou 0/5
traitées - Valeur au bleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m”
- Micro Deval Humide (MDE) matériau et par provenance 1/5000m’
Angularité (*) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de 1/5000m”
angularité matériau et par provenance
(*) :Essaivalable uniguement pour les ballastieres.

(%)

Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs a la granulométrie

sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans

le fuseau préconisé.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

.. . Qualité du Fréquence des essais
Désignation du L. .. . , . — -
téria Matériau a Désignation de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou sur une Essai de
matériau
Controler production journaliere recette
G lat Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
ranulats -
6/10 granulométrique et par provenance
10/14 Propreté % éléments inférieur a 0,5 | 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
mm granulométrique et par provenance
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Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m’
et par provenance

Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m’
(MDE) et par provenance

Angularité (*) Indice de concassage ou Pour chaque classe granulométrique et par 1/200 m’
angularité. provenance.

Forme Coefficient d'aplatissement | 3 essais pour chaque classe 1/200 m>

granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m’

(*) : Essaivalable uniquement pour les ballastiéres

. Matériaux sélectionnés pour accotements
Désignation du matériau Qualité a controler Nature de I'essai Fréquence de I'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LA(1) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3

(*) : Pour les matériaux carbonatés uniquement
(1) : Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise
dus par I'exécution du présent marché.

L’entrepreneur est ainsi appelé a définir le programme des essais et de controle conformément
aux cadences réglementaires précités, selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le
maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces contréles pour effectuer les essais au moins 48 h avant
la date du controdle.

ARTICLE 33 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées
gu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours a partir de l'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter
le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel,
I'acceptation éventuelle du nouveau programme par le maitre d’ouvrage ne modifie en rien le
calcul des pénalités stipulées a ce présent C.P.S.
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ARTICLE 34 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance des

diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des
articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 35 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature
et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de I'ouvrage, avoir
visité I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les
renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour
gue l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achevement et
de notamment gardiennage du chantier, imp6t droits, régie, assurances, frais de métrés et
d'études et en général toutes charges imposées par les réglements de |'état et municipaux a la
date de la remise de I'offre.

ARTICLE 36 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par

application de la formule suivante :
P= Po*(o-15+0.85*(TR4bIS/TR4biSO)

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révisé de la prestation considéré

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR4b et TR4b,= index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement de routes avec
enduit superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

ARTICLE 37 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des
situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque
situation devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier
jusqu'a la fin du mois a l'issue duquel la situation considérée est établie a l'issue de ce mois et Ia
situation établie a I'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des prix
du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées a l'issue du
mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés
correspondants
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ARTICLE 38 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 39 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'CEUVRE

Se référer a |'article 23 du CCAGT.

ARTICLE 40 : FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la
durée du chantier.

ARTICLE 41 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses en
dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 42 : TAXES (T.V.A.)

Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions
résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la
valeur ajoutée en application du Dahir n® 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) portant
promulgation loi n°®30.85 et ses modifications.

ARTICLE 43 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'CEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers employés
sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste a part.

ARTICLE 44 : RESILIATION

Les conditions de résiliation du présent Marché sont celles prévues par les articles: 64,
65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).

ARTICLE 45 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

45.1 Controle de I’entrepreneur :
Le controle de I'entrepreneur doit donner la preuve que l'ouvrage dans tous ses détails est
conforme aux clauses du marché (matériaux, mise en ceuvre, etc.), aux textes généraux, et aux
plans d’exécution. Il est effectué avec l'aide de son laboratoire (personnel et matériel), ou, pour
certains controles particuliers, avec |'aide d'organismes agréés par le Maitre d’Ouvrage.
A ces interventions s'ajoutent :
e Les controles visuels ;
* Les controles d’agréments de tous les matériaux et produits utilisés ;
e les controles de conformité des produits et composants homologués ou normalisés
(vérification du marquage, fourniture des fiches, etc. ...) ;
* Les controles topographiques et géométriques ;
* Le controle de la qualité du dossier de récolement.
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45.2 Contréle du Maitre d’ouvrage :
Le controle effectué sous la responsabilité du Maitre d’ouvrage consiste en :

e Tous les contréles justifiant la conformité de mise en ceuvre

e Les contrbles du Laboratoire selon les cadences définies dans I'article 32, ou d’une fagon
inopinée en cours de production, ou de mises en ceuvre, exercés notamment par son
propre laboratoire ;

e Le rassemblement des documents établis par I'Entrepreneur permettant de justifier que la
qualité requise a été obtenue ;

¢ Lavalidation du contréle de I'entrepreneur et les controles de conformité.

Le controle du Maitre d’Ouvrage s'assure de la convenance des procédures de controle de la
gualité des travaux, puis de son respect par I'Entrepreneur. Le controle du maitre d’ouvrage ne se
substitue en rien aux contréles de I'entrepreneur, il est exercé pour surveiller le controle intérieur
et contréler la conformité des travaux aux prescriptions du présent marché avant de procéder a
leur réception, Seul I’entrepreneur est responsable de la qualité des ouvrages exécutés.

ARTICLE 46 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE AUX TRAVAUX
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les

attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de I'article 25 du C.C.A.G.T tel
gu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun réglement ne sera effectué tant que I'entrepreneur n’aura pas adressé au maitre d’ouvrage
copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques
énumérés au paragraphe 1 de I'article 25 du CCAGT
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CHAPITRE Il :

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
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ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du
CCAGT. L'Entrepreneur doit veiller a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépo6t ne puisse
nuire de quelque fagon que ce soit a la qualité de I'environnement et a I’écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépots ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrailnement par les eaux ou par toute autre raison
de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur
serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance
particuliére et assurera la remise en état des lieux aprés achévement des travaux sur les deux axes
routiers.

Le maitre d’ouvrage délégué pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles de
nuire a la qualité de I'environnement et a I'’écoulement des eaux. Sans que I'entrepreneur puisse
de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépobts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 1I-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'’entreprise proviendront des gisements, carriéres et
usines proposées par I'entrepreneur a I'lagrément d’un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour |'utilisation du matériau.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les pieces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions de I'article 42
du CCAGT.

ARTICLE 11-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ».

Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et
de soutenement.

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note circulaire
n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la
valeur au bleu de méthyléne.

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1.

Il est en outre signalé que :

--26--



La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule
n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Cut-bakc 0/1 ou émulsion a 55% de bitume
- RS Bicouche - Emulsion de bitume 65%
- Revétement en EB - revétement en enrobé (0 /10),

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a I'agrément du
maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent notamment
répondre aux caractéristiques suivantes :

v" Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

v' Angularité : Concassé pur

v" Dureté :LLA<25%

v' Usure : M.D.E < 20%

v" Forme :C.A<25%

v' Polissage :C.P.A<0.45%

v' Propreté a1 mm :P.S<1%

v' Adhésivité : Bonne aprés 24 heures de séchage
. Matériaux pour enrobes bitumineux E.B

Il sera constitué en enrobés a chaud de classe 0/10 fabriqués a partir des granulats 0/2, 2/6 et 6/10
et d’épaisseur telle que définie dans les plans d’exécution.

La composition granulométrique, la teneur en filler et la teneur en liant seront définitivement fixées
et notifiées a I'Entrepreneur aprés une étude de laboratoire faite par lui, a ses frais, a partir des
granulats issus des gisements agréés.

L’enrobé sera précédé par un balayage, et une couche d’accrochage en émulsion a 65% a raison de
un (1) kg au metre carré a la charge de I'Entrepreneur.

1/ Répandage

Les enrobés devront étre mis en place avant leur refroidissement et en limitant la ségrégation au
maximum.

La température des granulats a I'entrée du malaxage devra étre comprise entre 135°C et 150°C, celle
du répandage du bitume devra étre comprise entre 160°C et 170°C pour un bitume 40/50.
La teneur en eau des granulats a 'intérieur du malaxeur devra étre inférieure a 0,5 %.

Le revétement sera mis en oceuvre en une seule couche. Cette couche fera I'objet d’un réglage en
nivellement.
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Si 'exécution de la chaussée en pleine largeur s’avere impossible, les joints devront étre soignés et
tres serrés. Le bord du joint longitudinal devra étre coupé sur toute son épaisseur de maniere a
exposer une surface franche contre laquelle on placera le mélange chaud.

La tolérance de nivellement est de plus ou moins (un) 1,0 cm.

2/ Cylindrage

Le compactage au cylindre a pneus du béton bitumineux sera exigé ; le rouleau a pneus devra
compacter immédiatement derriére le finisseur.

L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur a pneumatiques de 10
a 18 tonnes dont la pression de gonflage pourra varier de 3 a 8 bars, chaque engin étant équipé de
manometres, et un cylindre lisse TANDEM de 6 a 8 tonnes.

Les roues des cylindres devront toujours étre humides sans exces d’eau. Toutefois, ce cylindrage sera
poursuivi jusqu’a ce que toutes les traces du rouleau aient disparu et qu’aucune compression ne soit
encore possible.

La couche obtenue apres le dernier cylindrage devra étre unie, conforme aux profils et a la pente
fixée et avoir I'épaisseur moyenne prescrite. La correction des parties défectueuses sera réalisée par

découpage de la couche et remplacement par un mélange frais qui sera cylindré immédiatement.

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de la compacité DURIEZ de référence
obtenue en laboratoire sur les enrobés, lors de I'étude de composition.

La méthode de compactage est jugée satisfaisante si elle permet d’atteindre dans au moins 95% des
mesures effectuées, 100% de la densité L.C.P.C obtenue lors de I'étude de formulation du produit ;
les 5% de mesures restantes ne devront pas donner une compacité inférieure a 95% de la densité
L.C.P.C.

Un minimum de 20 mesures doit étre réalisé par section controlée.

En principe, la formule sera semi-grenue et la teneur en filler sera comprise entre 5 et 9.

3/Dureté :L.A<25

4/Propreté :E.S > 40 (sur fraction 0/5 mm)

5/Angularité : concassé pur

MODULE RESISTANCE STABILITE COMPACITE FLUAGE
DE COMPRESSION MARSHALL % MARSHALL
RICHESSE SIMPLE A 18° C (kg) (mm)
BITUME | EN BARS LCPC MARSHALL
3,45 60/70 >55 90 93
A 40/50 > 60 > 1000 a A <4
3,90 RH > 0,75 95 97
RS

--28--




RH : Résistance apreés impression a 18 ° C ;RS : Résistance a sec

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contréles
de qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront celles indiquées au cahier 4 du
fascicule 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

Matériaux pour béton

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour béton: 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés a la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau de
0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de diametre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau de 0.04 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de
diametre.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauliques

Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs
utilisations respectives.

L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S’il est livré en sac, il devra étre stocké
en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas a souffrir de retard d( a une livraison
défectueuse.

ARTICLE 11-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de controle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et
5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98.

ARTICLE 11-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de |'entreprise
dues par I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE IlI

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES
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ARTICLE 11l -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

D’une maniere générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les cahiers
constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE Il -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS

L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de I’Administration. La
périodicité des visites est fixée par I'ingénieur qui pourra dans les mémes conditions fixer toutes
visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I"administration, un proces-verbal des observations ou
décisions de l'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura valeur a
exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites a un méme procés-verbal d’ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a
mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra aménager un local de
réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition toute fiche d’essai de
matériaux recu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE Il -3- DIRECTION DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront supervisés par 'AREP Fés-Meknés et la commune OULAD
TAYEB.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché ne
seront ni reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n'ont pas fait I'objet avant leur exécution
d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.

ARTICLE Ill -4- TRAVAUX DE RENFORCEMENT :

Les travaux de renforcement des pistes existantes consistent en :
Pour la section courante :

e La mise en ceuvre d’une couche de fondation épaisse de 15 a 20 cm en GNB

e La mise en ceuvre d’une couche de roulement en Bicouche (ou en enduit bitumineux par
endroit) sur une largeur de 4m

Pour les accotements :

Sur une largeur de 1 metre de part et d’autre de la section courante I'entrepreneur doit

effectuer les travaux suivants :

e Terrassement jusqu’au fond de forme situé a TN-0,45m ou TN-0,60m selon la nature des
terrains rencontrés ;

e Mise en ceuvre d’une couche de fondation en GNF2 d’une épaisseur de 0,153 0,20 m ;

e Mise en ceuvre d’une couche de base en GNB d’une épaisseur de 0,152 0,20 m ;

e Mise en ceuvre d’une couche en matériau sélectionné d’une épaisseur 0,15 a3 0,20 m
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ARTICLE Ill -5- TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

Les travaux de construction des pistes consistent en :

Pour la section courante :

Sur une largeur de 4 métre I'entrepreneur doit effectuer les travaux suivants :

Terrassement jusqu’au fond de forme sur une profondeur de 0,45m ou plus selon la nature
des terrains rencontrés ;

Compactage de fond de forme jusqu’a atteindre des compacités de 95 % OPM

Mise en ceuvre d’une couche de fondation en GNF2 d’une épaisseur de 0,15 a 0,20 m ;

Mise en ceuvre d’une couche de base en GNB d’une épaisseur de 0,15 a3 0,20 m ;

La mise en ceuvre d’'une couche d’imprégnation et sablage

La mise en ceuvre d’une couche de roulement en Bicouche (ou en enduit bitumineux par
endroit) sur une largeur de 4m

Pour les accotements :

Sur une largeur de 1 metre de part et d’autre de la section courante I'entrepreneur doit
effectuer les travaux suivants :

Terrassement jusqu’au fond de forme situé a TN-0,45m ou TN-0,60m selon la nature des
terrains rencontrés ;

Compactage de fond de forme jusqu’a atteindre des compacités de 95 % OPM

Mise en ceuvre d’une couche de fondation en GNF2 d’une épaisseur de 0,15 a3 0,20 m;

Mise en ceuvre d’une couche de base en GNB d’une épaisseur de 0,153 0,20 m ;

Mise en ceuvre d’une couche en matériau sélectionné d’une épaisseur 0,152 0,20 m

NB: Le mode opératoire ci-dessus n’est pas définitif, le traitement spécifique pour chaque
trongon sera arrété selon I’état actuel de chaque piste, avant le démarrage des travaux
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CHAPITRE IV
MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX
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ARTICLE IV-1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systeme des métrés dressés apres
exécution.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par
la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°2143/1T/411/01/92 relative aux définitions
des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniéere est rajoutée au total
hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total
hors TVA pour fixer le montant du marché.

a) Le bordereau comprend les Prix unitaires regroupés par série de méme nature de travaux
comprenant notamment la rémunération des prestations ou éléments suivants :

- Tous matériaux, matiéres consommables et fournitures diverses ;

- Transports des matériaux, matieres consommables et fournitures a pied d'ceuvre et toute
manutention.

- La main d'ceuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur
salaires.

- Le fonctionnement, l'entretien, I'amortissement et la réparation de tout le matériel et
installations générales de chantier,

- La fourniture et la distribution de I'énergie électrique, de I’eau potable, du téléphone et de
I'internet.

- La production et la distribution de I'air comprimé et de I'eau nécessaires au chantier et pour
les essais,

- Tous les frais d'implantation, de tracé et de mesure des ouvrages y compris tous dispositifs
de repérage et de tracage, etc. ainsi que toutes sujétions de toute nature relatives a la
livraison d'ouvrages complétement terminés, tous impots divers, taxes fiscales, droits de
douane, droits d'enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de brevets,
tous frais, faux-frais, frais généraux et bénéfices de I'Entreprise.

b) Caractere des Prix :

1. Les Prix du bordereau sont établis aux conditions économiques existantes au mois de remise des
offres.
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2. Les Prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessités par I'exécution des
ouvrages sans exception, ni réserve.

IIs s'entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et de convention expresse, les
précisions données dans les articles du présent marché ne sont pas limitatives.

3. Tous les Prix du bordereau s'appliquent aux ouvrages complétement terminés en conformité
avec les dispositions du Marché.

4. l'entreprise doit établir ses propres études pour évaluer les quantités. Les sous détails
guantitatifs de certains Prix remis en phase d’appel d’offres sont donnés a titre purement
indicatif, elle ne peut pas soulever de réclamation pour plus-value en cas de dépassement des
guantités figurant dans lesdits sous détails.

Ainsi, les Prix unitaires, en toutes lettres, qui seront indiqués ci-aprés par l'entrepreneur, seront
réputés inclure tous les aléas du chantier, toutes taxes, bénéfices, frais et faux frais et d’une
maniére générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux a
exécuter.

Prix n° 1 : TERRASSEMENTS EN DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTES NATURES Y/C EVACUATION

Ce prix rémunere la réalisation de déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-formes de

piste et accotements, selon indications du Maitre d’ouvrage, en terrain de toute nature, et

comprends :

- Décaissement de piste existante sur une épaisseur indiquée par le Maitre d’ouvrage selon le
cas.

- Sélection des terres en vue a leur réutilisation, charge, décharge, mise en oeuvre et transport a
dépobt ou aux remblais, ou, pour I'excédent de terres, aux décharges publiques, conformément
aux indications du Maitre d’ouvrage.

- Désherbage, démolition des ouvrages existants de toute nature, aprés indication du Maitre
d’ouvrage.

- Les frais de protection contre les eaux de toutes natures, pendant I'exécution des déblais et les
frais d’évacuation des eaux.

- La protection des plateformes ouvertes contre les eaux de ruissellement et notamment,
I'exécution de fossés provisoires

- La réalisation des sondages sur divers réseaux existants et leur protection lors de la réalisation
des travaux.

- Le compactage et le réglage du fond de forme a 95% de I'OPM Essais de compactage et toutes
sujétions.

- L’évacuation aux lieux désignés par le maitre d'ouvrage des terres et matériaux excédentaires.

Ouvrage payé pour toute profondeur, sans aucune majoration de foisonnement ou facon de talus

au meétre cube théorique, y compris toutes sujétions.
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Prix n° 2 : Terrassement en remblais

Ce prix rémunere les terrassements en remblais rencontré sur le fond de forme ou pour le
reprofilage et mise a la cote des pistes, accotements ; les remblais devront étre d’apports ou des
déblais excédentaires attestés par le laboratoire ; y compris étalage arrosage, réglage et
compactage a 95% de 'OPM. Y compris les essais d’identification et essais de compactage réalisés
par un laboratoire agréé.

Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n° 3 : Fourniture et mise en ceuvre de Couche de fondation en GNF2

Ce prix rémunére, au metre cube mesuré aprés compactage, la fourniture et la mise en ceuvre
d’une couche de fondation en matériaux GNF2 (selon spécifications techniques et normes en
vigueur), pour construction, élargissement et sous couche des accotements y compris, arrosage,
cylindrage et toutes sujétions. Cette couche aura une épaisseur apres compactage de 20 cm ou de
15 cm (suivant indication du Maitre d’ouvrage) a pour toute emprise et doit étre compactée a 95%
de I'OPM. Y compris les essais d’identification et essais de compactage réalisés par un laboratoire
agréé.

Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n° 4 : Fourniture et mise en ceuvre de Couche de base en GNB

Ce prix rémunére, au meétre cube mesuré aprés compactage, la fourniture et la mise en ceuvre
d’une couche de base en matériaux GNB (selon spécifications techniques et normes en vigueur)
pour construction, renforcement et I'élargissement y compris, arrosage, cylindrage et toutes
sujétions. Cette couche aura une épaisseur apres compactage de 20 cm ou de 15 cm (suivant
indication du Maitre d’ouvrage) a pour toute emprise et doit étre compactée a 95% de I'OPM. Y
compris les essais d’identification et essais de compactage réalisés par un laboratoire agréé.
Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n° 5 : Fourniture et mise en ceuvre de Couche en MS2

Ce prix rémunére au meétre cube la fourniture et mise en ceuvre de matériaux sélectionnés pour
accotements de 15 cm ou 20cm en MS2, exécutés conformément aux prescriptions du fascicule du
CPC (D, 6, 1,1) et suivant les indications du Maitre d’ouvrage, tout en assurant le réglage de la
pente a 4% et le compactage a 95% de 'OPM.

Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n° 6 : Mise en ceuvre de Couche d’imprégnation

Ce prix rémunére au metre carré la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation en CB 0/1 ou
émulsion a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain
de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n° 7 : Mise en ceuvre de Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémuneére au metre carré la mise en ceuvre du revétement bicouche y/c liant et gravette
6/10 et 10/14. Les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai (selon
spécifications techniques et normes en vigueur).

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.
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Prix N° 8: Revétement en enrobé bitumineux 0/10 y /c couche d'accrochage

Ce prix rémunéere a_la tonne, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en finisseur des
enrobés bitumineux a chaud pour couche de roulement d’une épaisseur de 05 cm apres
compactage, avec granulat de 0/10 y compris la couche d’accrochage.

Ce prix comprend la fourniture des granulats, des liants, les couches d’accrochage a I'’émulsion de
bitume, le nettoyage, le balayage et la préparation de la surface de la chaussée nouvellement
réalisée, pour la chaussée existante en plus du nettoyage et le balayage du support le prix
comprend aussi le remplissage des nids de poules et les parties dégradées et la mise a niveau des
ouvrages en béton (bouches a clé, et tout ouvrage en béton autres que chambres et regards) dont
la cote dépasse ou n’excede pas la cote projet.

Le compactage sera effectué successivement a I'aide du compacteur a pneu et du compacteur a
cylindre.

L’entreprise doit laisser I'acces libre aux responsables de la commune a la centrale de fabrication
des enrobés pour effectuer toute vérification nécessaire.

Ce prix comprend aussi I’étude de formulation et les essais de controle de la qualité des enrobés et
toutes sujétions résultants des documents contractuels y compris les mesures des températures
des enrobés livrés sur chantier. A cet effet, I'entreprise doit mettre a la disposition du maitre
d’ouvrage les outils nécessaires (thermometre par exemple) pour la prise de ces mesures. Le calcul
des métrés sera effectué sur la base d’'une masse volumique de 2.34T/m3.

Prix n° 9 : Fourniture de liant pour Couche d’imprégnation

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture et transport de couche d’imprégnation en CB 0/1 ou
émulsion a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain
de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Ouvrage payé a la Tonne y compris toutes sujétions.

Prix n° 10 : Fourniture de liant pour Revétement superficiel bicouche

Ce prix a la tonne la fourniture et transport du revétement bicouche y/c liant et gravette 6/10 et
10/14. Les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai (selon spécifications
techniques et normes en vigueur).

Ouvrage payé a la Tonne y compris toutes sujétions.

Prix n° 11 : Fourniture et pose de Buses @ 600
Ces prix rémunerent au meétre linéaire la fourniture, la fabrication, la pose et I'exécution
compléte de buse @ 600 en béton armé BVA série 90A, conformément aux prescriptions du
présents CPS et normes en vigueur, IL comprend :
- Déblais et remblais relatifs aux fouilles des ouvrages d’art en terrain de toute nature y
compris le rocher
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur.
- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau.
- Toutes sujétions de découpe de buse
-  Remblaiement des tranchés en remblai primaire et secondaire (selon spécifications
techniques et normes en vigueur)
- évacuation de I'excédent du déblai a la décharge publique
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- les frais occasionnés par les essais de controle de qualité des travaux et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n° 12 : Fourniture et pose de Buses @ 800
Ces prix rémunérent au metre linéaire la fourniture, la fabrication, la pose et I'exécution
compléte de buse @ 800 en béton armé BVA série 90A, conformément aux prescriptions du
présents CPS et normes en vigueur, IL comprend :
- Déblais et remblais relatifs aux fouilles des ouvrages d’art en terrain de toute nature y
compris le rocher
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur.
- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau.
- Toutes sujétions de découpe de buse
-  Remblaiement des tranchés en remblai primaire et secondaire (selon spécifications
techniques et normes en vigueur)
- évacuation de I'excédent du déblai a la décharge publique
- les frais occasionnés par les essais de contréle de qualité des travaux et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n° 13 : Béton B25 dosé a 350 Kg/m3 y/c acier
Ce prix rémuneére au métre cube les bétons des tétes d’ouvrage dosés a 350 Kg de ciment par m3

y compris armatures qui seront mis dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les
plans.
Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions

Prix n° 14 : Béton reflué légérement armé

Ce prix rémuneére au metre carré, 'exécution de béton de 0,10 m d'épaisseur avec une chape
refluée.
Ce prix s’applique au meétre carré de béton reflué dosé a 350 kg de ciment CPJ 45, y compris :
- Lesjointstousles4 m;
- Pente;
- Fourniture et pose de treillis soudés, mailles 20*30 de diametres 4.5 mm, y compris essais
de qualité ;
- Essais de qualité ;
- Mise a niveau des bouches a clé ;
- toutes sujétions
L'Entreprise ne peut commencer le coulage du béton qu’aprés la réception de la couche de
base par le Maitre d’Ouvrage , avec |'établissement des essais de compactage de la couche
de base a 98% de I'O.P.M.
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions

Prix n° 15 : Mise a la cote des regards existants

Ce prix rémunere a l'unité, la mise a la cote des regards existants compris :
- Démolition du béton.
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Surélévation des parois en béton sur une hauteur variable et avec la méme épaisseur que
I’existante, et ancrage des bars d’aciers similaire a ceux existantes.

Evacuation des déblais excédentaires au lieu indiqué par le Maitre d'Ouvrage.
Reconstruction de chassis haut des regards ou la dalle de la chambre

Coffrage et décoffrage.

Utilisation des produits de reprise du béton type SIKA ou similaire.

Toutes les sujétions et accessoires.

Ouvrage payé a I'unité y compris toutes sujétions

Prix n° 16 : RALENTISSEUR EN EB COLORE PRINT STRINT

Rémunéré au metre carré, la fabrication, le transport et la mise en ceuvre des matériaux pour la

construction de ralentisseurs de vitesse en enrobé coloré strié printer type trapézoidal de couleur

rouge ou vert selon le choix du maitre d’ouvrage.

Les caractéristiques du ralentisseur de vitesse (avec passage surélevé pour piétons) seront
réalisées suivant instruction Maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions
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Marché N° ......./2018

Travaux de construction des pistes a la commune Ouled Tayeb
— Préfecture de Fés —

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

N° de prix Désignation des ouvrages Unité | Quantité | PUDH HT PT DH HT

1 Terrassement en déblais en terrains de toutes nature y/c évacuation M3 16 276,00

2 Terrassement en remblais M3 52,00

3 Fourniture et mise en ceuvre de Couche de fondation en GNF2 M3 7 334,00

4 Fourniture et mise en ceuvre de Couche de base en GNB M3 5 664,00

5 Fourniture et mise en ceuvre de Couche en MS2 m’ 3 600,00

6 Mise en ceuvre de Couche d’imprégnation m?2 31 290,00

7 Mise en ceuvre de Revétement superficiel bicouche m?2 31 290,00

8 Revétement en enrobé bitumineux 0/10y /c couche d'accrochage T 50,00

9 Fourniture de liant pour Couche d’imprégnation T 47,00

10 Eci)cL;rl:\(i;uere de liant pour Revétement superficiel T 78,00

11 Fourniture et pose de Buses @ 600 ml 16,00

12 Fourniture et pose de Buses @ 800 ml 16,00

13 Béton B25 dosé a 350 Kg/m3 y/c acier m3 2,10

14 Béton reflué légerement armé M2 525,00

15 Mise a la cote des regards Unité 42,00

16 Ralentisseur de vitesse en EB M2 21,00
Total H.T

TVA (20%)

Total TTC

--40--




Travaux de construction des pistes a la commune Ouled Tayeb
— Préfecture de Fes -

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |

1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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