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Travaux de réalisation d'un forage d'exploitation au niveau du Douar EL
GHAR a la commune IGHEZRANE - Province de SEFROU -

MARCHE N° ..../2018

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le

maitre d’ouvrage ou I'administration.
D'UNE PART

Et
1. Cas d’'une personne morale
M. qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de..........oeoiniiiiiiii

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social...................c Patente n® ..........oooiiiiiiiii
Registre de commercede .............covviviiiiin... Souslen®. .....ooooviiiiiiiiiiiii
Affilié 212 CNSS SOUS N Lottt e e e aens
Faisant élection de domicile au ............c.ooiiiiiiiiii i e

Compte bancaire n° (RIB sur 24
01T 18 ) ) ouvert

YD 0] (IS [ PP
Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. (Cas de personne physique
L PP

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........cooiiiiiiiiiiiiiiii, Souslen®.............oeeeennan.
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Patente n® .......cooiiii

Affili¢ ala CNSS sousn® .....coovviiiiiiiiiiiiii e

Faisant élection de domicile au .............ooiiiiiii i
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................
Désigné ci-apres par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la
CONVENLION).....eeirieinieiineeaneennenn, :

e Membrel:
M. qualité ...........ooeviiiiininnnn.
Agissant au nom et pour le comptede................coeeiiiiini.. en vertu des pouvoirs qui lui

sont conférés.
Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commercede ............coooiiiiinini Souslen®......covviiiiiiiiiiit.

ATTIIE 412 CNSS SOUS N oot

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

(prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSTLIONS) ..ttt ouvertauprés de ...........ooiiiiiiiin.n.
Désigné ci-aprés par le terme « ’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d’un forage d’exploitation situé au douar EL GHAR C:
Ighzrane- Province Sefrou.

ARTICLE 2 : OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la réalisation d’un forage d’exploitation au niveau du douar EL GHAR C —
Ighzrane - Province Sefrou, de 120 m de profondeur au diamétre 15, au rotary a I’air ou a la boue ou
au marteau fond du trou.

ARTICLE 3: LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans le douar EL GHAR C: Ighzrane - Province Sefrou
Le site du forage d’exploitation sera indiqué sur le terrain par le Maitre d’ouvrage. A la base des
résultats des reconnaissances effectuée.

ARTICLE 4 : NATURE GEOLOGIQUE DES TERRAINS A FORER

De Formation géologique rencontrée

Terre végétale

N |- | W

Alluvions

61 Argile rouge

61 120 Calcaire gréseux

Les venues d’eau :

Cote 63 m 80m 108 m
Débit 1L/s 3L/s 5L/s

ARTICLE 5 : IMPLANTATION DU FORAGE

L'emplacement exact du forage sera indiqué a I'entrepreneur a son arrivée sur place. Le site du forage
est accessible pour un atelier de forage sans probleme.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de I'entrepreneur pour |'exécution des travaux objet du présent marché portent sur
I'ensemble des documents suivants :

1. L'acte d’engagement.
2. Le présent cahier de prescriptions spéciales.
3. Le bordereau des prix-détail estimatif.

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016) sauf dérogations stipulées par
le présent marché.
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Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéeces
rendues contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX

7.1- Textes Généraux :

Le Titulaire est soumis aux obligations des textes généraux réglementaires suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°
111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions
et de leurs groupements ;

4. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

5. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs
aux commandes publiques

6. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les regles et les conditions
de révision des prix des marchés publics ;

7. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires

8. Le décret n°® 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément et
de controle des géometres privés et les sociétés exécutant des travaux topographiques pour le
compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

9. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-13 relatif
au nantissement des marches publics.

Le titulaire du marché devra se procurer ces documents, s'il ne les possede déja, et ne pourra en
aucun cas se prémunir de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

7.2  Textes Spéciaux :

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux dépendant de
I’Administration de I'Equipement tel que ce cahier est défini par la circulaire 2/1242/DNRT du 13
juillet 1987 ;

e La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des marchandises
pour I'exécution des travaux publics ;

e Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai
1961, applicables au Maroc ;

e Les instructions du Service Topographique du Ministere de I'Agriculture et de la Réforme Agraire ;
e La circulaire du Premier Ministre n°397 du 27 Moharram 1401 (5 décembre 1980), relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

e Les réglements en vigueur contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et locaux d'habitation.
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7.3 Normes et régles de référence

e Fascicule 71 du CCTG frangais ;

e Lesregles PS 69 et les D.T.U. frangais ;

e Lereglement parasismique marocain RPS 2000 ;

e Les normes marocaines éditées par le Service des Normalisations Industrielles Marocaines
(SNIMA) ;

e Les normes européennes ou frangaises concernant les travaux et fabrication des conduites d’eau
potable et les équipements :

NORME DOMAINE D’APPLICATION
NF EN 1452-Parties 1a 3 Les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC)
NF EN 12201-1 & 2 o N
Tuyaux en polyéthylene haute densité (PEHD)
NF T 54-951
ISO 2531 : 2009 Les tuyaux et les piéces de raccords en fonte
ISO 4179 Revétement intérieur par un mortier de ciment centrifugé
Revétement extérieur par une métallisation au zinc revétue d’un verr
ISO 8179-1
bouche-pores
NF A 48-806 Emboitement des tuyaux
NF A 48-870 Joints standards
NF A 48-860 Joints EXPRESS GS
ISO 4633 Les bagues de joints

Le point de ramollissement B.A

AFNOR NFT 66008 — -
La péneétration

NFT 46004 Les caractéristiques des caoutchoucs des joints
NF EN 639, 641 et 642 Les tuyaux en béton précontraint
NM 10.9.003 Tampons et cadres
NF T 47 305 Les bagues d'étanchéité en élastomeére.
NF A 39011 Essais de traction sur éprouvette usinée
NFT 46002 Résistance a la rupture a 15°C

L'Entrepreneur devra se procurer a ses frais ces documents s'il ne les possede pas et ne pourra en
aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Il est expressément stipulé qu'en cas de contradiction entre les dispositions du présent marché et
celles des documents susvisés, seules seront applicables, par dérogation a toutes autres, les clauses
du présent marché.

ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION D’APPROBATION

Conformément aux articles 33 et 153 du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013),
relatif aux marchés publics, I'entrepreneur déclaré adjudicataire ne sera libre de renoncer a son
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entreprise que si I'approbation du marché ne lui pas notifiée dans un délai de 75 jours a compter du
jour de I'ouverture des plis.

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITE — NATURE DE PRIX

VALIDITE DU MARCHE :

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par I'autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé a Trois (3) mois
Ce délai court a compter du lendemain du jour de notification de I'ordre de service prescrivant a
I'Entrepreneur de commencer les travaux.

PENALITES DE RETARD :

En cas de retard, il sera appliqué sans préjudice de I'article 65 du CCAGT, une pénalité de retard de
(un millieme) 1%o par jour de retard du montant du marché éventuellement modifié ou complété par
les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 8 % (huit pour cent) du montant
initial du marché. Ces sommes seront déduites des décomptes de I’entreprise dont il est redevable.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué conformément aux
dispositions de l'article 66 du CCAGT, une pénalité particuliere de (un millieme) 1%o par jour de
retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus,
sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché. Ces
sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

En cas de force majeure, I'entrepreneur doit en aviser I'Administration par lettre recommandée avant
I'expiration du délai contractuel.

L'Administration reste seule juge de la recevabilité des circonstances invoquées.

NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux
y compris tous les droits, impoOts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'entrepreneur une
marge pour bénéfice et risques et d'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.

REVISION DES PRIX
Le marché des travaux objet de cet appel d’offres est passé a prix révisables conformément aux

dispositions de I'article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références,
les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.
P = Po [0.15 +0.85 (SF3/SF30)] ou
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
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Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

SF30 : est la valeur de I'index global relatif a la prestation considérée au mois :

* de la date limite de remise des offres;

* de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié;

SF3 (index global des forages d’essai et d’exploitation) : est la valeur de I'index du mois de la date de
I'exigibilité de la révision.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent a exécuter a partir de la date de variation
des index constatée par les décisions prises a cet effet par le ministre chargé de I'équipement.

ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE

10.1- Cautionnement provisoire :

Le cautionnement provisoire est fixé a : Cing-mille (5 000,00) dhs

10.2- Cautionnement définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pourcent (3%) du montant du marché initial.
La caution définitive devra étre constituée dans les 20 jours qui suivent la date d’approbation du
marché notifié a I’'entrepreneur par I’Administration.

10.3- Retenue de garantie :

La retenue de garantie a prélever sur les décomptes mensuels est de 10%. Elle cessera de croitre
lorsqu'elle aura atteint 7% du montant initial du marché.

Cette retenue pourra étre remboursée a l'entrepreneur aprés la réception définitive. Pendant ce
délai, I'entrepreneur sans qu'il en soit invité par I'Administration devra réparer a ses frais exclusifs
toutes les dégradations constatées dans les travaux qu'il aura exécutés dans le délai qui lui sera fixé.
Elle peut étre remplacée par une caution bancaire dans les conditions prévues a I’article 64 du CCAG
T.

Passé ce délai, I'Administration y procédera de droit par tous moyens qu'elle jugera utiles et ce aux
frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 11 : ORGANISATION DU MARCHE

Dans un délai de 15 jours a dater du lendemain du jour de notification de I'ordre de service portant
I'approbation de son marché, l'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d’ouvrage, les
dispositions détaillées qu’il compte adopter pour I'organisation de son chantier.

L'entrepreneur fournira le programme détaillé selon lequel il s'engage a conduire |'exécution des
travaux sous forme de mémoire technique accompagné d’un planning détaillé a I’Administration.

Ce programme comportera obligatoirement l'indication de la cadence moyenne et de la cadence
minimale que l'entrepreneur s'engage a tenir dans I'exécution de chacune des principales natures
d'ouvrages.

Un exemplaire du mémoire technique et du planning sera déposé au bureau du chantier et
constamment tenu a jour et deux (2) exemplaires seront remis a I’Administration.

L’Administration pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si
celles-ci paraissent insuffisantes ou si, a 'expérience, elles ne donnent pas satisfaction. Il est spécifié
gue I'agrément donné par I'’Administration aux moyens et procédés d’exécution ne diminuera en
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rien la responsabilité de I'Entrepreneur, quant aux conséquences dommageables que leur utilisation
pourra avoir a I’égard de I’Administration et des tiers et vis a vis des délais contractuels.

ARTICLE 12 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de I’Article 20 du CCAGT en ne faisant

pas élection de domiciles a proximité du chantier, toutes notifications relatives a I'Entrepreneur lui
seront valablement faites a I'adresse indiquée dans I'acte d’engagement de son offre.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

e L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient
lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir de manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté de I'Administration.

e L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité ou plus-
value pour la géne et les sujétions de la présence d'ouvriers d'autres corps d'Etat appelés a travailler
sur le chantier.

e || est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon I'article 53 du CCAGT figurent les
frais de branchement du chantier au réseau d'eau et d’électricité et les consommations
correspondantes pendant toute la durée des travaux.

e En application de I'article 44 du CCAGT le délai pour le dégagement, le nettoiement et la remise en
état des emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur est fixé a 15 jours (Quinze) calendaires
de la date de la réception provisoire.

e En outre, une pénalité spéciale de 1% du montant des travaux sera appliquée en cas de retard a
compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiquée plus haut. Cette pénalité spéciale sera
retenue d'office par I’Administration sur les sommes qui seraient dues a I'Entrepreneur.

e L’Entrepreneur doit conduire les travaux de telle sorte que les communications routiéres et les
écoulements d'eau soient convenablement assurés en tout temps. Il a a sa charge les ouvrages
provisoires nécessaires a cet effet, leur entretien et leurs signalisations.

En cas d'urgence I'Administration, peut prendre sans mise en demeure préalable, les mesures
nécessaires aux frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'existence et la nature des cables et conduites pouvant
étre enterrés dans I'emprise de ses chantiers. Il devra veiller a leur conservation et contacter en
temps voulu, le maitre d’ouvrage. Au cas ou leur déplacement s'avérerait nécessaire, I'Administration
prendra les dispositions nécessaires pour le faire en désignant le service concerné et en précisant a la
charge de qui.

L'Entrepreneur sera tenu responsable des dégats causés a ses mémes installations s'il n'a pas
demandé leur déplacement.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise engage toute sa responsabilité quant au gardiennage des matériaux et matériels mis en
ceuvre.
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Les vols, dégats ou destructions occasionnés en cours des travaux resteront a sa charge et les
remplacements devront étre assurés jusqu’a la réception définitive des ouvrages.

Les intéressés pourront toujours se retourner contre les tiers pour étre indemnisés si les
dégradations ne sont pas le fait de leurs employés. L’arbitrage du Maitre de I'Ouvrage ne peut étre
envisagé que dans la limite de ses moyens d’appréciation.

L’attention de I’entreprise est spécialement attirée sur des dommages occasionnés aux pieces
exposées, tels que bordures de trottoirs, buses, pieces en fonte, égout existant, conduite et pieces
d’eau potable, cables et poteaux électriques ou téléphoniques, etc.

Le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger le remplacement des
piéces endommagées, aux frais de I'Entrepreneur.

L'entreprise assume seule la responsabilité des vols, dégats, destructions des ouvrages existants tels
qgue dallage en béton, revétement, bordures de trottoirs, buses, pieces en fonte, égout existant,
conduite et pieces d’eau potable, cables et poteaux électriques ou téléphoniques, etc., les
emplacements de ces ouvrages seront assurés a la charge de lI'entreprise jusqu’a la réception
définitive des ouvrages.

En effet, I'entreprise doit consulter les services concernés (ONEE branche électricité, ONEE branche
eau, Maroc Télécom, Equipement et Transport...) pour détecter tout ouvrage enterré.

ARTICLE 15 : TRAVAUX EN REGIE

L'Entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, fournir a I'Administration des ouvriers munis de leurs
outils qui lui seront demandés pour des travaux en régie ainsi que les matériaux et le matériel
correspondant.

Les majorations forfaitaires a appliquer aux sommes déboursées par I'Entrepreneur sont celles fixées
pour les dépenses du personnel. Les autres dépenses sont fixées par les instructions du Ministére des
Travaux Publics sans application d'aucune formule de révision des prix.

Les sommes payées a |I'Entrepreneur en vertu du présent marché seront régies conformément au
C.CAG.T.

ARTICLE 16 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE

L'Entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront présentés par le Bureau de I'emploi local
70% au moins des ouvriers nécessaires pour compléter I'effectif indispensable au fonctionnement du
chantier.

Lorsque certains de ces ouvriers seront licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les
remplacer par d'autres ouvriers de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en
permanence.

ARTICLE 17 : CONTROLE DE LA MAIN D'OEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers employés
sur le chantier.
Les ouvriers présentés par le bureau de I'’emploi local seront portés sur une liste a part.
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Les ouvriers devront pouvoir présenter a toute demande de I'Administration I'attestation d'identité
ou la carte délivrée par |'autorité de contréle qui seront les seules pieéces admises pour justifier les
conditions de résidence imposées par |'Article précédent.

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES - RESILIATION

Le réglement des différends et litiges sera régis par les dispositions des articles 81 au 84 du CCAGT.
Les conditions de résiliation sont régies par toutes les clauses des articles 69 et 70 du CCAGT et le
Décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 19 : ASSURANCES ET RESPONSABILTES

En application de larticle 25 du CCAGT, l'entrepreneur est tenu de fournir, avant tout
commencement des travaux les attestations d’assurance des risques inhérents a I'exécution du
marché, a savoir:

1.  Auxvéhicules automobiles et engins utilisés sur chantier.

2. Auxaccidents de travail.

3.  Alaresponsabilité civile incombant :

- Al'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive,

- A I'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux
agents du maitre d’ouvrage ou ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le maitre
d’ouvrage a accéder aux chantiers jusqu’a la réception provisoire des travaux.

- Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier par ses ouvrages,
son matériel ses marchandises, ses installations, ses agents.

- Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I'entrepreneur et
provenant soit du fait de ses agents, soit su matériel ou des tiers dont il serait responsable.

4. Aux dommages a l'ouvrage, a ce titre sont garantis par I'entrepreneur, pendant la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers,
contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes
naturels.

Les copies des attestations de souscription des polices d’assurances doivent étre conservées par le
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 20 : FRAIS DE TIMBRE D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur supportera les frais de timbre et, s'il y a lieu des frais d'enregistrement des différentes
pieéces du Marché définitif.

ARTICLE 21 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi

n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Fés-Meknes ;
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2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I’article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi
n°112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier Régional de Fes seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I’'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 22 : MESURE DE SECURITE -SIGNALISATION

L'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité que peut exiger le fonctionnement des
appareils sur le chantier. Il prendra toutes les dispositions permettant la circulaire des véhicules ou
autre. Les conséquences onéreuses de ces mesures font partie des faux frais de I'entrepreneur.

La signalisation du chantier devra étre conforme aux prescriptions de l'instruction générale sur la
signalisation routiere en vigueur au moment de I'exécution des travaux ; la fourniture des panneaux
est a la charge de I'Entrepreneur. Elle comportera des panneaux, bien visibles de jour comme de nuit,
aux frais de I'Entrepreneur et sous sa responsabilité.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents résultants de I'inobservation des prescriptions
stipulées au présent devis programme.

ARTICLE 23 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS

Conformément a l'article 28 du C.C.A.G.T, I'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous
les reglements de police et de voirie en vigueur. Il sera responsable de tous les dégats ou
détournement commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier, ou dans les batiments
avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 24 : MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DES ECOULEMENTS DES EAUX

1- L’entreprise doit conduire les travaux de telle sorte que les communications routieres soient
convenablement assurées en tout temps. Elle a a sa charge, les ouvrages provisoires nécessaires a cet
effet, leur entretien et leur signalisation.

2- L’Administration, en cas d’urgence, peut prendre, sans mise en demeure préalable, les
mesures nécessaires aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 25 : SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie I'exécution d’une partie de son
marché a un tiers.
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Conformément a I'article 158 du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), le titulaire
peut choisir librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maitre d’ouvrage la nature des
prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et
I'adresse des sous-traitants et copie certifiée conforme de contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus a l'article 24 du
n°® 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013).

Le maftre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze
(15) jours de la date de I'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent
pas les conditions prévues a I'article 24 du n° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013).

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
aussi bien envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut fixer dans le réglement de consultation ou dans le cahier des
prescriptions spéciales les prestations qui ne peuvent faire I'objet de sous-traitance.

ARTICLE 26 : MAITRISE D’CEUVRE

Par application de I'article 4 du CCAGT, la maitrise d’ceuvre est assurée par les services de 'ONEE-

branche eau en coordination avec L’AREP-FM. Leurs missions consistent en la conception et le suivi,
ainsi que la réception provisoire et définitive des travaux faisant I'objet du présent marché.
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CHAPITREIl:CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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ARTICLE 27 : PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS

* Terrains :

Les cuttings seront prélevés tous les metres, a chaque changement de terrain et en fin de trou ou a la
demande du conseiller technique du Maitre d’ouvrage en quantité suffisante, soit au moins 1/2 dm3.
Ce prélevement est a la charge de I'Entrepreneur qui s'efforcera de laver les déblais d'une maniére
aussi constante que possible.

Dans certains cas particuliers, le conseiller technique du Maitre d’ouvrage pourra demander a
I'Entrepreneur de prélever deux séries d'échantillons (cuttings sur I'ensemble ou une partie du (ou des)
forage (s) : par exemple une série d'échantillons non lavés et une série d'échantillons lavés d'une
maniére aussi systématique que possible. De méme, dans certains cas le Maitre d’ouvrage pourra

demander a I'Entrepreneur d'opérer des préléevements spéciaux, quantités plus importantes,
prélévements sur I'outil de forage lors d'une remontée de I'outil, etc...

Les cuttings seront conservés dans les caisses en bois solides comportant soit 25 casiers, soit 50 casiers
cubiques de 9 cm environ d'arétes. Les caisses mesureront donc soit 50 cm x 50 cm soit 50 cm x 100
cm. Le fond de ces caisses sera obligatoirement a charniére soit en bois (contre-plaqué), soit en
aggloméré (Isorel, Pavatex etc...). Le couvercle devra étre facilement ouvrable et avec verrouillage de
facon a ce que le transport des caisses soit aisé.

Ces caisses seront fournies par I'Entrepreneur et leur prix sera inclus dans le prix du metre linéaire de
forage. Le numéro |.R.E a I'exclusion de tout autre numéro est communiqué dés le début de la
perforation par le Maitre d’ouvrage, sera inscrit bien lisiblement a la peinture indélébile noire ou rouge
sur chaque caisse (couvercle et face antérieure de la caisse). Chaque caisse devra comporter en plus
les cotes inférieure et supérieure des échantillons sur le couvercle et sur la face intérieure de la caisse
(par exemple : 512/1. 1-50 puis 512/1. 51-100 etc...).

A l'intérieur des caisses les profondeurs de chaque échantillon seront soigneusement mentionnées sur
des plaquettes métalliques (et non plastique ou autres, pince a étiqueter du type "Dimo" exclus) fixées
au-dessus de chaque casier.

Les échantillons de terrains seront étudiés et conservés par les soins du Maitre d’ouvrage. Les caisses a
échantillons seront remises par I'Entrepreneur a la division de gestion durable des ressources en eau
de I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou contre récépissé de réception signé par la Directricede
I’Agence du Bassin hydraulique du Sebou ou son représentant.

* Boue:
Sur demande du Maitre d’ouvrage, un ou plusieurs échantillons de boue pourront étre prélevés pour
analyses. Pour les chantiers Rotary a la boue, un contréle journalier de la boue (densité, viscosité,
filtrat, conductivité etc...) devra étre exécuté par I'Entrepreneur.

* Eau:
Le prélevement de I'eau de la nappe ou des nappes est en principe a la charge du Maitre d’ouvrage

sauf cas particuliers qui seront fixés en accord avec I'Entrepreneur lors de I'élaboration du programme
détaillé d’exécution : par exemple prélévement a chaque venue d'eau, etc...
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En regle générale, le préléevement aura lieu par les soins du Maitre d’ouvrage, soit lors de (ou des)
I'essai de pompage (au début de I'essai/en cours d'essai/ a la fin de I'essai).

Sauf exceptions diment spécifiées qui seront fixées en accord avec I'Entrepreneur lors de |'élaboration
du programme détaillé d’exécution, les mesures de températures (eau, air) sont a la charge du Maitre
d’ouvrage.

Dans le cas d'essais de pompage a l'air-lift ou d'essais dans des conditions spéciales (essais a la curette,
par exemple), I'Entrepreneur sera chargé par le Maitre d’ouvrage de recueillir le ou les échantillons
d'eau selon entente préalable.

* Autres prélevements :
Trois catégories de matériaux sont a envisager :

a) Matériaux introduits volontairement dans le forage par I'Entrepreneur avec l'accord du Maitre
d’ouvrage.

Ce sont les produits spéciaux qui peuvent étre ajoutés a la boue usuelle, par exemple : colmatant
(mica, fibres de bois, sciure de bois, coquilles, paille, Cellophane, etc...), baryte, laitiers de ciment,
polyphosphate, acides etc... Sur demande du Maitre d’ouvrage, un ou plusieurs échantillons du
matériau en question pourront étre prélevés pour analyse.

b) Matériaux introduits accidentellement dans le forage.

On peut classer dans cette catégorie des déversements accidentels tels que gas-oil, huiles diverses,
etc...Dans ce cas I'Entrepreneur avertira immédiatement le Maitre d’ouvrage et prendra
immédiatement toutes dispositions pour lutter contre les dégats ainsi causés, notamment contre la
pollution de I'aquifére.

c) Matériaux emmagasinés dans le terrain.

Il s'agit de fluides ou de gaz non prévus : hydrocarbures, méthane, hydrogéne sulfuré etc... Dans de
tels cas, trés rares, I'Entrepreneur avisera immédiatement le Maitre d’ouvrage qui prendra toutes

dispositions nécessaires en accord avec I'Entrepreneur pour prélever le ou les échantillons.

ARTICLE 28 : NOTATIONS DES PERTES DE FLUIDES

Toute perte de fluides (boue et eau) devra étre soigneusement mentionnée dans les rapports
journaliers de chantier qui devront notamment comporter les cotes des pertes et les volumes en
fonction du temps et de I'avancement de la perforation.

En cas de pertes importantes (totales ou trés fortes), I'Entrepreneur devra les signaler immédiatement
au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 29 : INCIDENTS ET ACCIDENTS DE CHANTIER

Tout incident technique ou résultat paraissant particulierement important devront étre
immédiatement communiqué au Maitre d’ouvrage. Pour les incidents tels que coincement de la
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garniture, déviation du train de tiges, fausses manceuvres entrainant l'interruption des travaux en
cours (perte de matériel dans le trou, écrasement de colonne, cimentation non réussie, etc...),
I'Entrepreneur devra avertir dans les plus brefs délais et d'une maniére aussi détaillée et compléete que
possible le conseiller technique du Maitre d’ouvrage.

Tout accident présentant un aspect de gravité devra étre immédiatement communiqué au conseiller
technique du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 30 : COMPTES - RENDUS DES TRAVAUX

Comptes - rendus journaliers de chantier

Sur ce carnet rigoureusement et quotidiennement tenu a jour et a la libre disposition du conseiller
technique du Maitre d’ouvrage, on notera tous les renseignements utiles a la bonne compréhension de
la marche d'un chantier de forage ou de réparation d'ouvrage qui figurera obligatoirement sous son
numéro IRE. Les renseignements suivants, au minimum devront y figurer /

- Perforation : profondeurs atteintes, diamétres des outils, lithologie sommaire (coupe sondeur),
type de boue (notamment densité, produits ajoutés a la boue, etc.) niveau de boue ou eau a
chaque changement de poste ou, dans le cas de travaux non continus, a la fin et a la reprise des
travaux.

- Tubage : cobtes diverses, composition de (ou des) la colonne y compris type de tube et
diametres, cotes et type des crépines, cOtes des cimentations et indications complémentaires
(lieu de la cimentation, quantité théorique et quantité réelle de laitier injecté, etc...).

- Gravillonnage : cotes diverses, type et dimensions de la gravette, quantité théorique et quantité
injectée, etc...,

- Développement : mode de développement en cours (soupapage, pistonnage, air lift...).
- Mise en production : description de la téte, etc.

- Incidents en cours de travaux : coincements, erreurs de manceuvre, perte de matériel dans le
trou, introduction accidentelle d'un fluide ou d'un solide dans le forage, etc. La description devra
permettre de comprendre parfaitement le déroulement des événements.

- Instrumentation : tous les renseignements nécessaires a la bonne compréhension des travaux
entrepris.

- Tous renseignements utiles a la bonne compréhension de la marche d'un chantier de forage.

Tous les renseignements ainsi consignés devront étre accompagnés de la date et de I'heure de
I'observation, notamment pour les profondeurs atteintes, les niveaux de boue ou d'eau, les
cimentations, le développement, les incidents de forage etc.

Un exemplaire de ce rapport journalier de chantier sera remis régulierement au Maitre d’ouvrage a
intervalles aussi rapprochés que possibles. De toutes les maniéres, le laps de temps écoulé entre deux
remises ou envois de ces documents ne devra en aucun cas excéder huit (8) jours calendaires.
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Rapports provisoires

Chaque fois que le Maitre d’ouvrage le demandera, I'Entrepreneur fournira un rapport provisoire
détaillé se rapportant soit aux travaux exécutés jusqu'a la date en question, soit a un point particulier.
La consistance du rapport sera définie par le Maitre d’ouvrage. Ce rapport devra étre remis en cinq (5)
exemplaires au conseiller technique du Maitre d’ouvrage au plus tard huit (8) jours a partir du jour ou
la demande a été faite.

Rapports de fin de travaux

Le rapport définitif sera remis en dix (10) exemplaires un mois au plus tard apres I'achevement des
travaux. Ces dix exemplaires dont le co(t est compris dans le marché seront envoyés au maitre
d’ouvrage.

le rapport devra contenir toutes les indications utiles a la bonne compréhension des travaux exécutés.
Le rapport contiendra en particulier les points suivants :

- Carte de situation du forage réalisé dans le cadre de ce marché a une échelle appropriée (en
général 1/50.000).

- Synthése des travaux réalisés et des résultats obtenus.

- Moyens humains et matériels mis pour I'exécution de ces travaux.

- Difficultés rencontrées lors de I'exécution des travaux.

- Méthodes de foration utilisées.

- Coordonnées de I'ouvrage

- Diameétres de foration

- Evolution des caractéristiques physico-chimiques de la boue

- Equipement exact descendu dans le forage.

- Vitesse d'avancement.

- Coupe géologique établie par I'entreprise.

- Débit de test avec rabattement et durée.

- Pertes d'air ou de boue avec indication des quantités de pertes de boue et cotes.
- Album photos illustrant les différentes phases d’exécution du forage.

- Eventuellement d'autres renseignements jugés utiles.

ARTICLE 31 : CAHIER DE CHANTIER

L'Entrepreneur ouvrira obligatoirement pour le chantier un cahier se trouvant au chantier méme dans
lequel le Maitre d’ouvrage ou son conseiller technique inscrira toutes les indications et remarques
relatives aux travaux exécutés, en cours et futurs.

Ce cahier devra étre a la libre disposition du conseiller technique du Maitre d’ouvrage et accessible en
tout temps, de jour comme de nuit, en période ouvrable et fériée.
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ARTICLE 32 : MOYENS MIS EN PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

* Matériel

Un atelier de forage complet doit étre mis en ceuvre pour achever les travaux dans les délais prescrits.
Cet atelier doit étre disponible en début de travaux et comprendra :

- Un groupe électrogéne pour I'éclairage du chantier.

- Conduites d'évacuation d'eau, dispositifs de mesure de débit.

- Tout le matériel accessoire nécessaire a I'exécution de forage, notamment outils de forage en
réserve pour les différents diametres prévus au Bordereau des prix formant détail estimatif du
chapitre VII, et I'entretien courant.

- Véhicules nécessaires a la marche normale du chantier

* Personnel
Une équipe permanente sur le chantier devra étre mobilisée et comprendra :

- Un chef de chantier confirmé

- Un spécialiste chef sondeur

- Un mécanicien

- Unsoudeur

- Personnel, ouvriers divers nécessaires aux travaux annexes, a la conduite des véhicules, a la
surveillance des groupes de pompage et électrogene, au gardiennage, etc...

ARTICLE 33 : GARANTIES EXIGEES DES TRAVAUX DEL'ENTREPRENEUR

La cadence des travaux devra toujours permettre la reconnaissance correcte des terrains traversés et
des nappes rencontrées.

L'Entrepreneur ne devra commettre aucune négligence dans I'exécution des ordres de service du
Maitre d’ouvrage concernant les travaux a exécuter ainsi que les constatations a faire ou les mesures a
prendre susceptibles de renseigner la nature des travaux en cours des terrains et des niveaux aquiféeres
rencontrés. Tous les arréts et les travaux supplémentaires résultants de telles négligences seront a la
charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 34 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
Si, au cours des travaux d'exécution de forages, I'Entrepreneur se trouvant dans l'impossibilité de

mener a bien le forage commencé par suite de défaillance du personnel et/ou du matériel de
I'Entrepreneur, il devait aussitét en aviser le Maitre d’ouvrage, remédier a l'insuffisance du personnel,
approvisionner le matériel nécessaire pour terminer les travaux. Le cas échéant I'entrepreneur sera
tenu d'exécuter sans délai et dans les mémes conditions un nouveau forage identique a I'ancien a
I'emplacement qui lui sera désigné par le conseiller technique du Maitre d’ouvrage a proximité de
I'ouvrage abandonné.
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Pour le reglement des travaux, il ne sera pas tenu compte de |'ouvrage abandonné ; les clauses du
marché restant valables dans leur ensemble, mais le temps passé a I'exécution de I'ouvrage abandonné
ne comptera pas dans le délai d'exécution.

Le temps passé a la remise en état et a la réparation d'ouvrages avant l'interruption des travaux ne
sera pas déduit du délai d'exécution dans le cas ou l'impossibilité de mener a bien la remise en état
d'ouvrages serait due a une défaillance du personnel et/ou du matériel de I'Entrepreneur. Par ailleurs,
si I'Entrepreneur ne peut remédier a l'insuffisance du personnel et/ou fournir le matériel adéquat et,
par conséquent, doit abandonner |'ouvrage ou les ouvrages, aucune somme a valoir sur c’est (ces)
ouvrage (s) n’aura versé a I'Entrepreneur.

En cas d'insuffisance professionnelle diiment constatée et/ou de non-respect du marché et/ou de non-
respect des regles de I'art, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'infliger un avertissement notifié qui
pourra étre le préalable a une résiliation du marché.

ARTICLE 35 : MESURES DESECURITE ET D’HYGIENE DU CHANTIER
L'ensemble du personnel est fixé a titre permanent sur le chantier ou il logera.

- L'entrepreneur doit veiller sur les conditions de logement du personnel de chantier, assurer son
ravitaillement et son hygiene.

- Pour la sécurité du chantier, I'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions a prendre
contre les risques qui peuvent provenir des matiéres employées (acide, etc..), Comme il doit
doter I'ensemble du personnel de I'habillement adéquat de protection contre tous les risques
(casques, gants, bottes, lunettes, dispositif de secourisme, etc...

- Lentrepreneur doit maitre un véhicule nécessaire a la marche normale du chantier

- L’entrepreneur doit veiller a la protection de I’environnement

- Lentrepreneur doit assurer le gardiennage durant la période des travaux

ARTICLE 36 : FORCES MAJEURS
Considéré comme cas de force majeure s’il y a impossibilité d’accéder au chantier par véhicule tout

terrain suite a des précipitations ou neige.

La période d'immobilisation du chantier est automatiquement hors délai dans les cas ou I'ordre
d'immobilisation est dépendant de la volonté du Maitre d’ouvrage ou indépendant de la volonté du
Maitre d’ouvrage et de I'Entrepreneur (cas de force majeure.

ARTICLE 37 : CHARGES DU MAITRE D’OUVRAGE
Le Maitre d’ouvrage se chargera de prévenir les autorités locales et d’aplanir les difficultés pouvant

surgir du fait des populations sauf faute caractérisée de la part de I'Entrepreneur qui prendra alors a sa
charge la réparation de tout dégat causé aux tiers.

Le conseiller technique du Maitre d’ouvrage implantera I'ouvrage et indiquera I'emplacement a
I'Entrepreneur avant le démarrage du chantier. Il n'aménagera pas la place de chantier
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MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 38 : CHOIX DE L'APPAREILLAGE

Le forage sera exécuté par le procédé de la foration au rotary a la boue, a I'eau claire dans le cas des
pertes totales ou au marteau fond du trou.

La sondeuse mise en ceuvre devra étre mixte air boue en systéme directe ou inverse et capable
d’atteindre la profondeur de 120 m au diamétre 15”et la mise en place du tubage de diamétre 9”’5/8.

ARTICLE 39 : PERFORMANCES DU COMPRESSEUR

Le compresseur actionnant la machine devra avoir les performances nécessaires pour atteindre la
profondeur et les diametres indiqués a l'article 11-1

Le compresseur utilisé devra étre obligatoirement a haute pression pour pouvoir vaincre la contre
pression d’une colonne d’eau de 48 m d’épaisseur pour un débit de 12 I/s maximum. Le débit d’air
cumulé du compresseur doit assurer une vitesse de remontée des cuttings réguliére quelle que soit la
profondeur pour que le trou soit propre.

ARTICLE 40 : TIGES DE FORAGES ET MARTEAUX

* Tiges de forages :
Afin d’obtenir une remontée rapide des cuttings et un trou bien rectiligne, on utilisera des tiges de
diametre extérieur 140 mm. Pour la foration au rotary on utilisera des masses tiges. De plus et afin
d’éviter d’avoir un trou non rectiligne et de rencontrer par la suite des difficultés pour descendre le
tubage, I'entrepreneur utilisera les dispositifs techniques jugés nécessaires pour obtenir un trou
vertical et rectiligne.

* Marteau :
Le type de marteaux a utiliser est laissé au choix de I'entrepreneur. Cependant, les marteaux devront
pouvoir travailler sous I'eau.

ARTICLE 41 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
La réalisation du forage se fera dans |'ordre suivant :

e Foration au diamétre 8’1/2 de 0 a 120m.
e Alésage en diameétre 15" jusqu'a la cbte finale désignée par Maitre de I'ouvrage.
e Mise en place d'une colonne d'équipement de diameétre 9"5/8 selon le programme suivant :

Cote Sup 0 60 72 78 90 102 114
Cote Inf. 60 72 78 90 102 114 120
Type T.P T.C T.P TC TP TC |TP+ Sabot fermé
Diameétre 9"5/8 9"5/8 9"5/8 9"5/8 9"5/8 9"5/8 9"5/8
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Mise en place d’'un massif de gravier de diamétre 4-6mm dans |'espace annulaire.
- Cimentation de I'espace annulaire de 30 m au sol
- Nettoyage du forage (lavage a I'’eau claire, polyphosphate)
- Développement et mise en production suivant les méthodes qui seront définies d'un
commun accord entre le conseiller du Maitre d’ouvrage et I'Entreprise.
- Pompage d’essai pour la détermination des caractéristiques du forage.
- Protection du forage par une téte type D.R.E.

ARTICLE 42 : TRAVERSEE DES ZONES A PERTES DE CIRCULATION
Les formations pourront éventuellement entrainer des pertes partielles ou totales de circulation de

fluide de foration. L'usage de produits colmatants ne sera pas autorisé. La foration doit étre continuée
en pertes partielles ou totales.

ARTICLE 43 : FORATION
En cas de perte totale de la boue, I'entreprise doit aviser immédiatement le conseiller du Maitre

d'ouvrage.

ARTICLE 44 : FLUIDE DE FORATION
Les parametres physiques de la boue devront étre mesurés en permanence et communiqués au
surveillant du chantier.

La boue bentonitique utilisée dans les opérations de foration doit permettre :

- Le déroulement normal des travaux de forage ;
- Le développement et la mise en exploitation du forage dans les meilleures conditions.

Ainsi, la boue bentonite doit répondre a I'ensemble des critéres ci-apres.

La boue doit étre homogene, et le mélange bentonite-eau doit se faire dans des bassins métalliques a
I'aide d’'un malaxeur. Un contrdle régulier de la qualité de la boue doit étre effectué surtout dans les
formations argileuses dans lesquelles la boue se chargerait en particules argileuses colmatantes.
L'entreprise de forages doit disposer, sur les lieux de chantier, des moyens mécaniques pour éliminer
ces particules. Elle doit disposer également d’un filtre a boue pour la mesure ponctuelle de la
résistivité du filtrat.

La densité de la boue doit étre de 1,2 avec une tolérance de 10%. Sa viscosité doit étre comprise entre
36 et 40. Ces valeurs peuvent étre modifiées par I'Ingénieur géologue qui suit les travaux en fonction
des problémes techniques qui peuvent étre rencontrés.

La boue ne doit absolument pas contenir de la soude en raison de la salinité de celle-ci.

Il est prohibé I'addition de la baryte qui joue le réle d’un filtre puissant, en raison de sa forte densité,
atténuant fortement le signal radioactif, et I'utilisation de la boue a chlorure de potassium (KCl) qui
introduit une source de radioactivité supplémentaire et contamine la zone envahie a travers le filtrat.
Le forage doit étre exécuté, du début a la fin, avec la méme boue.
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L'entrepreneur disposera en permanence sur chaque chantier de matériels de mesures des
caractéristiques physiques et chimiques de la boue ainsi que des produits décolmatants (poly
phosphate).

ARTICLE 45 : CARACTERISTIQUES DES TUBES PLEINS D'EQUIPEMENT

Les tubages seront en tble roulée soudée longitudinalement, et toutes soudures hélicoidales sont
proscrites et auront les caractéristiques suivantes :

e Les tubes en acier doux du type E28/2 de diamétre 9" 5/8 avec manchon et d'épaisseur 6mm
minimum et seront protégés sur les deux faces par une couche de protection (type néo bitume)
contre la corrosion. Les caractéristiques du tubage exigées sont les suivantes :

Caractéristiques Chimiques :
* Carbone <0,23%
* Phosphore < 0,05%
* Soufre <0,05%
* Manganése <1,40%
* Gjlicium <0,45%
Caractéristiques mécaniques
* Limite d’élasticité : Re (N/mm?2) : 275
* Résistance a la traction : R (n/mm2) : 400-540
* Pliage a 180°c : 2 e (e = épaisseur de la tole)

e L'entreprise sera appelée a fournir au Maitre d’ouvrage les attestations délivrées par les
fournisseurs de tubage en indiquant les caractéristiques des tubages fournis au chantier
concerné.

e Les éléments du tubage doivent étre assemblés par une soudure a |'aide de baguettes Type G53
ou similaires.

e L’écart entre I'axe du tubage et la verticale ne devra pas excéder 1% (10 cm pour 10 m).

e En cas de nécessité, la verticalité sera mesurée au moyen d'un clinométre fourni par
I'entreprise, au-dela de la valeur mentionnée les travaux seront refusés.

e Les tubes pleins seront cimentés au terrain. La cimentation se fera, selon la décision du
conseiller technique du Maitre d’ouvrage. La cimentation sera réalisée selon les regles de I'art.
La densité du laitier et les conditions de la cimentation doivent étre discutées avec le conseiller
technique du Maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 46 : CARACTERISTIQUES DES TUBES CREPINES
Les tubes crépines seront construits avec les mémes matériaux et auront la méme épaisseur que les

tubes pleins de méme diametre.

Le coefficient d'ouverture devra étre supérieur a 10%.

Les crépines seront du type nervures repoussées. Le crépinage a la scie ou au chalumeau n'est pas
admis.

ARTICLE 47 : ESPACE ANNULAIRE
Les tubes pleins seront cimentés en partie. Le conseiller technique du Maitre d’ouvrage fixera en

temps utile les longueurs des tubes pleins et crépines et les zones a cimenter etc......

ARTICLE 48 : MASSIF DE GRAVIER
Le gravillonnage de I'espace annulaire doit étre réalisé par de la gravette homogene de diametre4a 6

mm et doit étre lavée a I'’eau avant sa mise en place dans le forage.

ARTICLE 49 : TETE DE FORAGE
Le forage sera équipé d'une téte type DRE : Le forage doit étre fermé par une plaque soudée d'au

moins 5 mm. La téte du forage sera couverte par une dalle en béton suffisamment armée pour éviter
la détérioration du forage (utiliser du ciment CPJ 45 dosé selon les régles en usage). Les dimensions de
la dalle seront de 100 cm x 100 cm x 100 cm.

Le N° IRE du forage, date de réalisation et le nom de I'entreprise doivent étre gravés sur la téte du
forage.

ARTICLE 50 : DEVELOPPEMENT ET ESSAIS
Dés que le forage sera équipé des colonnes définitives, il sera soigneusement lavé a I'eau claire et au

polyphosphate et développé a l'air lift, prévoir a cet effet une colonne provisoire 4" qui servira de
colonne d'eau dans laquelle on introduira la colonne d'air. Les rabattements seront mesurés a I'aide du
tube piézométrique de 3/4" introduit dans I'espace annulaire entre les deux colonnes.

- Nettoyage a la pompe.

- Introduction de la pompe d'essai une fois que le forage a été nettoyé a l'air lift, et
développement du forage jusqu'au débit maximum. Pour ce faire, il faudra prévoir une pompe
capable de relever des débits variant entre 5 et 12 |/s pour une hauteur manométrique de 120
m environ.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas refuser de faire cette opération, et ne pourra se prévaloir
d'aucune justification.

Les caractéristiques de I'ouvrage seront déterminées par une série de débits, en principe Q, 2Q, 3Q,
4Q, et 5Q qui seront fixés par le Maitre d’ouvrage. Les pompages se feront par palier de 2 heures avec
les mesures de débits et de rabattements.

L'essai proprement dit sera exécuté aprés l'arrét du pompage du dernier palier (5Q) et retour au
niveau initial. La durée de l'essai sera fixée par le conseiller technique du Maitre d’ouvrage. Le
conseiller technique du Maitre d’ouvrage pourrait modifier la durée en fonction de I|'évolution du
rabattement.
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Mesure des rabattements et des débits :

Pour la mesure des rabattements, un tube de 1" sera mis en place dans le forage a titre provisoire
(prévoir 120 m de tube 1" environ).

Pour la mesure des débits, I'entreprise disposera d'une cuve de capacité de volume égal ou supérieur a
1m3.

Le rejet des eaux se fera dans I'oued le plus proche avec mise en place d'une conduite de refoulement
d'au moins 200 m de longueur.

Les essais de débit seront effectués par les agents du conseiller technique du Maitre d’ouvrage mais le
fonctionnement et la surveillance du matériel incombent a I'entreprise.

Les heures des essais de pompage seront facturées selon les rubriques indiquées dans le bordereau
formant le détail estimatif.

ARTICLE 51 : RECEPTION DE L’'OUVRAGE

- Réception provisoire :

A l'achévement des travaux, le maitre d’ouvrage s’assure en présence de l'entrepreneur de la
conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire
conformément a I'article 73 du CCAG-T.

Un proces-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achevement des
travaux.
- Réception définitive :

Apreés expiration du délai de garantie qu’est fixé a une année a partir de la réception provisoire, il sera
procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les malfagons ou les
imperfections éventuelles ont été réparées par I'entrepreneur et ce conformément a I'article 76 du
CCAG-T.

Un procés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 52 : REMISE EN ETAT DES LIEUX

Apres l'achévement des travaux, la place du chantier sera remise a I'état initial (nettoyage,
suppression des tas de boue etc....). Ces travaux sont compris dans les prix des rubriques n°1.
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CHAPITRE VIl : DEFINITION DES PRIX
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ARTICLE 53 : DEFINITION DETAILLEE DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF :
Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total hors

TVA pour fixer le montant du marché.

a) Le bordereau comprend les Prix unitaires regroupés par série de méme nature de travaux
comprenant notamment la rémunération des prestations ou éléments suivants :

- Tous matériaux, matieres consommables et fournitures diverses ;

- Transports des matériaux, matieres consommables et fournitures a pied d'ceuvre et toute
manutention.

- La main d'ceuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur
salaires.

- Le fonctionnement, I'entretien, I'amortissement et la réparation de tout le matériel et
installations générales de chantier,

- La fourniture et la distribution de I'énergie électrique, de I'eau potable, du téléphone et de
I'internet.

- La production et la distribution de I'air comprimé et de |'eau nécessaires au chantier et pour
les essais,

- Tous les frais d'implantation, de tracé et de mesure des ouvrages y compris tous dispositifs
de repérage et de tracage, etc. ainsi que toutes sujétions de toute nature relatives a la
livraison d'ouvrages complétement terminés, tous impots divers, taxes fiscales, droits de
douane, droits d'enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de brevets,
tous frais, faux-frais, frais généraux et bénéfices de I'Entreprise.

b) Caractere des Prix :

1. Les Prix du bordereau sont établis aux conditions économiques existantes au mois de remise des
offres.

2. Les Prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessités par I'exécution des
ouvrages sans exception, ni réserve.

IIs s'entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et de convention expresse, les
précisions données dans les articles du présent marché ne sont pas limitatives.

3. Tous les Prix du bordereau s'appliquent aux ouvrages complétement terminés en conformité
avec les dispositions du Marché.

4. l'entreprise doit établir ses propres études pour évaluer les quantités. Les sous détails
guantitatifs de certains Prix remis en phase d’appel d’offres sont donnés a titre purement indicatif,
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elle ne peut pas soulever de réclamation pour plus-value en cas de dépassement des quantités

figurant dans lesdits sous détails.

Ainsi, les Prix unitaires, en chiffres, qui seront indiqués ci-aprés par |'entrepreneur, seront réputés

inclure tous les aléas du chantier, toutes taxes, bénéfices, frais et faux frais et d’'une maniere

générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux a exécuter.
Prix N° 1 : Transport et installation du matériel sur le forage et repliement en fin de chantier :

Ce prix comprend le transport et l'installation de |'atelier de forage a savoir :
- Machine de forage.
- Personnel.
- Matériel nécessaire pour la bonne marche du chantier.
- Construction de la plateforme au niveau du forage. De méme le repliement du chantier en fin
des travaux.
- Installation du campement et repliement en fin de chantier.
- Remise en état des lieux en fin des travaux du campement et du site du forage.
Il est payé au forfait

Prix N° 2 : Foration en tout terrain sec ou aquifére a I’air ou a la boue au diamétre 8"1/2.

Il est payé au metre linéaire

Prix N° 3 : Alésage au diameétre 15" y compris toutes sujétions.

Il est payé au metre linéaire

Prix N° 4 : Fourniture et mise en place du tubage plein en acier au diamétre 9"5/8.

Ce prix comprend :
- Fourniture a pied d'ceuvre du tubage plein en acier.
- Descente du tubage.
- Cimentation de I'espace annulaire.
- Attente de prise de ciment.
- Fourniture du ciment.
Il est payé au meétre linéaire

Prix N° 5 : Fourniture et mise en place du tubage crépine en acier a nervure repoussées au diameétre
9"5/8.

Ce prix comprend la fourniture a pied d'ceuvre du tubage crépiné a nervures repoussées ainsi que sa
descente.

Il est payé au metre linéaire

Prix N° 6 : Descente et remontée de la pompe.

Ce prix comprend :
- Descente et remontée de la pompe a la céte indiquée par le conseiller technique du maitre
d’ouvrage.
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Montage et démontage d'une conduite de refoulement de longueur maximale 200 m.
Descente et remontée d'un tube de diameétre 1" pour la mesure du niveau.
Mise a la disposition du maitre d’ouvrage d'une cuve pour la mesure du débit (volume

supérieur ou égale & 1m3).

Il est payé a l'unité

Prix N° 7 : Descente et remontée du systéme air lift.

Ce prix comprend :

Descente et remontée d'un tube d'eau de diametre 4" jusqu’a la cOte indiquée par le
conseiller technique du maitre d’ouvrage.

Descente et remontée d'un tube d'air de diameétre 1"1/4.

Descente et remontée d'un tube de diametre 3 /4" pour la mesure du niveau
piézométrique.

Montage et démontage d'une conduite de refoulement de longueur maximale 100 m.
Mise a la disposition du maitre d’ouvrage d'une cuve pour la mesure du débit (volume

supérieur ou égale 3 1m3).

Il est payé a l'unité

Prix N° 8: Mise a disposition du personnel et du matériel avec force motrice pour

développement du forage et travaux divers.

Ce prix sera appliqué pour le développement du forage a l'air lift, a la pompe, pistonnage et les

pompages d’essai...

Il est payé a I’heure

Prix N° 9 : Mise a disposition du personnel et du matériel sans force motrice.

Ce prix sera appliqué pour le Controle de la remontée du niveau piézométrique apres essai.

Il est payé a I’heure

Prix N° 10 : Fourniture et mise en place de la gravette.

Ce prix comprend la fourniture a pied d’ceuvre de la gravette, son lavage et sa mise en place dans le

forage

Il est payé au metre cube

Prix N° 11 : Confection de la téte du forage

Ce prix comprend la confection de la téte de forage conformément au CPS y compris acier ciments ...

Il est payé a lI'unité
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Travaux Réalisation d'un forage d'exploitation au niveau du Douar

....... /2018

EL GHAR a la commune IGHEZRANE
— Province de SEFROU -

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF :

PU DH HT | PT DH HT
N° PRIX Désignation des prestations Unité | Quantité (5) =4x5)
(1) (2) (3) (4) (en (en
chiffres) | chiffres)
Transport et installation du matériel sur le forage
1 et repliement en fin de chantier Ft 1
Forfait .
Foration en tout terrain sec ou aquifére a I'air ou a la
2 boue au diameétre 8"1/2 ml 120
Le meétre linéaire ......
3 Alésa‘ge ag d,ia.métre 15” y compris toutes sujétions ml 120
Le meétre linéaire ......
Fourniture et mise en place du tubage plein en acier
4 au diameétre 9”’5/8 ml 84
Le meétre linéaire ......
Fourniture et mise en place du tubage crépiné en acier a
5 gsg\;l;res repoussées au diameétre mi 36
Le métre linéaire ......
Descente et remontée de la pompe
6 . U 1
L'unité.......
Descente et remontée du systeme air lift
7 , . U 1
L'unité.......
Mise a disposition du personnel et du
8 matériel avec force motrice H 40
Heure....
Mise a disposition du personnel et du matériel sar
9 force motrice H 15
Heure....
10 Fourrjiture et mise en place de La gravette m3 10
Le métre cube ....
11 C'onfection de la téte du forage U 1
L'unité.......
Total Hors TVA :
Taux TVA (20 %)
Total TTC
FAITA..ccceevnnvviiinnnnn. LE toiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeenns
(Signature et cachet du concurrent)
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AO N°23/RFM/2018

Travaux Réalisation d'un forage d'exploitation au niveau du Douar
EL GHAR a la commune IGHEZRANE
— Province de SEFROU -

MARCHE N’ : ...... /2018.
Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et
paragraphe 1 de I'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349
du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Arrete Ala SOMME e & ......oeieiec ettt e e e e e e e s sttt et e e enreaes

Dressé par :

11 MAI 2018

stDL
f

Lu et accepté par I'Entrepreneur Soussigné : Présenté par :

14 MAI 2018
Visé par Approuvé par :
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