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ASSAINISSEMENT DES DOUARS OULED SLIM, LAKHRARIB, OULED BRAZ
ET EL HOURMYINE - LA COMMUNE RURALE MHAYA -
— PREFECTURE DE MEKNES
TRANCHE N°2: STATION D’EPURATION;

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de |'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le
compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le
maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART

Et

1. Cas d’une personne morale
M. qualité ..o

Agissant au nom et pour le compte de........ ..ottt en vertu des pouvoirs qui
lui sont conféres.

Au capital social.............c.ooiiiiiiiii Patente n® .........ooiiiiiiiiii

Registre de commerce de ...........ccocevviiiiininnn. Souslen®.......cooviiiiiiiiiiiiin,

ASTIIIE 218 CINSS SOUS N oottt

Compte bancaire n° (RIB sur 24

S 10153 1310781 Pt ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas de personne physique
ML e

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .............oooviiiiiiiiiiii Souslen®........ccveiiinnnn.

Patenten® ...
CPS- AOO N°32/RFM/2018 4



Affilié ala CNSS sous n° ...ooviviniiiiiiieiiieeeene
Faisant €élection de domicile au ..........oouiiiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apres par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement  soussignés constitués  aux  termes de la  convention

......................................................... (les références de la convention)..............ccevvvinninnnn.
e Membrel:
M. qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de..................coool en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ..........cooeiiiiii Patenten® ...........cooviiiiiinninnns
Registre de commerce de ..............oooeieiiiiin. Souslen®. ......coooviiiiiiiiii,
Affili€ 12 CNSS SOUS NI .nininiiitie e
Faisant élection de domicile au ............oiiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 poSitions).........cocvvviiiiiiiiiiiniiiiene, ouvert auprées
de.....oooiiiinns

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L R (prénom, nom et
qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSItIONS). ... ouvertauprésde ...........ooeviiiiiiinn,
Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux d’Assainissement des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled

Braz et El Hourmyine -la Commune M’haya — Préfecture de MEKNES — Tranche N°2: Station

d’épuration;

ARTICLE2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

Le marché est passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix, application de l'alinéa 2, paragraphe 1
de Il'article 16 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada ler 1434

(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres :

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent

L’acte d’engagement.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS)

Le Bordereau des prix unitaires - détail estimatif
Les plans d’exécution réalisés par I’entreprise sur la base des plans du dossier de consultation des
entreprises établi par le Maitre d’oeuvre Conseil.
Le cahier des prescriptions commune CPC applicable aux travaux aux quels il est fait référence dans
CPS.

Le cahier des clauses administratives générales relatif au travaux (CCAGT).

dans 'ordre ou elles sont énumérées.
ARTICLE 4 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERES :

A : Texte généraux :

Le Contractant est soumis aux obligations des documents et textes généraux réglementaires suivants:

1.

Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 Juillet 2015) portant promulgation de la Loi organique
111-14 relative aux régions ;

Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements

Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

les textes officiels reglementant la main d’ceuvre et les salaires.
Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.
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9. Arrété du ministre de l’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes

10. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

11. Arrété du ministre de 1’économie et des finances N°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

12. Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

13. La Loi n® 24-86 promulguée par dahir n® 1-86-239 du Rabia 1l 1407 ( 31 décembre 1986)
portant promulgation de la loi n°® 24-86 instituant un imp6t sur les sociétés ;

14. Lacirculaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du
travail

15. Arrété du ministre de I’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
B : TEXTES SPECIAUX

e La Circulaire du Ministere des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation
des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les
chantiers de Batiment et de Travaux Publics.

o Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et classification des
entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant.

e Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de publics rendus applicables a la date
d’ouverture des plis.

ARTICLE5 : APPROBATION ET VALIDITE DU MARCHE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION
DU MARCHE
Conformément aux dispositions de I'article 152 du Décret n° 2-12-349, le présent marché ne sera

valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par |'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations, objet
du présent marché. Cette approbation doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours a compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
Aussitot apres la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au

titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte
d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieéces mentionnées comme pieces
constitutives du marché.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du cautionnement définitif.

ARTICLE 7 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans I'acte d’engagement ou le

faire connaitre au maitre d’ouvrage dans le délai de quinze jours a partir de la notification, qui lui est
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faite, de I'approbation de son marché en application des dispositions de I'article 153 du décret n°2-12-
349 précité.
En cas de changement de domicile, il est fait application des dispositions de I’article20 du CCAGT.

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est sensé avoir reconnu I'emplacement des différentes prestations a réaliser. Il ne

pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et
des conditions locales d’exécution des travaux.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT DU MARCHE

Le titulaire pourra demander, s'il remplit les conditions requises, le bénéfice du régime institué par le
Dahir du 23 Chaoual 1367 (28 Aolt 1948) relatif au nantissement des marchés publics, modifié et
complété par les Dahirs n° 1.60.371 du 14 Chaabane 1380 (31 janvier 1961) et n°1.62.202 du 19
Joumada 1382 (29 octobre 1962).

A cet effet, il lui sera remis une copie du présent marché revétu de la mention prévue par l'article

2 dudit Dahir, cette mention devra étre signée spécialement par |'autorité qui a signé le marché.
Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement du marché il est précisé que :

1) La liquidation des sommes dues par |I'Administration en exécution du présent marché sera opérée
par la Région de Fes- Meknes.

2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements
et subrogations les renseignements ou états prévus a l'article 7 du dahir du 28 aolt 1948 est Monsieur
le Président de la Région Fes-Meknés.

3) Les paiements prévus au Marché seront effectués par le trésorier régional de fes, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.

ARTICLE 10 : SOUS TRAITANCE
Si 'entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifie au maitre d’ouvrage la

nature des prestations, I'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants et
une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les travaux énumérés ci-aprés ne peuvent faire I'objet de sous-traitance :

- La pose de canalisation tout diameétre

- L’exécution de lit de pose

- Le remblaiement (remblai primaire et secondaire).

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier a
des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et moyennes entreprises

(PME).

Les sous-traitants doivent satisfaire également les conditions prévues a l'article 24 du Décret n°2-12-
349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION - PENALITE DE RETARD
Le délai global du présent marché est fixé a 24 (Vingt-quatre) mois a compter du lendemain de

notification de I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur de commencer les travaux.
Ce délai est réparti comme suit :

Délais
Douze (12) mois qui commencera a compter du lendemain de
Travaux la notification de Il'ordre de service prescrivant le

commencement de la phase travaux.

Douze (12) mois qui commencera a compter du lendemain de
Exploitation la notification de Iordre de service prescrivant le
commencement de la phase exploitation

En cas de non-respect du délai d’exécution par I'entrepreneur, une pénalité de retard de 1/1000 (un
millieme) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants lui sera
appliquée.

Cette pénalité sera plafonnée a 10% (Dix pourcent) du montant du marché modifié ou complété
éventuellement par les avenants.

Le montant des pénalités sera déduit d’office des sommes dues au Titulaire.

ARTICLE 12 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux seront traités conformément aux
prescriptions des articles 57 et 58 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : CHANGEMENT DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF
Il sera fait application des dispositifs de I'article 59 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : DEPASSEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX
L’entrepreneur est tenu de se limiter aux quantités prévues initialement au bordereau des prix — détail

estimatif du marché. Tout dépassement dans les quantités non autorisées par lettre du Maitre
d’Ouvrage, ne sera en aucun cas pris en considération et I'entrepreneur ne peut réclamer en aucun cas
la rémunération y afférentes.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
Si au cours des travaux I'Entrepreneur se trouvait dans l'impossibilité de mener a bien les travaux

commencés par suite de défaillance du personnel et/ou du matériel il devra aussitot en aviser le Maitre
d’ouvrage, remédier a l'insuffisance du personnel, approvisionner le matériel nécessaire pour terminer
les travaux. Si le matériel est défaillant, il sera tenu d'installer dans les mémes conditions un nouveau
matériel identique a I'ancien.

L'Entrepreneur ne devra commettre aucune négligence dans I'exécution des ordres de service du maitre
d’ouvrage concernant les travaux a exécuter ainsi que les constatations a faire ou les mesures a prendre
susceptibles de renseigner sur la nature des travaux en cours, de telles négligences seront a la charge
de I'Entrepreneur.
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ARTICLE 16 : CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE
Le Maitre d’ouvrage se chargera de prévenir les autorités locales et d'aplanir les difficultés pouvant

surgir avec les populations sauf faute caractérisée de la part de I'Entrepreneur qui prendra alors a sa
charge la réparation de tout dégat causé aux tiers.

Le Maitre d’ouvrage prendra a sa charge les autorisations d'occupation temporaire des terrains et de
leurs acces ainsi que les éventuelles indemnisations aux divers propriétaires.

ARTICLE 17 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés

au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités
réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux y
compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'’entrepreneur une marge
pour bénéfice et risques et d'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail

ARTICLE 18 : REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont révisables, conformément a l'article 12, alinéa 2§2 du décret N°2-12-
349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) et a l'article 54 du CCAGT les prix sont révisables en
application des régles et conditions de révision des prix des marchés publics.

Formule de révision des prix

P /Po=0.15 + 0.4 TR1/TR1; + 0.18 TR2/TR2, + 0.15 TR3/TR3(+ 0.12 BAT6/BAT6,
Dans laquelle :

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation ;

Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

TR1, : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux de terrassement au mois de la date limite de
remise des offres ;

TR1 : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux de terrassement du mois de I'exigibilité de Ia
révision ;

TR2, : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux d’assainissement et souténement au mois de la
date limite de remise des offres ;

TR2 : est la valeur de I'index global, relatif aux travaux d’assainissement et soutenement du mois de
I’exigibilité de la révision.

TR3, : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux de construction de plateforme au mois de la
date limite de remise des offres ;

TR3 : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux de construction de plateforme du mois de
I’exigibilité de la révision.

BAT6, : est la valeur de I'index global, relatif aux travaux de batiment tout corps d’état et soutenement
au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6 : est la valeur de l'index global, relatif aux travaux de batiment tout corps d’état du mois de
I'exigibilité de la révision.
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ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE / CAUTIONNEMENT DEFINTIF
a) Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 90.000,00 (quatre-vingt-dix mille) dirhams

b) Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant initial du
marché.
ARTICLE 20 : RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie a prélever sur chaque acompte est de 10% (dix pour cent). Cette retenue de

garantie cessera de croitre quand elle aura atteint 7% (sept pour Cent) du montant initial du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants. Elle pourra étre cautionnée dans les conditions
prévues dans l'article 64 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 21 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les

attestations des polices d’assurance qu'’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
I’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de I'article 25 du CCAG-Travaux tel qu’il a
été modifié et complété.

ARTICLE 22 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matieres

premieres destinés a entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 23 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du

marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 24 : RECEPTIONS PARTIELLES
Il sera fait application des dispositions de I'article 77 du CCAG-T.

ARTICLE 25 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
L'entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiene conformément aux

dispositions de I'article 33 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 26 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX
Il sera fait application des dispositions de I'article 42 du CCAG-T.

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carriéres ou d’usines agrées. L’entrepreneur ne peut, en aucun
cas, se prévaloir de I'éviction par le maitre d’ouvrage de fournisseurs ou sous-traitants pour demander
une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les
matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu accepté par le maitre d’ouvrage
les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune facon laisser préjuger
de leur qualité.
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ARTICLE 27 : RECEPTION PARTIELLE DES TRAVAUX

A la fin de la phase des travaux et avant de démarrer la phase 2 d’exploitation, le Maitre d’Ouvrage
s’assure en présence de I'entrepreneur de la conformité des prestations réalisées aux spécifications
techniques du marché et prononcera la réception partielle, sanctionnée par I'établissement d’un
procés-verbal de réception partielle.

S’il constate que les prestations réalisées présentent des insuffisances ou des défauts, ou ne sont pas
conformes aux spécifications du marché, I'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires
conformément aux regles de I’art. A défaut, la réception partielle ne sera pas prononcée, la période
de I'exploitation ne commencera pas, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 28 : RECEPTIONS PROVISOIRES DES TRAVAUX
A l'achévement des travaux et en application de l'article 73 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage

s’assure en présence de I'entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du
marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception provisoire sera prononcée apres la derniére réception provisoire partielle.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d’un procés-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, I'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux
régles de I'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé
pour autant

Le titulaire est tenu alors de fournir un rapport circonstancié (avec photos) de fin des travaux.

Ce rapport doit relater les différentes phases relatives aux opérations réalisées dans le cadre du
marché.

Le titulaire est tenu de fournir un rapport justifiant de I’étanchéité des bassins de la station, a fournir et
a établir par son laboratoire agrée.

ARTICLE 29 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé a 12 mois (douze mois) a compter de la date de la prononciation de la

réception provisoire des travaux.

Pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une réception provisoire partielle, le délai
de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception provisoire partielle.

Pendant le délai de garantie, le maitre d’ouvrage peut adresser a I'entrepreneur a tout moment au
cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfagons relevées

Pendant ce délai, I'entrepreneur devra répondre a toutes notifications qui lui seraient adressées pour
réparer les défectuosités conformément aux prescriptions de I'article 75 du CCAG-T

ARTICLE 30 : MODALITES DE REGLEMENT
Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre

d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie.

Le montant de chaque décompte est réglé a I'entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage de
tous les métrés, situations et pieces justificatives nécessaires a sa vérification.
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Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a I'entrepreneur seront versées au compte bancaire de
I’entrepreneur désigné dans son acte d’engagement et rappelé au préambule du marché.

Pour le prix étude d’exécution, le reglement est a 100% a la réception du dossier d’exécution et a sa
validation par le maitre d’ceuvre, le montant du prix est plafonné a 1,5% du montant du marché, si le
montant du prix dépasse les 1,5% du montant du marché le solde est a la fin des travaux et apres
approbation du dossier de recollement.

Pour le prix Installation du chantier, le reglement est a 100% a la réception et le constat sur terrain de la
conformité de l'installation du chantier et sa validation par le maitre d’ceuvre, le montant du prix est
plafonné a 1,5% du montant du marché, si le montant du prix dépasse les 1,5% du montant du marché,
le solde est a la fin des travaux et apres constat du repliement du chantier.

ARTICLE 31 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU
MAROC
Une retenue a la source au titre de I'imp6t sur les sociétés ou de I'impot sur le revenu, le cas échéant,

fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le
montant hors TVA dans les conditions prévues a I'article 16 du Code général des Imp6ots.

ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée a l'expiration du délai de garantie, soit Douze mois (12 mois)

apres la derniere réception partielle provisoire des ouvrages sous réserve que |I'Entrepreneur ait
satisfaite a toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie.
Dans le cas contraire, les obligations de I'Entrepreneur se prolongeront jusqu'a ce que les travaux objet
du présent marché aient été mis en état de réception définitive. Les conditions de réception définitive
seront conformes a l'article 76 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 33 : CAS DE FORCE MAJEURE
Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis

Conformément aux prescriptions de I'article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2.

ARTICLE 34 : CONDITIONS DE RESILIATION
Les cas et conditions de résiliation du présent marché sont régis par I'artcle 159 du Décret n° 212-349

du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics et les clauses du CCAGT.

ARTICLE 35 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ET CONFLIT D’INTERET
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude

ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des
étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent a I'ensemble des intervenants dans I'exécution du
présent marché.
Le prestataire ne doit pas étre en situation de conflit d’intérét.
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ARTICLE 36 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des différends surviennent avec le prestataire, les parties

s’engagent a régler ces dernieres dans le cadre des stipulations des articles 81,82 et 83 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 37 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE
Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiere de
marchés publics, le titulaire du marché bénéficiera d’un versement a titre d’avance dont le taux et les

conditions de versement et de remboursement sont fixés comme suit :

e Le montant de l'avance est fixé a dix pour cent (10%) du montant du marché toutes taxes
comprises (TTC) déduction faite de la part du marché qui fait I'objet de sous - traitance ;

e Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a I'octroi de I'avance, une caution
personnelle et solidaire s’engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances
consenties par le maitre d’ouvrage ;

e Le remboursement du montant de I'avance est effectué par la déduction de 50% du montant de
I"'avance sur les acomptes dus au titulaire du marché sachant que le montant total de I'avance
doit en tout état de cause , étre restitué lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire du marché atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui ont
confiées au titre dudit marché.
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CHAPITRE Il :
CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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ARTICLE 38 : OBJET DU PRESENT CAHIER

Le présent cahier a pour objet de définir les clauses techniques particuliéres relatives a I'exécution des
travaux d’assainissement des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine La Commune
Mhaya -Préfecture de Mekneés- Tranche 2 : Station d’épuration.

ARTICLE 39 : PARTICULARITES DU PROJET

39.1.1 Aspect et caractéristiques du site

Le site de la station présente les caractéristiques suivantes :

Lieu : Nord du douar El Hourmyine, a environ 300 ml.
Orientation (sens de I'’écoulement) : Sud vers Nord

Altitude moyenne : 354 m NGM

Température moyenne du mois le plus froid :11.3 °C

Sa surface totale :3.6 ha

39.1.2 Dessertes en eau et électricité

Quand bien méme les conditions d'alimentation sont-elles bonnes, il est rappelé qu'il appartient a
I'Entrepreneur de prendre toute disposition nécessaire en la matiere pour assurer la bonne marche de
son chantier.

39.1.3 Conditions climatiques

Les conditions climatiques (températures, pluies, vents, etc.) sont supposées connues de
I’Entrepreneur.

ARTICLE 40 : COORDINATION DES LOTS ET LIMITES DE FOURNITURE ET D'INTERVENTION

Le projet d’assainissement des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine est réparti en
Deux (02) lots.

e Tranche n°1:Travaux de réseau d’assainissement

e Tranche n°2 : Station d’épuration

Les présentes prestations concernent le Tranche n°2, I'entrepreneur est a sa charge de coordonner avec
les titulaires du tranche n°l1, a sa charge aussi le raccordement de l'intercepteur a 'ouvrage de
prétraitement.

ARTICLE 41 : PLANS GUIDES DES OUVRAGES - PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages et batiments seront réalisés conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maitre
d'CEuvre. Ces plans s'inscriront dans le cadre des dispositions architecturales et techniques qui
ressortent des plans inclus dans le présent dossier d'appel d'offres.

Il appartiendra a I'Entrepreneur chargé du présent marché de vérifier les plans inclus dans le dossier
d'appel d'offres et de réaliser les études d'exécutions et les plans d'exécutions et de les soumettre au
Maitre d'Ouvrage pour approbation.
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L'offre de I'Entrepreneur sera strictement conforme aux dispositions techniques du projet présentées
dans les documents du dossier d'appel d'offres (C.P.S et plans d’exécutions).

ARTICLE 42 : PRESENTATION DU PROJET

Le projet d’assainissement des douars Ouled Slim, Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine est réparti en
deux (02) lots.

e Tranche n°1: Travaux de réseau d’assainissement

e Tranche n°2: Station d’épuration

La tranche n°2 objet du présent appel d’offres, comprend les travaux de réalisation de la station
d’épuration des eaux usées (STEP) avec comme procédé d’épuration retenu le « lagunage naturel ». Les
principaux ouvrages prévus sont des ouvrages de prétraitement des bassins anaérobies, facultatifs,
maturation et tous les ouvrages annexes.

Le projet consiste en la réalisation tout corps d’état de la station d’épuration des douars Ouled Slim,
Lakhrarib, Ouled Braz et El Hourmyine.

42.1 Station d’épuration

La station est de type lagunage naturel, et comprend les ouvrages suivants :

e Un prétraitement par dessablage

e Un traitement primaire par lagunage anaérobie

e Un traitement secondaire par lagunage facultatif

e Un traitement tertiaire par lagunage de maturation
Les travaux objet de ce marché comprennent :

e La construction de I'ouvrage de prétraitement

e La construction des bassins anaérobies

e La construction des bassins facultatifs

e La construction d’un bassin de maturation

e La construction des lits de séchage

e La mise en place des conduites et ouvrages de communication entre lagunes, répartiteurs et autres
ouvrages

e La réalisation des ouvrages de mesure de débit
e La réalisation des ouvrages de répartition de débit
e La réalisation de I'ouvrage de rejet
e La réalisation de la voie d’accés a la STEP a partir de la route existante
e Les ouvrages annexes :
0 Les voies de circulation a l'intérieur de la station, ainsi que la voirie et le parking intérieur
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La cl6ture et le portail
La loge de gardiennage et son électrification

Le batiment et son électrification

S O o O

Le revétement superficiel des voies de circulation a I'intérieur de la station, ainsi que la voirie et
le parking intérieur

¢ L’aménagement des abords et plantations

* Les travaux d'amenée de [|'électricité et de I'eau potable, et le payement des frais de
branchement.

e Exploitation de la STEP pendant 12 mois
42.2 Description du mode de fonctionnement de la station
Les eaux usées brutes sont acheminées a la station d'épuration gravitairement.

Les eaux a traiter passent a travers un ouvrage de prétraitement muni un déssableur pour retenir les
sables. Ensuite ces eaux passent a travers un ouvrage de mesure de débit

Les eaux arrivent ensuite au répartiteur principal qui assure une équipartition des débits entre les trois
bassins anaérobies.

Apres avoir passé les bassins anaérobies, les effluents sont acheminés par des canalisations vers le
second répartiteur, en amont des bassins facultatifs. Celui-ci assure également une équipartition des
débits entre les bassins facultatifs, ensuite les eaux seront acheminées vers le bassin de maturation.

A la sortie du bassin de maturation, les eaux sont collectées par une conduite en PVC et transitent par
un ouvrage de mesure de débits avant leurs rejets.

L’étanchéité des bassins de lagunage constitue un élément fondamental dans la réalisation et le
fonctionnement des bassins. Cette étanchéité sera assurée par une géomembrane.

Les boues évacuées des bassins seront déshydratées dans les lits de séchage.
Sur le site de la station, seront construit un batiment d’exploitation et un logement pour le gardien.

La station d’épuration sera alimentée en électricité afin de pouvoir répondre aux exigences de
I’éclairage extérieur et a la demande d’électricité a I'intérieur des batiments.

Elle sera prévue I'alimentation en eau potable de la station d’épuration par le biais d’une conduite
d’AEP a partir du réseau Du douar Al Hourmyine.

La station sera entourée d’une cl6ture grillagée et munie d'un portail d’entrée ainsi que d’une
plantation d’arbustes et de plantes grasses pour maintenir un espace de verdure autour de la station.
ARTICLE 43 : DOCUMENTS TECHNIQUES EXISTANTS

Sont annexés au présent C.P.S les documents techniques suivants :
° Etude géotechnique

. Plans d’exécution
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ARTICLE 44 : DONNEES DE BASE

IIs sont les suivants :

° Horizon 2035

. Total équivalent habitant 10977 EH
° Volume total moyen journalier 483 m3/j
) Débit de pointe de temps de pluie 21 /s

ARTICLE 45 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

45.1 CONDUITE D'AMENEE DES EAUX USEES BRUTES

La station d'épuration est alimentée par la conduite gravitaire en provenance des douars :

Diametre : @ 315 mm
Matériau : PVC
Cote (altitude) du fil d'eau a l'arrivée : 342.89 NGM

La réalisation de ces collecteurs ne fait pas partie du présent lot. Toutefois, I'Entrepreneur prendra les
dispositions nécessaires pour la coordination avec I'Entrepreneur chargé du lot n°1 afin d'assurer la
coordination technique des travaux et a fin de réaliser le raccordement de la conduite d’amenée a
I'ouvrage de prétraitement de la station d’épuration.

45.2 OUVRAGE DE PRETRAITEMENT

L'ouvrage de prétraitement est constitué d’un dessableur et un canal venturi pour mesure de débit a
I’entrée de la station d’épuration.

Le dessableur est de type statique longitudinal a deux chenaux, a section trapézoidale dans lesquels la
vitesse maximale est maintenue autour de 0,30 m/s. Il est dimensionné pour un débit extréme de 18
I/s. Afin d’extraire le sable, I'un ou I'autre chenal peut étre isolé par une vannette.

Le déssableur présente les caractéristiques suivantes :

- Débit maximal : 181/s

- Nombre de canaux : 2

- Type de nettoyage : manuel
- Largeur a la base : 0,30 m
- Hauteur : 0,20 m
- Longueur : 4.5 m+
45.3 DEBITMETRE D’ENTREE

Un canal de venturi type Khafagi est placé dans un canal a aménager en aval du déssableur afin de
mesurer le débit d’entrée de la station.

Il sera muni d’'une échelle graduée (réglette) pour la lecture du niveau d’eau accompagnée d’un abaque
de lecture du débit en fonction de ce niveau. Ce venturi qui est placé dans un ouvrage en béton armé,
doit étre congu et dimensionné pour mesurer un débit maximum de 18 I/s des eaux usées et il doit étre
muni aussi des équipements nécessaires pour la mesure et lecture du débit instantané et du volume
total et leur transmission par la suite vers la salle de commande (batiment d’exploitation), a savoir :
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- Capteur de niveau type ultrason

- Boite de protection I.P 66 Ens

- Totaliseur de débit

- Transmetteur

- Convertisseur

- Sonde (s) sonique(s)

- Afficheur(s) pour la lecture de débit instantané et du volume total
- Cablage de liaison avec le batiment d’exploitation

Le canal a les caractéristiques suivantes :

- Longueur 47 m
- largeur :0,70m
- Hauteur :0,60m

L’Entrepreneur vérifiera tout particulierement que les conditions aval d’écoulement ne provoquent pas
un reléevement du niveau dans la gorge de Venturi.

L’entreprise doit réaliser I'ouvrage de mesure des débits dans les regles de I’art en procédant a son
ajustement afin d’avoir des mesures précises et fournira la courbe Débit / Hauteur correspondant au
débitmetre installé.

45.4 BASSINS DE LAGUNAGE

45.4.1 Bassins anaérobies

Nombre de bassins : 3 unités en parallele
Dimensions fond de bassin : 100mx2m
Dimensions au miroir : 24dmx16m
Dimensions créte de bassin : 26mx18 m
Ratio longueur / largeur du bassin 15
Profondeur d'eau : 3,50m
Profondeur de bassin : 4.00m
Revanche amont : 0,50m
Revanche aval : 0,50m
Largeur de la voie de circulation sur digue : 400m

Pente des talus (H/V) o 2/1

Cote du radier de bassin : 338.89 m NGM
Cote de la créte de la digue : 342.89 m NGM
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Cote du niveau d'eau

45.4.2 Bassins facultatifs

Nombre de bassins

Dimensions fond de bassin
Dimensions au miroir

Dimensions créte de bassin

Ratio longueur / largeur du bassin
Profondeur d'eau

Revanche amont

Revanche aval

Largeur de la voie de circulation sur digue
Pente des talus (H/V)

Cote du radier de bassin

Cote de la créte de digue amont
Cote de la créte de digue avale

Cote du niveau d'eau

45.4.3 Bassin de maturation

Nombre

Dimensions fond de bassin
Dimensions au miroir

Dimensions créte de bassin

Ratio longueur / largeur du bassin
Profondeur d'eau

Revanche amont

Revanche aval

Largeur de la voie de circulation sur digue
Pente des talus (H/V)

Cote du radier de bassin

Cote de la créte de digue amont
Cote de la créte de digue avale

Cote du niveau d'eau
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342.39 m NGM

2 unités
74mx34m
80mx40m
82mx42m

2

1,5m

1.37m

0.5m

5m

2/1

340.02 m NGM
342.89 m NGM
342.02 m NGM
341.52m NGM

1 unité

67 mx23m
72.5mx29m
74.5mx31m
2.5

1,5m

1.63 m

0.5m

5m

2/1

338.89 m NGM
342.02 m NGM
340.89 m NGM
340.39 m NGM



45.5 LITS DE SECHAGE DES BOUES :

- Dimensions unitaires : 25mx10m

- Nombre de lits : 3

- Etanchéité : Géomembrane
- Hauteur de boue : 0,60 m

45.6 OUVRAGES DE RACCORDEMENT ENTRE BASSINS

45.6.1 Ouvrages des lagunes anaérobies

(a) Répartition des débits en amont des bassins

Nombre de répartiteur : 1

Type : Déversoir droit

Séparation des eaux : déversoir batardeau en aluminium 0.5 x 0.5m
Matériau : béton armé

(b) Canalisations d’amenée et de liaison

Matériau des conduites de liaison : PVC
Qualité du matériau des conduites de liaison : Type Assainissement Série 1
Diamétre des conduites de liaison : DN 315mm

(c) Canalisations d'entrée des bassins

Type de structure . conduite ancrée dans bloc de béton
Nombre d'ouvrages par bassin 1

Matériau de la conduite d'entrée au bassin . PVC

Qualité du matériau de la conduite . Type Assainissement Série 1
Diametres des Canalisations : DN315mm

(d)Quvrages de sortie

Type de structure . chambre a cloison siphoide
Nombre d'ouvrages par bassin 1

Matériau de construction :  bétonarmé

45.6.2 Ouvrages des lagunes facultatifs

(a) Répartition des débits en amont du bassin

Nombre de répartiteurs : 1
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Type
Séparation des eaux

Matériau

(b)Canalisations d’amenée et de liaison

Matériau des conduites de liaison
Qualité du matériau des conduites de liaison
Diameétre des conduites de liaison

(c) Canalisations d'entrée des bassins

Type de structure

Nombre d'ouvrages par bassin

Matériau de la conduite d'entrée au bassin
Qualité du matériau de la conduite
Diameétres des Canalisations

(d)OQuvrages de sortie

Type de structure
Nombre d'ouvrages par bassin
Matériau de construction

45.6.3 Ouvrages des lagunes de maturation

(a) Canalisations d’amenée et de liaison

Matériau des conduites de liaison
Qualité du matériau des conduites de liaison
Diameétre des conduites de liaison

(b)Canalisations d'entrée des bassins

Type de structure

Nombre d'ouvrages par bassin

Matériau de la conduite d'entrée au bassin
Qualité du matériau de la conduite
Diameétres des Canalisations

(c) Quvrages de sortie

Type de structure
Nombre d'ouvrages par bassin
Matériau de construction
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béton armé

Déversoir droit

déversoir batardeau en aluminium 0.5 x 0.5m

: PVC
: Type Assainissement Série 1
:DN 315 mm.

: conduite ancrée dans bloc de béton
01

: PVC

: Type Assainissement Série 1

: 315 mm

: chambre a cloison siphoide
01
: béton armé

:PVC
: Type Assainissement Série 1
:DN 315 mm.

: conduite ancrée dans bloc de béton
01

: PVC

: Type Assainissement Série 1
:315mm

: chambre a cloison siphoide
01
: béton armé



45.6.4 Canalisation d’évacuation des eaux des lits de séchage

Matériau de la conduite : PVC

Qualité du matériau de la conduite : Type Assainissement Série 1
Diameétre de la conduite d'amenée : 315 mm

Longueur de la conduite d'amenée : 75 m

45.7 CANALISATION D’EVACUATION DE L'EAU EPUREE

L’évacuation des eaux épurées sera assurée par une canalisation en PVC, type assainissement série 1,
de diamétre 315 mm et d’'une longueur de 200 m.

Cette canalisation sera connectée au by pass.
45.8 DEBITMETRE D’ENTREE-SORTIE DE LA STEP

Des ouvrages de jaugeage sont prévus a I'entrée au niveau des ouvrages de prétraitement et a la sortie
des eaux du dernier ouvrage de la STEP.

Ces ouvrages se composent d’un canal ou il est installé un venturi de mesure de débit de 0,3 m de
largeur et de 0,2 de hauteur. Une échelle graduée permet la lecture adéquate des débits.

L'entreprise doit réaliser I'ouvrage de mesure des débits dans les regles de I'art en procédant a son
ajustement et son étalonnage afin d’avoir des mesures précises. Les courbes d’étalonnage seront
remises avec les plans de recollement des ouvrages.

45.9 OUVRAGE DE REJET

La conduite finale en PVC Type Assainissement Série 1 DN 315 ameéne les effluents épurés jusqu’a
I'ouvrage de rejet.

45.10 CLOTURE ET FACADE D’ENTREE

L’'ensemble du site de la station d’épuration sera cloturé par un grillage plastifié, soutenu par des
poteaux tubulaires tous les 3 m. Sa hauteur est de 2 m et sa longueur totale est de 740 ml.

La facade d’entrée comprend :
- Un portail d’entrée en grille a 2 vantaux, de 6 m de large et 2 m de hauteur
- Une porte d’entrée, en grille, a simple vantail, de 1,00 m de large et 1,80 m de hauteur

- De part et d’autre des portes, sera réalisé un mur en magonnerie, de 2 m de hauteur, ol sera
écrit en lettre d’'imprimerie, en arabe et en francais, « Station d’épuration».

45.11 LOGE GARDIEN ET BATIMENT DE SERVICE :

Le présent CCTP comprend les prescriptions pour la réalisation d’un batiment de service de
dimension de 8.5 m x 11.8 m et elle est composé de :

- un local pour matériels
- unlocal pour laboratoire

- unlocal pour bureau
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- unlocal comprenant une douche, un WC et un évier de toilette ;

Il est prévu également une loge gardien de dimension 4,5 m x 4,3 m a I’entrée principale de la
STEP

45.12 SYSTEME D’ARROSAGE
Le systéme d’arrosage prévu dans le présent projet est constitué :

- D’un réseau en conduites PVC ou/et PEHD PN 10 DN63 pour l'arrosage du gazon, les
arbres, les plantes grasses ...etc

- Réalisation équipement d’une station de pompage a coller a I'ouvrage de jaugeage prévu a
la sortie du bassin de maturation,

- Un réservoir surélevé de 10m3 ou ballon hydrofort a coller la station de pompage,
- Roseurs et équipements nécessaires

L’entrepreneur peut examiner une autre alternative par installation d’hydrofort a la sortie de la
station de pompage, cette proposition doit avoir I'aval du maitre d’ceuvre.

45.13 RACCORDEMENT AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

45.13.1 Piste d’acces

La voie d'accés a la station d’épuration présente une emprise (piste et fossés d’évacuation des eaux, de
part et d’autre de la piste sur un linéaire de 35 m. Pour I’accés aux ouvrages d’épuration, a I'intérieur du
site de la station d’épuration, des voies de circulation sont prévues pour assurer la desserte des
différents ouvrages. A I'entrée de la station d’épuration, il est prévu une aire de stationnement (pour
les voitures du personnel et les éventuels visiteurs), avec une place centrale, pour permettre la
circulation des camions et des véhicules de grande taille. Les travaux, a réaliser, consistent en :

» Pour la voie d’acces a la STEP

Travaux en déblais et remblais

Reprofilage et compactage de la voie

Revétement en grave GNF 0/40 sur une épaisseur de 20 cm

Couche de base de 20 cm d’épaisseur en graves concassées GNB 0/31,5.

o O O O

Fossé en terre pour évacuation des eaux pluviales

» Pour la voie revétue interne et le parking
o Couche de fondation de 20 cm d’épaisseur en graves concassées GNF 0/40.
o Couche de base de 20 cm d’épaisseur en graves concassées GNB 0/31,5.

45.13.2 Revétement de chaussée (pour la voie revétue et parking)
(a) Imprégnation

L'Imprégnation régnera sur toute la largeur de la couche de base de la chaussée. Elle sera réalisée par
épandage de bitume fluidifié courant 0/1 a raison d'un kilogramme (1 kg) par meétre carré. Elle ne
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pourra étre faite qu'apres que le Maitre d'CEuvre ait constaté que |'état de couche de base est
satisfaisant, et en particulier que la teneur en eau n'est pas excessive. La couche d'imprégnation ne sera
répandue qu'apres balayage énergique au moyen d'une balayeuse mécanique.

L'imprégnation pourra étre suivie d'un sablage s'il y a lieu.

L'écart autorisé pour le dosage du liant ne pourra excéder 0,05 kg par metre carré

(b) Enduit bicouche pour chaussées

Il comprendra par métre carré :
- En premier couche, un virgule deux kilogramme (1,2 kg) de bitume fluidifié courant
800/1400 et douze litres (12 1) de gravillons 10/14.
- En deuxiéme couche, neuf cents grammes (0,9 kg) de bitume fluidifié courant
800/1400 et sept litres (7 |) de gravillons 6/10.

Les propositions ci-dessus pourront étre modifiées par le Maitre d'CEuvre en fonction des premiers
résultats obtenus.

L'écart autorisé ne pourra excéder plus ou moins 0,1 kg par métre carré.

L’épandage de la premiere couche de I'enduit se fera au plus to6t 48 heures aprés la fin de la couche
d'imprégnation.

Aucune circulation ne sera admise sur la couche d'imprégnation. Cette durée peut étre réduite a 24
heures apres accord du maitre de |'ouvrage.

La mise en ceuvre de la deuxiéme couche de I'enduit superficiel devra se faire au plus tard une semaine
apres l'exécution de la premiere couche.

La circulation sera interdite dans la mesure du possible entre la mise en (Euvre de la premiére et la
deuxieme couche. Au cas ou elle aurait été permise pour une durée aussi bréeve que possible, la
chaussée doit étre balayée avant mise en CEuvre de la deuxieme couche.

L’épandage du liant ne pourra avoir lieu que si la surface de la chaussée est séche et si les circonstances
atmosphériques le permettent (température extérieure suffisante, pas de pluie, pas d'orage imminent,
pas de brouillard épais).

La température extérieure minimum a l'ombre sera en principe supérieure a 12°C quand elle a
tendance a descendre.

Les camions épandeurs ne doivent pas détériorer la couche de base. lIs doivent étre munis de pompe
doseuse permettant I'’épandage a une pression uniforme. Si cette pompe n'est pas asservie, ils doivent
étre munis d'un appareil permettant de mesurer avec précision la vitesse de déplacement.

Le répandage sera conduit de maniére a ne laisser aucun manque ni exces de liant au raccordement

apres un arrét de répandage ou entre deux bandes voisines ou sur les bords des accotements. Les
reprises de répandage devront étre alternées.
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45.13.3 Débroussaillage

Avant exécution des travaux, I'Entrepreneur procédera au débroussaillage sur une épaisseur de 20 cm.
L'Entrepreneur devra faire un nettoyage complet du terrain de tous les déchets avant démarrage des
travaux.

45.13.4 Terrassements

L'Entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires (déblais, remblais) de facon a préparer la
plate-forme destinée a recevoir le Tout Venant.

N N

Les matériaux en exces seront soit utilisés pour remblais dans I'enceinte de la STEP, soit mis en dép6t a
un emplacement qui sera désigné par le Maitre d’ceuvre.

45.13.5 Préparation du terrain sous les remblais

(a) Préparation initiale (dessouchage)

Apres |'exécution des travaux préalables aux terrassements, le terrain doit étre débarrassé des racines,
souches et débris végétaux de toutes sortes. L'entrepreneur doit transporter ces produits dans des lieux
fixés par le Maitre d’ceuvre et remblayer avec soin les fouilles résultant des dessouchages. Les
matériaux de remblaiement de ces fouilles doivent étre de méme nature que les remblais. Ils doivent
étre mis en ceuvre et compactés.

(b)Décapage

Les travaux comprennent le désherbage, I'enléevement de la couche superficielle de terre végétale. Le
remblaiement des fouilles des déssouchages.

La terre végétale issue des décapages sera stockée pour épandage aux endroits de plantations des
espaces verts. Les volumes en excés seront dégagés par I'’entrepreneur a la décharge public.

L'entrepreneur est tenu d'arracher toute la végétation qui pourrait repousser avant |'exécution des
phases suivantes a I'apport des premiers remblais et d'en débarrasser le terrain.

Etant donné que le site est une ancienne carriere abandonnée, |’entrepreneur doit préparer le terrain
pour accueillir les ouvrages de la STEP, il doit veiller a un nettoyage et une présélection des remblais et
I’évacuation de tout type de remblais organiques et de déchet non réutilisable en dehors du site de la
station.

Il est sa charge aussi la vérification de tous les points d’excavation et d’exploitations antérieurs et leur
comblement par remblais compactés couche par couche et de s’assurer de leur stabilité pour éviter
tout risque d’affaissement.

La ceinture limite du site de la station doit étre stabilisée par remblais compactés. Le terrain de la
station doit étre préparé, I'implantation des ouvrages de la STEP et le démarrage de leur exécution ne
doit étre validé qu’aprés achévement des travaux de préparation du terrain de la STEP et sa réception
par le laboratoire de suivi de la qualité d’exécution des remblaiements.
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(c) Scarification

Cette opération suit le décapage, elle comporte le piochage d'une couche de quinze centimeétres au
minimum (15 cm).

(d)Compactage de l'assiette

Cette opération comporte le compactage du sol de fagon a obtenir, sur une épaisseur de trente
centimetres (30 cm ) au moins, une densité au moins égale a quatre-vingt-dix pour cent de la densité
seche correspondant a I'optimum proctor modifié (95% OPM ). En cas d'impossibilité d'obtenir la
compacité prescrite ci-dessus, le Maitre d'Euvre notifie les dispositions a adopter a |'entreprise.

La préparation de compactage suit a I'opération de scarification. Elle comporte :

- L'apport des éléments correctifs prescrits.

- La vérification de la teneur en eau et sa correction s'il y' a lieu.

- Le brassage des terres piochées pour les rendre aussi homogenes que possible.

- Le compactage, de facon a obtenir une densité seche au moins égale a quatre-vingt-dix pour

cent de la densité séche correspondant a I'optimum proctor modifié (95 % OPM).

(e)Corps de chaussée

Il est interdit de déverser les matériaux en tas distincts avant réglage par un engin niveleur. Les
matériaux seront, soit disposés en cordons géométriques réguliers avant nivellement, soit étalés
directement en couche uniforme avec un répartiteur alimenté par le camion de transport.

Le nombre de passes et vitesse optimale des engins de compactage seront déterminés par
I'intermédiaire d'essais sur une zone témoin. Les 20 cm supérieurs seront constitués par un bon remblai
d'indice de plasticité compris entre 5 et 8.

(f) Couche de fondation et couche de base

Les travaux a exécuter sont :

> Pour la voie d’acces a la STEP, la voie revétue interne et le parking

o Fourniture, transport, mise en ceuvre, arrosage éventuel et compactage de graves concassées GNF
0/40 sur une épaisseur de 20 cm pour couche de fondation, y compris fabrication, mise en stock,
reprise, chargement, réglage de surface quelles que soient les conditions de mise en ceuvre et toutes
sujétions.

o Fourniture, transport, mise en ceuvre, arrosage éventuel et compactage de graves concassées GNB
0/31,5 sur une épaisseur de 20 cm, pour couche de base y compris fabrication, mise en stock, reprise,
chargement, réglage de la surface quelles que soient les conditions de mise en ceuvre et sujétions.

Les épaisseurs de chaussées et celles des différentes couches de chaussées sont indiquées dans le
dossier des plans d'exécution.
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Ces épaisseurs pourront étre rectifiées suivant les résultats des essais de sols qui sont a charge de
I'entreprise.

Les matériaux pour couche de fondation et couche de base ne doivent étre mis en ceuvre que lorsque la
forme aura été réceptionnée par le Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des matériaux se fera a la niveleuse ou au bulldozer léger.

En vue de réaliser un contréle convenable de tous les matériaux, I'Entrepreneur nommera un
responsable qui devra tenir un registre quotidien des fournitures et des essais de matériaux.

La tolérance pour la mise en ceuvre sera plus ou moins 1cm par rapport aux profils théoriques. A la
régle de 3 cm, la fleche maximum sera inférieure a :

-1 cm pour la couche de fondation

-1 cm pour la couche de base

La compacité a obtenir sera de 100% du Proctor Modifié pour 98% des mesures.

45.14 Alimentation en eau potable

L’entrepreneur aura a sa charge I'amenée de I'eau potable au site de la STEP, elle comprendra ce qui
suit : les études a valider par les services de 'ONEE Branche Eau, toutes les fournitures des conduites et
d’équipements, la réalisation des travaux de terrassement et des ouvrages de génie civil, I'équipement
des regards pour vidange et ventouses, les essais en usine et sur site, la désinfection des ouvrages avant
leur mise en service et toutes les sujétions liées a ce prix. Le diamétre de la conduite d’amenée a la
STEP ne peut étre inférieur a @ 63 mm.

A l'arrivée au site de la STEP, un branchement sera réalisé avec chambre de comptage, les frais de
branchement et d’équipement de comptage sont a la charge de I’entrepreneur, le compteur doit avoir
la validation des services de 'ONEE Branche Eau. Partant de cette chambre, I’eau potable sera amenée
au batiment d’exploitation et la loge gardien par une conduite PEHD @ 50 mm (PN 16). Cette conduite
comportera des éléments droits et coudes avec bagues d’étanchéité de préférence aux joints collés. Elle
sera raccordée a la tuyauterie interne de linstallation sanitaire des deux batiments (Batiment
d’exploitation et loge gardien).

Les équipements et les fournitures doivent étre validés par les services de 'ONEE Branche Eau avant
leur mise en ceuvre.

45.15 Evacuation des eaux usées

A l'entrée de la loge gardien et du batiment d’exploitation, il est prévu un regard de branchement 0,50
m x 0,50 m ; une canalisation en PVC type assainissement de diamétre 200 mm et de longueur 100 ml
permettra I'évacuation des eaux usées et eaux vannes du batiment d’exploitation et de la loge vers la
STEP.

45.16 Alimentation électrique de la STEP (MT et BT)

L’entrepreneur doit assurer le branchement a partir de la ligne électrique MT de IONEE Branche
Electricité prévue dans le cadre du présent marché. Il doit se rapprocher des services de 'ONEE Branche
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Electricité pour avoir et valider les études d’exécution du branchement MT. Il aura a sa charge aussi
I'amenée de la ligne MT au site de la STEP et la réalisation du poste transformateur H61 de 50Kva et ses
équipements liés (disjoncteurs, compteur, niche si nécessaire, parafoudres...) et aussi sa validation par
les services de 'ONEE Branche Electricité.

L'entrepreneur doit faire son affaire pour la validation de I'étude par 'ONEE B Electricité et le
recrutement d’un sous-traitant agrée pour I’exécution des travaux.

Il est a la charge de I'entrepreneur aussi la liaison du poste transformateur aux diverses installation et
équipements de la station (terrassements, cablages, fourreauy, ...)

Les points d’éclairage a intérieur du site de la station doivent couvrir le parking, la station de pompage
du réseau d’arrosage et les venturis d’entrée et de sortie. Le plan d’exécution du réseau BT doit étre
validé par le maitre d’ceuvre.

Pour les batiments, les prix d’éclairage intérieur et extérieur sont compris dans les prix de ces ouvrages
(batiments).

L’entrepreneur aura aussi a sa charge I'établissement des contrats d’abonnement au nom du maitre
d’ouvrage, la livraison et l'installation des compteurs MT et BT et leur réception et validation par les
services exploitation de 'ONEE Branche Electricité, ainsi que tous les frais relatifs a cette opération.
L'installation électrique a l'intérieur de la STEP sera réglée selon les prix unitaires prévus dans le
Bordereau des prix formant le détail estimatif.

45.17 Travaux de terrassements et réalisation des bassins

45.17.1 Implantation - Nivellement - Piquetage

Avant le commencement des travauy, il sera procédé contradictoirement et aux frais de I'entreprise, au
tracé et a l'implantation des différentes plates-formes, les travaux d'implantation seront soumis a
I'approbation du Maitre d'ceuvre. Le rattachement aux reperes NGM devra se faire par un géometre
qualifié sous les responsabilités de I'Entrepreneur.

45.17.2 Particularités rencontrées au cours des travaux

Aucune macgonnerie, canalisation etc. rencontrée dans les fouilles ne devra étre démolie sans qu'une
enquéte n'ait donné la certitude qu'elle ne fait pas partie d'installations organisées présentant un
caractere de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L'Entrepreneur devra remettre pour acceptation les attachements figurés concernant toutes les

particularités rencontrées telles que vieilles maconneries, canalisations, etc.

45.17.3 Entretien des plates-formes et des paracheminements

Durant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception provisoire I'Entrepreneur prendra un soin
particulier a la conservation des plates-formes et de leurs talus. |l devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter leurs dégradations soit du fait des travaux soit du fait des eaux météorologiques
ou autres.
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Pendant I'exécution des remblais, I'Entrepreneur sera tenu de conduire les travaux et de faire les
ouvrages provisoires nécessaires de maniere a assurer la protection des remblais et déblais. Ils peuvent
étre I'objet et il est tenu, a ses frais, de pouvoir a leur réparation et entretien.

45.17.4 Déboisement et débroussaillage

Les travaux de déboisement et de débroussaillage seront réalisés par I'Entrepreneur et sont réputés
compris dans les prix de son bordereau.

Le débroussaillage et le déboisement devront étre effectués avant tout terrassement.

Le débroussaillage, le déboisement et le déssouchement seront réalisés sur la totalité des emprises des
plates-formes.

Les arbres seront abattus et dessouchés y compris les essences protégées. Les arbustes et broussailles
seront enlevés et également dessouchés.

Tous les produits du débroussaillage, de |'abattage et de déssouchement resteront a la propriété de
I'Entrepreneur qui devra en débarrasser le chantier dans les meilleurs délais. Il sera toutefois autorisé a
procéder au brlilage de ces produits en prenant tous les soins nécessaires pour éviter les risques
d'incendie et sous son entiere et compléte responsabilité.

45.17.5 Décapage des terres végétales

Les travaux de décapage des terres végétales seront a exécuter par I'Entrepreneur et sont déja prévus
dans le bordereau du présent marché.

Le décapage correspond a l'extraction de la terre végétale et sa mise en dépot pour réutilisation
ultérieure ou son évacuation hors de la zone.

Ce déblai contenant des matiéres organiques ne sera pas réutilisé comme remblai. Il sera mis sur les
talus externes des digues (aprés construction des digues) ou évacué.

L'extraction de la terre végétale sera en principe effectuée au bulldozer, elle sera mise en dépo6t aux
endroits proposés a I'agrément du Maitre d'CEuvre mais facilement accessible aux engins de transport.
Quel que soit la technique retenue, les précautions suivantes seront prises :

- La terre végétale ne sera mélangée a aucun autre matériau
- Elle ne sera pas stockée sur plus de deux (2) métres d'épaisseur

- Les stocks constitués ne seront pas compacts, toute circulation d'engins ou camions sur ces
stocks sera rigoureusement interdite.

En ce qui concerne les travaux d’enlévement des arbres, ils consistent en :

- Le débroussaillage, I'abattage et le dessouchage de tous les arbres existants dans I'emprise de
la STEP;

- L’extraction, le chargement, le transport et le stockage du bois dans un lieu (ou dépoét)
provisoire sur/ou a proximité du site (selon les indications du maitre d’ouvrage) et ce pour la mise a
disposition des autorités compétentes.
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45.17.6 Exécution des déblais et fouilles

Cette phase des travaux intervient apres le dégagement des emprises y compris I'enlevement de la
terre végétale. Les déblais sont exécutés dans toutes natures de terrain (méme rocheux) jusqu'a
obtention de la c6te indiquée sur les plans.

Les fouilles, exécutées dans toutes natures de terrain (méme rocheux) seront descendues jusqu'au bon
sol. Les fouilles en pleine masse, puits ou rigoles seront faites avec le plus grand soin.

Les parements bien dressés, les fonds des déblais et tranchées de niveau seront dressés, bien réglés et
pilonnés suivant besoin. L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements ou accidents qui
pourraient survenir. Les blindages ou épuisements si besoin, et les étais seront a la charge de
I'Entrepreneur qui déclare avoir pris parfaitement connaissance de la nature du sol au moyen de
sondage.

Si les épuisements doivent étre effectués, ils seront a la charge de I'Entrepreneur qui devra les réaliser
conformément aux indications du Maitre d'ceuvre.

45.17.7 Réglage et compactage de la plate-forme en déblai

Le réglage et le compactage de la plate-forme et des talus en déblai devront permettre d'obtenir les
prescriptions définies par le maitre d'ouvrage. Le contréle du compactage sera effectué dans les
endroits désignés par le Maitre d'CEuvre a I'aide de la mesure de la compacité en place obtenue par
I'emploi d'un Densimétre "ASTM D15 - 56 ASHD T 147-54".

45.17.8 Exécution des remblais

Cette phase des travaux intervient aprées le dégagement des emprises y compris enlevement de la terre
végétale, dessouchage et remblaiement des fouilles correspondantes.

(a) Préparation des terrains sous remblais

Les terrains sous remblais doivent étre nettoyés de tous matériaux ou matieres organiques risquant de
se décomposer et de compromettre la tenue ultérieure des remblais.

(b) Matériel de compactage et de vérification de la capacité des remblais

Avant tout début des travaux, I'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre les
moyens de compactage qu'il compte utiliser pour I'exécution des travaux. Ces moyens de compactage
devront étre adaptés aux différentes natures de terrain rencontrées lors des terrassements.

Les travaux ne pourront commencer que lorsque I'Entrepreneur aura amené sur chantier les engins et
matériels de nature et en nombre agrées.

Une couche ne pourra étre mise en place et compactée avant que la couche précédente n'ait été
réceptionnée apres vérification de son compactage.

(c) Stabilité des remblais

L'Entrepreneur est responsable de la stabilité des remblais qui auraient subi des désordres ou des
mouvements du fait de négligence ou de manque de soins de sa part ou bien du fait de phénomeénes
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naturels comme les orages, etc. Lorsque les matériaux jugés inutilisables par le Maitre d'CEuvre et par le
Maitre d’Ouvrage auront été placés dans les remblais par I'entrepreneur, ce dernier devra procéder a
ses frais a leur remplacement par des matériaux de qualité convenable.

45.17.9 Dépot des matériaux

Les lieux des dépoOts provisoires (terre végétale, dépot provisoire de matériaux de déblais) ou définitifs
(matériaux issus de dégagement des emprises ou des déblais non réutilisés) seront proposés par
I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les dépobts ne devront pas créer d'obstacle a I'écoulement des eaux.

Un modelage final des dépdts définitifs sera exécuté par I'Entrepreneur et a ses frais. Les surfaces de
matériaux obtenues devront étre réguliéres et ne doivent pas présenter de pentes supérieures a dix
pour cent (10%).

45.17.10 Evacuation des eaux

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniere a éviter
que les fouilles, la forme ou les matériaux de déblais a utiliser en remblais, ne soient détrempés ou
dégradés par les eaux de pluies. Il doit a cet effet maintenir une pente suffisante a la surface des déblais
et exécuter en temps utile les soignées, rigoles fossés et ouvrages provisoires nécessaires a |'évacuation
des eaux hors des tranchées.

L'Entrepreneur doit en particulier prévoir les fossés d'évacuation des eaux qui peuvent étre nécessaires
pour réaliser un assainissement convenable, et assurer la protection des ouvrages pour toute la durée
des travaux.

La réalisation de ces fossés et leurs entretiens de facon a maintenir leur efficacité pendant la durée du
contrat, sont compris dans les prix du bordereau et aucun paiement séparé ne sera effectué pour ces
travaux.

L'Entrepreneur doit fournir les moyens d'assechement, d'évacuation ou de dérivation des eaux
nécessaires a I'exécution et a la protection des travaux.

Les dépenses de blindage, nécessitées par I'exécution des travaux et demandées par le Maitre d'CEuvre
et le Maitre de I'CEuvre doivent étre incluses dans le bordereau des prix.

45.17.11 Controle des travaux

L'Entrepreneur doit avertir le Maitre d'CEuvre superviseur de I'achévement de chaque phase de travail
avant le déclenchement de la phase suivante (décapage, fouilles, etc.). Le contréle de chaque phase
fera I'objet d'une note signée par les deux parties. Toute phase de travail réalisée et non contrélée ne
sera pas prise en compte pour le paiement de l'entreprise (et notamment les travaux dont la
supervision est impossible aprés I'achevement des travaux).
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ARTICLE 46 : FOUILLES POUR CANALISATIONS ET OUVRAGES

46.1 Ouverture des fouilles

46.1.1 Largeur et fond de fouille des tranchées pour canalisations

La largeur, au fond, sera comme suit, en fonction du diameétre de la conduite comme suit :
Pour DN <200 mm -> LT=0,60 m

Pour 200 < DN <400 mm ; > LT=0,90m;

Pour 400 < DN <600 mm ; -> LT=1,20m

Pour DN > 600 mm ; = T=DN+(2x0,40 m) ou DN sera exprimé en métres

Dans |'évaluation des volumes de déblais pour établissement des attachements et rémunération, la
tranchée sera considérée a parois verticales pour la largeur LT considérée constante sur la totalité de la
conduite et pour les profondeurs sous TN définies dans les profils en long. La longueur sera mesurée
d’axe a axe des regards amont et aval de chaque trongon porté sur les plans de récolement. Toutes les
sur-profondeurs par rapport a la cote de fond de tranchée définie ci-dessus ainsi que toutes les sur-
largeurs pour blindages éventuels des parois de fouilles, procédé de construction, niches nécessaires a
la confection des joints, ouvrages annexes tels que regards de visite, regards de chute, regards borgnes,
regards de ventouse et vidange, regards brise chute, bouches a clé, blocs d’ancrage, etc., ne feront
I'objet d’aucun payement additionnel ; elles sont considérées inclues dans le prix unitaire du meétre
cube de déblai en tranchée de largeur LT considérée constante. L’entrepreneur doit avoir tenu compte
de ces quantités additionnelles et des spécifications d’exécution dans I'établissement de ses prix
unitaires.

46.1.2 Largeur de fouilles des ouvrages

Pour la largeur et fond de fouille des ouvrages annexes (regards de visite, regards de chute, regards
borgnes, réservoirs d’orages,...), il est a préciser ce qui suit :

- Le réglement de leurs terrassements est supposé compris dans le prix de terrassements pour
canalisations, y compris les sur largeurs et sur-profondeurs nécessaires a la confection de ces ouvrages
(comme précisé au niveau de la définition du prix concernant terrassement pour canalisation.)

- Les remblais autour de ces ouvrages annexes sont aussi supposés compris dans les prix de remblais
pour canalisations.

46.1.3 Sur-profondeur

Toute sur-profondeur du fond de fouille du fait de I'Entreprise devra étre remblayée soigneusement et
damée par couches successives a la charge de I'Entrepreneur.

Dans le cas de terrain de faible portance, une consolidation par la mise en place d'un tapis anti
contaminant, de dalles de propreté en béton de ciment en vue d'assurer le nivellement tres précis, de
dalles de répartition, ou dans le cas de présence de la nappe, un matelas drainant de gravier, peuvent
aussi étre imposés par le Maitre d'CEuvre. L’excavation correspondante supplémentaire sous le niveau
inférieur du lit de pose ou du béton de propreté sera calculée séparément.
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Dans le cas des tranchées pour canalisation, la largeur de tranchée LT considérée constante et définie a
I'article 206.2.2 ci-dessus sera appliquée sur 'épaisseur et la longueur définies suivant les prescriptions
géotechniques de la consolidation approuvées par le Maitre d'CEuvre et portées sur les plans
d’exécution et de récolement

ARTICLE 47 : _EXECUTION DES BASSINS

47.1 Mode d'exécution

Les bassins de lagunage seront réalisés par creusement et par endiguement.

L'Entrepreneur déterminera le taux de réutilisation possible des matériaux excavés, en tenant compte
des éventuelles pertes (par transport ou par vent, etc.).

Les déblais provenant du creusement suivront une des deux alternatives suivantes :

* Les déblais des bassins présentant une homogénéité suffisante pourront étre utilisés au fur et a
mesure pour constituer le remblai des digues.

* Les déblais de bassins présentant une homogénéité insuffisante devront étre stockés en dépot
provisoire avant d'étre régalés ou remblayés.

L'étanchéité des bassins sera assurée par une géomembrane, ou éventuellement en argile (solution
variante).

47.2 Compactage méthodique pour I’exécution des digues

Le déblai issu du creusement des bassins est utilisé pour les remblais. Les remblais a compacter sont les
déblais des bassins mis en dépot en attendant leur réutilisation. La pente du remblai est de 1:2 (V :H).

Les caractéristiques du sol a compacter sont données dans le rapport géotechnique joint au CCTP.

47.3 ETANCHEITE DES BASSINS ET DES DIGUES

47.3.1 Etanchéité par géomembrane

100.1.2

(a) Géomembrane en PEHD

La géomembrane d’étanchéité sera en matériau PEHD lisse et devra répondre aux spécifications
techniques données ci-aprés qui s’entendent comme caractéristiques mécaniques minimales a

respecter :

Epaisseur de la gé¢omembrane : 1,5mm
Résistance au seuil d’écoulement selon norme NFP 84 501 : >23 KN/m
Allongement au seuil d’écoulement selon norme NFP 84507 : >10%
Résistance au poingonnement statique selon norme NFP 84507 : >2550N
Teneur en noir de carbone : de2,0a3,0%
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Les membranes en Butyle ne seront pas acceptées et ne sont pas autorisées du fait de leur mauvais
comportement a long terme sous traction et en présence d'hydrocarbures, méme en faible quantité.

L’Entrepreneur est obligé de fournir une certification de qualité du produit ASQUAL délivrée au
fabricant avec validité couvrant la période de réalisation des travaux d’étanchéité.

Tout certificat qui ne respecte pas le droit d’usage accordé par I'organisme certificateur sera rejeté.
L’équipe de soudage du sous-traitant de la géomembrane doit étre aussi certifié ASQUAL.

(b) Pose de la géomembrane :

Pour la solution d’étanchéité par géomembrane, I'Entrepreneur devra remettre pour I'exécution des
travaux correspondants, un dossier technique comprenant toutes les indications sur le procédé et de
ses conditions d’application et de mise en ceuvre.

La géomembrane devra étre ancrée dans la digue par une tranchée d’ancrage disposée en créte de
digue dont la section dépendra du type de géomembrane, I'ancrage doit se faire dans une tranchée de
0,5m de largeur, la tranchée sera remblayée par tout venant, les derniers 30cmseront réalisé par
enrochement de 0,3m d’épaisseur sur toute la largeur de la tranchée. Le sol d’appui devra étre
compacté et sa surface parfaitement lisse.

Le contrble systématique des joints, entre les différents panneaux de gé¢omembrane, sera indispensable
apres la pose et devra étre contrélé dans le bassin.

Le contrble systématique des joints, entre les différents panneaux de géomembrane, sera indispensable
apres la pose et devra étre contr6lé et approuvé par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur devra s’assurer de I'existence d’une nappe phréatique dont le toit serait situé au-dessus
du fond du bassin ou lorsque des sous-pressions de gaz (fluctuation importante de nappe sous le fond
du bassin ou lorsque des sous-pressions de gaz (fluctuation importante de nappe sous le fond ou
décomposition de matieres organiques avec dégagement de gaz) qui pourraient présenter un risque de
souléevement de la géomembrane. Dans de pareils cas, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du
Maitre d’ceuvre les moyens de protection a mettre en ceuvre pour résoudre ces contraintes (lestage ou
autres).

Sur confirmation du laboratoire, un drainage de l'eau et des gaz devra étre prévu sous la
géomembrane.

L’évacuation des gaz sera fera par le haut des digues, en orientant le débouché de maniére a éviter les
surpressions dues au vent.

(c) _Géotextile anti-poinconnement, systeme de dégazage et de drainage

Pour la protection de la géomembrane, un géotextile antipoingonnement de 200 g/m2 minimum devra
étre posé et intercalé entre le sol et la géomembrane.

Le sol d’appui devra étre compacté et sa surface parfaitement lisse conforme a la qualité d’'un matériau

de remblai d’apport, exempt de silex, de pierres anguleuses ; il ne devra pas étre rocheux, seulement
sera tolérée la présence de pierres rondes de petites tailles ; dans le cas contraire, une couche de
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matériau d’apport de 30 cm répondant a ces spécifications est a prévoir comme fondation au dispositif
d’étanchéité superficielle 3 mettre en ceuvre.

La géotextile anti poingonnement de protection de la géomembrane d’étanchéité devra étre en
polypropyléne, du type non-tissé et aiguilleté ; il devra répondre aux spécifications techniques données
ci-aprés qui s’entendent comme caractéristiques mécaniques minimales a respecter :

Résistance a la rupture selon norme EN ISO 10319 :>=16 KN/m
Allongement a la rupture selon norme EN ISO 10319 :>=50%
Résistance au poingon CBR selon norme EN ISO 10319 :>=3100N

Pareil au cas des géomembranes, I'Entrepreneur est obligé de respecter les instructions et
recommandations du fabricant pour le stockage, la manutention et la mise en ceuvre des géotextiles
anti-poingonnement .

Un minimum de 25% de la surface de la géomebrane des bassins sera protégé par un systéme de
dégazage, ce systéeme remplacera le géotextile antipoingonnement aux endroits occupés par ce systéme
de dégazage ; seul le laboratoire de suivi de la qualité des remblais aura a sa charge la confirmation des
endroits a protéger par le systeme de dégazage, I'entreprise demeure le responsable sur les choix
confirmés.

Un plan de calepinage détaillé sera fourni par I'entreprise avant le démarre de I'exécution des géo
synthétiques.

Le systéme de dégazage aura au minimum les caractéristiques suivantes

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

. Masse surfacique g/m? 600

. Epaisseur sous 2 kPa mm 5,00
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

= Résistance a la traction SP kN/m 6,5

= Résistance a la traction ST kN/m 2,5
Les produits, les fournitures et de la géomembrane, et du géotextile et aussi du systéme de dégazage
et de drainage doivent avoir I'aval du maitre d’ceuvre avant leurs approvisionnement sur chantier.

(d) Géotextile de filtration pour lits de séchage

Pour garantir la fonction de filtration et la protection de la couche drainante des lits d séchage contre le
colmatage par la migration de sable et des boues. Un géotextile de filtration et de séparation devra étre
posé et intercalé entre le sable et le gravier.

Le sol d’appui (gravier) devra étre compacté et sa surface parfaitement réguliere, exemple de silex et de
pierres anguleuses.
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Le géotextile de filtration devra étre en polypropyléne, du type non-tissé et aiguilleté, il devra répondre
aux spécifications techniques données ci-apres qui s’entendent comme caractéristigues mécaniques et
hydrauliques minimales a respecter :

Résistance a la rupture selon norme EN ISO 1039 : 212 KN/m
Allongement a la rupture selon norme EN ISO 10319 1 240%
Résistance au poingon CBR selon norme EN ISO 12236 : 22000 N
Perméabilité a I’eau selon norme EN I1SO 11058 : >1,0mm/s
Diametre des ouvertures de filtration selon norme EN ISO 12956 : <80 um

Pareil au cas des géomembraes, |'Entrepreneur est obligé de respecter les instructions et
recommandations du fabricant pour le stockage, la manutention et la mise en ceuvre des géotextiles de
filtration.

47.4 ESSAIS D'ETANCHEITE DES BASSINS

Aprés constat d’achévement des travaux qui ne sera déclaré qu’a la suite de résultats satisfaisants des
essais préliminaires de contrdle et de réception sur la qualité des matériaux et mode d’exécution des
ouvrages (tels que les essais de contrble et de réception de la géomembrane, a savoir : caractéristiques
techniques, essais sur les points de soudures et sur les recouvrements, essais a cloche, etc ...), il sera
procédé ensuite a I'essai d’étanchéité des digues, des bassins et des ouvrages concernés, suivant les
modalités définies ci-apreés :

e Le remplissage des bassins et ouvrages concernés par les essais d’étanchéité, a partir des effluents
en provenance du réseau d’assainissement ou toute autre ressource ayant I'agrément du maitre
d’ouvrage. Les bassins devront étre étanches dés la mise en eau.

Il est a noter que cette période de remplissage est hors délai contractuel.

e Apres remplissage, la période d’observation est de huit (08) jours, comptée a partir du jour de
passage en surverse de I'eau au niveau du déversoir aval.

e A la fin de cette période, I'observation de I'étanchéité du bassin portera également sur le
confortement des digues ; on ne devra par observer visuellement, a I'issue de ce délai de 8 jours :

- D’affaissement de remblai des digues,

- De traces d’infiltration sous quelque forme que ce soit, ou de taches d’humidité sur les
parements des digues,

- De résurgences ou zones de terrain saturées d’eau aux abords immédiats des bassins

- Basse de niveau d’eau au-dela des seuils imposés.

Les résultats de ces essais d’étanchéité tiennent compte des phénoménes hydriques (tels que baisse de

niveau d’eau suite a I’évaporation, ...), calculés et arrétés suivant les normes et régles en vigueur.

La mise en ceuvre de ces essais est a la charge de I'entreprise, et comprise dans son offre. Leur
validation sera faite par le laboratoire de I'entreprise ; le maitre d’ceuvre se réserve le droit de mobiliser
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son laboratoire pour la vérification des essais d’étanchéité. Seule la méthode du bac de Colorado est
acceptable pour la vérification de I'étanchéité des bassins de la STEP.

Au cas ol les résultats ne seraient pas satisfaisants, I’entrepreneur devra assurer a sa charge les travaux
complémentaires nécessaires et réparations pour obtenir les objectifs prescrits (étanchéité, stabilité,
etc...)

A noter qu’en cas de défaut d’étanchéité, les réparations ne doivent étre entreprises qu’aprées vidange
et ressuyage des terrains. Les défauts réparés seront mis en observation dans un délai d’un mois et
toutes traces d’humidité ou zones de saturation aux abords immédiats des bassins devraient
s’estomper avant acheévement de ce délai.

Compte tenu du délai d’observation, le prononcé de la réception provisoire ne pourra étre effectué
qu’apreés réparation totale des phénomeénes observés.

47.5 ANCRAGE ET PROTECTION DE LA GEOMEMBRANE
La géomembrane doit étre maintenue en place afin d’éviter son glissement sur le talus et limiter le

risque de soulevement par le vent.

L'ancrage en téte sera réalisé par enfouissement de la géomembrane dans une tranchée. Les
dimensions de la tranchée sont de 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m dans le corps de la digue. Il est nécessaire
de retourner la géomembrane sur le fond de la tranchée d’au moins 30 cm.

La fixation de la géomembrane aux parois en béton des lits de séchage doit étre effectuée au moyen de
profilets en PEHD qui seront ancrés dans le béton et dont les caractéristiques sont données a titre
indicatif au niveau des plans du DCE.

47.6 OUVRAGES EN BETON

Les ouvrages en béton de ce projet sont les suivants :

e 1 ouvrage de prétraitement

e 1 ouvrage de mesure de débit

e 2 répartiteurs de débit

e 6 ouvrages d’entrée aux bassins (3 anaérobies, 2 facultatif et 1 maturation)
e 6 ouvrages de sortie des bassins (3 anaérobies, 2 facultatif et 1 maturation)
e 1 ouvrage de mesure de débit a la sortie de la STEP

e 1 ouvrage de rejet

e lesregards

Les travaux a exécuter pour la réalisation des ouvrages en béton armé de la station comprennent :
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47.6.1 Fondation

La surface décapée, recevra une couche de béton de propreté de 0,10 m d’épaisseur. Les fondations
seront exécutées conformément aux recommandations du Laboratoire d’essais géotechniques.

47.6.2 Radiers

Le radier de chaque ouvrage sera constitué de dalle en béton armé B2 dosé a 350 kg de ciment CPJ45.

Le béton de forme sera en béton cellulaire.

47.6.3 Parois verticales

Les parois des ouvrages seront en béton armé B2 dosé a 350 kg de ciment CPJ45 avec adjonction
d’hydrofuge de masse, lisse de décoffrage.

Lors de I'exécution des parois, 'Entrepreneur devra mettre en place les attentes ou manchettes de

traversée pour les traversées des différentes canalisations.

47.6.4 Canalisation et regards

47.6.5 Conduites

Les travaux comprennent la fourniture, le transport, le stockage et la pose des conduites en PVC série-1
de diameétre 160, 250 et 315 sur un linéaire total de 1160 ml :

47.6.6 Regards

Les travaux comprennent la réalisation des regards, tous visitables avec tampon en béton.

47.6.7 Cadres et tampons
Les cadres et tampons seront en fonte ductile de classe D400.

Les tampons doivent étre conformes a la norme NM 10.09.1001.

47.6.8 Echelles
L’entrepreneur fournira pour les besoins d’exploitation une échelle amovible en aluminium pliable et

d’une hauteur minimum de 3m

47.7 Voies de circulation interne

Apreés la mise a niveau du TN et pour faciliter I'accés a chaque ouvrage, I'Entrepreneur réalisera depuis
I’entrée de la station d’épuration jusqu’aux bassins anaérobies et autour de tous les bassins, une voie
de circulation. Cette voie, située en haut des digues des bassins, sera exécutée de la facon suivante :

e Encaissement

e Fourniture, pose et compactage d’'une couche de matériaux formée de graves concassées GNB
0/31,5sur une épaisseur de 30 cm.

47.8 Zone de parking et aire d’exploitation
La zone de parking et voie d’acces sont revétus en bicouche. Les dimensions sont données sur le plan de
détail.
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Les travaux pour la partie goudronnée doivent étre exécutés conformément aux conditions relatives
aux travaux de voirie définissant les différentes couches constituant la structure de la chaussée et les
conditions de leur exécution, tels qu’indiqués dans le présent CPS et les plans.

47.9 Trottoirs

Les travaux du présent article concernent :

- Lafourniture et la mise en ceuvre du remblai sous trottoirs méthodiquement compacté.

- Fourniture et la pose de caniveaux et bordures protégeant les trottoirs par éléments de 1 métre de
longueur.

- La mise en place d'une couche drainante en GNF 0/40 de 10 cm d'épaisseur.

- La fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre de béton légerement armé.

Les éléments de bordure, contre bordure, caniveau ne doivent présenter aucune défectuosité telle que
fissuration, déformation ou arrachement. Les faces vues ne doivent pas présenter de bosses ou fleches
de plus de 2 mm de valeur mesurée a la regle de 30 cm. Les arétes doivent étre nettes et régulieres sur
toutes leurs longueurs.

Les bordures et caniveaux seront posés sur la couche de fondation de la chaussée. Les joints seront a
bain de mortier a 400 kg de ciment par métre cube mis en ceuvre, soigneusement bourrés, de 5 mm
d'épaisseur minimum et 1 cm maximum et soigneusement lissés aux nus des parements. Les bordures
et caniveaux seront posés suivant les cotes, alignement et déclivité fixés au projet. Les tolérances
admises seront de plus ou moins 1 cm.

47.10 LITS DE SECHAGE

Il est formé de 3 lits de dimensions : 25 m x 10 m. Les parois sont en béton armé dosé a 350 kg de ciment
CPJ45.

Le fond du lit est formé de :
- géomembrane
- géotextile
- 1 couche de gros gravier 40/45 de 30 cm d’épaisseur
- 1 couche de gravier moyen 15/25 de 15 cm d’épaisseur
- 1 couche de sable gravier 4/15 de 15 cm d’épaisseur
- 1 couche de sable 0/4 de 15 cm d’épaisseur

Une conduite en PVC perforée de DN 160 mm et située au milieu de chaque lit assurera le drainage des
filtrats vers le répartiteur n°1.

Les dimensions et dispositions constructives sont données dans les plans d’exécution.

47.11 ESPACES VERTS
Les espaces gazonnés seront réservés aux abords du batiment d’exploitation.

Au titre des espaces verts, il a été prévu également :
o Le recouvrement des talus extérieurs des digues par des plantes grasses, d’un type adapté a la
région d’'implantation de la STEP.
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o) La remise en état initial des surfaces les plus proches et les plus visibles ainsi que la création
d'une haie de deux rangées de cypres ou d’autres especes similaires destinée a masquer de
I'extérieur le centre des activités de la STEP et protéger contre les odeurs.

47.12 PLANTATIONS ARBUSTIVES EN RIDEAUX

L’entrée de la future STEP et la bordure seront aménagées avec une barriere végétale. Cette barriére
devra étre plantée le plutot possible. Le choix portera sur des espéces propres au climat.

Les travaux consisteront a faire une fouille en rigole de section minimale 1,0 x 1,0 m, amendement
des déblais avec engrais, remblaiement de la fouille avec la terre amendée, fourniture, transport et
mise en terre de plantes (des Eucalyptus ou similaires) a intervalles de 2,5 m, tuteurage et arrosage
jusqu'a la réception provisoire.

Il est a noter que la barriére végétale a implanter le long de la cl6ture (arbre types Eucalyptus ou
espéces similaires propres au climat de la région) sera réalisée en deux rangées.

Avant toute implantation, I’entrepreneur doit soumettre a 'approbation de M.O le plan d’exécution
correspondant.

47.13 BATIMENTS DE SERVICE et loge gardien

Les articles suivants décrivent les modes d’exécution de ces batiments et comprennent tous les
travaux de gros-ceuvre et de second-ceuvre :

- Terrassement, fondation, béton armé, maconnerie, briquetage, enduits, revétements, ouvrages
divers, canalisations d'évacuation, plomberie sanitaire, menuiserie, quincaillerie, peinture,
électricité.

47.13.1Fouilles pour fondations et canalisations sous plancher

Apres exécution de la plate-forme en matériaux sélectionnés et bien compactés, des fouilles en puits
seront descendues jusqu'au bon sol pour semelles isolées sous poteaux et en tranchées pour
longrines et canalisations éventuelles sous plancher.

La réutilisation des produits des fouilles pour confection de remblai contre-ouvrage est conditionnée
par 'acceptation du Maitre d’ceuvre au vu de la qualité des matériaux extraits.

47.13.2Béton de propreté

A méme le sol et la comme mentionné sur les plans, sera coulée une couche de béton de propreté
réalisée en béton dosé a 150 kg/m m3 de CPJ 45 d'épaisseur 0,10 m.

47.13.3 Gros béton de fondation

Le bétonnage des fouilles sera fait en béton dosé a 250 Kg/m3 de ciment. Le malaxage du béton sera
fait mécaniquement avec l'eau de gachage en volume nécessaire, en prenant les précautions
nécessaires pour éviter les chutes de terre dans les fouilles. Ces bétons seront mis en place par
couches successives de 0,20 m d'épaisseur maximum, avec damage ou piquetage soit a la main, soit
par engin mécanique.

Aprés damage, les diverses couches doivent former une seule masse compacte et parfaitement
homogene.
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47.13.4Remblais

Aprés la construction des soubassements, le remblaiement des fouilles non occupées par des
structures sera comblé au moyen de terre exempte de gypse et d'argile.

Il est précisé que les terres provenant des fouilles susmentionnées ne seront jamais admises comme
remblais sous hérisson et revétement si elles sont argileuses.

Chaque couche de remblais sera soigneusement réglée, arrosée et pilée par couche de 0,20 m
maximum.

47.13.5L'hérisson

L'hérisson sera exécuté a partir des pierres seches de ramassage passant a I'anneau de 0,15 m et ne
passant pas a I'anneau 0,10 m, soigneusement rangées et tassées, la pointe vers le haut pour une
épaisseur finie de 0,15 m bien damée et arrosée.

47.13.6 Eléments d'ossatures

(a) Semelles isolées, pré-poteaux, longrines, poteaux, poutres, caniveaux, linteaux,
acrotéres, etc...

Ces éléments seront réalisés en béton armé dosé a 350 kg de Ciment par metre cube, conformément
aux plans d’exécution a établir par I'entrepreneur. Les parements seront réalisés en coffrage fin pour
les parties visibles et en coffrage ordinaire pour les parties qui seront enterrées ou cachées. Les
réservations seront opérées selon les indications portées sur les plans d'exécution de I'ouvrage.

(b) Plancher en corps creux

by

Les planchers en corps creux seront du type traditionnel. Leur mise en ceuvre sera a partir des
hourdis creux de 15 cm d'épaisseur, d'armatures haute adhérence et rondes lisses et du béton dosé
a 350 kg de CPJ 45 par métre cube. Leur exécution comprend |'épaisseur, le coffrage, les entrevous,
les aciers et le béton des nervures et de la chape de compression.

47.13.7 Magonnerie - Briquetage

Les raidisseurs horizontaux et verticaux que I'Entrepreneur doit concevoir pour rigidifier les murs
ainsi que les linteaux sur les ouvertures que |'Entrepreneur doit concevoir pour rigidifier les murs
ainsi que les linteaux sur les ouvertures sont compris dans les travaux de magonnerie.

(a) Murs ou cloisons de 20 cm

Les murs et cloisons cotés a 20 cm sur les plans, seront montés en magonnerie d’agglos en ciment,
hourdées au mortier dosé a 350 Kg de ciment par m3.

(b) Cloisons de 10 cm

Les cloisons cotées a 10 cm sur les plans, seront exécutées en briques 6 trous hourdés au mortier
dosé a 350 Kg de ciment par m3.

47.13.8 Enduits - Etanchéité

(a) Enduits intérieurs

Les enduits intérieurs de 1,5 cm d'épaisseur seront réalisés au mortier de ciment sur toutes les faces
intérieures apparentes des murs, plafonds et cloisons réalisés en magonnerie de brique ou similaire,
sauf la ou I'on prévoira la mise en place d'un carrelage mural pour lequel la derniere couche de
I'enduit sera peignée.
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(b) Enduits extérieurs

Ces enduits extérieurs de 2,0 cm d'épaisseur seront réalisés en mortier de ciment sur toutes les faces
extérieures apparentes des murs réalisés en maconnerie d’agglos ou brique, ainsi que sur les
éléments d'ossatures.

(c) Formes de pente

Confection de formes de béton maigre, dosé a 250 kg de ciment CPJ 45. Pentes réalisées selon les
plans et dans les conditions fixées aux C.C.T.P. Ces formes constituent le support du complexe
d'étanchéité de la terrasse.

(d) Etanchéité sur terrasse

L'étanchéité ne peut étre appliquée que si la forme est parfaitement séche.
Cette étanchéité sera du type multicouche comprenant 3x36s+40a feutres compris entre 4 couches

de bitume oxydé 90/40 a chaud. Les points anguleux, les relevés contre acrotéres et en général toute
la mise en ceuvre sera traitée suivant les prescriptions du fabricant.

47.13.9 Revétements de sols et muraux

(a) Carrelages sur sols et planchers

Le revétement des sols sera réalisé en en carreaux de faience blanc a surface lisse de coloris a
soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage. lls seront réalisés dans les conditions du présent
C.C.T.P.

(b) Plinthes

Les plinthes de 7 cm de hauteur de ler choix, de méme nature que les sols en carreaux de faience
blanc, a surface lisse et de coloris assortis au revétement du sol seront mises en place a la base des
murs de pourtour des surfaces (sauf mur recevant des carreaux de faiences).

(c) Carrelages sur murs

Ces carrelages seront réalisés en carreaux de grés cérame a surface lisse de format 15 cm x 15 cm de
couleur unie a soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage. Les locaux intéressés sont les locaux
sanitaires ou le carrelage sera réalisé sur tous les murs et parois du sol jusqu'a une hauteur de 2.20
m, et le laboratoire, sur la face recevant I'évier.

La paillasse et le mur coté paillasse du laboratoire seront revétus en carreaux de faience anti-acide

(d) Dalette et paillasse en Béton armé

Elles seront réalisées en béton vibré de 0,07 cm d’épaisseur, armé d’un quadrillage ®6.

(e) Protection de I'étanchéité

Cette protection sera réalisée par des dalettes de béton de grains de riz, coulés en damiers de 1,0 m
x 1,0 m et qui reposera sur un lit de sable de 0,02 m d’épaisseur.

(f) Appuis de fenétres en béton

Les appuis de fenétre seront réalisés en béton n°4 |égérement armé d’un ferraillage galvanisé, coulé
sur place ayant une pente de 5% vers |'extérieur et un larmier.

CPS- AOO N°32/RFM/2018 45



(g) Descentes d'eaux pluviales

Descentes d'eaux pluviales de terrasse en PVC DN 160 comportant dispositif de captage, coudes,
éléments droits, dauphins, colliers de fixation scellés dans la magonnerie.

47.13.10 Peinture

(a) Peinture extérieure
Sur toutes les surfaces extérieures apparentes enduites, y compris les tuyaux de descente d'eaux
pluviales, il sera tout d'abord procédé a I'égrenage, au brossage et au rebouchage du support puis on
appliquera une couche d’impression en PRIMOREX et trois couches de peinture extérieure type
REXOLIT de ASTRAL ou similaire (couleur locale), chaque couche étant bien croisée.

(b) Peinture intérieure

Les dispositions pour peinture extérieure sont dans leur principe applicable pour la peinture
intérieure, exception faite du type de peinture adopté qui sera une peinture vinylique lavable de
couleur a la discrétion du Maitre d'Oeuvre.

Les salles d’eau recevront une peinture glycérophtalique.

47.13.11 Boiserie, ferronnerie et aluminium

Les portes et les placards seront en bois et comprendront la quincaillerie nécessaire ainsi que les
carreaux de vitres en demi-double.

Les portes seront a panneaux pleins, en bois rouge du Nord, les portes donnant sur I'extérieur seront
en ferronnerie et avec vitres armé.

Les chassis d'éclairage seront en aluminium et seront congus de fagon a pouvoir s'ouvrir par un
battant basculant, les fenétres seront a double battant avec ou sans volets de jalousie. Les chassis
d'éclairage et les fenétres ainsi que les volets seront en aluminium recevront toute la quincaillerie
nécessaire ainsi que les vitres d’épaisseur 4 mm.

Toute la boiserie sera munie de chambranles et lui sera appliquée une couche d'impression avant
montage, rebouchage et deux couches de peinture a I'huile de lin couleur a I'appréciation du Maitre
de I'Ouvrage. L'Entrepreneur est tenu de fournir en accompagnement a son offre les plans
d'exécution de détail de ces ouvrages.

Les boiseries et ferronneries seront peintes avec une peinture glycérophtalique laquée, suivant détail
fourni au bordereau des prix.

47.13.12 Plomberie Sanitaire

Le présent descriptif est donné a titre indicatif indiquant uniquement les emplacements des
appareils sanitaires et les étendues des ouvrages, |'Entrepreneur doit faire établir un projet
d'exécution de ce lot en tenant compte des normes en vigueur.

(a) Etendue des ouvrages

Sont dus au titre du présent lot :
e Lafourniture, pose et raccordement des différents appareils sanitaires.
e L'alimentation principale entre le compteur ONEP se trouvant sur la cloture et les différentes
installations intérieures avec robinet d'arrét.
L'alimentation intérieure des différents appareils sanitaires.
Les raccordements des appareils sanitaires aux réseaux mentionnés sur les plans.
Les chutes des eaux pluviales et des eaux usées.
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(b) Nature des tuyauteries et canalisations

Les tuyauteries d'alimentation principale et intérieure au local seront prévues acier galvanisé et en
PET de différents diametres selon les normes et la réglementation en vigueur.

e Les chutes et les canalisations des E.V et E.U seront prévues en P.V.C. de différents diameétres
selon les normes et les réglementations en vigueur.

e Les évacuations des eaux pluviales seront en P.V.C. ne comportant que des coudes au 1/8éme
ou plus ouvert. Ces descentes évacueront les eaux des toitures terrasses.

(c) Réseau des évacuations des eaux usées et eaux vannes

Les travaux du réseau des évacuations des E.U et E.V. seront réalisés conformément aux regles de
I'art et comprennent :

e Toutes les fouilles en tranchées pour la pose des conduites.
e Toute la fourniture et la pose des conduites et leur branchement au bassin facultatif.

e Tous les regards de visites. La fermeture de ces regards s'obtiendra par dalette en béton armé
avec poignée en acier.

(d) Appareils sanitaires

L’entrepreneur fournira et posera tous les appareils sanitaires de la loge gardien et du batiment de
service, suivant la liste suivante :
Cuvette W-C : Cuvette W-C en porcelaine vitrifiée blanche a chasse directe avec
mécanisme de chasse avec un robinet d'arrét et un robinet de puisage.
Nombre : toilette administration (1)

WC type turque, en porcelaine vitrifiée blanche a chasse séparée, avec mécanisme de
chasse un robinet d'arrét et un robinet de puisage.
Nombre : sanitaire ouvriers (1)

Evier : Evier double de 1,20 m en grés émaillé blanc
Nombre : Laboratoire (1)

Lavabo : Lavabo individuel en porcelaine vitrifiée de 0,50x0,60 m blanc installé sur colonne
Nombre : toilette administration (1), sanitaire ouvriers (1)

Douche : douche en grés émaillés blancs 0,80 x 0,80 m
Nombre : sanitaire ouvriers (1)

Tous ces appareils seront fournis et posés avec tous leurs robinetteries, accessoires, en
parfait état de marche.

(e) Chauffe-eau électrique

Il produira de I'’eau chaude sanitaire pour les besoins de la douche. Il a une capacité de 100
litres, de marque MAFELEC ou similaire.

47.14 Equipement mécaniques ET DIVERS

Il s’agit de matériel devant équipement les ouvrages de prétraitement, le regard d’arrivée by-pass, les
ouvrages de répartition et les ouvrages de sortie.
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47.14.1 Grilles caillebotis

Les grilles caillebotis sont formées de lames d'acier INOX 304L de 30 x 2 mm espacées de 30 mm. Elles
servent au recouvrement des canaux de I'ouvrage de prétraitement, selon indication du plan joint au
dossier. Les grilles seront de forme rectangulaire.

L'appui sera un fer corniére (35 x 35 mm). Ce fer est muni de pattes de scellement ou goujons.
L'ensemble sera réglé avant la pose de maniére a garantir un appui continu de la grille sur le fer
corniere. Aucun voilement de la grille ne sera toléré.

Avant la commande de l'exécution, I'Entrepreneur contrdlera sur place toutes les dimensions des
formes spéciales éventuelles.

L'ensemble de la construction sera zingué au bain chaud, puis sera redressé de facon a ne présenter
aucune déformation visible.

47.14.2 Tole d’égouttage

C’est une téle en acier, de 1.00 m x 0,50 m et épaisseur 10 mm, perforée avec des trous diam 10 mm, et
servant a I'égouttage des déchets remontés de la grille par le racleur.

8 g g Y
La t6le sera appuyée sur un fer cornier (35 x 35 mm), qui sera muni de pattes de scellement ou goujons.
L'ensemble sera réglé avant la pose de maniere a garantir un appui continu de la grille sur le fer
corniére. Aucun voilement de la grille ne sera toléré.
L'ensemble de la construction sera zingué au bain chaud, puis sera redressé de facon a ne présenter
aucune déformation visible

47.14.3 Conteneur en PEHD de 360 |

Deux conteneurs sur roues sont prévus pour collecter les déchets des dégrilleurs. Ce sont des
conteneurs en PEHD de capacité 360 |, fourni avec couvercle et barre de guidage.

47.14.4 Déversoirs Batardeaux

Les déversoirs batardeaux sont prévus pour assurer la régulation du débit passant.

Elles sont formées par un chassis fixé a la paroi, ou sont insérés des batardeaux. Un mécanisme de
fixation de ces batardeaux est prévu dans la partie supérieure.

Les déversoirs batardeaux et doivent étre en acier INOX 304L et sont a installer dans les ouvrages de
répartitions et les ouvrages de sortie.

47.14.5 Dispositif de Mesure de Débit

Un dispositif de type Khafagi en matériau composite sera installé dans un canal en béton armé, pour la
mesure des débits entrant et sortant. L'entrepreneur devra assurer la fourniture, la pose et la mise en
marche de I'’ensemble permettant une lecture correcte des débits.

Le canal en béton armé sera muni de joint de reprise garantissant une étanchéité parfaite. Les pentes

décrites doivent étre impérativement respectées. L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et la mise
en marche de I'ensemble permettant une lecture correcte des débits.

CPS- AOO N°32/RFM/2018 48



47.14.6 Chevrons de bois carrés de 10 x 10 cm

Des chevrons de bois carrés de 10 x 10 cm durs et résistants a I'humidité seront posés a I’entrée des lits
de séchage. lls ont une longueur de 4,50 m de long, et permettront I'isolation des bassins.

47.15 Cloture et portail

Une cl6ture cernant la STEP, un portillon ainsi qu'un portail d'entrée seront réalisés dans les conditions
exposées ci-dessous. L'implantation de la cléture et du portail ressort du plan d’exécution.

47.15.1 Fouilles en puits pour poteaux et pilastres

Fouilles en puits de section carré dont le c6té est égal a I'épaisseur des pilastres ou des poteaux plus
0,15 m de chaque c6té. Profondeur suffisante pour assurer une fiche de 0,75 m, plus un fond de gros
béton de 0,20 m d'épaisseur. Les déblais seront régalés sur place.

47.15.2 Béton de calage des poteaux et pilastres

Fourniture et mise en place de béton en fond de fouille et en remplissage de I'espace annulaire pour
calage et lestage des éléments.

47.15.3 Cloture en magonnerie

Cloture en magonnerie formée d’une série de panneaux de 3 m x 2 m de hauteur

Sa réalisation comprend :

- PANNEAU

- Dimension hauteur =2.00 m

- Couleur :teinte locale

- Maconnerie en agglos de ciment de 0.20 m d’épaisseur

- Chainage supérieur en béton armé B2 de 0.20 x 0.10m

- Poteau en BA type B2 de section 0.20 x 0.20m de part et d’autre de chaque panneau.
- Enduit type C des deux faces dosé a 350 kg épaisseur 1.5 cm

- Joint de dilatation tous les 10 m Max.

- Un panneau aura le marquage, en arabe et en francais, en lettre d’imprimerie, des mots
suivants : « Station d’épuration ».

FONDATIONS

- Terrassement fond de fouilles de 0.50 m d’épaisseur

- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur

- Maconnerie de fondation en moellons calcaire de 0.40 m de largeur
- Chainage inférieur en béton armé B2 de 0.40 x 0.10 m.

= MOTIFS DE DECORATION
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- Un ensemble d’éléments de dimension 0.125 * 0.125
- Un motif composé de 04 carreaux dont 03 se trouvent en haut a une hauteur de 0.45 m par

rapport au sommet du mur de cléture et 01 en bas une hauteur de 0.325 m par rapport au sol.

47.15.4 Portail et portillon

Exécution du portail et portillon comprenant :

- Le portail, de dimensions 2 m x 4 m de large, a deux ventaux, en fer plein avec cadre en tubes de 16 x
16 mm,

- Le portillon, de dimension 1,80 m x 1,05 m de large, a un ventail, en fer plein avec cadre en tubes de
16 x16 mm,

- Tous les accessoires de pose, notamment : serrure de slreté encastrée avec 2 clefs, verrou bas,
renard, butées, paumelles, gonds scellés dans pilastres, croche, targette de verrouillage, etc. Tous
ces éléments recevront une protection anticorrosion par peinture.

- Les éléments métalliques recevront 2 couches d’antirouille au minium de plomb et 2 couches en
émail celluc.

- Deux pilastres de dimensions 0,40 m x 0,40 m x 2,10 m, encadrant le portail. lIs seront exécutés en
béton armé dosé a 350 Kg de ciment protégé de deux couches de peinture pliolite blanche.

- Le massif d’encrage du renad du portail, de dimensions 0,35x0,35 m, en béton dosé a 350 Kg

L’entreprise fournira au maitre de I'ouvrage les détails d’exécution du portail pour approbation.

ARTICLE 48 : INSTALLATION ELECTRIQUE

48.1 Objet des travaux

Le présent devis descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation des installations d’électricité.

48.2 Définitions des prestations

Les travaux a réaliser comprennent :

- Les études d’exécution de I'ensemble de l'installation électrique. Ces plans sont a fournir dans un
délai de 1 mois apres le démarrage des travaux. lls seront présentés pour approbation de maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution.

- La fourniture et la pose de I'ensemble des installations électriques a savoir :

e L’amenée de la ligne basse tension BT

e Cabine de comptage

e L|’amenée de la ligne basse tension (220 /380 V) au batiment d’exploitation
e Distribution principale et secondaire
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e Eclairage intérieur des locaux et circuit prises
e Lustrerie - Appareillage divers.

e Réseaux de terre - Connexion équipotentielle.
e Eclairage extérieur.

48.3 Schéma du neutre

Le régime choisi est celui du neutre a la terre (schéma TT), dans lequel le neutre est relié directement a
la terre, et les masses d’utilisation a une prise de terre.

Ce schéma implique un déclenchement au défaut simple, et certaines conditions impératives qui en
découlent :

e Choix des dispositifs différentiels de déclenchement sélectif.

e Mesures particulieres nécessaires dans certains cas (locaux a risques d'incendie, risque de
déconnexion ou de détérioration du conducteur P.E, masse éloignée non interconnectée, etc.

48.4 Circuit de la terre

Ce circuit devra comporter une prise de terre par piquets Catu, protégés par un regard magonné, avec
cables cuivre nu et sectionneur de mesure.

La distribution du conducteur de protection a l'intérieur du batiment sera exécutée en cable
d'alimentation, de sections appropriées.

48.5 Principes généraux d’alimentation

Tous les équipements principaux force sont alimentés directement a partir du tableau électrique, avec
protection individuelle de départ et cable U 1000 RV 2V cuivre.

Un cable de terre est incorporé dans les cables.

48.6 Distribution

Les distributions en basse tension a réaliser par le présent lot concernent le batiment d’exploitation, la
loge gardien et |'éclairage extérieur.

48.6.1 Fourreautage

lls seront obligatoirement des types suivants :

- ICD gris (pour fourreautage noyé dans le béton, posé avant chape ou en saignée de cloisons.
- IRO gris rigide (pour installations apparentes).

- PVC (pour cheminements en réseaux enterrés.

- PVC enrobé de béton (pour cheminements en réseaux enterrés en traversée de chaussée).

Le diameétre minimum des fourreaux ( ICD, IRO) sera de 11 mm, et leurs conditions de mise en oceuvre
conformes aux spécifications des Normes.
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Le présent lot devra la fourniture et pose de la totalité des conduits et fourreaux des installations de
I'électricité et du réseau téléphone.
Les fixations des conduits rigides seront réalisées par colliers cadmiés ou plastique.

48.6.2 Cablages

Les cablages devront étre réalisés conformément aux plans d’exécution a établir par I’entrepreneur, et
approuvés par le maitre d’ouvrage. lls seront des séries suivantes :

- U 1000 RO 2 V (pose en enterré sous conduite)

- NTHG 9/10 avec écran (courant faibles).

Sauf spécifications contraires, les sections des cables d'énergie et de télécommande ne pourront étre
. ;. N 2
inférieures a 1,5 mm”.

Les entrées étanches se feront par presse-étoupes PVC ou laiton.

Tous les cablages généraux auront leurs repérages (tenant-aboutissant - N), et leurs fixations sur
support chemin de cable, de 3 colliers au metre.

48.6.3 Accessoires de dérivation

Il est précisé qu’aucun appareillage ou boite d'appareillage ne pourra servir respectivement de point ou
boite de dérivation.

Les boites de dérivation seront de modele encastré ou apparent (type plexo), de dimensions
appropriées aux nombres de conducteurs et connexions.

48.7 Petit appareillage

Le matériel portera le label de qualité et sera de modele a fixation par vis, apparent ou encastré, de
type étanche ou non, suivant la nature des locaux ou leur implantation extérieure.

Toutes les prises de courant seront du type normalisé, avec bornes de terre et eclips .

Sauf stipulations contraires les hauteurs standards d'implantation par rapport au sol fini seront :
e Interrupteur de commande éclairage 01,10 m

e Prise de courant (locaux secs) :0,30m

e Prise de courant et autres appareillages (locaux-humides): 1,20 m mini

48.7.1 Prise de courant

Prise de courant a contact de mise a la terre pour montage sur crépi, étanche a l'eau, avec coffret
rectangulaire, 250V, 16 A, fourniture, installation et raccord en ordre de marche, |P44.
Nombre : Laboratoire (4), dép6t (1), atelier (3), bureau (3), loge gardien (1).
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48.7.2 Prise de courant de force 32 A

Prises de courant de force a 5 pdles, installée dans I'atelier

Tension nominale : 400 V, 50 Hz
Courant nominal : 32 A

pour montage sur crépi, étanche avec couvercle charniere, fourniture, montage et raccord en ordre de

marche.
Nombre : Atelier (1)
48.7.3 Interrupteur IP66

Interrupteur sur crépi, 16 A, 250 V, pour commutateur d'arrét et de va-et-vient IP 66.

48.8 Eclairage

Les différents circuits et commandes d'éclairage seront réalisés conformément aux plans.

48.8.1 Niveaux d’éclairement

Les niveaux d'éclairement, apres application des différents coefficients de dépréciation seront de :

Désignations de locaux

Niveau d'éclairement en Lux

Dépot, ateliers 150
Locaux sanitaires - circulations 150
Bureaux 300
48.8.2 Commandes d’éclairage

Les commandes d'éclairage seront réalisées de la fagon suivante :

e [ndividuelles, commande locale ou a distance
e Groupées, sur des tableaux correspondants aux zones concernées (éclairage extérieur).

Eclairage fluorescent :

Les ballasts des appareils seront prévus de modeéle instantané, de méme que les tubes fluorescents.

Choix des lampes

Toutefois, I'entrepreneur tiendra compte des spécifications suivantes de base, pour le choix des tubes

fluorescents équipant les appareils de certains locaux.

* Locaux techniques.

- Tube 40 watts blanc industrie
* Bureaux

- Tube 40 watts
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48.9 Lustrerie

L'entrepreneur assurera la totalité des fournitures et pose des matériels d'éclairage destinés aux locaux
spécifiés, et dont les quantités figurent sur plans.

48.9.1 Luminaire de plafond pour le bureau, etc.

Lampes type tramé, avec 2 tubes fluorescent 40 W, pour disposition individuelle et de bande
lumineuse, matériel de fixation compris, fourniture et montage.

Marque .....cccceeeeee. (a remplir par le soumissionnaire)

Type e, (a remplir par le soumissionnaire)

Nombre : 8

48.9.2 Hublots étanches

Lampes pour des chambres humides, type de protection IP 54 et a vasque en plastique blanc, 100 W.
Marque .....ccceeeue (a remplir par le soumissionnaire)

Type e, (a remplir par le soumissionnaire)

Nombre : 6

48.9.3 Plafonniers

IIs seront installés dans le couloir d’entrée du batiment

48.9.4 Luminaire de sécurité

Luminaire de sécurité complet, cable de raccordement et matériel de fixation inclus, se composant
d'une lampe et d'un chargeur.
En cas de panne de courant, la lampe principale est automatiquement mise en service.

En cas de réapparition du réseau, la lampe principale est mise hors service et la charge de la batterie
commence. La lampe peut étre démontée du chargeur et servir de lampe baladeuse, avec batterie Ni
Cd d’environ 4,8 V / 6,5 Ah. Lampe en forme antidéflagrante.

Marque ......cceeeee. (a remplir par le soumissionnaire)
Type e, (a remplir par le soumissionnaire)
Nombre : 2

48.10 Eclairage extérieur

La totalité de I'éclairage extérieur sera alimenté a partir du tableau.
Il sera assuré par des hublots étanches autour du batiment.
Lampes pour type de protection IP 54 et a vasque en plastique blanc, 100 W.

Marque .....ccceeeue (a remplir par le soumissionnaire)
Type e, (a remplir par le soumissionnaire)
Nombre : 6
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48.10.1 Tableau électrique

Un tableau de protection et un tableau de commande seront installés a l'intérieur du batiment. Ils
seront munis des équipements de protection nécessaire.

Armoire universelle blindée en tole d'acier pour installation intérieure de facon alignée au mur, systeme
d'armoire standard pour alimentation et départ.

L'armoire sera du type modulaire avec plastron et porte équipée de fermetures a poignée et serrures a
clé.

Elle comportera en face avant, en encastré sur fronton ou porte, tous les appareillages de signalisations
lumineuses, et éventuellement de commandes de circuits (interrupteurs - commutateurs - boutons
poussoirs - etc.).

Hauteur e mm (a remplir par le soumissionnaire)
Largeur Deeeee mm (a remplir par le soumissionnaire)
Profondeur :.......... mm (a remplir par le soumissionnaire)

Toutes les piéces sous tension sont a protéger par recouvrement, cablage de l'installation pour protéger
les doigts selon VDE 0106 et VBG 4 ou norme équivalente ; les piéces sous tension non recouvertes sont
a protéger par des plaques de plexiglas ;

Le cablage est a exécuter en différentes couleurs pour que le niveau de tension soit toujours visible. Le
cablage des raccords résistant aux courts-circuits est a garantir pour tous les appareils.

Le prix de montage contient la pose de I'armoire de commande, le raccord des cables avec les
accessoires correspondants, la mise en service des parties d'installation, I'optimisation de l'installation
sous conditions normales.

Coloration selon le choix du client.

Lors de la planification de l'installation, il faut intégrer une réserve de place d'environ 50 % dans chaque
armoire.

48.10.2 Cablages - Repérages

Tous les cablages seront réalisés en conducteurs isolés cuivre, de sections appropriées, de la série SV,
sous goulotte PVC, et aboutiront sur des borniers de départ.

Les repérages des cablages et appareillages seront conformes aux Normes.

48.11 Détails des travaux a réaliser

Cette liste des travaux représente le minimum a exécuter et n’est aucunement limitative.
Raccordement

La fourniture et la mise en ceuvre du branchement moyenne tension, comprenant les équipements

suivants :

- Les Poteaux béton armé nécessaires

- Massifs de fondation normale

- Armement NV galvanisé

- Menuiserie métallique galvanisée

- IACM a C/C 25 A 36 Kv + terre

- Pose de chaines isolatrices suspendues 2éme catégorie

- Chaine d’isolateur a long fiit en matériaux composites normes 11 y compris accessoires + pince
d’alighement
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- Chaine d’isolateur a long fit en matériaux composites normes 11 y compris accessoires + pince ou
manchon d’ancrage

- Plaque d’identification (IRD) grand modele

- Fourniture cable Almelec sur un linéaire de 1600 ml.

- Transport, déroulage, réglage, y compris élagage d’arbres éventuels (sans déssouchage) du
conducteur Almelec

- Et toutes sujétions nécessaires pour la bonne exécution de raccordement.

La fourniture et I’exécution de ces équipements seront effectuées par une entreprise agréée par I'ONE.

ARTICLE 49 : SYSTEME ULRASON D’IRRADIATION DES ALGUES

Fourniture et installation d’un systeme d’irradiation des algues a installer au niveau du bassin de

maturation.

Le calcul de dimensionnement doit étre fait par I'entreprise pour une irradiation a 90% a la sortie de la
STEP, un minimum de deux Sondes Ultrasoniques doit étre installé avec un module et transmetteurs
(GSM intégré) y compris :

= Coffret et Raccordement Electrique

= Bars Flexi-arm (longueur a définir)

= Rallonge de Flexi - arm (longueur a définir)

ARTICLE 50 : ENSEIGNE DE MARQUAGE ET DE PRESENTATION DE LA STATION
Fourniture et installation d’une enseigne de présentation de la STEP a installer sur le mur de cléture en

maconnerie a l'entrée de la station, les renseignements a inscrire seront validées par le maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 51 : EXPLOITATION DE LA STATION D'EPURATION.

Réalisation des prestations d’exploitation et de suivi de fonctionnement de la station pendant une
année.
Toutes les charges d’exploitation sont a la charge de I'Entrepreneur.
Elles couvrent notamment :
e La mise en place du personnel avec un technicien d’épuration ou équivalent et deux
gardiens du jour et de nuit avec deux chiens de garde dressés ;
e Les prestations de maintenance des espaces verts et la plantation d’autres espaces suivant
le besoin ;
e Les prestations de maintenance des équipements et du génie civil des ouvrages ;
e Les vidanges quotidiennes de I'ouvrage de prétraitement et I’évacuation des déchets a la
décharge publique ;
e Les enregistrements quotidiens des valeurs de débit d’entré et de sortie ;
e Latenue d’un registre des visites de la station ;
e Lereglement des factures d’énergie et d’AEP de la station.
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CHAPITRE Il :
DEFINITION DES PRIX




TRAVAUX PRELIMINAIRES

Prix n°1. Installation de chantier

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a toutes les I'étude et |'établissement des cantonnements et des
installations nécessaires de chantier notamment, ainsi aux études d'exécution des ouvrages définitifs et
a I'établissement des plans, profils, tracés et notes de calculs, qui sont a la charge de I'Entrepreneur,
notamment :

e Les frais résultants de I'occupation temporaire des terrains du domaine public ou privé en dehors de
I'emprise des travaux,

e Les installations et batiments nécessaires a I'exécution des ouvrages,

e Les Cantonnements du personnel et des installations sociales de I'Entrepreneur pour I'ensemble du
chantier,

e Les batiments provisoires, magasins, ateliers, plates-formes et acceés,

e Le Laboratoire de chantier,

e Les bureaux de chantier,

e L'amenée et le montage du matériel fixe ou roulant nécessaires a |'exécution des travaux,

e Le matériel d’air comprimé, comprenant les compresseurs fixes et mobiles, la tuyauterie, et raccords,
e Le matériel d’épuisement de I'eau, comprenant les pompes fixes et mobiles, la tuyauterie, et
raccords,

e Les installations et le matériel nécessaire a la fabrication et a la mise en place des bétons,

e L'exploitation éventuelle des zones de carrieres et d'emprunt,

e La préparation, le concassage, le criblage, le lavage et la recomposition éventuelle des matériaux
pour granulats a béton et matériaux de remblais,

e Le stockage, la manutention, ainsi que le transport des matériaux,

e L’alimentation électrique de ces installations,

e L’alimentation en eau potable et industrielle du chantier,

e [’assainissement de ces installations,

e La réalisation des voies d'accées et des aires de circulation des installations de chantier, ainsi que pour
les zones d’exécution des travaux des ouvrages, et des lieux de prélevement ou de dépo6t des
matériaux,

e Téléphone, etc.

e L’hygiene et la sécurité des cantonnements y compris celle du Maitre d'oceuvre,

e L'extension et toute modification éventuelle des installations en cours de travaux.

Les études d’exécution sont réalisées sur la base du dossier d’avant-projet remis a I'Entrepreneur a la
notification du marché.

Elles comprennent, notamment :

e Les sondages, études géotechniques et topographiques complémentaires du terrain,

e Le plan de piquetage et d'implantation,

e Le tracé en plan rattaché en coordonnées Lambert,

e Les profils en long d’exécution, * Le plan d’ensemble a une échelle convenable,

e Les plans de béton armé d’exécutions des différents ouvrages (coffrages et ferraillages),
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e Les notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages (hydraulique, béton, ferraillage, butées et
ancrages),

e Les calculs de stabilité des ouvrages ;

e Les plans de calepinage et d’installation des géo synthétiques ;

e Les études du systeme d’arrosage et de I’AEP de la STEP ;

e Les études du systeme d’irradiation des algues par ULRASON ;

e Les études et plans de détail d’exécution des différentes parties d’ouvrages,

e Les études et plans de traversées (Autoroute, route, voie ferrée, oued, chadba, etc),

e Les plans de raccordement,

e Les plans de pose et de montage des équipements,

e Les notices techniques, catalogues, manuels d'entretien et d'exploitation,

e Les Analyses granulométriques des différents matériaux,

e L’étude de formulation des diverses catégories de béton.

e [’avant métré détaillé des travaux.

Ce prix inclut également, les études liées aux différents changements dans le projet d’exécution, qui
sont prescrits a I'Entrepreneur, au cours des travaux. Tous les documents, plans, profils, notes de
calculs et notices techniques sont a remettre en 5 cing exemplaires par I'entreprise, un jeu de contre
calque et un support informatique. (Ft)

Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions

Prix n°2. Fourniture, transport et pose de Panneaux de signalisation

Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de panneaux de signalisation en peinture fluorescente,
y compris inscription du texte selon les indications du maitre d’ceuvre.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions

Prix n°3. Réalisation et livraison de maquette de présentation, Type : Station de traitement

Ce prix concerne la fourniture, le transport et la livraison de maquettes de présentation du projet,
réalisées par un maquettiste spécialisé a agréer par le maitre d’ceuvre, comportant les renseignements
suivants : plan de situation sur carte cadastrale indiquant les ouvrages existants et réalisés dans le cadre
du projet, schéma synoptique, tableau de renseignement sur le projet y compris plaguage sur cadre.
Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°4. Décapage, mise a niveau du terrain et épandage de la terre végétale

Ce prix concerne le décapage des terres arables et la mise a niveau du terrain dans I'emprise des
ouvrages a réaliser, et inclut notamment :

— Le décapage des terres arables jusqu’a une profondeur de 20 cm, et son entreposage a proximité des
bords de fouilles ou en dép6t a I'endroit défini par le Maitre d’ceuvre, pour son réutilisation comme
terre végétale,

— La mise a niveau du terrain, a I’'encaissement prescrit dans les plans d’exécution de |'ouvrage,

— L'épandage de la terre végétale dans I'emprise des espaces verts, a la fin des déblais.

— Evacuation des terres végétale excédentaire ou inutilisable vers lieux agrée par le maitre d’ouvrage,

CPS- AOO N°32/RFM/2018 59



Lorsqu'un décapage aura été prescrit les prix de terrassement ne s'appliquent qu'au-dela de la tranche
superficielle de 20 cm rémunérée par le décapage. Il s'appliqgue au metre cube de terre décapée.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°5. Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur :
toute profondeur

Ce prix rémunere tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enlevement des blocs de béton et macgonneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le soutenement, I’étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

— Leréglage et le dressage des parois des fouilles,

— La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

— L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux coOtes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,

— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les
déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),

— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépot d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.

Il s'applique au meétre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.
Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-apres, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ou les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions.
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Prix n°6. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau issus des déblais validés
par le laboratoire

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carrieres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par un
laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par couches
successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre réalisé et
repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité seche de Proctor modifié de 95
%.

Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°7. Terrassements en pleine masse pour ouvrage Nature du terrain : tout nature, Profondeur :
toute profondeur

Ce prix rémunére tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a I'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enléevement des blocs de béton et maconneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le souténement, I'étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

Le réglage et le dressage des parois des fouilles,

La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

— L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux cotes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,

— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les
déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),

— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépot d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.

Il s'applique au métre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.
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Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-aprées, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ou les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions

Prix n°8. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau issus des déblais validés

par le laboratoire
Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carriéres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par
un laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par
couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre
réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité seche de Proctor
modifié de 95 %.
Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions

Prix n°9. Géotextile

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d'un géotextile non tissé
aiguilleté, de densité moyenne de 200 g/mm2 et répondant aux spécifications du CPS.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection,

e Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm.

Prix payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°10. Systéeme de dégazage

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le stockage et la mise en place d'un systéme de dégazage
et géo drain pour I'évacuation des gaz susceptibles d’étre en profondeur du sol d'implantation de la
STEP. Le plan de la proposition doit avoir I'aval du maitre d’ceuvre avant I'exécution.

Les caractéristiques du produit sont celles définies au niveau du CCTP.

Prix payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°11. Fourniture et réalisation de la protection par Enrochement

Ce prix concerne la fourniture et pose d’enrochement de diamétre moyen de 20 cm a mettre le long de
la tranchée d’encrage en créte des bassins pour éviter la descente du tout-venant au fond des bassins
de la STEP.

Ce prix couvre notamment les frais et sujétions ci-apres :

e Réglage des surfaces servant de supports éventuels,

e Les fournitures et la réalisation,
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e Les sujétions résultant de la hauteur éventuelle,
e Le nettoyage et le ragréage des parements vus.
Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°12. Géomembrane

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d’'une géomembrane en PEHD
d’épaisseur 1,5 mm répondant aux spécifications du CCTP.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau,

e Toutes les sujétions de soudage entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm ;

e La fixation aux ouvrages de génie civil par bande de fixation en aluminium ;

e Le traitement des fixations par silicone ;

e Le calepinage et matérialisation des rouleaux du produit livré et installé.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°13. Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur :
toute profondeur

Ce prix rémunere tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enléevement des blocs de béton et macgonneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le soutéenement, I'étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

— Leréglage et le dressage des parois des fouilles,

— La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

— L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux coOtes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,

— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les
déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),
— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépdt d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,
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— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.
Il s'applique au metre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.

Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-apres, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ou les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions

Prix n°14. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau issus des déblais validés

par le laboratoire
Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carrieres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par
un laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par
couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre
réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité séche de Proctor
modifié de 95 %.
Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions

Prix n°15. Géotextile

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d'un géotextile non tissé
aiguilleté, de densité moyenne de 200 g/mm2 et répondant aux spécifications du CPS.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection,

e Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm.

Prix payé au métre carré y compris toutes sujétions

Prix n°16. Systeme de dégazage
Ce prix rémunere la fourniture, le transport, le stockage et la mise en place d'un systeme de
dégazage et géo drain pour l'évacuation des gaz susceptibles d’étre en profondeur du sol
d’implantation de la STEP. Le plan de la proposition doit avoir I'aval du maitre d’ceuvre avant
I’exécution.
Les caractéristiques du produit sont celles définies au niveau du CCTP.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.
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Prix n°17. Fourniture, transport et mise en ceuvre de la protection par Enrochement

Ce prix concerne la fourniture et pose d’enrochement de diametre moyen de 20 cm a mettre le long de
la tranchée d’encrage en créte des bassins pour éviter la descente du tout-venant au fond des bassins
de la STEP.

Ce prix couvre notamment les frais et sujétions ci-apres :

e Réglage des surfaces servant de supports éventuels,

e Les fournitures et la réalisation,

e Les sujétions résultant de la hauteur éventuelle,

e Le nettoyage et le ragréage des parements vus.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions

Prix n°18. Géomembrane

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d’'une gé¢omembrane en PEHD
d’épaisseur 1,5 mm répondant aux spécifications du CCTP.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau,

e Toutes les sujétions de soudage entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm ;

e La fixation aux ouvrages de génie civil par bande de fixation en aluminium ;

e Le traitement des fixations par silicone ;

e Le calepinage et matérialisation des rouleaux du produit livré et installé.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°19. Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur :
toute profondeur

Ce prix rémunere tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enléevement des blocs de béton et maconneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le souténement, I'étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

— Leréglage et le dressage des parois des fouilles,

La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,
— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux coOtes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,
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— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les
déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),

— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépot d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.

Il s'applique au métre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.

Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-aprés, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ou les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°20. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau issus des déblais validés
par le laboratoire
Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carrieres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par
un laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par
couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre
réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité seche de Proctor
modifié de 95 %.
Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions

Prix n°21. Géotextile

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d'un géotextile non tissé
aiguilleté, de densité moyenne de 200 g/mm?2 et répondant aux spécifications du CPS.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection,

e Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm.

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°22. Systéme de dégazage
Ce prix rémunere la fourniture, le transport, le stockage et la mise en place d'un systeme de
dégazage et géo drain pour I'évacuation des gaz susceptibles d’étre en profondeur du sol
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d’implantation de la STEP. Le plan de la proposition doit avoir I'aval du maitre d’oceuvre avant
I’exécution.

Les caractéristiques du produit sont celles définies au niveau du CCTP.

Prix payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°23. Fourniture, transport et mise en ceuvre de la protection par Enrochement

Ce prix concerne la fourniture et pose d’enrochement de diamétre moyen de 20 cm a mettre le long de
la tranchée d’encrage en créte des bassins pour éviter la descente du tout-venant au fond des bassins
de la STEP.

Ce prix couvre notamment les frais et sujétions ci-apres :

e Réglage des surfaces servant de supports éventuels,

e Les fournitures et la réalisation,

e Les sujétions résultant de la hauteur éventuelle,

e Le nettoyage et le ragréage des parements vus.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions

Prix n°24. Géomembrane

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d’'une géomembrane en PEHD
d’épaisseur 1,5 mm répondant aux spécifications du CCTP.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau,

e Toutes les sujétions de soudage entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm ;

e La fixation aux ouvrages de génie civil par bande de fixation en aluminium ;

e Le traitement des fixations par silicone ;

e Le calepinage et matérialisation des rouleaux du produit livré et installé.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°25. Systeme Ultrason d'irradiation des algues

Ce prix concerne la livraison, l'installation et la mise en service d’unités ULTRASON telle que définie au
niveau du CCTP. Le produit a livrer doit étre validé par le maitre d’ceuvre, il concerne :

= Deux unités Ultrason a installer au niveau du bassin de maturation ;

= Les cablages et flexibles de fixation et d’alimentation en énergie électrique ;

= Les afficheurs et 'unité de traitement des valeurs ;

= Les armoires d’arrivée et de commande des unités ;

= Les sujétions de mise en service et d’étalonnage des unités

Le prix concerne aussi la réalisation d’une niche pour les armoires d’arrivée et de commande des unités
ULTRASON

Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions.
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Prix n°26. Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout nature, Profondeur :
toute profondeur

Ce prix rémunére tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a I'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enlevement des blocs de béton et maconneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le souténement, I'étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

— Leréglage et le dressage des parois des fouilles,

— La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

— L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux cOtes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,

— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les
déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),

— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépo6t d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.

Il s'applique au meétre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.

Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-apres, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ol les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions
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Prix n°27. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau issus des déblais validés
par le laboratoire
Ce prix rémuneére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carriéres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par
un laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par
couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre
réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité seche de Proctor
modifié de 95 %.
Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°28. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5, Dosage de
ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la
compression a 28 jours : 130 bar

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-apres couvrent tous les frais et sujétions d'exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carriéeres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carriéres et I'élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre quelles que soient les formes et les dimensions des ouvrages a bétonner,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et accés provisoires,

e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d'exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,
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e Les sujétions résultant des venues d'eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d'épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d'hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d'un autre matériau, d’un coffrage ou d'un dispositif d'étanchéité,

e L'exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, apres montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d'exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d'étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au meétre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°29. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours : 270

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-apres couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L’extraction éventuelle des matériaux dans les zones d’emprunt et carriéres et I’élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et les
dimensions des ouvrages a bétonner,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d’exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et accés provisoires,
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e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d’appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’'un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,

e L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, apres montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d’exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d’étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au métre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°30. Enduit bitumineux

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en ceuvre d’enduit bitumineux (Flinkote), comprenant
le nettoyage et préparation des parements, la fourniture et I'application du produit en deux couches, y
compris toutes sujétions d'exécution. Il s'applique par métre carré d'enduit réalisé. Prix payé au meétre
carré y compris toutes sujétions.

Prix n°31. Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et
produit hydrofuge d’épaisseur 3 cm

Ce prix concerne la réalisation des enduits au mortier de ciment exécutés a la main en deux couches sur
maconnerie ou sur surface de béton, le mortier étant dosé a raison de 450 kg de ciment CPJ 35 ou
équivalent par metre cube de sable.

Il s'applique par métre carré d'enduit réalisé, il couvre notamment :

e La préparation des surfaces a revétir et en particulier le repiquage, imbibition et éventuellement les
produits destinés a améliorer I'adhérence,

e Lafourniture et pose de grillage pare fissures,

e Couche d’enduit de dégrossissage, en une ou plusieurs passes,

e Couche de finition,

e La réalisation des solins et raccords aux limites des surfaces,
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e Les arrétes, les saillies, les angles rentrants ou saillants, les feuillures, les larmiers, les becs d’auvent,
les retraits et les joints,

e La protection temporaire contre la dessiccation,

e L'évacuation des gravois,

e Les sujétions pour échafaudage a toute hauteur.

Prix payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°32. Fourniture, transport et pose de Dégrilleur Manuel, Type : Manuel Ens

Ce prix rémunére la fourniture transport et la pose de dégrilleur manuel constituée de barreaux en
acier inox 316 L de 8 mm, espacement entre barreaux et dimensions selon les plans d’exécution et
article 101.2.1.4 du CCTP y compris cadre et fixation, avec tige de guidage en acier inox 316L,chaine en
inox 316 L, scellement et toutes sujétions.

Prix payé a I’ensemble y compris toutes sujétions.

Prix n°33. Fourniture et transport sur site de conteneur bac a ordure, Type : sur roues en PEHD,
Capacité : 360 |
Prix payé al’unité y compris toutes sujétions.

Prix n°34. Fourniture, transport et pose de Débitmeétre, type : canal venturi, préfabriqué en une seule
piece, Nature de matériaux : résine polyester armé en fibre

Ces prix rémunérent la fourniture, le transport, et la pose compléte et suivant les régles de I'art de
Débitmetre, et de leurs raccordements aux conduites et appareillages.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’ceuvre ou
aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,

e Les joints, brides, boulons, écrous, et tout accessoire de raccordement,

e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de controle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,

e La réalisation d’'une niche pour les armoires d’arrivée, de commande et |'afficheur ;

e Tous les frais afférents aux essais de mise en service.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°35. Fourniture, Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du matérieau : Acier
inox 304L, Longueur : inférieur a 0,5 m, Hauteur : supérieur a 1 m et inférieura 1,5 m,m

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, et la pose compléte et suivant les regles de I'art de vanne
batardeau et de leurs raccordements a I'ouvrage.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’oeuvre ou
aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,
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e Les joints, boulons, écrous, volant et colonnette de manceuvre et tout accessoire de raccordement,
e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de contréle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,

e Tous les frais afférents aux essais de mise en service.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°36. Fourniture, transport et pose de lame déversante, Hauteur : 290 mm, Nature du matériau :

Acier inox

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de lame déversante, réglable pour équirépartition vers les
bassins y compris joints, accessoires et toutes sujétions conformément aux plans. Ce prix est rémunéré
a l'unité.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°37. Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du matériau : Acier inox 304L,
Longueur : inférieur a 0.5m, Hauteur : supérieur a 1 m et inférieura 1,5 m

Ces prix rémunérent la fourniture, le transport, et la pose compléte et suivant les régles de I'art de
vanne batardeau et de leurs raccordements a I'ouvrage.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’ceuvre ou
aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,

e Les joints, boulons, écrous, volant et colonnette de manceuvre et tout accessoire de raccordement,
e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de contréle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,

e Tous les frais afférents aux essais de mise en service.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°38. Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute adhérence de nuance FE40 pour
béton armé

Ce prix concerne les aciers ronds Tor ou lisses pour béton armé.

Il couvre notamment:

e Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre,

e Le faconnage, les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien et les soudures
éventuelles,

e Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

e Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...).
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e Les sujétions d'exécution en plusieurs phases pouvant étre séparées par des intervalles de temps
plus ou moins longs.

e Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

Il s'applique au kilogramme mis en ceuvre dans la limite des quantités calculées d'apres les plans
d'exécution, en admettant une masse spécifique pour les ronds a béton spécifiée, d'apres les baremes
des fournisseurs.

Prix payé au kilogramme y compris toutes sujétions.

Prix n°39. Fourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier inox 304L

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la pose de caillebotis en inox 304L couvert par une tole
striée en acier inox 304L y compris cadre, anneaux de levage, cornieres, fixation, protection antirouille
et toutes sujétions.

Les grilles caillebotis doivent étre congues, confectionnées et fractionnées en dimensions adéquates
pour qu’elles soient facilement manipulables par un agent d’exploitation lors des opérations
d’interventions ou d’entretiens.

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°40. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B4 , Dosage de ciment : 250
kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours
: 180 bar
Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des
bétons pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.
Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d'exécution dont notamment :

O Lareconnaissance et I'agrément des carriéres pour I'approvisionnement des agrégats,

O L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carriéres et I'élimination

des matériaux impropres a la fabrication des bétons,

O Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

O La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise
en ceuvre quelles que soient les formes et les dimensions des ouvrages a bétonner,

0 Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

¢ Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

O Le traitement des reprises de bétonnage,

0 Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

O L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

0 Le repiquage des trous de scellement,

0 Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de
bétonnage

0 La cure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

O Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou
celles nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

O Les échafaudages et accés provisoires,

Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

O Les sujétions d'exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité
du ferraillage,

<
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O Le réglage des surfaces définitives non coffrées,
Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs du béton,
0 Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,
0 Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels
gue tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,
0 Les sujétions résultant des venues d'eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en
place et au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d'épuisement,
Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d'hydromécanique,
Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,
O Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y
compris la fourniture des matériaux et du béton,
0 Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d'un autre matériau, d’un coffrage ou d'un dispositif d'étanchéité,
0 L'exécution simultanée de bétons de dosages différents,
Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés
autour des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en
place seront définies dans les plans d'exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des
classes, définies par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment,
donné a titre indicatif, sera réajusté sur la base des essais d'étude et de convenance des bétons.
Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions.

<

<SS <

Prix n°41. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours : 270

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L’extraction éventuelle des matériaux dans les zones d’emprunt et carrieres et I’élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et les
dimensions des ouvrages a bétonner,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d’exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
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e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et accés provisoires,

e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d’appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,

e L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d’exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d’étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au meétre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°42. Enduit bitumineux
Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en oeuvre d’enduit bitumineux (Flinkote),
comprenant le nettoyage et préparation des parements, la fourniture et I'application du produit en
deux couches, y compris toutes sujétions d'exécution. Il s'applique par metre carré d'enduit réalisé.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°43. Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du matériau : Acier inox 304L,
Longueur : inférieur a 0,5 m, Hauteur : supérieur a 1 m et inférieur a 1,5 m,

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, et la pose compléte et suivant les régles de I’art de vanne
batardeau et de leurs raccordements a I'ouvrage.

Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’ceuvre ou
aux dépdots indiqués par le maitre d’ceuvre,
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e Les joints, boulons, écrous, volant et colonnette de manceuvre et tout accessoire de raccordement,
e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de contréle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,

e Tous les frais afférents aux essais de mise en service.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°44. Fourniture, transport et pose de lame déversante, Hauteur : 290 mm, Nature du matériau :
Acier inox 304L
Ce prix rémunere la fourniture et la pose de lame déversante, réglable pour équirépartition vers les
bassins y compris joints, accessoires et toutes sujétions conformément aux plans. Ce prix est
rémunéré a l'unité.
Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions

Prix n°45. Fourniture, transport et pose de conduites en PVC assainissement, Diamétre nominal : 315
mm, Série : |

Ces prix rémuneérent la fourniture, le transport, le bardage et la pose compléte et suivant les régles de
I'art des conduites et des joints et accessoires d’emboitement.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a I’exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’ceuvre ou
aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,

e Les joints caoutchouc et tout accessoire d’emboitement des éléments de conduites,

e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de controle des matériaux constitutifs et de réception des
conduites en usine,

e Tous les frais afférents aux essais des conduites en tranchées,

e Les frais résultant de I'occupation temporaire des terrains en dehors de I'emprise des travaux, des
dégats aux chemins, du maintien de la circulation sur les routes et chemins, des accés des propriétés
privées et de leur cléture, de I'’écoulement des eaux pluviales et ménageéres, ainsi que I'évacuation ou
I’épuisement des venues d’eaux souterraines, lorsque le débit de pompage du groupe n’excédant pas 1
I/s, durant au moins une heure continue sans interruption,

e Les difficultés que I'Entrepreneur pourrait rencontrer pendant I'exécution des travaux, notamment
la protection de son chantier contre les crues des oueds ou contre les eaux de ruissellement.

Il s’applique au metre linéaire le linéaire a prendre en considération est la distance entre axe —axe des
regards.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.
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Prix n°46. Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute adhérence de nuance FE40 pour
béton armé

Ce prix concerne les aciers ronds Tor ou lisses pour béton armé.

Il couvre notamment:

e Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre,

e Le fagonnage, les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien et les soudures
éventuelles,

e Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

e Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...).

e Les sujétions d'exécution en plusieurs phases pouvant étre séparées par des intervalles de temps
plus ou moins longs.

e Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

Il s'applique au kilogramme mis en ceuvre dans la limite des quantités calculées d'apres les plans
d'exécution, en admettant une masse spécifique pour les ronds a béton spécifiée, d'aprés les baremes
des fournisseurs.

Prix payé au kilogramme y compris toutes sujétions.

Prix n°47.Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5, Dosage de
ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la
compression a 28 jours : 130 bar

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d'exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carriéres et I'élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre quelles que soient les formes et les dimensions des ouvrages a bétonner,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et acces provisoires,
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e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Lles sujétions d'exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d'eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d'épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d'hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les préléevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d'un autre matériau, d’un coffrage ou d'un dispositif d'étanchéité,

e L'exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, apres montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d'exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d'étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au métre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°48. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours : 270

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L’extraction éventuelle des matériaux dans les zones d’emprunt et carriéres et I’élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et les
dimensions des ouvrages a bétonner,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,
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e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d’exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et accés provisoires,

e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d’appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les préléevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,

e L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d’exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d’étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au meétre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°49. Enduit bitumineux

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en ceuvre d’enduit bitumineux (Flinkote), comprenant
le nettoyage et préparation des parements, la fourniture et I'application du produit en deux couches, y
compris toutes sujétions d'exécution. Il s'applique par metre carré d'enduit réalisé. Prix payé au métre
carré y compris toutes sujétions.
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Prix n°50. Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et
produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm

Ce prix concerne la réalisation des enduits au mortier de ciment exécutés a la main en deux couches sur
macgonnerie ou sur surface de béton, le mortier étant dosé a raison de 450 kg de ciment CPJ 35 ou
équivalent par métre cube de sable.

Il s'applique par métre carré d'enduit réalisé, il couvre notamment :

e La préparation des surfaces a revétir et en particulier le repiquage, imbibition et éventuellement les
produits destinés a améliorer I'adhérence,

e La fourniture et pose de grillage pare fissures,

e Couche d’enduit de dégrossissage, en une ou plusieurs passes,

e Couche de finition,

e La réalisation des solins et raccords aux limites des surfaces,

e Les arrétes, les saillies, les angles rentrants ou saillants, les feuillures, les larmiers, les becs d’auvent,
les retraits et les joints,

e La protection temporaire contre la dessiccation,

e L'évacuation des gravois,

e Les sujétions pour échafaudage a toute hauteur.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°51. Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du matériau : Acier inox 304L,
Longueur : supérieur a 0,5 m et inférieur a 1m, Hauteur : supérieur 3 0,5 m et inférieura 1l m,

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, et la pose compléte et suivant les régles de I'art de vanne
batardeau et de leurs raccordements a I'ouvrage.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied d’ceuvre ou
aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,

e Les joints, boulons, écrous, volant et colonnette de manceuvre et tout accessoire de raccordement,

e Tous les frais de transport a pied d’ceuvre,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de contréle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,

e Tous les frais afférents aux essais de mise en service.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°52. Fourniture, transport et pose de lame déversante, Hauteur : 290 mm, Nature du matériau :
Acier inox 304L
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de lame déversante, réglable pour équirépartition vers les
bassins y compris joints, accessoires et toutes sujétions conformément aux plans. Ce prix est
rémunéré a l'unité.
Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.
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Prix n°53. Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute adhérence de nuance FE40 pour
béton armé

Ce prix concerne les aciers ronds Tor ou lisses pour béton armé.

Il couvre notamment:

e Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre,

e Le fagonnage, les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien et les soudures
éventuelles,

e Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

e Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...).

e Les sujétions d'exécution en plusieurs phases pouvant étre séparées par des intervalles de temps
plus ou moins longs.

e Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

Il s'applique au kilogramme mis en ceuvre dans la limite des quantités calculées d'apres les plans
d'exécution, en admettant une masse spécifique pour les ronds a béton spécifiée, d'apres les barémes
des fournisseurs.

Prix payé au kilogramme y compris toutes sujétions.

Prix n°54. Fourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier inox 304 L
Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la pose de caillebotis en inox 304L couvert par une
téle striée en acier inox 304L y compris cadre, anneaux de levage, cornieres, fixation, protection
antirouille et toutes sujétions.
Les grilles caillebotis doivent étre congues, confectionnées et fractionnées en dimensions adéquates
pour gu’elles soient facilement manipulables par un agent d’exploitation lors des opérations
d’interventions ou d’entretiens.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°55. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de
ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la
compression a 28 jours : 130 bar

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d'exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carriéres et I'élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre quelles que soient les formes et les dimensions des ouvrages a bétonner,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e La fourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,
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e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et acces provisoires,

e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d'exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d'eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d'épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d'hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d'un autre matériau, d’un coffrage ou d'un dispositif d'étanchéité,

e L'exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d'exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d'étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au metre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°56. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours : 270

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,
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e L’extraction éventuelle des matériaux dans les zones d’emprunt et carrieres et I’élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,
e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,
e La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et les
dimensions des ouvrages a bétonner,
e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre,
e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,
e La fourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,
e Le traitement des reprises de bétonnage,
e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d’exécution,
e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,
e Le repiquage des trous de scellement,
e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,
e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.
e Les échafaudages et acces provisoires,
e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,
e Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,
e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,
e Les sujétions dues a I'emploi d’appareils vibrateurs du béton,
e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,
e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,
e Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,
e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,
e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,
e Les frais occasionnés par les prélévements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,
e les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’'un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,
e L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,
Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d’exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d’étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au meétre cube y
compris toutes sujétions.
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Prix n°57. Enduit bitumineux

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en ceuvre d’enduit bitumineux (Flinkote), comprenant
le nettoyage et préparation des parements, la fourniture et I'application du produit en deux couches, y
compris toutes sujétions d'exécution. Il s'applique par métre carré d'enduit réalisé. Prix payé au metre
carré y compris toutes sujétions.

Prix n°58. Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute adhérence de nuance FE40 pour
béton armé

Ce prix concerne les aciers ronds Tor ou lisses pour béton armé.

Il couvre notamment:

e Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre,

e Le faconnage, les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien et les soudures
éventuelles,

e Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

e Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des pieces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...).

e Les sujétions d'exécution en plusieurs phases pouvant étre séparées par des intervalles de temps
plus ou moins longs.

e Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

Il s'applique au kilogramme mis en ceuvre dans la limite des quantités calculées d'apres les plans
d'exécution, en admettant une masse spécifique pour les ronds a béton spécifiée, d'aprés les barémes
des fournisseurs.

Prix payé au kilogramme y compris toutes sujétions.

Prix n°59. Fourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier inox 304L

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la pose de caillebotis en inox 304L couvert par une tole
striée en acier inox 304L y compris cadre, anneaux de levage, corniéres, fixation, protection antirouille
et toutes sujétions.

Les grilles caillebotis doivent étre congues, confectionnées et fractionnées en dimensions adéquates
pour qu’elles soient facilement manipulables par un agent d’exploitation lors des opérations
d’interventions ou d’entretiens.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°60. Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite DN 315 mm

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de génie civil pour la réalisation des ouvrages de
rejet, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre d’ceuvre.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

e Les étaiements et blindages,
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e L’épuisement de l'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de |'ouvrage,
Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de surface, de
ruissellement et de nappe,

e Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

e La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum a 250
kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 180 bars,

e La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
La fourniture, le fagonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans d’exécutions
approuvés par le maitre d’ceuvre,

e La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la préparation des bétons,
La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum a 350
kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 270 bars,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une mise
en ceuvre convenable,

e les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation,
Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le renforcement
des coffrages,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

Les frais occasionnés par les prélevements et les essais de contréle de qualité des bétons et de leurs
composants effectués par I'entreprise.
Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°61. Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, Nature du
terrain : terrain meuble, Profondeur de tranchée : toute profondeur

Ce prix se rapporte aux travaux de terrassements en tranchée conformément aux prescriptions du
CCTP. Le réglement du prix sera effectué conformément au CCTP

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°62. Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable

Le transport et la mise en place de lit de pose sous les canalisations, en accord avec la régie concernée, en sable
de concassage ou en terre criblée, conformément aux prescriptions du CPS.

Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions.
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Prix n°63.Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire
d'enrobage des conduites, Nature du matériau : terre tamisée

Ces prix rémuneérent la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai primaire d’une hauteur
de 30cm en dessus de la conduite et d’enrobage des conduites. La mise en ceuvre doit étre faite par
couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées, en particulier au niveau des reins des
conduites. Le compactage des remblais doit étre réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de
compactage d’une densité seche de Proctor modifié de 95 %.le tout-venant utilisé pour les remblais
secondaire est le tout-venant 0/40.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°64. Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de
couverture des conduites, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai secondaire en terre tamisée
et sectionnée. La mise en ceuvre doit étre faite par couches successives de 20 cm bien compactées et
arrosées, et autour des ouvrages annexes. Le compactage des remblais doit étre réalisé et repris
éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’une densité seche de Proctor modifié de 95 %.le
tout-venant utilisé pour les remblais secondaire est le tout-venant 0/40.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°65. Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale a 2 m,
Diameétre nominal de la plus grande conduite abritée par I'ouvrage : inférieur ou égal a 315 mm

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de génie civil pour la réalisation de regards,
conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre d’ceuvre. Ces prestations
s’entendent la construction et la finition des regards, a I'exclusion de leurs équipements, qui sont
comptés par ailleurs.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

e Les étaiements et blindages,

e L’'épuisement de I'’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de I'ouvrage,

e Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de surface, de
ruissellement et de nappe,

e Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles

e fourniture, le faconnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans d’exécutions
approuvés par le maftre d’ceuvre,

e Lafourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la préparation des bétons,
e la La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum a
250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 180 bars,

e Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
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e La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum a
350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 270 bars,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une mise
en ceuvre convenable

e Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation,

e Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le
renforcement des coffrages

e La réalisation du puisard de vidange et d’évacuation de I'eau,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e La réalisation de I'enduit au mortier de ciment, sur toutes les surfaces de I'ouvrage,

e La réalisation d’un enduit a base d’émulsion bitumineuse sur les parements de I'ouvrage, qui sont en
contact avec le terrain naturel,

e La fourniture et réalisation du dispositif d’aération de I'ouvrage, selon le plan d’exécution (col de
cygne en tube métallique ou chassis grillagé ou autre) - Le repiquage des trous de scellement,

e La pose et scellement des échelons ou d’échelle métallique, selon le plan d’exécution,

e La pose et scellement du cadre et tampon ou capot métallique, selon le plan d’exécution,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pieces métalliques
diverses,

e L’exécution de la peinture de lI'ouvrage et des diverses piéces métalliques, non compris les
équipements hydrauliques,

e Les frais occasionnés par les prélévements et les essais de contrdle de qualité des bétons et de leurs

composants effectués par I'entreprise.
Prix payé al’unité y compris toutes sujétions.

Prix n°66. Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle : supérieure a 2 et inférieure
ou égale a 3 m, Diamétre nominal de la plus grande conduite abritée par I'ouvrage : inférieur ou égal
a315mm

Ce prix est payé a I’Unité.

Prix n°67. Fourniture, transport et pose de conduites en PVC — assainissement, Diamétre nominal :
160 mm, Série : |

Ce Prix intégre la fourniture a pied d'ceuvre et la pose de canalisations PVC SERIE 1 a toute profondeur et
conformément aux prescriptions du CCTP, y compris la fourniture et mise en place des joints, ou équivalent (y
compris les joints sablés avec regards), ainsi que toutes sujétions pour emboitement des tuyaux.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.
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Prix n°68. Fourniture, transport et pose de conduites en PVC — assainissement, Diamétre nominal :
250 mm, Série : |

Ce Prix intégre la fourniture a pied d'ceuvre et la pose de canalisations PVC SERIE 1 a toute profondeur et
conformément aux prescriptions du CCTP, y compris la fourniture et mise en place des joints, ou équivalent (y
compris les joints sablés avec regards), ainsi que toutes sujétions pour emboitement des tuyaux.

Prix payé au métre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n°69. Fourniture, transport et pose de conduites en PVC — assainissement, Diamétre nominal :
315 mm, Série : |

Ce Prix intégre la fourniture a pied d'ceuvre et la pose de canalisations PVC SERIE 1 a toute profondeur et
conformément aux prescriptions du CCTP, y compris la fourniture et mise en place des joints, ou équivalent (y
compris les joints sablés avec regards), ainsi que toutes sujétions pour emboitement des tuyaux.

Prix payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n°70. Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé
et verrouillé a cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm

Ce prix concerne la fourniture, transport, pose et scellement de cadres et tampons D400 en fonte
ductile et toutes sujétions de parfaite exécution.

Prix payé al’unité y compris toutes sujétions.

Prix n°71. Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : terrain meuble

Ce prix rémunére tous les travaux de déblais en pleine masse, nécessaires aux fondations et a
I'aménagement des batiments et ouvrages de génie civil, y compris toutes les sujétions d'exécution,
notamment :

— Le déblaiement de I'emprise des travaux et mise a niveau du terrain (déblais et remblais) a la cote
prescrite dans les plans d’exécution de I'ouvrage,

— L'ouverture de fouille a I'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

— La démolition et I'enlévement des blocs de béton et maconneries anciennes trouvées dans les
fouilles,

— Mise en dépot provisoire des déblais aux lieux agrée par le maitre d’ouvrage pour la réutilisation en
remblai et évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées

— Le souténement, I'étaiement, et le blindage éventuel des parois des fouilles, contre les éboulements
des terres,

— Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,

— Leréglage et le dressage des parois des fouilles,

— La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,

— L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

— Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux cotes théoriques définies dans les plans
d’exécutions,

— Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, pour les

déblais exécutés a I'explosif en terrain rocheux. (Etaiement, blindage grillage de protection, et autres),
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— Les sujétions afférentes a I'utilisation de I'explosif, notamment les frais engagés pour les différentes
autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépdt d’explosif, et toutes les
dispositions dictées par la réglementation en vigueur,

— Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines.

Il s'applique au métre cube de fouilles, et pour la section théorique définie dans les plans d’exécutions.
Les prix de terrassement en masse pour ouvrages, se rapportent selon les indications ci-aprés, a deux
catégories de terrains: les terrains meubles et les terrains rocheux :

— Les terrains meubles couvrent tous les terrains ol les déblais peuvent étre exécutés manuellement
ou par le matériel courant de terrassement: pelles mécaniques, tracto-pelle, draglines, bulldozers,
excavatrices, scrapers,etc.

— Les terrains rocheux comprennent tous les terrains de rochers durs qui exigent I'emploi systématique
d’engins appropriés tels que marteau piqueur, brise roche ou I'explosif.

Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°72. Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai pour ouvrage. Le remblai
doit étre extrais des carrieres agrée par le maitre d’ouvrage et sera mis en essais de compactage par un
laboratoire agrée avant I'approvisionnement en chantier. La mise en ceuvre doit étre faite par couches
successives de 20 cm bien compactées et arrosées. Le compactage des remblais doit étre réalisé et
repris éventuellement, jusqu’a un indice de compactage d’'une densité séche de Proctor modifié de
95%.

Prix payé au métre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°73. Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours : 270 bar

Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des bétons
pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.

Les prix unitaires ci-apres couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :

e Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

e L’extraction éventuelle des matériaux dans les zones d’emprunt et carriéres et I’élimination des
matériaux impropres a la fabrication des bétons,

e Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

e La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et les
dimensions des ouvrages a bétonner,

e La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
ceuvre,

e Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

e Lafourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

e Le traitement des reprises de bétonnage,
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e Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d’exécution,

e L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

e Le repiquage des trous de scellement,

e Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de bétonnage
e Lacure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

e Les échafaudages et accés provisoires,

e Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

e Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,

e Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

e Les sujétions dues a I'emploi d’appareils vibrateurs du béton,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

e Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en place et
au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,

e Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,

e Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

e Les frais occasionnés par les préléevements pour les essais de béton et de ses composants y compris
la fourniture des matériaux et du béton,

e Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,

e L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxieme phase exécutés autour
des pieces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en place seront
définies dans les plans d’exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des classes, définies
par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné a titre indicatif,
sera réajusté sur la base des essais d’étude et de convenance des bétons. Il Prix payé au meétre cube y
compris toutes sujétions.

Prix n°74.Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B4, Dosage de ciment : 250
kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours
: 180 bar
Ce prix concerne la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en ceuvre des
bétons pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.
Les prix unitaires ci-aprés couvrent tous les frais et sujétions d'exécution dont notamment :

0 Lareconnaissance et I'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,

O L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carriéres et I'élimination

des matériaux impropres a la fabrication des bétons,
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Le transport des fournitures et matériaux quel que soit I'éloignement,

La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise
en ceuvre quelles que soient les formes et les dimensions des ouvrages a bétonner,

Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,

La fourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,

Le traitement des reprises de bétonnage,

Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux
indications des plans d'exécution,

L’humidification et les protections du béton, dues a la climatologie,

Le repiquage des trous de scellement,

Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de
bétonnage

La cure du béton et la fourniture des produits nécessaires,

Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou
celles nécessaires pour une mise en ceuvre convenable.

Les échafaudages et acces provisoires,

Le remplissage de tous les hors profils éventuels,

Les sujétions d'exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité
du ferraillage,

Le réglage des surfaces définitives non coffrées,

Les sujétions dues a I'emploi d'appareils vibrateurs du béton,

Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux
parements,

Les sujétions dues a la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels
gue tuyauteries, fourreaux, pieces métalliques diverses,

Les sujétions résultant des venues d'eau, quel que soit le débit et les frais dus a la mise en
place et au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d'épuisement,

Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d'hydromécanique,
Les essais de bétons et de ses composants effectués par I'Entreprise,

Les frais occasionnés par les prélevements pour les essais de béton et de ses composants y
compris la fourniture des matériaux et du béton,

Les sujétions entrainées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d'un autre matériau, d’un coffrage ou d'un dispositif d'étanchéité,

L'exécution simultanée de bétons de dosages différents,

Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxiéme phase exécutés

autour des pieéces métalliques, aprés montage de celles-ci. Les catégories des bétons a mettre en

place seront définies dans les plans d'exécution. Les prix des bétons correspondent a chacune des

classes, définies par la résistance nominale spécifiée a 28 jours. Le dosage de principe en ciment,

donné a titre indicatif, sera réajusté sur la base des essais d'étude et de convenance des bétons.
Prix payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°75. Fourniture et transport et mise en ceuvre de Sable

Prix payé au meétre cube y compris toute sujétions

Prix n°76. Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : sable 0,1/4 mm

Prix payé au meétre cube y compris toute sujétions
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Prix n°77. Géomembrane :

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d’'une géomembrane en PEHD
d’épaisseur 1,5 mm répondant aux spécifications du CCTP.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau,

e Toutes les sujétions de soudage entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm ;

e La fixation aux ouvrages de génie civil par bande de fixation en aluminium ;

e Le traitement des fixations par silicone ;

e Le calepinage et matérialisation des rouleaux du produit livré et installé.

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°78. Géotextile antipoingonnement :

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place d'un géotextile non tissé
aiguilleté, de densité moyenne de 200 g/mm2 et répondant aux spécifications du CPS.

Il comprend en particulier :

e La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection,

e Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 30 cm.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°79. Géotextile de filtration et de séparation
Prix payé au metre carré y compris toute sujétions.

Prix n°80. Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons calcaire dur concassés,
Dimension maximale du granulat: 4 / 15 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

Prix n°81. Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier 4/15 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

Prix n°82. Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons calcaire dur concassés,
Dimension maximale du granulat : 15 /25 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

Prix n°83. Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier 15/25 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

Prix n°84. Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons calcaire dur concassés,

Dimension maximale du granulat : 40 / 45 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

CPS- AOO N°32/RFM/2018 93



Prix n°85. Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier 40/45 mm
Prix payé au metre cube y compris toute sujétions

Prix n°86. Fourniture et transport de conduite en PVC perforée de drainage, Type : rigide , Diamétre
nominal : 160 mm

Ces prix rémunéerent la fourniture et le transport, des conduites et des joints et accessoires
d’emboitement des conduites.

lls comprennent toutes les dépenses nécessaires a |’exécution des fournitures, notamment :

e Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées a pied
d’ceuvre ou aux dépots indiqués par le maitre d’ceuvre,

e Lesjoints et tout accessoire d’emboitement des éléments de conduites,

e Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,

e Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant a I'Entrepreneur,

e Tous les frais afférents aux essais de contréle des matériaux constitutifs et de réception
des conduites en usine.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions

Prix n°87. Fourniture, transport et mise en place de batardeau, Nature du matériel : Cheverons en
Bois, Section : 0,10x0,10, Longueur : supérieure a 4 m, Hauteur : entre 0,5 met 1 m

Ces prix rémuneérent la fourniture, le transport et la mise en place de batardeau avec un chassis fixé a la
paroi, ou sont insérés des batardeaux en bois d'épaisseur 10 mm et hauteur 10 mm. Un mécanisme de
fixation de ces batardeaux est prévu dans la partie supérieure y compris tous accessoires de montage et
toutes sujétions.

Prix payé a I'unité y compris toutes sujétions

Prix n°88. Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute adhérence de nuance FE40 pour
béton armé

Ce prix concerne les aciers ronds Tor ou lisses pour béton armé.

Il couvre notamment:

e Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre,

e Le faconnage, les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien et les soudures
éventuelles,

e Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

e Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...).

e Les sujétions d'exécution en plusieurs phases pouvant étre séparées par des intervalles de temps
plus ou moins longs.

e Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

Il s'applique au kilogramme mis en ceuvre dans la limite des quantités calculées d'apres les plans
d'exécution, en admettant une masse spécifique pour les ronds a béton spécifiée, d'aprés les barémes
des fournisseurs.

Prix payé au kilogramme y compris toutes sujétions.
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Prix n°89. Construction de loge gardien

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de construction tous corps d’état, d’'une loge

gardien de superficie couverte de 20 m2, conformément au plan type d’exécution, approuvé par le

maitre d’ceuvre et selon les spécifications techniques des différents matériaux, stipulées dans le CPS.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

Les études et la note de calcul de ferraillage,

e Lesterrassements pour I'exécution de I'ouvrage,

e Les travaux de gros ceuvre,

e Les travaux de branchement d’eau usée,

e La construction d’une fosse septique,

e La construction d’un puits perdu,

e Lestravaux de revétement,

e Les travaux d’étanchéité,

e Lestravaux de plomberie, et de branchement d’eau potable,
e Lestravaux d’électricité, de lustrerie et de branchement électrique,
e Lestravaux de menuiserie et de ferronnerie,

e Lestravaux de peinture et de vitrerie,

L’entreprise doit livrer la loge de gardien finie, fonctionnelle et préte pour habitation.

Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°90. Construction de Batiment d'exploitation, Dimension : 8,5x11,8 m2

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de construction tous corps d’état, d’un batiment

d’exploitation, conformément au plan type d’exécution, approuvé par le maitre d’ceuvre et selon les

spécifications techniques des différents matériaux, stipulées dans le CPS.
Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les études et la note de calcul de ferraillage,

e Lesterrassements pour I'exécution de I'ouvrage,

e Les travaux de gros ceuvre,

e Les travaux de branchement d’eau usée,

e La construction d’une fosse septique,

e La construction d’un puits perdu,

e Les travaux de revétement,

e Les travaux d’étanchéité,

e Lestravaux de plomberie, et de branchement d’eau potable,

e Lestravaux d’électricité, de lustrerie et de branchement électrique,

e Les travaux de menuiserie et de ferronnerie,

e Lestravaux de peinture et de vitrerie,
L’entreprise doit livrer un batiment fonctionnel et prét pour habitation.
Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.
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Prix n°91. Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, Nature du
terrain : terrain meuble, Profondeur de tranchée : inférieure ou égale a2 m
Prix payé au métre cube y compris toute sujétions

Prix n°92. Génie civil de caniveau, Forme : trapézoidale, largeur au radier : inférieure ou égale a 0,30
m, Profondeur intérieure : inférieure ou égale a 0,30 m

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de génie civil pour la réalisation de caniveaux,
conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre d’ceuvre.
Ces prestations s’entendent la construction et la finition des caniveaux, a I'exclusion de leurs
équipements, qui sont comptés par ailleurs.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les terrassements et remblais

e Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

e Les étaiements et blindages,

e L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de I'ouvrage,

e Les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de I'ouvrage contre les eaux, de surface, de
ruissellement et de nappe,

e Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,

e La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum a 250
kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 180 bars,

e Lafourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,

e La fourniture, le faconnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans d’exécutions
approuvés par le maitre d’ceuvre,

e Lafourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d’ceuvre, pour la préparation des bétons,
e La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum a
350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant a 28 jours, une résistance nominale a la
compression, d’au moins 270 bars,

e Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une mise
en ceuvre convenable,

e les sujétions dues a l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le
renforcement des coffrages,

e Le traitement des reprises de bétonnage,

e Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des
plans d'exécution,

e Le repiquage des trous de scellement,

e La pose et scellement du cadre et grille de couverture, selon le plan d’exécution,

e Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,

e Les frais occasionnés par les prélévements et les essais de controle de qualité des bétons et de leurs
composants effectués par I'entreprise.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.
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Prix n°93. Reprofilage du chaaba d’évacuation des eaux épurées

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a tous les travaux de réalisation de caniveau de dimensions 0,6 m
au radier et 1,5m a la créte, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre
d’ceuvre.

Ces prestations s’entendent la construction et la finition d’un caniveau en terre d’évacuation des eaux
épurées issues de la STEP

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les terrassements et remblais

e Les sondages et I'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,

e Les étaiements et blindages,

e L’épuisement de I'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de I'ouvrage ;

e La stabilisation des berges du caniveau et toutes sujétions

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n°94. Décapage et mise a niveau du terrain
Prix payé au meétre cube y compris toute sujétions

Prix n°95. Aménagement de piste carrossable

Ce prix est forfaitaire et concerne I'ouverture et I'aménagement de piste carrossable, selon les cotes et
les dimensions définies dans les plans d’exécutions.

Il couvre notamment :

e Le piquetage général des axes et des emprises de la piste,

e Les terrassements en déblais ou en remblais de I'emprise des travaux, dans terrain de toute nature, a
I'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique,

e Fourniture, transport et mise en place des matériaux d'apports nécessaires agrées par le maitre
d’ceuvre, pour donner la pente et la cOte prescrites,

e |’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées,

o Le réglage et nivellement de la plate-forme, a la cote prescrite dans les profils d’exécutions,

e L'arrosage et le compactage de la plate-forme a la densité seche du Proctor modifié d’indice 98%
minimum,

e La fourniture, transport et mise en ceuvre d’une couche de tout venant concassé GNF 0/40
d’épaisseur 40 cm, compactée a la densité seche du Proctor modifié d’indice 98% minimum,

e Le nivellement, I'arrosage et le compactage,

e Les essais de compactage par un laboratoire agréé, effectués par I'Entreprise,

e L’'ouverture de deux fossés d’évacuation des eaux, de part et d’autre de la piste,

e L’'ouvrage de traversée avec protection par des buses en béton précontraint DN 500 mm, sur 10 ml
environ,

e Lafourniture et pose de panneaux de signalisation,

e Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

e Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants,
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e Les chemins provisoires et les mesures nécessaires au maintien de la circulation et des acces aux
propriétés riveraines.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°96. Réalisation de Couche de fondation, Nature du Matériau : tout venant concassé GNF 0/40
Prix payé au meétre cube y compris toute sujétions

Prix n°97. Réalisation de Couche de base, Nature du Matériau : tout venant concassé GNB 0/31,5

Ce prix concerne la fourniture et transport de gravier conforme a la norme NM.10.01.B.025, y compris
déchargement et entreposage dans le lieu indiqué par le maitre d’ceuvre.

Le gravier a fournir doit présenter les caractéristiques techniques suivantes :

e Le gravier doit provenir de roches inaltérables a I'air, a I'eau et au gel,

e |e gravier ne doit pas présenter d’impureté (bois, résidus de charbon, etc.)

e Le pourcentage d’éléments tres fins (argiles, limons, vases, et matiéres solubles) ne doit pas dépasser
4%,

e Les grains ne doivent pas étre de forme plate ou allongée,

e La porosité volumique des granulats doit étre inférieure a 8%,

e Le pourcentage d’usure Los Angeles doit étre inférieur a 35 %.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°98. Réalisation de I'lmprégnation

Ce prix concerne l'imprégnation a chaud des plates-formes et couches de base des chaussées, avec une
émulsion de bitume a 65 % « cut-back » a raison de 1,5 kg/m2. Il s’applique au métre carré. (m?)

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°99. Réalisation du Revétement de chaussées, Type de revétement : superficiel - bicouche
Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en ceuvre du revétement des chaussées, en gravillons
concassés et émulsion de bitume fluidifiée, et selon I'épaisseur définie dans les plans d’exécutions.
Il couvre notamment :
e |'agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,
e Fourniture, transport et mise en place du revétement, en respectant la pente et la cote
prescrites,
e Lareconnaissance et les analyses par un laboratoire agréé, des matériaux approvisionnés sur le
chantier,
e Le réglage et nivellement des couches de revétement,
e Le compactage a la densité seche du Proctor modifié d’indice 98% minimum,
e Les essais de compactage par un laboratoire agréé, effectués par I'Entreprise.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°100. Aménagement de piste carrossable

Ce prix concerne le décapage, le désherbage, le débroussaillage, le nivellement et le compactage des
piste d’acces a la STEP

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions
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Prix n°101. Réalisation de Couche de fondation, Nature du Matériau : tout venant concassé GNF
0/40
Prix payé au métre cube y compris toute sujétions

Prix n°102. Réalisation de Couche de base, Nature du Matériau : tout venant concassé GNB
0/31,5

Ce prix concerne la fourniture et transport de gravier conforme a la norme NM.10.01.B.025, y compris
déchargement et entreposage dans le lieu indiqué par le maitre d’ceuvre.

Le gravier a fournir doit présenter les caractéristiques techniques suivantes :

e Le gravier doit provenir de roches inaltérables a I’air, a I'’eau et au gel,

e |e gravier ne doit pas présenter d’'impureté (bois, résidus de charbon, etc.)

e Le pourcentage d’éléments trés fins (argiles, limons, vases, et matieres solubles) ne doit pas dépasser
4%,

e Les grains ne doivent pas étre de forme plate ou allongée,

e La porosité volumique des granulats doit étre inférieure a 8%,

e Le pourcentage d’usure Los Angeles doit étre inférieur a 35 %.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°103. Fourniture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : parking P1

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en place des bordures, selon le plan type d’exécution
approuvé par le maitre d’ceuvre.

Il couvre notamment :

e Terrassement et ouverture du lit de pose des bordures,

Le réglage et nivellement du lit de pose,

Compactage du lit de pose,

Couche de béton de propreté de 10 cm, en béton de classe B5, dosé a 200 kg ciment CPJ 35 ou
équivalent par m3 de béton, de résistance nominale a la compression a 28 jours de 130 bars,

e Fourniture, transport et mise en place des bordures, en éléments préfabriqués exécutés en béton de
classe B4, dosé a 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton, de résistance nominale a la
compression a 28 jours de 180 bars

e Rejointoiement des bordures au mortier de ciment, le mortier étant dosé a raison de 450 kg de
ciment CPJ 35 ou équivalent par metre cube de sable,

e Remblaiement, nettoyage et finition.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n°104. Réalisation de I'Imprégnation
Méme définition que le prix n® 12
Prix payé au metre carré y compris toute sujétions

Prix n°105. Réalisation du Revétement de chaussées, Type de revétement : superficiel - bicouche
Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en ceuvre du revétement des chaussées, en gravillons
concassés et émulsion de bitume fluidifiée, et selon I'épaisseur définie dans les plans d’exécutions.
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Il couvre notamment :
e ["agrément des carrieres pour I'approvisionnement des agrégats,
e Fourniture, transport et mise en place du revétement, en respectant la pente et la cote
prescrites,
e La reconnaissance et les analyses par un laboratoire agréé, des matériaux approvisionnés
sur le chantier,
e Leréglage et nivellement des couches de revétement,
e Le compactage a la densité seche du Proctor modifié d’indice 98% minimum,
e Les essais de compactage par un laboratoire agréé, effectués par I'Entreprise.
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions

Prix n°106. Aménagement de trottoirs, TY : revétu en carreaux ordinaires
Ce prix rémunere la réalisation du trottoir suivant CCTP et plans.
Les travaux du présent article concernent :
e La préparation de I'assise ;
e La fourniture et la mise en ceuvre du remblai sous trottoirs méthodiquement compacté ;
e La mise en place d'une couche drainante en GNF 0/60 de 15 cm d'épaisseur ;
e La fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre de béton légerement armé ;
e Lafourniture et pose du revétement spécifié dans le CCTP et plans.
e La fourniture et la pose de caniveaux et bordures protégeant les trottoirs sont payés a
part;
Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°107. Réalisation de Couche de fondation, Nature du Matériau : tout venant concassé GNF
0/40
Prix payé au métre cube y compris toute sujétions

Prix n°108. Construction de mur de cloture, Type de cl6ture : Type D

Ce prix se rapporte a tous les travaux de construction, de mur de cléture, de hauteur 2 m,
conformément au plan type d’exécution, approuvé par le maitre d’ceuvre et selon les spécifications
techniques des différents matériaux, stipulées dans le CPS.

Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :

e Les études et la note de calcul de ferraillage,

e Les terrassements en tout terrain, pour I'exécution de I'ouvrage,

e Les remblais ou évacuation des déblais,

e Les travaux de gros ceuvre (fondation, semelles, chainages, poteaux, raidisseurs, magonnerie de
moellons, maconnerie d’agglos, maconnerie de pierres locales, bétons, ferraillages, tétes de portail,
joints de dilatation en polystyréne, barbacanes, enduits, etc.....)

e Lafourniture et pose éventuelle de panneaux de ferronnerie,

e Les travaux de peinture et de badigeon a la chaux,

e Le nettoyage et finition de I'ouvrage.

Prix payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.
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Prix n°109. Fourniture, transport et pose de clotures grillagée

Ce prix rémunere fourniture, pose et mise en ceuvre, d’une cléture d’'une hauteur 1.8 m, en grillage
électro soudé, galvanisé et enrobé d’une thermo plastification polyester, exécutée suivant
recommandation du maitre d’ouvrage et composée de: panneaux d’environ 2.5m de long, un
grillage de fil galvanisé électro soudés de @ 4/4 comprenant 4 plis de renfort horizontaux, avec une
maille de 55x110 et assemblés par des Poteaux @60x1.5mm pour une hauteur de 1830 mm, scellés
dans des plots en béton armé d’un minimum de 50cm de profondeur.

Y compris fouilles, rattrapage de niveau en gros béton le cas échéant pour atteindre le bon sol et
toutes sujétions.

Un échantillon est a mettre en place et a faire approuver avant toute mise en ceuvre.

Prix payé au métre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n°110. Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de cloture, type : en fer
plein 16x16 mm, Dimension (Hauteur x largeurs) 1,90 x 3,10

Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de portail métallique a deux vantaux, pour mur de
cléture, selon le détail précisé dans le plan et approuvé par le maitre d’ceuvre, comprenant la structure
métallique, ferronnerie, serrure et peinture.

Prix payé al’unité y compris toutes sujétions.

Prix n°111. Fourniture, transport et pose de Portillon métallique en tole galvanisée

Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de portillon métallique en téle acier galvanisé, suivant
plan de détail d’exécution.

Il comprend notamment :

e (Cadre en corniére galvanisée de dimensions 50x50x5 mm,

e Bati d’ouvrant en fer a U de 40 mm avec une traverse médiane et de traverses diagonales en
corniére de dimensions 40x40x4 mm,

e Tole métallique galvanisée, 15/10 * sur une face,

e (Quincaillerie, et serrures,

e Pose et scellement.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°112. Epandage et mise en ceuvre de la terre végétale issu des décapages

Ce prix concerne |'épandage, le stockage et la mise en ceuvre de la terre végétale issue des décapages,
la mise en ceuvre sera effectuée sur une épaisseur de 30 cm aux endroits désignés a accueillir les
espaces verts et les plantations.

Prix payé au meétre cube y compris toutes sujétions

Prix n°113. Fourniture, transport et mise en place de gazon

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en place de gazon. Le choix de plantation doit étre
soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Il comprend notamment :
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La fourniture et transport a pied d’ceuvre des plantations,

Le creusement et rebouchage des fosses de plantation,

La mise en place des plantations, avec fumier, engrais, produits de traitement et autres,
Arrosage.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions

Prix n°114. Transplantation d’arbre et d’arbuste

Ce prix concerne la transplantation d’arbre et arbuste, d’'un endroit a un autre, a la demande du maitre
d’ceuvre.

Il comprend notamment :

e Le creusement et rebouchage des fosses de plantation,
e Chargement, transport et déchargement,
e Latransplantation,
e La mise en place des plantations, avec fumier, engrais, produits de traitement et autres,
e Arrosage.
Prix payé a l'unité y compris toutes sujétions

Prix n°115. Plantation de plantes grasses

Ce prix rémunére la plantation de plantes grasses adaptées a la région sur les talus extérieurs des
digues, suivants prescriptions techniques et regles de l'art, y compris préparation de sol, engrais,
arrosage, coupe, et toutes sujétions.

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions

Prix n°116. Réalisation d'un systéme d'arrosage

Ce prix rémuneére la réalisation d’un réseau d’arrosage du gazon et les arbres selon un plan approuvé
par le maitre d’ouvrage, y compris réalisation et équipement d’une station de pompage (y compris la
régulation et protection nécessaires) a la sortie de la STEP, d’un réservoir surélevé de 10m3, arroseurs
et fourniture, transport et mise en place des conduites et équipements nécessaires, fourniture et
transport des tuyaux souple et fourniture et transport et mise en place des prise d’eau chaque 100 ml
environ.

Une signalisation appropriée est a installer a coté immédiate des prise d’eau et du réservoir avertissant
les usagers qu’il s’agit d’une eau usée non potable.

Une solution par ballon hydrofort peut étre exécutée sur validation de la proposition par le maitre
d’ceuvre.

Prix payé au forfait y compris toutes sujétions

Prix n°117. Alimentation en eau potable de la STEP y compris amené de la conduite, branchement
des locaux et toutes sujétions
Ce prix est forfaitaire et concerne I'ensemble des travaux pour la réalisation du branchement et du
raccordement de l'ouvrage au réseau d’eau potable, suivant le plan agrée par le maitre d’ceuvre et
conformément aux stipulations techniques et recommandations de I'‘organisme chargé de la
distribution d’eau potable.
Il comprend notamment :
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e les frais de démarche et d’autorisation des travaux de branchement, a l'exclusion des frais
d’abonnement,

e Les travaux de terrassement et de remblais,

e La démolition éventuelle avec I'autorisation du maitre d’ceuvre et la réfection, d’ouvrage existant ou
partie d’ouvrage pour le raccordement,

e Les travaux de coupe éventuelle de conduite pour le raccordement,

e Lafourniture et pose des conduites de raccordement,

e La fourniture et pose des piéces spéciales et appareillages de raccordement,

e La réalisation du génie civil et de I'équipement des ouvrages d’abris et de protection des
appareillages,

e Le nettoyage, le réglage, et le compactage des fouilles,

e La démolition éventuelle et I'enlévement du corps de chaussée, accotements, piste et de trottoir,

e Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

e Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des accés aux propriétés
riveraines,

e Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, * Les
suggestions et difficultés de travaux en traversée,

e La fourniture et mise en place des matériaux, pour la reconstitution et remise a I’état initial, du corps
de chaussée, accotements, piste et de trottoir,

e Laremise en état des lieux,

e |’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables et les blocs de béton et maconneries de
démolition, aux décharges autorisées,

e Les frais occasionnés par les essais de controle de qualité des travaux.

Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°118. Branchement et équipement électrique de la station

Ce prix est forfaitaire et concerne I'ensemble des travaux pour la réalisation du branchement et de
I’équipement électrique complet de l'ouvrage, suivant le plan agrée par le maitre d’ceuvre et
conformément aux stipulations techniques et recommandations de I'organisme chargé de I’exploitation
du réseau électrique, Il comprend notamment :

o les frais de démarche et d’autorisation des travaux de branchement a I'exclusion des frais
d’abonnement,

o les études de branchement MT a valider par les services d’ 'ONEE Branche Electricité,

e Les peines et soins et d’augmentation de puissance ;

e Les travaux de la ligne MT suivant les plans a valider par I'ONEE Branche Electricité ;

e les travaux de fourniture et d’installation du poste transformateur 50Kva y compris tous les
équipements y afférant (disjoncteurs, coffrets, serrures, cablages,....) ;

e Le poteau de surélévation du poste du transformateur ;

e L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais et toutes les démarché de mise sous tension des
installations y compris I’établissement des contrats d’abonnement MT et BT et la fourniture et
I'installation des compteurs MT et BT au nom du maitre d’ouvrage.

Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions.
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Prix n°119. Eclairage électrique pour ouvrage, Type : a I'intérieur (BT)

Ces travaux concernent I’exécution du réseau BT de la STEP pour éclairage des ouvrages désignés au
niveau du CCTP, il concerne ce qui suit :

e Le raccordement de I'ouvrage au réseau BT du poste transformateur, (Terrassements, fourreaux en
conduite PVC, grillage avertisseur, remblais, etc),

e La démolition éventuelle et I'enlevement du corps de chaussée, accotements, piste et de trottoir,

e les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la
réglementation en vigueur,

e Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des acces aux propriétés
riveraines,

e Les mesures nécessaires a la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants,

e Les suggestions et difficultés de travaux en traversée,

e Le nettoyage, le réglage, et le compactage des fouilles,

e La fourniture et mise en place des matériaux, pour la reconstitution et remise a I'état initial, du corps
de chaussée, accotements, piste et de trottoir,

e Lafourniture et pose de cable BT de section 4 x 10 mm2 + T,

e La réalisation des regards de tirage,

e La réalisation du génie civil et de I'équipement des ouvrages nécessaires au raccordement,

e La fourniture et pose des équipements de fonctionnement et de protection électriques tels que
(Disjoncteur différentiel, fusibles, contacteurs, interrupteurs, cablage, goulotte de cablage, tableau
électrique, coffret ONE, etc.), conformément aux normes et exigences du distributeur d'énergie,

e Les prises de terre,

e Les prestations de pose, d’encastrement, de distribution et de raccordement.

e Laremise en état des lieux,

e L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables, aux décharges autorisées,

e Les frais occasionnés par les essais de controle de qualité des travaux.

Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°120. Eclairage électrique pour ouvrage, Type : a I'extérieur
Ce prix est forfaitaire et concerne la fourniture et installation de I'’équipement complet pour I'éclairage
électrique d’ouvrage a I'entrée de la STEP, conformément au plan d’exécution approuvé par le maitre
d’oceuvre, comprenant notamment :
e Fourniture et pose de foyers lumineux sur mur et plafond,
e Conduits ICD encastrés,
e Boites d’encastrement,
e cables multiconducteurs d’alimentation électrique, depuis I'armoire jusqu’a linterrupteur de
commande,
e Lampe avec douille en bout du fil,
e Ll’interrupteur encastré,
e Lalustrerie,
e Les prestations de pose, d’encastrement, de distribution et de raccordement.
Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.
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Prix n°121. Circuit de terre

Ce prix est forfaitaire et se rapporte a la fourniture et pose d’'un cdble en cuivre nu de 28 mm2 posé en
fond de fouilles, ceinturant la construction, relié aux aciers des fondations et remontant en boucle au
tableau principal.

Prix payé al’unité y compris toutes sujétions.

Prix n°122. Réglage, essai général et mise en service industriel

Ce prix concerne les travaux de réglage, d’essai général et de mise en service industriel des ouvrages
réalisés, en fin des travaux, et aprés essais concluants.

Il couvre notamment :

e Les prestations d’ingénieurs, techniciens, et ouvriers de I'entreprise,

e La mise en charge des ouvrages,

e Les essais d’étanchéité des ouvrages,

e Les réglages et mises aux points d’appareillages,

e les différents tests et manceuvres, a divers régimes de fonctionnement des ouvrages et
appareillages,

e L’essai général, en maintenant la mise en charge des ouvrages, pendant 48 heures,

e La mise en service industriel des ouvrages.

Le délai de remplissage pour les essais de la station est inclus dans le délai d’exécution.

Prix payé au Forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°123. Fourniture d’échelle en aluminium

Ce prix est forfaitaire et concerne la fourniture d’une échelle pliable et amovible en aluminium d’une
hauteur globale de 3 metres conformément au CCTP.

Prix payé a l'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°124, Fourniture et installation d’une enseigne de la STEP

Fourniture et installation d’'une enseigne de présentation de la STEP a installer sur le mur de cl6ture en
maconnerie a I'entrée de la station, les renseignements a inscrire seront validées par le maitre
d’ouvrage.

Prix payé a l'unité y compris toutes sujétions.

Prix n°125. Remise en état des lieux et repliement du chantier

Ce prix rémunére la remise en état des lieux, I'enlevement et repliement des installations de chantier et
du matériel de I'entreprise, a la demande du maitre d’ceuvre. Il est forfaitaire et couvre notamment :

* La démolition des infrastructures et massifs divers,
* La remise en état des lieux : terrain, batiments, routes et pistes,

* L’excavation des dépo6ts de matériaux de I'entreprise ayant provoqué des modifications de la
topographie initiale,

* Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par enlevement de tous les gravois,
débris, détritus, afin de leur donner un aspect naturel,
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* La remise en place de la terre végétale préalablement stockée au début du chantier, suivant les
instructions du Maitre d'ceuvre,

* L'évacuation a la décharge publique, des produits de démolition et de ceux provenant du nettoyage,
* Le repliement des installations du chantier et du matériel de I’entreprise.

La réception provisoire partielle des travaux des ouvrages est subordonnée a l’exécution par
I'Entreprise de la totalité des opérations indiquées ci-dessus

Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°126. Dossier de récolement

Ce prix concerne |'établissement et fourniture a la réception provisoire au maitre d’ceuvre, du dossier
de récolement conforme aux travaux réalisés sur le terrain.

Le dossier comprend notamment :

e Les plans qui doivent mentionner toutes les modifications apportées au cours de I'exécution des
travaux, ainsi que les différents ouvrages éventuellement rencontrés et traversés. Ces plans sont a
fournir par I’entreprise en cinq tirages complets, un original sur calque, 3 contres calques et un support
informatique. Chaque plan portera la mention "conforme a I'exécution". Tous les plans mis a jour
doivent étre complets et entiérement cotés. lls doivent étre pliés aux dimensions standards et classés
par ouvrage réalisé avec une liste nominative.

e Les notes de calculs, notices techniques et manuels d’entretien et d’exploitation des différents
équipements.

La réception provisoire des ouvrages est subordonnée a la remise par I'Entrepreneur de la totalité des
plans et documents indiqués ci-dessus. Il s'applique au forfait. (Ft)

Prix payé au forfait y compris toutes sujétions.

Prix n°127. Mise a disposition du personnel d’exploitation : Technicien qualifié

Ce prix concerne les prestations d’exploitation de la STEP aprés achevement des travaux d’exécution
notamment la mise a disposition du personnel qualifié de suivi du fonctionnement, de la maintenance
des ouvrages et des équipements de la STEP.

Prix payé a la journée y compris toutes sujétions

Prix n°128. Mise a disposition du personnel d’exploitation : Main d’ceuvre et gardiennage

Ce prix concerne les prestations d’exploitation de la STEP aprés achevement des travaux d’exécution
notamment la mise a disposition du personnel de main d’ceuvre de gardiennage jour et nuit des
ouvrages de la station.

Prix payé a la journée y compris toutes sujétions

Prix n°129. Fourniture, transport et mise en place de gazon

Ce prix concerne la fourniture, transport et mise en place de gazon. Le choix de plantation doit étre
soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre.

Il comprend notamment :

La fourniture et transport a pied d’ceuvre des plantations,
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Le creusement et rebouchage des fosses de plantation,

La mise en place des plantations, avec fumier, engrais, produits de traitement et autres,
Arrosage.

Prix payé au metre carré y compris toutes sujétions

Prix n°130. Transplantation d’arbre et d’arbuste

Ce prix concerne la transplantation d’arbre et arbuste, d’un endroit a un autre, a la demande du maitre
d’ceuvre.

Il comprend notamment :

e Le creusement et rebouchage des fosses de plantation,
e Chargement, transport et déchargement,
e Latransplantation,
e La mise en place des plantations, avec fumier, engrais, produits de traitement et autres,
e Arrosage.
Prix payé a l'unité y compris toutes sujétions

Prix n°131. Plantation de plantes grasses

Ce prix rémunére la plantation de plantes grasses adaptées a la région sur les talus extérieurs des
digues, suivants prescriptions techniques et regles de l'art, y compris préparation de sol, engrais,
arrosage, coupe, et toutes sujétions.

Prix payé au meétre carré y compris toutes sujétions

Prix n°132. Vidange quotidien et nettoyage des ouvrages de prétraitement

Ce prix concerne la vidange quotidien de I'ouvrage de prétraitement, |’élimination des déchets issus du
dégrillage, I’élimination des sables des chenaux du dessaleur, I'égouttage de ces déchets leur
évacuation a la décharge publique.

Le prix concerne aussi I’élimination quotidien des surnageant qui peuvent étre remarqués au niveau des
bassins d’épuration.

Prix payé alajournée y compris toutes sujétions.

Prix n°133. Prise de valeur et enregistrement quotidien des débits d’entrée et de sortie

Ce prix concerne la tenue d’un registre d’enregistrement des valeurs des débits d’entrée et de sortie de
la STEP, I'enregistrement doit étre effectué aux heures précises de la journée, les valeurs prises sur les
afficheurs des débitmeétres d’entrée et de sortie sont stockées et traitées sur un Ordinateur a livrer et a
installer par I'entrepreneur. Les valeurs sont cumulées, traitées et analysées sur une boucle du temps
de séjour de la STEP (Maximum un mois).”

Prix payé a la journée y compris toutes sujétions

Prix n°134. Tenue du registre d’enregistrement des visites de la STEP

Ce prix concerne la tenue d’un registre d’enregistrement des visites de la STEP.
Prix payé au forfait y compris toutes sujétions
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CHAPITRE IV : DEFINITION BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL

ESTIMATIF

Marché N° ......./2018

ASSAINISSEMENT DES DOUARS OULED SLIM, LAKHRARIB, OULED
BRAZ ET EL HOURMYINE - COMMUNE RURALE DE M’HAYA -
Tranche n°2 : Station d’Epuration

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

PU HT
PP HT
Art. Libellé Unité | Quantité en . en
) chiffre
chiffre
1. TRAVAUX PREPARATOIRES (Etudes d'exécution, installation de chantier, préparation des terrains.)
Installation du chantier Ft 1,00
Fourniture, transport et pose de Panneaux de signalisation U 5,00
3 Réalisation et livraison de maquette de présentation, Type : Ft 1.00
Station de traitement !
4 Dlec?page, mise a niveau du terrain et épandage de la terre m3 | 7200,00
végétale
s Terrassement e.n pleine masse préparatoire du site de la station, m3 | 25 000,00
Nature du terrain : tout nature, Profondeur : toute profondeur
6 Bemblal en masse pour ouvrég?, Nature du ma.terlau : matériau m3 | 35000,00
issu des terrassements et validé par le laboratoire
TOTAL 1. TRAVAUX PREPARATOIRES :
2. TRAVAUX DE REALISATION DES BASSINS de la STEP
2.1 - BASSINS ANAEROBIES (Terrassements, remblais, étanchéités, enrochements, etc.)
; Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain m3 | 4070,00
: tout nature, Profondeur : toute profondeur
g Bemblal enlma:c,se p.oulr ouvrage, Natur(? du matériau : matériau m3 40,00
issus des déblais validés par le laboratoire
9 | Géotextile m2 1 900,00
10 | Systéme de dégazage m?2 550,00
11 | Fourniture et réalisation de la protection par Enrochement m3 50,00
12 | Géomembrane m2 | 2 100,00
TOTAL 2.1 BASSINS ANAEROBIES
2.2- BASSINS FACULTATIFS (Terrassements, remblais, étanchéités, enrochements, etc.)
13 Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain m3 | 14 430,00
: tout nature, Profondeur : toute profondeur
14 Bemblal en’majc.se p.oulr ouvrage, Natur(.e du matériau : matériau m3 | 1290,00
issus des déblais validés par le laboratoire
15 | Géotextile m2 | 7900,00
16 | Systéme de dégazage m2 | 2 300,00
17 Fourniture, transport et mise en ceuvre de la protection par m3 180,00
Enrochement
18 | Géomembrane m2 | 8510,00
TOTAL 2.2 - BASSINS FACULTATIFS
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Art.

Libellé

Unité

Quantité

PU HT
en
chiffre

PP HT en
chiffre

2.3 - BASSIN DE MATURATION (Terrassements, remblais, étanchéités, enrochements, etc.)

Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain

19 m3 80,00
: tout nature, Profondeur : toute profondeur
20 Bemblal enlma_sse p.OUIr ouvrage, Natur(.e du matériau : matériau m3 | 3900,00
issus des déblais validés par le laboratoire
21 | Géotextile m2 | 2 500,00
22 | Systeme de dégazage m?2 750,00
’3 Fourniture et transport et mise en ceuvre de la protection par m3 70,00
Enrochement
24 | Géo membrane m2 | 2740,00
25 | Systeme Ultrason d'irradiation des algues Ft 1,00

TOTAL 2.3 BASSIN DE MATURATION

TOTAL 2. TRAVAUX DES BASSINS DE LA STEP

3. OUVRAGES DE PRETRAITEMENT (Ouvrage d'arrivée, by-pass, déssableur, canal de venturi, ouvrage de
répartition en amont des lagunes anaérobies)

3.1 OUVRAGES DE PRETRAITEMENT

26

Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain
: tout nature, Profondeur : toute profondeur

m3

117,00

27

Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau
issus des déblais validés par le laboratoire

m3

10,00

28

Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de
propreté de classe B5, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35
ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la
compression a 28 jours : 130 bar

m3

8,00

29

Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en
fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge,
Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours :
270

m3

50,00

30

Enduit bitumineux

m2

90,00

31

Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au
mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm.

m2

200,00

32

Fourniture, transport et pose de Dégrilleur Manuel, Type :
Manuel Ens

Ens

2,00

33

Fourniture et transport sur site de conteneur a ordure, Type : sur
roues en PEHD, Capacité : 360 |

2,00

34

Fourniture et transport de Débitmetre, Type : canal venturi,
préfabriqué en une seule piece, Nature du matériau : résine
polyester armé en fibre.

2,00

35

Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du
matériau : Acier inox 304L, Longueur : inférieur a 0,5 m, Hauteur
: supérieur a 1 m et inférieura 1,5 m,

5,00

36

Fourniture, transport et pose de lame déversant, Hauteur : 290
mm, Nature du matériau : Acier inox 304L

3,00

Déssableur

37

Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du
matériau : Acier inox 304L, Longueur : inférieur a 0,5 m, Hauteur
:supérieur a 1 m et inférieura 1,5 m,

2,00
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PU HT

Art. Libellé Unité | Quantité en PP I.-IT en
. chiffre
chiffre
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute
38 adhérence de nuance FE40 pour béton armé Ke 4 000,00
39 !:ourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier m2 9,10
inox 304L
SOUS TOTAL 3.1 Ouvrage de prétraitement :
3.2 OUVRAGES D'ENTREE ET DE SORTIE DES LAGUNES
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe
B4, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par
40 , . . R . m3 42,00
m3 de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28
jours : 180 bar
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en
fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge,
41 | Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 m3 44,00
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours :
270
42 | Enduit bitumineux m2 34,62
Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du
43 | matériau : Acier inox 304L, Longueur : inférieur a 0,5 m, Hauteur| U 6,00
: supérieur a 1 m et inférieura 1,5 m,
Fourniture, transport et pose de lame déversant, Hauteur : 290
44 L. o U 6,00
mm, Nature du matériau : Acier inox 304L
45 Four.ni.ture, transp_ort \et pose d.e conduites en PVC ml 80,00
assainissement, Diametre nominal : 315 mm, Série : |
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute
46 adhérence de nuance FE40 pour béton armé Ke 3900,00
SOUS TOTAL 3.2 Ouvrages d'entrée et de sortie :
3.3 OUVRAGES DE REPARTITION EN AMONT DES LAGUNES FACULTATIVES
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de
47 propreté de classe B5, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 m3 150
ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la ’
compression a 28 jours : 130 bar
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en
fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge,
48 | Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 m3 10,66
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours :
270
49 | Enduit bitumineux m2 40,17
Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au
50 . . . L m?2 56,15
mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm
Fourniture, transport et pose de vanne batardeau, Nature du
51 | matériau : Acier inox 304L, Longueur : supérieur a 0,5 m et u 3,00
inférieur a 1m, Hauteur : supérieur a 0,5 m et inférieura 1 m,
Fourniture, transport et pose de lame déversant, Hauteur : 290
52 L. . u 3,00
mm, Nature du matériau : Acier inox 304L
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute
>3 adhérence de nuance FE40 pour béton armé K 800,00
54 Fournlture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier m2 18,50
inox 304 L
SOUS TOTAL 3.3 Répartiteur en amont des lagunes facultatives :
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PU HT

Art. Libellé Unité | Quantité en PP I.-IT en
. chiffre
chiffre
3.4 OUVRAGES DE JAUGEAGE
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de
propreté de classe B5, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35
55 C . - . . m3 0,66
ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale a la
compression a 28 jours : 130 bar
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en
fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge,
56 | Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 m3 6,15
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours :
270
57 | Enduit bitumineux m2 18,47
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute
>8 adhérence de nuance FE40 pour béton armé K >00,00
59 Pourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier m2 150
inox 304L
SOUS TOTAL 3.4 Ouvrage de jaugeage :
3.5 OUVRAGE DE REJET (Inclus béton, gabions de protection, etc.)
60 Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite U 1,00
DN 300 mm
SOUS TOTAL 3.5 Ouvrage de rejet :
3.6 CANALISATIONS (de liaison, décharge, trop-plein, by-pass, regards de visite, de chute, etc.)
61 Terrassement en tranchée pour ouvrages, Nature du terrain : m3 | 2100,00
tout nature, Profondeur : toute profondeur
62 |Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable m3 117,60
Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type :
63 | Remblai primaire d'enrobage des conduites, Nature du matériau | m3 705,60
: terre tamisée
Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type :
64 | Remblai secondaire de couverture des conduites, Nature du m3 1 058,40
matériau : terre d'extraction des fouilles
Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle :
65 |inférieure ou égale a 2 m, Diametre nominal de la plus grande u 27,00
conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal a 315 mm
Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle :
66 supérieure a 2 et inférieure ou égale a 3 m, Diamétre nominal de U 500
la plus grande conduite abritée par I'ouvrage : inférieur ou égal a ’
315 mm
67 Four‘ni'ture, transp'ort fet pose d'e conduites en PVC - ml 100,00
assainissement, Diameétre nominal : 160 mm, Série : |
68 Four‘ni'ture, transp'ort fet pose d'e conduites en PVC - ml 110,00
assainissement, Diameétre nominal : 250 mm, Série : |
69 Four‘ni'ture, transp'ort fet pose d'e conduites en PVC - ml 950,00
assainissement, Diameétre nominal : 315 mm, Série : |
Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type
70 |detampon : rond articulé et verrouillé a cadre carré, Classe de u 30,00
résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm
SOUS TOTAL 3.6 Canalisations :
TOTAL 3. OUVRAGES HYDRAULIQUES, CANAUX, CONDUITES :
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PU HT

Art. Libellé Unité | Quantité en PP I.-IT en
. chiffre
chiffre
4. LITS DE SECHAGE
- Terras§ement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain m3 | 1850,00
: terrain meuble
72 R?mb.lai er.1 rr,1asse pour ouvrage, Nature des matériaux issus des m3 360,00
déblais validés par le laboratoire
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en
fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge,
73 | Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 m3 70,00
de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28 jours :
270
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe
B4, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par
74 ) L . . . N m3 20,00
m3 de béton Kg, Résistance nominale a la compression a 28
jours : 180 bar
75 | Fourniture et transport de Sable m3 112,50
26 Réalilsz.:ltion d'une couche en Matériau drainant, Nature du m3 112,50
matériau : sable 0,1/4 mm
77 | Géo membrane m2 820,00
78 | Géotextile anti poingonnement m2 | 1640,00
79 | Géotextile de filtration et de séparation m2 820,00
Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons
80 | calcaire dur concassés, Dimension maximale du granulat: 4 /15 m3 112,50
mm
81 Réali'szfltion d‘ur.le couche en Matériau drainant, Nature du m3 112,50
matériau : gravier 4/15 mm
Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons
82 | calcaire dur concassés, Dimension maximale du granulat : 15/ m3 112,50
25 mm
g3 Reallls:-atlon d'ur.me couche en Matériau drainant, Nature du m3 112,50
matériau : gravier 15/25 mm
Fourniture et transport de Gravier, Type : Gravier de moellons
84 | calcaire dur concassés, Dimension maximale du granulat : 40 / m3 225,00
45 mm
g5 Réali'sz.:ltion d‘ur.le couche en Matériau drainant, Nature du m3 225,00
matériau : gravier 40/45 mm
Fourniture et transport de conduite en PVC perforée de
86 . . o . ml 90,00
drainage, Type : rigide, Diamétre nominal : 160 mm
Fourniture, transport et mise en place de batardeau, Nature du
87 | matériel : Bois, Section : 0,10x0,10, Longueur : supérieure a 4 m, u 3,00
Hauteur : entre 0,5 met1m
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR a haute
88 adhérence de nuance FE40 pour béton armé K 4 900,00
TOTAL 4. LITS DE SECHAGE :
5. BATIMENT D'EXPLOITATION ET LOGE GARDIEN
89 | Construction de Loge gardien Ft 1,00
90 Construction de Batiment d'exploitation, Dimension : 8,5x11,8 Et 1,00
m2
TOTAL 5. BATIMENT D'EXPLOITATION ET LOGE GARDIEN :
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PU HT

Art. Libellé Unité | Quantité en PP I.-IT en
. chiffre
chiffre
6. VRD ET ELECTRICITE
6.1 AMENAGEMENT DU SITE (Voiries, parking, bordures, pistes d'acces, clotures, portails, etc.)
Fossé de protection des eaux pluviales
Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et
91 |ouvrages annexes, Nature du terrain : terrain meuble, m3 190,00
Profondeur de tranchée : inférieure ou égale a2 m
Génie civil de caniveau, Forme : trapézoidale, largeur au radier :
92 |inférieure ou égale a 0,30 m, Profondeur intérieure : inférieure ml 350,00
ou égalea 0,30 m
93 Reprofilagg du chaaba d'évacuation de§ eaux épurées jusqu'au ml 500,00
point de rejet : terrassement et remblais
Piste d'acces a la STEP
94 | Décapage, mise a niveau du terrain m3 500,00
95 | Aménagement de piste carrossable m?2 315,00
96 Réalisation de C’ouche de fondation, Nature du Matériau : tout m3 378,00
venant concassé GNF 0/40
Réalisation de Couche de base, Nature du Matériau : tout venant
37 concassé GNB 0/31,5 m3 378,00
98 |Réalisation de I'lmprégnation m?2 315,00
99 Réalisa?ti.on du. Revétement de chaussées, Type de revétement : m2 315,00
superficiel - bicouche
Voies de circulation dans la STEP et parking
100 | Aménagement de piste carrossable m2 | 1125,00
101 Réalisation de C'ouche de fondation, Nature du Matériau : tout m3 225,00
venant concassé GNF 0/40
Réalisation de Couche de base, Nature du Matériau : tout venant
102 concassé GNB 0/31,5 m3 225,00
103 Four.niture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : ml 156,25
parking P1
104 | Réalisation de I'lmprégnation m2 | 1125,00
105 Reallsat{on dl{ Revétement de chaussées, Type de revétement : m2 | 112500
superficiel - bicouche
106 | Aménagement de trottoirs, TY : revétu en carreaux ordinaires m2 120,31
Voies de circulation sur les crétes de digues
107 Réalisation de C’ouche de fondation, Nature du Matériau : tout m3 1020,00
venant concassé GNF 0/40
108 | Construction de mur de cl6ture, Type de cléture : D ml 12,00
109 | Fourniture, transport et pose de cl6tures grillagée ml | 740,00
Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de
110 | cl6ture, Type : en Fer plein 16x16 mm, Dimensions (Hauteur x U 1,00
largeur):1,90x 3,10 m
11 Fourni"cu're, transport et pose de Portillon métallique en téle m2 1,00
galvanisée
112 Er?andage et mise en ceuvre de la terre végétale issue des m3 710,00
décapages
113 | Fourniture, transport et mise en place de gazon m2 1520,00
114 | Transplantation d'arbre et d'arbuste U 600,00
115 | Plantation de Plantes grasses m2 | 2000,00
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Art. Libellé Unité | Quantité en PP I.-IT en
. chiffre
chiffre
116 | Réalisation d'un systéme d'arrosage Ft 1,00
SOUS TOTAL 6.1 Aménagement du site :
6.2 AEP de la STEP
Alimentation en eau potable de la STEP y compris amené de la
117 . . Ft 1,00
conduite, branchement des locaux et toutes sujétions
SOUS TOTAL 6.2 Réseau AEP interne au site :
6.3 ELECTRICITE
118 | Branchement et équipement électrique de la station Ft 1,00
119 | Eclairage électrique pour ouvrage, Type : a l'intérieur Ft 1,00
120 | Eclairage électrique pour ouvrage, Type : a I'extérieur Ft 1,00
121 | Circuit de terre U 1,00
122 | Réglage, essai général et mise en service industriel Ft 1,00
SOUS TOTAL 6.3 Electricité :
TOTAL 6. VRD ET ELECTRICITE:
7. REMISE EN ETAT DES LIEUX, REPLIEMENT DU CHANTIER ET DOSSIER DE RECOLLEMENT
123 | Fourniture et remise d'échelle en aluminium U 2,00
124 | Fourniture et installation d'enseigne de la station U 1,00
125 | Remise en état des lieux Ft 1,00
126 | Dossier de récolement Ft 1,00
TOTAL 7 REMISE EN ETAT DES LIEUX, REPLIEMENT DU CHANTIER ET DOSSIER DE RECOLLEMENT
8. PRESTATIONS D'EXPLOITATATION DE LA STEP
8.1 Mise a disposition du personnel
157 Mise. zj:]’disposition du personnel d’exploitation : Technicien ] 250,00
qualifié
128 Mise. a disposition du personnel d’exploitation : Main d’ceuvre et ] 730,00
gardiennage
SOUS TOTAL 5.1 Mise a disposition du personnel
8.2 Maintenance des espaces verts
129 | Fourniture, transport et mise en place de gazon m?2 300,00
130 | Transplantation d'arbre et d'arbuste U 50,00
131 | Plantation de Plantes grasses m2 500,00
SOUS TOTAL 5.2 Maintenance des espaces verts
8.3 Maintenance des équipements et du génie civil de la station
132 |Vidange quotidien et nettoyage des ouvrages de prétraitement J 365,00
133 Prise de v.aleurs et enregistrement quotidien des débits d'entrée I 365,00
et de sortie
134 | Tenue d'un registre d'enregistrement des visites de la step Ft 1,00
SOUS TOTAL 8.3 Maintenance des équipements et du génie civil de la station
8 TOTAL. PRESTATIONS D'EXPLOITATATION DE LA STEP
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RECAPITULATIF

1. TRAVAUX PREPARATOIRES :

2. TRAVAUX DE REALISATION DES BASSINS de la STEP

3. OUVRAGES HYDRAULIQUES, CANAUX, CONDUITES :

4. LITS DE SECHAGE :

5. BATIMENT D'EXPLOITATION ET LOGE GARDIEN

6. VRD ET ELECTRICITE :

7. REMISE EN ETAT DES LIEUX, REPLIEMENT DU CHANTIER ET DOSSIER DE
RECOLLEMENT

8. PRESTATIONS D'EXPLOITATATION DE LA STEP

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC

(Signature et cachet du concurrent)
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m Exercice 2013
m MARCHE N°...../ 20]8

Marché relatif & :
TRAVAUX D' ASSAINISSEMENT DES DOUARS OULED SLIM, LAKHRARIB, OULED BRAZ ETEL
HOURMYINE.COMMUNE M’HAYA . PREFECTURE DE MEKNES-
Le présent marché est arrété en letire et en chiffre au Prix Total (LT.C):

..............................................................................................................................

DRESSE PAR Bd. Hassan i, Rés. liham 1L Amm. A LU ET ACCEPTE PAR

Code postel ) 120 NEUSRA 2 7 AOUT 2018
/06 61632186

Tél: 0537
Fay: 77791 69/
E-mail : apdane_ingenierie@yahoo.fr

VU ET VERIFIE PAR
> Dlmtourdel‘AgemR‘gm

d;syégut?p des Projets
égjon Fg e

PRESENTE PAR:

ir i@ Président et P.O
Directeur Général
Hoes

VISE PAR i g : APPROUVE PAR
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