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Travaux de construction de la piste reliant douars AIT IROH et AIT YAHYA,
Commune RAS UERRI, Province El Hajeb

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1

de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de
la région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou

I’administration.
D'UNE PART
Et
1. Cas d’une personne morale
L P qualité ...
Agissant au nom et pour e compte de........c.oviiviiiiiiiii i en vertu des

pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social............ccoooiiiiiiii, Patente n® ..........coooiiiiiii
Registre de commerce de ...........ccoveeueiiienninenn Souslen®.....ccooviiiiiiiiiiiiiiiii
AFFIIIE A 1a CNSS SOUS N ...ttt
Faisant €lection de domicile au ............ooiiiiiii i

Compte bancaire n° (RIB sur 24

0013 15 (o) 0 1) T ouvert aupres

Désigné ci-apreés par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




2. Cas de personne physique

L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........ccovviviiiiiiiiiiiiii Souslen®.......c...ooene.
Patente N® ... ..o

Affilie ala CNSS sous n° ....ooviiiiiiiiiiiiiiiiias

Faisant ¢lection de domicile au .............cooiiiiiiiiiiii
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apreés par le terme «I’Entrepreneur».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

D’autre part




3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

......................................................... (les références de la

CONVENTION)......cvieriiniiineiiniannenn. :

e Membrel:
M qualité ..........ooiiiiiinn.

Agissant au nom et pour le compte de..................ooieinl, en vertu des pouvoirs qui lui sont
confeérés.

Au capital social ... Patenten® ............cooeiiiiiinnl.
Registre de commerce de .............ccoeeviiiiiiiiin, Souslen®......coooiiiiiiiiiiiiiii,

ATTIIE 212 CINSS SOUS N oottt

e Membre 2:

(Servir les renseignements le concernant)

~- Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L (prénom, nom et
qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant
un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)............cooeviiiiiiiiiiiiiiiiiannann..
ouvert auprés de .............cooeiiiiinnn.
Désigné ci-apreés par le terme « I’Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet Travaux de construction de la piste reliant douars AIT IROH et AIT YAHYA,
Commune RAS UERRI, Province El Hajeb

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des dispositions de
I'alinéa 28§ 1 de l'article 16 et §1 de I'art 17 et alinéa 3§3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08
joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apreés :

e |’acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoire technique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le sous détail des prix (pour les prix cités a I’article IV-3 ci-apres),

e Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére
de 'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété,

e |e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues

contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

=

Loi organique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuve par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;




6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant
les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU
17/12/2015 ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant [I’emploi, la  sécurité du
personnel, les salaires de la main d’ceuvre

Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les
articles 19 et 99 du décret n°® 2-12-349 précité.

Arrété du ministre de I’économie et des finances N°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013)
portant application de I’article 156 du décret n° 2-12-349 précité

Arrété du ministre de I’ Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.

Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 decembre 1985) portant promulgation de la Loi n°
30-85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre
1986)portant promulgation de la loi n°® 24-86 instituant un impdt sur les sociétés ;

Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la composition des
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury
de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif & la comptabilité publique des régions et de
leurs groupements

La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la législation du travail

Arrété du ministre de P’intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a approuver les
marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus

récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne

pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au C.C.A.G-T ainsi que celles prévues par les autres pieces contractuelles du

marché.

ARTICLE 1.5 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T, on

entend par « ouvrage » : le travail a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage

d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles




Le marché comprend I'exécution et I'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

e La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement,

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la construction,

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une maniere générale, toutes les
prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achévement des travaux et
a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le
marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de facon
précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.
e Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassement :
. PK Pk Largeur de la
Piste . ) Nature de travaux
Origine Fin plate-forme (m)
Trongon N°1 0+000 2+198 6,00 m Déblai et Remblai : conformément
a I’étude technique
Trongon N°2 0+000 1+310 6,00 m
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
. PK Pk Largeur de la
Piste . . i Nature de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Trongon N°1 0+000 2+198 4,00 m

10AC+30GNF1+ 20 GNB+RSB

Trongon N°2
0+000 1+310 4,00 m

3. Accotements :




Largeur des Nature et épaisseur

Piste PK Origine PK Fin Accotements (m) des différentes couches
RD RG
Trongon N1 0+000 2+198 1 1
- 10AC + 30GNF1 +20 MS
Trongon N°2 0+000 1+310 1 1
4. Ouvrages d’assainissement et de protections :

Ces travaux seront réalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution », ils consistent
en ce qui suit :

e Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :

e Soutenement en Gabion

o Fosses bétonnés
Il sera procédé a I'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

ARTILCE 1.8 : Description des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée,

comprennent :

1- Installation de chantier a la charge de I’entreprise :

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux
laboratoires ;

- Les panneaux de chantier;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux
réseaux, etc.

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'acces au chantier, aires dépots ainsi que
leur entretien ;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ;

- Aménagement des déviations provisoires pour le maintien de la circulation ;

- Les rétablissements provisoires des acces privés ;

- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux
regles de I'art et aux conditions de sécurité.

2- Travaux topographiques a la charge de I’entreprise : Piquetage du tracé de la piste
Avant le démarrage des travauy, il sera procédé contradictoirement par le BET, et I'entreprise aux levés

topographiques du terrain naturel. Ce levé sera réalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout
en respectant les espacements entre profils en travers indiqués sur le dossier du projet d’exécution visé
« Bon pour exécution ».

L’entreprise doit remettre le dossier du levé initial en 3 exemplaires avant le démarrage des travaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus aprés terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers
du dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».




Les frais des levés topographiques ainsi que la production des documents susvisés sont a la charge de

I'entreprise.

3-

Travaux de terrassements :

Déblais :

Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’arbres situés a l'intérieur des emprises des travaux ;

Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes apres
achevement des travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités
endommagés ;

Préparation de l'assiette de la route et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en
dépot provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de I'emprise ;

Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de
terrassements ;

Blindage, étayage et captage de sources ;

Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances,
redans et risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépo6t des matériaux non
réutilisables et les opérations de modelage des dépots hors de I'emprise ;

Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

Mise en état des dépots, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et
nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

L’exécution des fossés et des cunettes suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai;

Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ;

Le réglage et le compactage de la plate-forme.

Travaux de chaussées et accotement :

Le réglage et compactage du fond de forme ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de fondation pour
chaussée et accotement ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de base ;

La fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux sélectionnés pour accotement ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;

La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour revétement superficiel, y compris la
fourniture des dopes éventuels ;

Les épaisseurs des couches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées contradictoirement ;

Le rétablissement des pistes d’accés aux matériaux de couche de roulement (MCR).

Les travaux comprennent les taches décrites explicitement dans le descriptif des prix et les taches
implicites dictées par les regles de I’art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.
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Travaux d’assainissement:

- Laréalisation des déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés et accotements ;

- laréalisation du béton B25 pour les ouvrages d’assainissement (muret, radiers et tétes des buses) ;

- Laréalisation du béton B20 pour fossés ;

- La pose des buses en béton armé @ 600 en CAO.

- La pose des buses en béton armé @ 800 en CAO.

- Lapose des buses en béton armé @ 1000 en CAO.

Travaux de souténement :

Réalisation du Gabion conformément aux plans bon pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-apres

et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document

Délai

Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

Mémoire technique

15 jours apres la date de
notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Article I-11 du présent CPS
Article 41 du CCAG-T

Essais d’agrément des matériaux

15 jours avant l'utilisation de
chaque matériau

Article 33 du fascicule N°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de chantier

Dés commencement des travaux

Article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Cahier de réception topographique

Dés commencement de travaux

article 22 du Fascicule n°1
Article 41 du CCAG-T

Journal de chantier

Dés commencement de travaux

Article 41 du CCAG-T

Plan de récolement sous format
papier et numérique

3 mois avant la réception
Définitive

Article 37 du Fascicule n°1

Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement

de I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de

transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5

cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article |- 11- VARIANTE

Aucune offre variant n’est acceptée dans le cadre du présent marché, I'entrepreneur est tenu d’exécuter

les travaux tels que présenté dans le dossier technique.
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ARTICLE 1.12 : Mémoire Technique
Une fois le choix de l'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par

lettre recommandée dans un délai de 15 jours. Dés la réception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier
d'étude visé '" Bon pour Exécution" et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours apres la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce

délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues a l'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a
I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modeéle type, a respecter
impérativement, est donné en annexe 1). Le rendement des engins qui figure en annexe 1, devra tenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec
leurs ages, états, rendements et disponibilités (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en
annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une
raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achevement
des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet
accord laisse toutefois a I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les implications
de cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, tout venant, granulats, ... etc, et leur conformité aux spécifications contractuelles.
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Dans le cas ol I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (bétons, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde
de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou
les poussieres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des
matériaux noirs.

En ce qui concerne le sable, 'Entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance et I'estimation de la
guantité a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon la réglementation
en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est
passible de sanctions prévues a I'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur qui indique les hypothéses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de
dépot ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a |'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
controle et de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. |l sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de
maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des

dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
e Les cadences prévues;
e Laréglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);
e Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;
e Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
o Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;
e Enoutre, le planning doit :
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e Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’ouvrage;
e Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I'annexe 1.
e Le planning des travaux doit étre complété par :
e L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
o L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer".
7 —Hygiéne et sécurité

Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniere a assurer I’hygiene et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITRE Il : PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux
Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et

usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’ouvrage. La demande d'agrément
accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour
|'utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article
42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriere non autorisée rend I'entrepreneur
passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349 précité.

Article 2.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés
Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
I'acte d’engagement de I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L’entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de bitume
ou émulsion

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie
par :

° Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées, Ces
cahiers sont complétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contrdle et suivi
des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

. La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle
Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

. La directive de la DRCR pour matériaux enrobés a chaud.

° Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume a 55% ou CB 0/1 cas de variante.
- RS bicouche - Emulsion de bitume 65%.

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contréle d'un laboratoire
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agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par |'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la note de la DRCR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a
I'agrément du maitre d’ouvrage.

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF1) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 mm :
- Dureté :LA<30%

- Résistance a l'usure :MDE<25%
- Propreté :IP<6 %
-1C :1C >60

* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:

- Dureté :LA<30%

- Résistance a I'usure : MDE <20%

- Propreté : ES (0/5) > 30 Ou ES (0/5) >45 sinon VB < 1,5
-IC :1C>35%

Le controle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthylene) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylene.

* Imprégnation et enduit superficiel (RSB):
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante : émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1

pour enduit d’'imprégnation.

* Le revétement superficiel en bicouche (RSB)

Largeur .. ..
PK PK ) Type de Catégorie Granulométrie
Route L. . chaussée . - )
Origine Fin (m) revétement du liant agrégats
'm
. . 0+000 2+198 Imprégnation CB0/1 10/14 - 6/10
Piste reliant douars
. . BF 800/1400 ou
Ait Iroh et Ait R ]
4 Revétement Emulsion de
Yahya . .
0+000 1+310 superficiel bitume
bicouche

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a I'agrément du maitre
d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent notamment répondre aux
caractéristiques suivantes :
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Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

Angularité : Concassé pur

Dureté :LA<35%

Usure : M.D.E < 30%

Forme :C.A<30%

Polissage :C.P.A>0.45%

Propreté a 1 mm :P.S<1%

Adhésivité : Bonne apres 24 heures de séchage

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes :

1. Granulométrie :

La courbe granulométrique sera inscrite a l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50 a 100%
10 3523 100%
5 153 75%
0,08 23 50%
2. Propreté (1P <12%.
3. Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B : - Le contréle de la propreté (IP) et de la dureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux carbonatés
dont la teneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 2.4 : Contréle des matériaux
La nature et la périodicité des essais de controle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du

CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note
circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. lls sont fournis dans les conditions prévues au présent
Marché.

Ces essais seront exécutés pour chaque carriére ou usine proposée par |I'Entrepreneur. Leurs résultats
devront étre conformes aux spécifications du présent marché.

2. Essais de recette :

Ces essais sont a la charge exclusive du maitre d’ouvrage, et seront effectués par lot. par ailleurs
I’entrepreneur doit définir le programme des essais et de contréle conformément aux cadences
réglementaires ci-dessous, selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le maitre d’ouvrage
seul habilité a faire ces contréles pour effectuer les essais au moins 48 h avant la date du contréle.
Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépot hors du chantier
par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.
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IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONT A LA
CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES
ACOMPTES DE L’ENTREPRISE DUES PAR L'EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

4, Graves non traitées :
.. ) Qualité du Fréquence des essais
Désignation L. L. . , . - P 3 .
L. matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m) ou Essai de
du matériau . . Lo -
a controler sur une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de |1/1000m3
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de |1/1000m3
- Equivalent de sable sur | matériau et par provenance (**) 1/1000m3
0/2 ou 0/5
Graves non
traité - Valeur au bleu 1/1000m3
raitées
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de |1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(*) Indice de concassage ou | Pour chaque catégorie de 1/5000m3
angularité matériau et par provenance
(*) : Essai valable uniquement pour les ballastieres.

(**)

: Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont

considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le fuseau

préconisé.

¢ Imprégnation et enduit superficiel (RSB)

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contrdles de

qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront, sauf disposition contraire du C.P.S., celles

indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

Désignation

Qualité du
Matériau a

Désignation

Fréquence des essais

du matériau de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
Contréler sur une production journaliére recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
granulométrique et par provenance
Propreté % éléments inférieur a | 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
Granulats 0,5 mm granulométrique et par provenance
6/10 Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m3
10/14 granulométrique et par provenance
Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m3

(MDE)

granulométrique et par provenance
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N . Qualité du N . Fréquence des essais
Désignation Matériau 3 Désignation
du matériau a ern:au a de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) ou Essai de
Controler sur une production journaliére recette
Angularité (*) | Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m3
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
d'aplatissement granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3
(*) : Essaivalable uniguement pour les ballastieres
5. Matériaux sélectionnés pour accotements
Désignation du matériau Qualité a controler Nature de I'essai Fréquence de l'essai
- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LA(1) - Chaque 5000 m3
- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3

—_

1):

Pour les matériaux carbonatés uniqguement
Qualité non exigée pour les matériaux carbonatés dont la teneur en CaCO3 est supérieure a 70%.
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CHAPITRE 11l : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans et notes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les
soumet a |'approbation du Directeur Provincial de I'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de
réalisation des dits ouvrages.

Dans le cas ol I'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier
L'Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de

15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Généralités :

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre a l'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier,
les chemins d’acceés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ol le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait
I"autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit

étre garantie en permanence.

2. Aire de chantier et gardiennage

L'aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, |'atelier garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période
de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitre d’ouvrage
L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de I’Administration au démarrage des travaux un

local de chantier pour le personnel de controle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I'entreprise.
Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
skai, armoires et tableaux d’affichage etc ...
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4. Repli du chantier

Apres la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris
et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le
Maftre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et
au §4 de l'article 5.5 du présent CPS.

Les frais du repli du matériel et des installations du chantier sont compris dans le prix de I'installation du
chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs
L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n® 1 du CPC pour les travaux routiers courants.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I|'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme suit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

A la demande du maitre d’ouvrage, il sera procédé au sablage de I'imprégnation a raison de 5 I/m2 de
grains de riz 2/4 sans demande d’indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous
le contréle d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai
sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par l'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de I'Equipement et du
Transport sans aucune plus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours a l'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité des granulats
(nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour accotement sur la largeur prescrite par le profil en

travers type visé ""Bon pour Exécution". Les accotements sont compactés a 95% de I'OPM.

- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution
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ARTICLE 3.5 : Contrdle des Travaux

1. La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassements sont celles définies
par le fascicule n® 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de contréle des
travaux de terrassement (catégorie A), des contréles de qualité (catégorie B) et des controles des
réceptions (catégorie C) sont fixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du
fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au
controle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en GNF1
et GNB pour chaussées. Si un contréle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par
rapport aux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, I'entrepreneur
sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de
reprendre la finition de la couche.

4. Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont de :
- 3 cm pour le profil de la plate-forme.
- 10 cm pour les talus non revétus et ce conformément a 'article 12.4 du fascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier
L'entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du

maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I’"Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigné le procées-verbal, celui-ci lui est notifié
par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. |l devra faciliter toute
opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et

toute fiche d’essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ouvrage est la région Fés-Meknes et la supervision sera assurée par I’AREP de la région Fes-

Meknes en coordination avec La province et la commune, et la maitrise d’ceuvre sera assurée par le BET.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pour les travaux de terrassement il sera appliqué la méthode directe "au profil de terrassement "
les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant et
apres exécution et pris en attachement (par le systéeme des métrés dressés apres exécution). Tout
commencement d'exécution avant [|'établissement contradictoire des profils et plans cotés de
référence équivaut a I'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par
['administration.

- Pour les ouvrages d'assainissement par le systeme des métrés dressés aprés exécution.

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés apres exécution.

Il est expressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux
accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces

surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire
concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 et par la note de la DRCR n°® 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement
est pris en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1. Installation du chantier

Ce prix au forfait rémunere la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli du matériel sur
chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Il comprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est achevée.
Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

Prix n°2 : Piguetage

Ce prix rémunére au kilomeétre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de
I’axe de la chaussée conformément aux plans visées “Bon pour exécution”, et qui doit étre maintenu et
conservé au frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier.
Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :
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- Laréalisation d'une polygonale de base ;
- Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d’Art a partir des bornes de polygonale de
base
- Le piquetage complémentaire
- La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.
- Laréimplantation des bornes disparues ;
- Lestravaux de déport d’axe ;
- L'implantation des autres ouvrages ;
- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n°3 : Déplacement de poteau électrique BT

Ce prix rémuneére a I'unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité Basse tension existants.
Les travaux doivent étre réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE (branche électricité).

L'ouvrage sera payé pour I’'ensemble a I'unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise en
ceuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et remise en état du cable quel que soit sa
nature et sa longueur et toutes autres sujétions, ces travaux sont a exécuter soigneusement, en cas de
casse lors de la dépose ou pose la fourniture d’un nouveau poteau est a la charge de I'entreprise sans
aucune plus-value. L'entreprise est tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de
ces déviations, L'entrepreneur ne pourra faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation
pour la réalisation des travaux objet de cet article, il effectuera toutes les relations avec le distributeur
concernant I'exécution du présent prix (les frais, les peins et soins, collecte d’informations, demandes de
réception, ...) et toutes autres prestation nécessaire au déviation des poteaux d’électricité existant.

Prix n°4 : Dépose et pose de clotures existantes

Ce prix rémuneére au meétre linéaire la dépose et soigneusement et pose des clotures désignées par le
maitre d’ouvrage, y compris le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de
I’ensemble ou vers un lieu de stockage déterminé par le Maitre d’Ouvrage.

Prix n°5 : Transplantation des arbres

Ce prix rémuneére a l'unité la transplantation soigneusement des arbres (principalement des oliviers) de
divers taille et types qui empiétent le nouveau tracé, suivant indications du Maitre d’ouvrage, charge et
transport aux endroits désignés, y compris toute sujétions.

Prix n°6 : Déblais en terrains de toutes natures

En plus des prescriptions du prix B4.1 du fascicule n°® 2 du CPC , Ces prix rémunérent au métre cube,

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrains de toutes

natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon

pour exécution). Il comprend aussi :

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlevement de tout arbre, buisson et autre

objet susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre ’lhomogénéité des remblais et

la qualité de leur liaison avec le terrain naturel.

- Lextraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépdt provisoire ou
définitive.

- Abattage des arbres et arbustes.

- Leréglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme.
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- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel.
- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.
- La mise en dépots définitifs.

Prix n°7 : Remblais
En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n® 2 du CPC , ces prix rémunerent au metre cube

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste en

matériaux conforme aux spécifications du CPS et au CPC, soigneusement compactés pour confection de

la plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement

des ouvrages. Il comprend :

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux
provenant d’emprunt.

- Leréglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de 'eau
et son épandage.

- Le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants
des documents contractuels.

Prix n°8 : Fourniture et mise en ceuvre de la couche AC

Ce prix rémuneéere au_meétre cube la fourniture, le transport, et la mise en (Euvre des matériaux pour
couche anti-contaminantelOcm d’épaisseur. Ces matériaux doivent respecter la regle de non
contamination exprimée par la relation granulométrique suivante :

- D15 du matériau filtrant <=4.5d85 du sol plateforme

- Avec: d15 tamis au travers du quel passe 15% des éléments

- d85 tamis au travers duquel passe 85% des éléments.

- Avec:

- Dmax Inférieur au 1/3 de I'épaisseur de la couche.

- IP<20
Il comprend toutes sujétions, de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre.

Prix n°9 : Couche de fondation en GNF1 0/40
Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en place de tout venant 0/40 (Type GNF1), sur

une épaisseur de 30 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix :
- Le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et
profilage.
- Le compactage a 98% de I'O.P.M.
- Les essais d’agrément.
- Le surfacage de la couche.
- Les corrections éventuelles du T.V, étalé ou non, apres résultats de contréle du laboratoire.

Prix n°10 : Couche de base en GNB
Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et la mise en place d’une couche de base (Type GNB), sur

une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix :
- Letransport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et
profilage.
- Le compactage a 98% de I'O.P.M.
- Les essais d’agrément.
- Lesurfagage de la couche.

- Les corrections éventuelles, étalé ou non, apres résultats de controle du laboratoire.
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Prix n°11 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au metre carré, la mise en ceuvre d’une couche d’imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture et le transport du liant. Ce prix comprend également le
sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par |I'administration.

Prix n°12 : Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n® 2 du CPC, Ce prix est rémunéré au métre
carré la mise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n°13 : Fourniture de liant pour enduit imprégnation.

Ce prix rémunere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation
ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n°14 : Fourniture de liant pour RSB

Ce prix rémunere a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n°15 : Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

Ce prix rémunére au meétre cube, En plus des prescriptions du prix n° D 6, 1,2 du CPC, I'exécution d’une
épaisseur de 20cm selon les spécifications des MS type 2 mentionnées dans le présent CPS, et seront
réalisés conformément aux largeurs mentionnées dans les plans visés "Bon pour Exécution ", tout en
assurant le réglage de la pente a 4% et le compactage a 95% de I'OPM.

Prix n°16 : Déblais pour fouilles

Ce prix rémunere au meétre cube la réalisation des déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n° 17 : Remblais pour fouilles

Ce prix rémuneére au meétre cube la réalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.

Prix n°18 Buse armé P800 en CAO
Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le

CPS la fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléete de buse ® 800 en béton armé type
CAO0135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS, IL comprend :
- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur
- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau
- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés
« Bon pour exécution ».

Prix n°19 Buse armé ©1000 en CAO
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Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le
CPS la fourniture , la fabrication , la pose et I'exécution compléte de buse ®1000 en béton armé type
CAO0135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS, IL comprend :

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur

- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau

- Toutes sujétions de découpe de buse selon la longueur et le biais indiqués dans les plans visés
« Bon pour exécution ».

Prix n° 20 Béton B15
Ce prix rémuneére au metre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés a 200

Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. I|
s’applique au métre cube de béton mis en place.

Prix n°21 : Béton B20 dosé a 300kg
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des ouvrages

Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 22 : Gabions

Ce prix rémunére au metre cube de gabions exécuté suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du fascicule

n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prix rémuneére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s"appligue au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’aprés leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».

Prix n°23 : Fossé bétonné

Ce prix rémuneéere au metre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme suit :

Grande base : 1,50m ;

Petite base : 0,50m ;

Hauteur intérieure : 0,50m ;

- Epaisseur des parois du fossé : 0,15m.
Il comprend :
- Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser ;
- Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
- Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions,
pour la construction de fossés bétonnés.

Prix n°24 Construction de Mur de cl6ture en agglos

Prix n°24.a : Terrassement en tranchée dans terrain de toute nature

Ce prix rémunere au meétre cube apres, Implantation de la cl6ture par un topographe, la réalisation des
déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur, y compris évacuation des
déblais en excedent, blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n°24.b : Maconnerie en moellons en fondation

Ce prix rémunére au meétre cube, la réalisation de magonnerie en fondation exécutée en moellons de
carriere, hourdée au mortier de ciment N°1. Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il

n’y ait pas de contacte directe entre les pierres et pour assurer une bonne liaison entre elles. Les
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parements visibles seront taillés de manieére a ne présenter aucune aspérité et les joints seront
soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle. Y compris toutes sujétions.

Prix n°24.c : Béton armé en fondation et en élévation y compris acier
Ce prix rémunére au meétre cube,la réalisation du béton N° B2 dosé a 350 kg /m3 pour les ouvrages en

béton armé en fondations et en élévation, y comprend coffrage, décoffrage, étais; fabrication exclusive
aux engins mécaniques, dosage a l'aide des caisses de volume, aciers HA tout diamétre, formulation de
béton, essais de granulométrie et de résistance et toutes sujétions de pompage des eaux et de mise en
oeuvre a toute hauteur.

Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes formes irrégulieres,
coffrage perdu des sous faces, barbacanes ; ces bétons seront payés au metre cube théorique des plans
d'exécution de béton armé visé "bon pour exécution ".

Prix n°24.d : Fourniture et pose de maconnerie en agglos

Ce prix rémunéere au métre carré, I'exécution des murs en agglomérés creux de ciment vibré de
premiere qualité dont le choix est a soumettre au Maitre d’ceuvre, épaisseur 20 cm, hourdés au mortier
de ciment M1. Les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage, y compris toutes sujétions
d’exécution conformément au détail du BET.

Prix n°24.e : Enduit au mortier de ciment

Ce prix rémuneére au metre carré la fourniture et la mise en ceuvre d’enduit au mortier de ciment sur
murs. Aprés imbibition compléte du support et passage d’une barbotine dosée a 450 kg de ciment au
m3, afin d’améliorer I'accrochage du mortier N° 2, une couche d’enduit en une ou plusieurs passes
d’épaisseur ne dépassant pas 0,01 m au mortier plus produit hydrofuge type «SIKA» ou similaire.
Couche de finition passée au bouclier dite «fino» de_0,05 d’épaisseur N° 4. y compris fagon et exécution
de joints creux conformément aux détails indiqués par le BET. Le tout parfaitement dressé, compris
arrétes, cueillies, grillages galvanisés maille 0,25 pour jonction entre cloison et béton et toutes autres
sujétions.

Prix n°24.f : Peinture extérieure sur le mur

Ce prix rémunére au meétre carré la fourniture et la mise en ceuvre de peinture sur murs, comprenant
pongage, rebouchage éventuel a I'enduit, couche d’impression fixatrice au et trois couches de peinture
vinylique, couleur au choix du maitre d’ouvrage, et toutes sujétions.

ARTICLE 4.3 : Sous Détail des Prix
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail des prix de tous les prix du bordereau des prix

détail estimatif du présent CPS, conformément au modeéle de I'annexe 3.

ARTICLE 4.4 : Réglement des Travaux
Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux

quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I’établissement de chaque attachement provisoire , illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présent marché , ainsi que toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.5 : Révision des prix
Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013)
précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les regles et
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conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par application des formules
suivantes :

1) Révision des prix du n°1 a 12 et du 15 au 24 du BPDE
P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
Po = prixinitial du marché
TR4 et TR40 = index global relatif aux travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec
enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans I’arrété du chef de gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.

2) Révision du prix du n°13 du BPDE
2-a) en cas d’utilisation de Cut Back, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,75 * (Cb/Cbo) +0.1(Mtn/Mtn,) )

Dans laquelle :
P

Po

Cb et Cbo = index simple relatif aux bitumes fluide routier.

montant hors taxe révisé de la prestation considérée
montant initial hors taxe de cette méme prestation

Mtn et MtnO= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

2-b) en cas d'utilisation d’'une émulsion de bitume, le prix n°13 sera révisé par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs)+0.05(Em/Em,) +0.1 (Mtn/Mtn))

P
Po
Mtn et Mtng= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) .

montant hors taxe révisé de la prestation considérée

montant initial hors taxe de cette méme prestation

Bs et Bsy - index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Emy. index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans I'arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

3) Révision du prix n°14 du BPDE

le prix n°14 sera révisé par la formule :

P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs)+0.05(Em/Emg) +0.1 (Mtn/Mtny))
P = montant hors taxe révisé de la prestation considérée
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Po = montant initial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtny= index simple relatif a transport privé par route (base 100 janvier 81) tel que défini dans
I"arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.

Bs et Bsy - index simple relatif aux bitumes pur routier.
Em et Em,.- index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution
Le délai d'exécution global du présent marché est fixé a 08 (huit) Mois a compter du lendemain du

jour de notification de l'ordre de service prescrivant a |'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par 'administration en application de
I'article 65 du CCAG-T une pénalité de : 1/1000 du montant total du marché par jour calendaire de retard.
Plafonné a 8% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.

PENALITES PARTICULIERES :
En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué les dispositions de I'article 66

du CCAGT, une pénalité particuliere de (un millieme) 1%o par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un
plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Trente Mille Dirhams (30 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de

la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05

du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée
par les soins du président de la région Fes-Mekneés ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13
peuvent étre requis du mafitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8
de laloin®112-13.

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie
est délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de

I’original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépot provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours qui suivra la réception provisoire
des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carriéres
Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes soit

des carriéres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre de
I'Equipement n° 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carriéres.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devront étre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives a la nature de la roche en
place, a ses conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces carrieres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carriéres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a
raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ou
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant la fermeture des
carrieres les emprunts, et la remise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier
L'Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier

et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la
circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place
de la signalisation et sa réception par I'administration.

L'entrepreneur est invité, avant démarrage des travaux , de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n® 215.30/15/08 du
03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement
a l'une des prescriptions prévu au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non application du
prix correspondant et I'application de la pénalité prévue ci —aprés (remplacement de panneaux ) .

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayant la qualification et de classification des entreprise du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises et approuvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.
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Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre
installés dés la tombée de la nuit .toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement
pour éviter le risque d’accident sur chantier. le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre
(04), il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou son représentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une
pénalité, détaillée ci-apres, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de
constat de chantier.

L'intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier
(y compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire)
méme en cas dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arréts du chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portant les indications détaillées en annexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées en annexe 5.

- Un lot de panneaux de danger de type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur support de 2,5 ml. lls
seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes
ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) metre linéaire et déplacer a
chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barrieres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces
ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage délégué avant et apres leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus
joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles
devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces
panneaux sera remise par I'administration pour modele a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux :
Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en
bonne état, détériorés ou endommagés,...quelque ce soit la cause conduisant a ce constat y compris les
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dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement
y compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham
(2.000 DH) par jour de calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la
base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.

4 Regles générales de la pose ou la dépose des signaux :

En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme
suit :

X S’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés a

plat sur I'accotement ;

<& Le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annongant le chantier ou le danger ;
il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un
sommet de cote, dans une zone d’'ombre, derniére de la végétation ou des équipements de la route. Puis
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de

position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
I'itinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans 'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux
cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent apres I'achevement des travauy, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses
1. Sujétions résultant du maintien des communications . Pendant I'exécution des travaux, la

circulation routiere au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit des
travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une
longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’'une maniére bien
soignée en ce qui concerne le nivellement, I'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a |'entreprise
Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis a tous les travaux qui se réaliseront

simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
I'article 23 du CCAG-T.
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ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a

ce sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres notification de son approbation par le Maitre

d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance
Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de I'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, l'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativement la personne habilité a signer les attachements, celle-ci devra résider sur le
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur

A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de I’approbation du marche

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze
(75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce délai
sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents a mettre a la disposition du titulaire
Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)
Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sur sa demande pour

I"accomplissement de son travail sont :
- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».
- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre

prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de
la date de I'achevement réel des travaux diiment constatés par I’Administration.

Un proces-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de I'achéevement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie
Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.
Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date du procés-verbal de la réception provisoire.
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ARTICLE 5.19 : Réception définitive

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive conformément a I'article 76 du
CCAG-T.

Un proces-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation
Dans le cas ol I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des

clauses du présent CPS, I’Administration le mettra en demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai
qui ne devra pas étre inférieur a 15 (quinze) jours. Passé ce délai, si la clause qui a provoqué la mise en
demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application des dispositions de I'article 69 du CCAG-T.

Toutefois, la résiliation du marché peut ouvrir droit a indemnité et ceci dans les conditions
prévues & I’article 69 paragraphe A. du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au CCAG-T

et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :
L’assurance ;

L’enregistrement du marché ;

L'augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS
Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances

en matieére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par
application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notifaication de I'ordre de
service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable
en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées
des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifié méme a 'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniere a ce que le remboursement de la totalité de
I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du
marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait 'objet d’un seul reglement, I'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de l'avance sur la part en monnaie étrangere convertible sera
déterminé par 'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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Travaux de construction de la piste reliant douars AIT IROH et AIT YAHYA,
Commune RAS IJERRI, PROVINCE EL HAJEB :

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

P'I:IOX DESIGNATIONS DES PRESTATIONS U | QUANTITE P.U TOTAL

. Installation du chantier

Forfaitaire : Ft 1
5 Piquetage

Le kilométre : km 3,5
3 Déplacement de poteau électrique BT

L'unité : U 2
4 Dépose et pose de clétures existantes

Le métre linéaire : ml 150
5 Transplantation des arbres

L'unité : U 60
6 Déblais en terrain de toutes natures

Le métre cube : m3 18530
- Remblais

Le métre cube : m3 1665
8 Fourniture et mise en ceuvre de la couche AC

Le métre cube : m3 2678
0 Couche de fondation en GNF1 0/40

Le métre cube : m3 7403
10 Couche de base en GNB

Le métre cube : m3 2800
n Mise en ceuvre de l'imprégnation.

Le métre carré : m?2 14000
12 Revétement bicouche

Le métre carré : m?2 14000
13 Fourniture du liant pour enduit imprégnation.

La fonne : T 21
14 Fourniture du liant pour RSB .

La tonne : T 35

Matériaux sélectionnés MS type 2 pour
15 |accotements

Le métre cube : m3 1610
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Déblais pour fouilles

' Le métre cube m3 270
17 Remblais pour Fouilles
Le métre cube m3 80
18 Buse armé @800 en CAO
Le métre linéaire : ml 25
19 Buse armé @1000 en CAO
Le métre linéaire : ml 50
20 Béton B15
Le métre cube : m3 13
21 Béton B20 dosé & 300kg
Le métre cube m3 50
99 Gabions
Le métre cube : m3 60
23 Fossé bétonné
Le métre linéaire : ml 70
24 | Construction de Mur de cléture en agglos
Terrassement en tranchée en terrain de toute
24.a | nature
Le métre cube : m3 38
24b Magonnerie en moellons en fondation
Le métre cube : m3 10,64
Béton armé en fondation et en élévation y
24.c | compris acier
Le métre cube : m3 3,04
24.d Fourniture et pose de magonnerie en agglos
Le métre carré : m?2 57
2de Enduit en mortier de ciment
Le métre carré : m?2 152
o4 f Peinture extérieure sur le mur
Le métre carré : m?2 152

Etat récapitulatif :

Total Général TTC
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ANNEXE 1

ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: .....cceeeeeeeveeenne

Durée de latache @...cooovveveeeiiecccececeeeee e (Mois ou jours ouvrés)
Rendement de l'atelier : Horaire :.............. (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier .......cccccoeeeuvnnnnnenn.
Date de repliv...cccieeececciieee e,
Construction du poste de travail :
. Nombre d'heures par poste e,
. Nombre de poste parjour .
. Nombre de jours ouvrés par mois ...
NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire
Qu. Composition de I'atelier

Unité Val.

Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m?*/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m>/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m3 ............................... m3/Hr 276
0.25 - Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m>/Hr 25
8 - DUMPET tON. 35, .ttt et e m>/Hr 62.5
Personnel

0.25 - Chef de I'éqUIPe.....cucieeeeeeeeee e
12.25 |- Conducteur d'engin......cccceeveveverecrecieenreneereene e
1 - Ouvrier spécialiste......cccceeverveneverececeenrerreeene.
1 = AId@ OUVIIEN weccrrceerecnrrseeresescesesanesnssssnssnsssensnnns
2 - MaNORUVIE.....ciiiir ettt e e

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions et valeurs inscrites dans le tableau sont données a titre de modéle.
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LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

ANNEXE 2

Désignation du
matériel avec
indication du type

Nombre

Rendement
par
heure/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieu de travail actuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, tres usagé.

(2) Indiquer la date alaquelle le matériel sera disponible.




ANNEXE3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités Montant Main Frais de Frais généraux (y | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement compris (1)

matériaux du matériel amortissement
et (consommable et du matériel le

fourniture et entretien) cas échéant)

1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9
(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré
Fait a......cceu.s le....

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE 4

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc  4— jall ASleall

Ministére de I'Intérieur 2l Aalalal) 3y 3
Région Fés - Meknés —aeWa des CliSa - (uld dga
Maitre d’Ouvrage : £ oyl qal

Région Fés — Mekneés i -l dga
Supervision des travaux : S |E A s ) )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) L 4 ggal) AU g-
mHesssssnses dmi
TRAVAUX DE .......

Marché N®: e /2018 s ad)Alda
Delai d’exécution: Yy : JladY) baa
Co(it du projet (en DH) : 2 (phd) £ ol AdlS

Entreprise d’exécution: s Jdl) el Adl<al) A1 glaal)

Bureau d'études et assistance techniques: s AEY Bas Luwall g i) Al GuiSa

Laboratoire: s il

43




ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im ]

t.CI.E+ 1 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

B |ETAN IR GRS Ul zle W) o add e

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.CI.E+71 HK.O CKI.O
Région FES MEKNES

gl e 1,8

Merci de votre compréhension
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Travaux de construction de la piste reliant douars AIT IROH et AIT YAHYA, Commune
RAS UERRI, Province El Hajeb

Marché N° ....... /2018
Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des
dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et I'alinéa 3
du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif

aux marchés publics.

MONLANT T.T.C (€N CRIffI@) co.eecvreeeeeeeee e bbb et e b sae e et bes b be s s e se st st s ens
MONLANT T.T.C (BN EELIE) i.....eeeeee ettt et et e st e es et ere et sesenaeseaaeeennnnae s
Dressé par : Lu et vérifié par :
. ~kqionale d'Exécution des Projets
Ste MANITRAP sArL AU 4% la Région Fés-Meknes
Etudes, enieri : tructures
BP 1 ’ ls 92'1722 4 Service des Etudes Infrastr
= 05 35 414 .
ohammed iDRISSI OUDRHIRI

A e le %8SEPT?O18 B o mias soomibamesas le: IZDSEP;ZO]g

Lu et accepté par I'entrepreneur : Présenté par:
*t/::"\:”m ¥ esidel P.0
Sy irecteugoénéral deag
Régior \ :‘-;v\;-:cs

r J )
E f ~
»“\\ Meknés 5/

B
NLY:
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/&
e Y 4
e\\C Abderrazzak M

Approuvé par :
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